CONTRATTO n. 8400012649

CONSORZIO IRICAV DUE

*** * ***

LINEA FERROVIARIA AV/AC VERONA-PADOVA

SECONDO LOTTO FUNZIONALE ATTRAVERSAMENTO VICENZA

OGGETTO: DEMOLIZIONE FABBRICATI (DEM.53, DEM.53a, DEM.76, DEM.83, DEM.88, DEM.93) E SMALTIMENTO DELLE MACERIE NELL'AMBITO DEI LAVORI DELLA LINEA AV/AC - VERONA-PADOVA - 2° LOTTO FUNZIONALE "ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA"

IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEL CONTRATTO:

di cui:

IMPORTO PRESUNTO al netto degli oneri della sicurezza:

Importo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso:

CUP: J41E91000000009

CIG: 8377957CD1

*** * ***

CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO

Tra

il **Consorzio Iricav Due**, con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini, 75 – 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 041433521005 – R.E.A. Vicenza 398283, rappresentato nel presente atto dall' Ing. Alberto Palomba e dal Dott. Federico Zoppi, rispettivamente in qualità di Direttore del Consorzio e di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (di seguito, per brevità, denominato "**COMMITTENTE**"),

e

la società **Sartorello Escavazioni Srl** con sede in Monteviale (VI) – Via Fontanelle, 8/10 (CAP 36050), Partita IVA, Codice Fiscale e Numero d'iscrizione 03464770241 del Registro delle Imprese di seguito per brevità denominate anche "Parti" Vicenza, rappresentata nel presente atto dal sig. Giuseppe Sartorello, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito denominata "**CONTRAENTE**").

PROC	DCA	COF	QHSE	DCO	GEC	AFC	DC
ELABORATO	UNITÀ INTERFACCIA						

Nel seguito per brevità denominate anche “Parti”

PREMESSO CHE

- 1) con Convenzione in data 15 ottobre 1991 (di seguito “CONVENZIONE”) Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.A., il Consorzio ed IRI (fusa per incorporazione in Fintecna con effetto dal 1° dicembre 2002) hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto l’affidamento al Consorzio, nella qualità di General Contractor, della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Venezia e relative infrastrutture e interconnessioni;
- 2) il CIPE, con Delibera n. 121 in data 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha inserito la "Linea Verona - Padova" (nel prosieguo, la "Linea AV/AC Verona-Padova" o l'"Opera") nel Programma di infrastrutture di cui al medesimo art. 1 della Legge n. 443/2001;
- 3) il CIPE, con Delibera n. 94 in data 29 marzo 2006 ha approvato - anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - il Progetto Preliminare relativo alla Linea AV/AC Verona - Padova, limitatamente alle tratte di 1^ fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 4) che la linea AV/AC Verona-Padova, con successivi atti tra RFI e IRICAV DUE, è stata articolata in tre progetti distinti (c.d. lotti funzionali), di cui uno è il "Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza", costituito dalla tratta che si estende dalla progressiva 0+000 alla progressiva 44+250, nonché (secondo la definizione contenuta nei richiamati documenti) dall'ingresso al nodo di Verona da est, tratto quest'ultimo da realizzare a cura di RFI (indicato di seguito come “Primo Lotto Funzionale”), mentre il Lotto "Attraversamento di Vicenza" è costituito dalla tratta che si estende dalla progressiva 50+500 alla stazione di Padova, posta al km 78 (indicato di seguito come “Secondo Lotto Funzionale”);
- 5) espletate le procedure di legge, con Delibera n. 84 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 e, per le parti in variante, dell'art. 167, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001, con le prescrizioni e raccomandazioni, il "progetto definitivo della nuova linea AV/AC Verona - Vicenza - Padova limitatamente al primo lotto funzionale Verona - bivio Vicenza - escluso il Nodo di Verona est - di competenza del Contraente Generale Iricav Due" nonché delle parti in variante di cui al punto 1.2 della medesima Delibera;
- 6) TAV S.p.A. si è fusa per incorporazione in RFI S.p.A. con effetto dal 31.12.2010, e pertanto RFI è subentrata nella CONVENZIONE con il COMMITTENTE di cui alla precedente premessa a) e quindi, salvo riferimenti storici, TAV deve intendersi sostituita da RFI in ogni vicenda contrattuale
- 7) RFI ha conferito ad ITALFERR mandato con rappresentanza per l'espletamento - ai sensi e con i diritti di cui agli articoli da 11.1 a 11.4 della CONVENZIONE - della funzione di Alta Sorveglianza sulle prestazioni che dovranno essere svolte dal COMMITTENTE
- 8) che in data 6 agosto 2020 RFI e il COMMITTENTE hanno stipulato l’Atto Integrativo alla Convenzione di cui in premessa a) (nel seguito Atto Integrativo), ai sensi del quale il COMMITTENTE assume integralmente la responsabilità della

progettazione, realizzazione e consegna dell'Opera. Conformemente alle previsioni normative e del CIPE, prevede la realizzazione dello stesso per due lotti successivi costruttivi non funzionali, il secondo dei quali sospensivamente condizionato alla ricezione da parte del Consorzio entro il Termine Condizione Sospensiva della comunicazione da parte di RFI della effettiva assegnazione e disponibilità per la stessa RFI di un'ulteriore "tranche" di risorse finanziarie che consenta la completa realizzazione del Secondo Lotto Costruttivo

- 9) che il CIPESS, con Delibera n. 64 in data 26 novembre 2020, pubblicata in G.U. s.g. n. 55 del 5 marzo 2021, "ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 ed ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e s.m.i., ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", il Progetto Preliminare relativo alla Linea AV/AC Verona - Padova, limitatamente al Secondo Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza";
- 10) che il CIPESS, con successiva Delibera del 29 marzo 2023, n.6, ha autorizzato, per il Secondo Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza", il nuovo limite di spesa corrispondente al costo a vita intera pari a circa 2.180 milioni di euro, di cui 1.075 milioni di euro per un primo lotto interamente finanziato e un secondo lotto costruttivo del costo di circa 1.105 milioni di euro, interamente da finanziare, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ed ha autorizzato l'avvio dei lavori del primo lotto costruttivo del progetto "Attraversamento di Vicenza";
- 11) che con Ordinanza n. 15 del 13 luglio 2023 il Commissario Straordinario ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto Definitivo Secondo Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza";
- 12) che in data 27.07.2023 è stato sottoscritto tra RFI e IRICAV DUE il Secondo Atto Integrativo alla Convenzione del 15 ottobre 1991 di cui in premessa a) (nel seguito Secondo Atto Integrativo), ai sensi del quale il COMMITTENTE assume integralmente la responsabilità della progettazione, realizzazione e consegna del Secondo Lotto Funzionale. Conformemente alle previsioni normative e del CIPESS, prevede la realizzazione dello stesso per due lotti successivi costruttivi non funzionali;
- 13) il COMMITTENTE con il presente Contratto intende subaffidare al CONTRAENTE, il quale a sua volta accetta e s'impegna ad eseguire, i lavori e le prestazioni specificate nel Contratto e nella documentazione allegata;
- 14) il CONTRAENTE dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché di disporre dei mezzi, delle attrezzature e del personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni stesse e, inoltre, si dà atto che il CONTRAENTE ha prodotto la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 15) il CONTRAENTE dichiara di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidate con il presente Contratto, di avere adeguatamente esaminato il PROGETTO e valutato le difficoltà che potrebbe incontrare nell'esecuzione delle stesse, di avere a riguardo eseguito i necessari sopralluoghi e di avere conseguentemente formulato

l'offerta dopo lo studio attento della documentazione fornitagli dal COMMITTENTE, che considera completa ed esauriente;

- 16) il CONTRAENTE dichiara di aver preso visione in maniera attenta e dettagliata dei luoghi interessati dai LAVORI in oggetto, di essere pienamente in grado di eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto secondo le condizioni e le modalità ed entro i limiti di tempo di seguito stabiliti e di aver tenuto conto di tutte le condizioni, situazioni e circostanze nelle quali esse devono e possono essere effettuate e che per l'effetto rinuncia fin d'ora a sollevare qualsiasi pretesa circa eventuali difficoltà nell'esecuzione dei LAVORI di cui al presente Contratto che siano dipendenti dallo stato dei luoghi, salvo quanto qui espressamente consentito;
- 17) il CONTRAENTE dichiara di essere pienamente consapevole che, nell'espletare le attività di sua competenza, dovrà tener conto nell'ambito dello stesso cantiere delle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione di altre lavorazioni da parte del COMMITTENTE e/o di Terzi, con l'inevitabile svolgimento di attività in contemporanea con gli stessi;
- 18) per quanto sopra esposto il CONTRAENTE non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi non derivino da cause di forza maggiore;
- 19) il CONTRAENTE, nella formulazione dell'offerta, ha tenuto conto di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito "PSC") redatto ai sensi del comma 1, art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, trasmesso al CONTRAENTE e da questi accettato;
- 20) il CONTRAENTE, nella formulazione dell'offerta, ha tenuto conto altresì degli oneri di cui al presente Contratto, compresi i costi della sicurezza su cui, come previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;
- 21) il CONTRAENTE si impegna ad eseguire e completare i LAVORI subaffidati, in modo che nessun atto od omissione da parte sua possa causare o contribuisca a causare l'inadempimento degli obblighi assunti dal COMMITTENTE nei confronti di RFI e dei soggetti terzi interessati alla realizzazione dell'OPERA;
- 22) il CONTRAENTE dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e delle disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle grandi opere contenute nel Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario che, allegato al presente Contratto, viene sottoscritto dal CONTRAENTE in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute;
- 23) il CONTRAENTE dichiara e conferma:
 - a. di essere in regola con gli adempimenti in materia di assistenza, previdenza, assicurazione prevenzione infortuni per il proprio personale;
 - b. di avere rilasciato al COMMITTENTE tutte le informazioni affinché si possa procedere alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che, di data non anteriore a 120 giorni, attesta la regolarità della posizione contributiva del CONTRAENTE;
 - c. di essere edotto degli obblighi derivanti dall'art. 36-bis "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro" del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n.248/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

- d. di essere iscritto al Rentri, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n.59 e relativi decreti direttoriali del Ministero dell'Ambiente, con numero _____ in data ____, [ovvero] che provvederà ad iscriversi al Rentri entro la relativa tempistica definita dal DM 59/2023 e cioè entro il ____, [ovvero] di non essere iscritto al Rentri in quanto non rientrante tra i soggetti obbligati a tale adempimento;
- 24) l'art. 27 del D.lgs. 81/2008 – come modificato dal D.L. 19 del 2.03.2024 – impone il possesso della c.d. “patente a crediti” a tutte imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) D.lgs. 81/2008 che siano dotate dell'attestazione SOA, per qualsiasi categoria, in classifica inferiore alla III;
- 25) con nota prot. _____ del _____ il CONTRAENTE ha presentato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro richiesta di rilascio della patente a crediti ai sensi del D.M. 132/2024/ *IN ALTERNATIVA* il CONTRAENTE è in possesso della patente a crediti n. _____ rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data _____ ; (SOLO IN CASO DI SUBAPPALTATORI IN POSSESSO DI SOA INFERIORE ALLA III CLASSIFICA);
- 26) il CONTRAENTE, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla legge in materia di applicazione della normativa antimafia, dichiara di assoggettarsi a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità;
- 27) il presente Contratto è un rapporto di diritto privato, al quale non trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle disposizioni in tale norma richiamate, nonché di quelle ulteriori espressamente richiamate nel presente Contratto;
- 28) il CONTRAENTE ha prodotto la documentazione necessaria, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di permettere al COMMITTENTE di formulare apposita richiesta a ITALFERR di comunicazione di subaffidamento, al cui esito liberatorio viene sospensivamente condizionata la validità del presente Contratto;
- 29) l'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata al rilascio di specifica comunicazione di presa d'atto da parte di Italferr;
- 30) per l'esecuzione del presente Contratto è ritenuto essenziale dal COMMITTENTE il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel proprio Codice Etico (di seguito, per brevità, "Codice Etico"), che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e condividere nel contenuto;
- 31) il CONTRAENTE ha elaborato specifica offerta che è stata oggetto di ampie trattative tra le Parti, all'esito delle quali le stesse hanno dato luogo al presente Contratto che, superando ed annullando l'offerta anzidetta ed ogni precedente ulteriore pattuizione, costituisce la manifestazione reciprocamente vincolante della volontà delle Parti stesse.
- 32) le Parti si danno atto che i requisiti personali, professionali, i titoli e le referenze dichiarati e dimostrati dal CONTRAENTE sono stati motivo determinante per l'affidamento a quest'ultimo delle PRESTAZIONI da parte del COMMITTENTE e per la conclusione del presente Contratto, che quindi è basato sul c.d. *intuitus personae*, con ogni effetto di legge anche ai sensi degli artt. 175 e dell'art. 186 D.Lgs. n. 14/2019.

33) Il CONTRAENTE è in possesso della seguente **categoria SOA: OS23 II**.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI – DEFINIZIONI

- 1.1. Il rapporto tra le Parti è regolato dal presente Contratto, nonché dagli atti in esso richiamati e/o allegati.
- 1.2. Le PARTI si danno atto che le premesse, gli allegati e tutti quei documenti che, seppur non allegati materialmente al Contratto, vengono in esso richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.
- 1.3. Sono valide tra le PARTI le seguenti definizioni:
 - **“COMMITTENTE”**: il Consorzio IRICAV DUE;
 - **“CONTRAENTE”**: il soggetto cui è affidata l’esecuzione dei LAVORI;
 - **“CONVENZIONE”**: atto stipulato tra TAV S.p.A. e Consorzio Iricav Due – Consorzio IRI per Alta Velocità in data 15 ottobre 1991, con cui TAV S.p.A. ha affidato al Consorzio IRICAV DUE, in qualità di General Contractor, lo svolgimento di tutte le attività di progettazione esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Verona-Venezia;
 - **“ATTO INTEGRATIVO”**: atto sottoscritto, ai sensi dell’art. 7 della CONVENZIONE, in data 6 agosto 2020 tra RFI, quale soggetto subentrante a TAV S.p.A., e Consorzio Iricav Due, con cui le PARTI hanno disciplinato in dettaglio la progettazione esecutiva e la realizzazione del Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza e relativi allegati ivi previsti;
 - **“PARTI”**: COMMITTENTE e CONTRAENTE congiuntamente intesi;
 - **“RFI”** - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è la Società che, avendo incorporato TAV S.p.A., è subentrata ad essa nella CONVENZIONE;
 - **“ITALFERR”** la Società che esercita la funzione di Alta Sorveglianza e di Direzione Lavori dell’OPERA;
 - **“RESPONSABILE DEL CONTRATTO”**: l’incaricato del COMMITTENTE cui fanno capo le attività di verifica e controllo dei LAVORI e della loro contabilizzazione, nonché di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti con il CONTRAENTE per tutte le questioni attinenti all’esecuzione del CONTRATTO;
 - **“RESPONSABILE DEL CONTRAENTE”**: l’incaricato del CONTRAENTE cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del CONTRAENTE stesso ai fini della esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’organizzazione del cantiere e dell’attività del CONTRAENTE;
 - **“PROTOCOLLO DI LEGALITA”**: accordo stipulato in data 31.03.2021 tra il COMMITTENTE, RFI e le Prefetture di Verona e Vicenza, finalizzato a contrastare e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- **“CONTRATTO”**: il rapporto contrattuale tra il COMMITTENTE ed il CONTRAENTE, come disciplinato dal Contratto, nonché da tutti i documenti allegati e/o comunque richiamati (mentre con il termine “Contratto” si designa il presente atto negoziale sottoscritto dalle PARTI);
- **“PROTOCOLLO OPERATIVO”**: accordo sottoscritto in data 06.08.2020 tra RFI e IRICAV DUE al fine di definire le modalità del monitoraggio finanziario;
- **“OPERA”** o “Tratta” o “Tratta Verona-Bivio Vicenza”: la parte di Opera che si estende tra le progressive opere civili km 0+000, in prossimità della stazione di Verona Porta Vescovo e km 44+250 nel Comune di Altavilla Vicentina poco prima del confine con l’ambito territoriale del Comune di Vicenza, comprensiva di n. 2 rilocazioni dell’esistente linea Milano – Venezia, per un’estensione complessiva di circa 7 km;
- **Primo Lotto Costruttivo**: il primo Lotto Costruttivo dell’AV/AC Verona-Padova relativo alla tratta Verona-Bivio Vicenza;
- **Secondo Lotto Costruttivo**: il secondo Lotto Costruttivo dell’AV/AC Verona-Padova relativo all’Attraversamento di Vicenza;
- **“LAVORI”**: l’insieme delle attività, lavori, prestazioni ed adempimenti affidati dal COMMITTENTE al CONTRAENTE, come identificati nel Contratto ed in tutta la documentazione costituente il CONTRATTO;
- **“PROGETTO”**: indica l’insieme della documentazione tecnica ed il Progetto Esecutivo consegnato al CONTRAENTE, comprensivo di studi e relazioni, che individua in dettaglio i LAVORI affidati al CONTRAENTE, come meglio specificato in Contratto e negli allegati;
- **“ELENCO PREZZI”**: si intende l’Elenco dei Prezzi unitari contrattuali, allegato al Contratto.
- **“PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI”**: il programma di realizzazione dei LAVORI concordato periodicamente tra le PARTI;
- **“PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI”**: il programma di realizzazione dei LAVORI redatto dal CONTRAENTE.

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. Il COMMITTENTE subaffida al CONTRAENTE, che accetta e si obbliga ad eseguire, in base ai patti ed alle condizioni contenute nel Contratto e negli atti in esso richiamati e/o allegati **la demolizione di fabbricati e smaltimento delle macerie di risulta necessarie alla realizzazione dei lavori rientranti nella "Diretta B" (DEM.53, DEM.53a, DEM.76, DEM.83, DEM.88, DEM.93)**, nell’ambito del progetto della linea AV/AC 2° Lotto Funzionale Attraversamento Vicenza, di seguito per brevità denominati anche “LAVORI”, che dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto ed in conformità alla normativa vigente in materia.
- 2.2. I lavori possono a titolo esemplificativo e non esaustivo riassumersi in:
- Demolizione interrato fino a -1,5 da piano campagna, ad eccezione della zona interferente con la realizzazione di opere come pali ecc. che dovrà essere demolita sino a quota utile;
 - Demolizioni di fabbricati compreso allontanamento o il trattamento in campagna

mobile in sito;

- Demolizioni di strutture in acciaio compreso smaltimento del materiale;
- Demolizioni di cls in elevazione (muri, cordoli ecc..) compreso allontanamento o il trattamento in campagna mobile in sito;
- Demolizioni di cls in fondazione (muri, cordoli ecc..) compreso allontanamento o il trattamento in campagna mobile in sito;
- Taglio di strutture in c.a.;
- Rimozione, allontanamento e smaltimento di recinzioni;
- Rimozione allontanamento e smaltimento di barriere antirumore;
- Rimozione e smaltimento di eventuali cisterne interrato previste nel progetto;
- Smaltimento di qualsiasi materiale (rifiuto) presente nelle aree oggetto d'intervento compreso ogni altro onere, fornitura e magistero necessario per dare i LAVORI finiti secondo la perfetta regola dell'arte, ad eccezione dei materiali pericolosi o non recuperabili;
- caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti;
- riempimento degli scavi e costipazione del materiale fino a piano campagna;

Il riempimento degli scavi potrà essere eseguito con materiale riciclato. In particolare, potranno essere utilizzate le materie prime secondarie derivanti dalle demolizioni effettuate in cantiere, previa trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie nel rispetto della normativa vigente anche ricorrendo a campagne mobili che – previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie – potranno essere effettuate nelle aree di cantiere o presso siti esterni a disposizione del Contraente.

- Nel caso di rinvenimento o presenza di amianto il CONTRAENTE è tenuto a redigere il Piano di rimozione e smaltimento dell'amianto il tutto secondo i contenuti della vigente normativa in materia;
- Realizzazione di eventuali piste di accesso alle aree di lavoro oggetto dell'offerta, qualora necessarie e non preventivamente rese disponibili dal Committente;
- Pulizia e sgombero dell'area di lavoro da qualsiasi materiale o mezzo al termine dell'attività lavorativa nel rispetto della programmazione condivisa con il Committente;
- Redazione e gestione dei formulari (FIR) per la gestione dei materiali di risulta;
- Redazione della documentazione prevista dalla legge per la gestione dei rifiuti, dando evidenza al Committente degli effettivi quantitativi di materiali smaltiti a norma di legge;
- garantire la presenza in sito a seguito richiesta da parte del Consorzio IricavDue;
- sostenere gli oneri relativi a spese di viaggio, spostamenti, vitto e pernottamenti necessari allo svolgimento dei lavori;
- altre lavorazioni necessarie a restituire il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte.

Qualora il CONTRAENTE non riuscisse ad ottenere le autorizzazioni per la campagna mobile di trasformazione dei rifiuti in situ, esso si impegna ad allontanare le macerie ed a fornire le materie prime seconde (MPS) per il riempimento del piano interrato, senza pretendere il riconoscimento di oneri aggiuntivi da parte del COMMITTENTE.

Il CONTRAENTE provvederà alla gestione di tutti i rifiuti provenienti dalle proprie lavorazioni, in qualità di "produttore", in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità.

Resta a carico del Contraente ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito secondo la perfetta regola dell'arte, compreso tutti gli oneri necessari all'allestimento e allo smobilizzo del cantiere, dei macchinari e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei

LAVORI.

- 2.3 Per tutte le specifiche relative all'accettazione e qualifica materiali, metodologia di posa in opera e/o di esecuzione e dei controlli di qualità si rimanda ai Documenti Tecnici di Contratto qui allegati.
- 2.4 Limitatamente ai LAVORI affidati, il CONTRAENTE assume nei confronti del COMMITTENTE impegni, responsabilità e garanzie identici a quelli assunti dal COMMITTENTE nei confronti di RFI, per quanto non espressamente derogato con il presente Contratto.
- 2.5 Il CONTRAENTE è comunque obbligato ad eseguire tutte le prestazioni necessarie ad assicurare la perfetta e compiuta realizzazione dei LAVORI, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alle prescrizioni di cui al presente Contratto ed a tutti gli altri Documenti Contrattuali, sotto la sorveglianza del COMMITTENTE, della Direzione Lavori e dell'Alta Sorveglianza.
- 2.6 Il CONTRAENTE si impegna e si obbliga ad eseguire, con oneri e spese interamente a proprio carico, tutte le modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie per la risoluzione di Non Conformità attribuibili ad azioni e comportamenti del CONTRAENTE stesso.

Art. 1.

Art. 3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

3.1. Il rapporto tra le Parti è regolato dai seguenti documenti, che si integrano vicendevolmente, contenendo ciascun documento una disciplina di dettaglio di un determinato aspetto o materia e, nel loro complesso, costituendo la disciplina unitaria del predetto rapporto:

- 1) il presente Contratto;
- 2) Elaborati progettuali già in possesso del Contraente;
- 3) Il Computo Metrico Estimativo;
- 4) Capitolato Generale Tecnico di Appalto;
- 5) Schema delle Non Conformità e relative penali previste nell'ambito del Piano di Monitoraggio Sicurezza e Ambiente;
- 6) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- 7) il PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
- 8) il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario;
- 9) il Codice Etico del COMMITTENTE;
- 10) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del COMMITTENTE, ex D.Lgs. 231/01, contenente le previsioni di competenza dei fornitori e dei terzi;
- 11) gli Schemi di garanzia assicurativa (11a) e/o bancaria (11b) per la buona esecuzione;
- 12) Documentazione Sicurezza (composta da: Manuale di Gestione Salute & Sicurezza; Procedure Gestionali; Istruzioni Operative);
- 13) Documentazione Ambiente (composta da: Quadro degli adempimenti; Analisi Ambientale delle attività di costruzione; Manuale Gestione Ambientale; Piani di Controllo Ambientale; Procedure Gestionali);
- 14) Documentazione Qualità (composta da: Elenco PCQ Tipologici; Politica per la

- Qualità; Manuale della Qualità; Gestione delle non Conformità; Emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità; Valutazione Fornitori; Gestione Approvvigionamenti; Controllo della Doc. Gestionale e Tecnica; Gestione della Formazione; Gestione degli strumenti di Misura; Documentazione Finale di Tratta; Gestione Degli Audit; Gestione delle Azioni Correttive; Qualifica e Accettazione Materiali; Identificazione e Rintracciabilità; Gestione Prove e Controlli; Raccolta e Gestione Dati QAS; Piano della Qualità di Cantiere Tipologico);
- 15) Documentazione per la gestione delle terre: (composta da: PUT; procedura gestionale e autorizzazione);
 - 16) Politica per la Responsabilità Sociale – Standard SA8000:2014;
 - 17) Politica di responsabilità sociale per la diversità e inclusione – ISO 30415;
 - 18) Stralcio del SECONDO ATTO INTEGRATIVO - 2LF_27.07.2023.
 - 19) Documentazione relativa alle attività di Monitoraggio Ambientale (composta da: progetto di monitoraggio ambientale e procedura).
- 3.2. Con la sottoscrizione del Contratto il CONTRAENTE dà atto che tutti i documenti di cui al precedente art. 3.1 sono stati da lui attentamente visionati, compresi ed espressamente accettati anche se materialmente non sottoscritti. Le Parti rinunziano ad allegare al presente Contratto i documenti di cui al precedente art. 3.1, punti 4, 5, 13, 14, 15, 16 che restano per volontà pattizia depositati presso il COMMITTENTE.
 - 3.3. Le Parti concordano che i documenti indicati al precedente art. 3.1 vengono registrati e consegnati, in formato digitale, su apposito supporto informatico (DVD). Il CONTRAENTE dichiara di aver attentamente visionato, accettando interamente ed espressamente gli allegati di cui al precedente art. 3.1, avendo verificato la conformità degli stessi al contenuto del suddetto supporto informativo.
 - 3.4. Nel caso in cui i documenti di cui al precedente art. 3.1 contengano prescrizioni alternative o discordanti, il CONTRAENTE dovrà darne comunicazione al COMMITTENTE appena venutone a conoscenza e, comunque, prima di aver iniziato l'esecuzione della relativa prestazione. Spetterà esclusivamente al COMMITTENTE indicare quali delle prescrizioni, alternative o discordanti, il CONTRAENTE dovrà eseguire. Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione del CONTRAENTE, che il COMMITTENTE potrà indicare la prescrizione più onerosa per il CONTRAENTE senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa, anche economica, al riguardo.

Art. 4. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

- 4.1. Il CONTRAENTE, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di esecuzione dei LAVORI e di accettazione degli stessi, nonché in materia di contratti di lavoro, di salvaguardia ambientale, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsivoglia prescrizione possa, comunque, interessare il presente Contratto o la sua esecuzione.
- 4.2. Il CONTRAENTE si obbliga comunque a rispettare tutte le norme ed i regolamenti di tempo in tempo vigenti, in quanto applicabili all'OPERA ed ai LAVORI.

Art. 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

5.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il CONTRAENTE, tra l'altro, dà atto senza riserva, ad ogni effetto di legge e di Contratto, di quanto segue:

- di avere la piena conoscenza dei luoghi dove i LAVORI dovranno essere eseguiti, anche mediante consegne parziali e di avere al riguardo eseguito ogni opportuno sopralluogo;
- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti, prescrizioni tecniche, amministrative e di qualità menzionati nel presente Contratto;
- di aver preso attenta e piena visione del PROGETTO consegnato dal COMMITTENTE, rispetto al quale dichiara che non sussistono errori, omissioni, incompletezze e/o vizi; di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione dei LAVORI, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri in esso compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di lavorazione e/o dei residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i LAVORI;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, prevenzione nella commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Per quanto sopra esposto il CONTRAENTE non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi non derivino da cause di forza maggiore.

5.2. Il CONTRAENTE prende atto che i LAVORI potranno essere eseguiti sotto la soggezione di interferenze derivanti dalla contemporanea esecuzione di altre lavorazioni e/o forniture pertinenti l'ambito di lavoro del CONTRAENTE ivi comprese quelle del Consorzio SATURNO ed espressamente da atto di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, della necessità di operare, nei siti di cantiere e dei LAVORI, unitamente al COMMITTENTE e/o fornitori dello stesso, senza che perciò possa avere diritto ad alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi. In tale ambito sarà specifico onere del CONTRAENTE porre in essere tutte le attività richieste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal PSC, al fine di garantire la sicurezza nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i LAVORI alla contemporanea presenza di più imprese.

Il coordinamento della programmazione delle attività svolte in contemporanea spetta al COMMITTENTE e, per esso, al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, che darà, in corso d'opera, le necessarie istruzioni e disporrà le eventuali modificazioni del PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI necessarie ad assicurare la migliore esecuzione degli stessi.

5.3. Il CONTRAENTE si impegna ad eseguire e completare i LAVORI affidati in modo

che nessun atto od omissione da parte sua possa causare o contribuisca a causare l'inadempimento degli obblighi assunti dal COMMITTENTE nei confronti di RFI e dei soggetti terzi interessati alla realizzazione dell'OPERA.

- 5.4. Il CONTRAENTE dichiara di aver verificato il PROGETTO e che le lavorazioni in esso previste sono compiutamente realizzabili a perfetta regola d'arte, assumendo la piena responsabilità nei confronti del COMMITTENTE per quanto riguarda i LAVORI, rinunciando sin d'ora a qualsiasi richiesta di compensi aggiuntivi e/o indennizzi e/o modifica dei tempi contrattuali.

Art. 6. ARTICOLAZIONE, CONTROLLI, RESPONSABILE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRAENTE

- 6.1. L'esecuzione dei LAVORI è soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE, per il tramite del Responsabile del CONTRATTO o di un suo incaricato, al controllo dei seguenti ulteriori soggetti o loro delegati:
- Alta Sorveglianza;
 - Direttore dei LAVORI e Direzione LAVORI;
 - Direttore Tecnico e Struttura di Assicurazione e/o Controllo Qualità;
 - Commissione di Collaudo, per i controlli previsti dalla normativa vigente in materia;
 - Responsabile dei LAVORI;
 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
- 6.2. Ad eccezione del Direttore dei LAVORI/Direzione dei LAVORI e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il CONTRAENTE non ha rapporto diretto con i soggetti in elenco se non per il tramite del Responsabile del CONTRATTO, ma ha l'onere di consentire le attività di controllo degli stessi sui LAVORI, di predisporre e fornire quanto richiesto dagli stessi per il tramite del Responsabile del CONTRATTO, di curare i supporti tecnici, provvisori e logistici per lo svolgimento dei controlli in corso d'OPERA, dei collaudi in corso d'OPERA e, salva diversa previsione del CONTRATTO, anche del collaudo dell'OPERA.
- 6.3. Per la gestione del presente Contratto il COMMITTENTE nomina quale RESPONSABILE DEL CONTRATTO l'Ing. Paolo Fanello, o persona da quest'ultimo delegata, che gestirà e verificherà tutti gli adempimenti di cui al presente Contratto, da parte sua il CONTRAENTE nomina il xxxxxxxxxxxxxxxx quale RESPONSABILE DEL CONTRAENTE.
- 6.4. Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO avrà funzione di verificare, controllare e contabilizzare i LAVORI e rappresenterà il COMMITTENTE stesso per tutte le questioni attinenti alla esecuzione del Contratto; il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresenterà invece il COMMITTENTE ai fini della modifica del Contratto e della estensione dei LAVORI; le eventuali varianti che comportino maggiore spesa e nuovi prezzi non si intenderanno autorizzate se non controfirmate da un procuratore del COMMITTENTE, dotato di specifici poteri di rappresentanza per tali attività.
- 6.5. Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO potrà inoltre, a titolo indicativo ma non esaustivo:
- controllare la corrispondenza dei LAVORI a quanto disposto dal presente Contratto;
 - avere accesso agli ambienti/ai luoghi in cui si svolgono i LAVORI;

- impartire al RESPONSABILE DEL CONTRAENTE ogni disposizione utile o necessaria al corretto e puntuale espletamento dei LAVORI;
 - nominare uno o più delegati che lo sostituiscano per fornire al RESPONSABILE DEL CONTRAENTE tutte le indicazioni e le istruzioni necessarie per eseguire e coordinare i LAVORI.
- 6.6. Il RESPONSABILE DEL CONTRAENTE dovrà avere cura della organizzazione delle attività del CONTRAENTE e rappresenterà il medesimo nella gestione dei rapporti con il COMMITTENTE relativi ai LAVORI; il RESPONSABILE DEL CONTRAENTE deve assicurare la propria costante reperibilità per tutta la durata dei LAVORI ed avrà la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, della sicurezza e disciplina dei propri lavoratori e dei terzi in genere direttamente legati al CONTRAENTE.
- 6.7. Il RESPONSABILE DEL CONTRAENTE sarà soggetto al gradimento del COMMITTENTE e dovrà essere sostituito su motivata richiesta di quest'ultimo.
- 6.8. Spetterà inoltre al RESPONSABILE DEL CONTRAENTE, in via esemplificativa ma non esaustiva:
- la cura della disciplina degli addetti e quindi, a richiesta del COMMITTENTE, anche l'allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà;
 - la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti coloro che comunque operano nel cantiere e negli ambienti utilizzati dal CONTRAENTE per l'espletamento delle attività, del piano di sicurezza e di ogni procedura e misura di sicurezza idonea ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;
 - la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione ed in particolare dalla legislazione antimafia.

Art. 7. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- 7.1. Le Parti convengono che i LAVORI dovranno essere eseguiti nel rispetto e secondo quanto previsto nel PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI che sarà condiviso tra le Parti in base alla disponibilità delle strutture da demolire.
- 7.2. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO o dalla comunicazione inviata dal COMMITTENTE relativa alla disponibilità delle aree, il CONTRAENTE dovrà presentare al COMMITTENTE un PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI, congruente con il PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI, nel quale siano indicate le date di inizio, di fine di ogni lavorazione e di ogni opera e delle risorse impegnate (manodopera, attrezzature, macchine, etc.). In tale programma, oltre alla distribuzione temporale delle forniture a carico del COMMITTENTE, o in altro elaborato a corredo, dovranno risultare evidenti le previsioni di "salizzazione" in parziale e in progressivo;
- 7.3. La mancata presentazione del PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI nel termine di 15 giorni dalla ricezione del programma di esecuzione dei lavori trasmesso dalla Committente, la mancata revisione/aggiornamento dello stesso e/o la non approvazione da parte del Responsabile del CONTRATTO, legittimeranno il COMMITTENTE a sospendere i pagamenti e/o a risolvere il CONTRATTO.

- 7.4. Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO approverà o respingerà il suddetto PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI e potrà richiedere in qualunque momento, in relazione alle esigenze operative del COMMITTENTE, modifiche, perfezionamenti, revisioni e aggiornamenti del Programma nel rispetto dei tempi contrattuali definiti dal contratto che il CONTRAENTE stesso è obbligato a predisporre ed a sottoporre all'approvazione del COMMITTENTE, senza che questo possa determinare motivo di richiesta di maggiori compensi;
- 7.5. Nella definizione del PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI, si terrà conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché di tutte le attività necessarie per dare attuazione al Protocollo di Legalità e del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario. Il CONTRAENTE, pertanto, non potrà chiedere il ristoro di maggiori oneri e/o proroghe per recuperare eventuali rallentamenti e/o soste determinatesi a causa degli eventi e dei Protocolli di cui sopra.
- 7.6. Le previsioni del PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI, non costituiscono vincolo alcuno per il COMMITTENTE, che potrà in qualsiasi momento disporre l'adeguamento del suddetto programma, nel rispetto dei tempi complessivi del programma di contratto definito, in relazione a proprie mutate esigenze ovvero in relazione a modifiche e/o difformità del programma, di interruzioni, nonché a seguito di mutate esigenze di RFI S.p.A., senza che il CONTRAENTE possa avanzare alcuna richiesta temporale e/o di maggiori oneri o compensi.
- 7.7. Il CONTRAENTE dovrà garantire che i LAVORI si svolgano con regolarità, secondo quanto previsto dal PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI da realizzarsi anche su due o più turni diurni o notturni, se necessario sette giorni su sette, ed anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche.
- 7.8. Il CONTRAENTE dovrà eseguire i LAVORI attenendosi a quanto indicato negli approfondimenti costruttivi, contenenti anche le modalità esecutive ed eventuali affiancamenti o intersezioni con linee ferroviarie, stradali ed attività commerciali in esercizio, che il COMMITTENTE stesso metterà a sua disposizione in dipendenza del progressivo avanzamento dei LAVORI. I LAVORI dovranno essere effettuati in maniera tale da non ostacolare il COMMITTENTE o terzi dallo stesso autorizzati nello svolgimento delle proprie attività.
- 7.9. L'esecuzione dei LAVORI deve sempre coordinarsi con le esigenze di cantiere, con le prescrizioni tecniche impartite da ASL e/o da altre Autorità competenti e con le decisioni e/o i provvedimenti adottati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal fine, il CONTRAENTE prende fin da ora atto che le attività possono subire sfasamenti nei tempi e/o nelle fasi di dettaglio pianificate, senza che il COMMITTENTE possa esserne ritenuto responsabile ad alcun titolo.
- 7.10. Il COMMITTENTE può altresì prescrivere al CONTRAENTE di uniformarsi alle eventuali modifiche apportate al PROGRAMMA LAVORI in funzione delle eventuali esigenze di Enti Gestori di interferenze e/o Autorità e/o RFI/ITALFERR e/o Imprese Terze senza che ciò possa costituire motivo di richieste per maggiori oneri e/o maggiori tempi da parte del CONTRAENTE stesso.
- 7.11. Modifiche ai termini di esecuzione - salvo deroghe espressamente concordate tra le Parti - potranno essere riconosciute al CONTRAENTE soltanto nei casi di seguito indicati e soltanto previo consenso scritto di RFI:
 - a) nel caso di eventi di forza maggiore;
 - b) per Varianti formalmente approvate da RFI

c) in caso di sospensioni disposte o approvate da RFI.

Art. 8. CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONI - TERMINE DI ESECUZIONE - PENALI

8.1. La consegna dei LAVORI, constatata con apposito Verbale di Consegna dei Lavori redatto in contraddittorio dalle Parti, sarà effettuata quando ci saranno le condizioni operative e contrattuali, previo invito trasmesso al CONTRAENTE a mezzo PEC con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

Qualora il CONTRAENTE non si presenti per ricevere la consegna dei LAVORI nel giorno ed ora indicati, il COMMITTENTE assegnerà un nuovo termine, con preavviso scritto non inferiore a 5 (cinque) giorni, fermo restando che il termine per dare interamente e perfettamente compiuti i LAVORI decorrerà, in ogni caso, dalla data della prima convocazione. Qualora anche alla nuova data stabilita dal COMMITTENTE il CONTRAENTE non si presentasse per ricevere la consegna, il COMMITTENTE potrà dichiarare la risoluzione del CONTRATTO ex art. 1456 c.c. per colpa del CONTRAENTE, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il COMMITTENTE si riserva di procedere alla consegna parziale e/o frazionata dei LAVORI. In tal caso i termini contrattuali saranno adeguati alle tempistiche parziali di ciascuna parte d'opera riportate nel PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI, senza che ciò determini il diritto del CONTRAENTE a indennizzi, rimborsi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo né diritto a proroghe o variazioni dei termini del PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI. I LAVORI non consegnati si intenderanno sospesi, e saranno regolati ai sensi del successivo punto 8.4. Il COMMITTENTE si riserva inoltre la facoltà di posticipare la consegna dei LAVORI senza che ciò determini il diritto del CONTRAENTE a indennizzi, rimborsi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo. Nel caso in cui la prima consegna dei LAVORI non avvenga entro 6 (sei) mesi da quella inizialmente indicata dal COMMITTENTE, il CONTRAENTE potrà chiedere al COMMITTENTE di recedere dal Contratto senza indennità alcuna. Ove il COMMITTENTE non accolga l'istanza di recesso, spetterà al CONTRAENTE esclusivamente il risarcimento dei danni dipendenti da ritardo sommati agli interessi legali applicati sull'importo della produzione media giornaliera prevista dal PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI nel periodo di ritardo e calcolati dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei LAVORI. Nessuna indennità spetterà al CONTRAENTE ove egli non abbia richiesto, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza dei suddetti 6 (sei) mesi, di recedere dal Contratto.

8.2 I LAVORI di demolizione dei fabbricati 53 e 53a dovranno essere avviati entro il 21 luglio 2025. Gli altri fabbricati dovranno essere demoliti secondo quanto indicato nel PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI condiviso tra le PARTI.

8.2.1 Nella definizione del suddetto termine contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, il CONTRAENTE non potrà richiedere proroghe per recuperare gli eventuali rallentamenti e soste così determinatisi, fatte salve le cause di forza maggiore.

8.2.2 Il CONTRAENTE dovrà garantire che i LAVORI avvengano con regolarità, anche su più turni, sette giorni alla settimana, ed in presenza, per quanto

possibile, di avverse condizioni meteorologiche, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 8.2, senza che questo possa determinare il riconoscimento di maggiori compensi.

8.2.3 Ferme le verifiche di cui al successivo art. 8.6, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO controllerà mensilmente l'avanzamento dei LAVORI mediante comparazione tra quanto previsto nel PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI e quanto effettivamente eseguito

8.3 Il COMMITTENTE ha facoltà di sospendere integralmente i LAVORI con eventuale protrazione del termine di esecuzione:

- a) per cause di forza maggiore;
- b) per sorprese geologiche, geotecniche, idrogeologiche;
- c) per ordine di RFI, di qualunque Autorità giudiziaria, amministrativa, di polizia o di vigilanza;
- d) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali imprevedute o imprevedibili al momento della stipulazione del contratto che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei LAVORI a regola d'arte;
- e) qualora lo riterrà necessario ai fini della corretta esecuzione dei LAVORI.

In caso di sospensione integrale dei LAVORI che non sia superiore a 1/4 del tempo contrattuale di cui al punto 8.2. nessuna indennità spetterà al CONTRAENTE, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa. In caso di sospensioni di durata superiore, o di sospensioni illegittime saranno concordati fra il contraente e la Committente i prezzi di sosta delle attrezzature presenti in cantiere.

Il CONTRAENTE avrà facoltà di richiedere di recedere dal Contratto, avendo diritto al solo pagamento delle opere eseguite e al rimborso del valore dei materiali approvvigionati presenti in cantiere, adeguatamente corredati della documentazione di Qualità (PCQ) debitamente compilata e già contabilizzati da RFI al COMMITTENTE. Nel caso in cui il COMMITTENTE non accolga l'istanza di recesso, spetterà al CONTRAENTE, oltre quanto indicato al periodo che precede, esclusivamente il risarcimento dei danni dipendenti da ritardo pari agli interessi legali applicati sull'importo della produzione media giornaliera prevista dal PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI nel periodo di sospensione e calcolati dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data dell'effettiva ripresa dei LAVORI.

Nessuna indennità spetterà al CONTRAENTE ove egli non abbia richiesto di recedere dal Contratto entro 15 (quindici) giorni dal decorso del termine per esercitare tale diritto. Nessuna indennità, inoltre, spetterà al CONTRAENTE laddove la sospensione integrale o parziale dei LAVORI sia stata disposta per fatto riconducibile al CONTRAENTE medesimo.

8.4 Al ricorrere delle ipotesi di cui al punto 8.2.3 il COMMITTENTE potrà sospendere anche parzialmente i LAVORI. In tal caso:

8.4.1 non potrà verificarsi l'effetto di protrazione automatica del termine di esecuzione dei LAVORI tutti;

8.4.2 Dove la sospensione parziale non sia recuperabile con l'adeguamento del Programma di Dettaglio dei Lavori e le Parti non trovino diverso accordo, il COMMITTENTE accorderà un nuovo termine per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei LAVORI sospesi, fermo

restando, per i LAVORI non sospesi, il rispetto dei termini contrattuali. La penale per ritardata ultimazione si applicherà pro-quota sia ai LAVORI eseguiti dopo lo scadere del relativo termine contrattuale che ai LAVORI sospesi eseguiti dopo la scadenza del termine accordato dal COMMITTENTE, salva la possibilità per il CONTRAENTE di far valere le proprie ragioni a norma del successivo Art. 25.

8.4.3 il rimborso del danno subito dal CONTRAENTE sarà limitato secondo le previsioni di cui all'art. 8.2.3 ai soli LAVORI sospesi e sarà accordato solo nel caso in cui, dopo una sospensione per le cause di cui all'art. 8.2.3 superiore ad 1/4 del termine contrattuale, il CONTRAENTE chieda di recedere dal Contratto ed il COMMITTENTE non acconsenta.

8.4.4 Nel caso in cui, per cause non imputabili al CONTRAENTE, ivi incluso il fatto dello stesso COMMITTENTE, i LAVORI non possano essere eseguiti nei termini contrattuali, sarà onere del CONTRAENTE presentare al COMMITTENTE domanda di fissazione di nuovo termine, tramite lettera raccomandata A.R. (anticipata a mezzo PEC) sottoscritta dal RESPONSABILE DEL CONTRAENTE, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento. In nessun altro caso il CONTRAENTE potrà sospendere, interrompere o ritardare l'esecuzione dei LAVORI. Ove, disattendendo siffatto divieto, il Contrante dovesse unilateralmente sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tale comportamento si configurerà come un grave inadempimento ed il COMMITTENTE potrà dichiarare risolto di diritto il CONTRATTO.

8.5 Alla scadenza dei termini contrattuali, anche intermedi, così come indicati nel Programma di Dettaglio dei Lavori, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO provvederà alla verifica dei LAVORI, dandone comunicazione al CONTRAENTE. Ove da tale verifica risultino ritardi sui termini di esecuzione dei LAVORI, si applicherà su tutti i successivi pagamenti:

a) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui termini intermedi previsti nel Programma di Esecuzione dei Lavori, una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazero cinqueper cento) dell'importo complessivo del Contratto indicato all'articolo 9.2;

b) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sul termine finale di cui all'art. 8.2, una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) dell'importo complessivo del Contratto indicato all'articolo 9.2.

8.6 Le penali per ritardi sui termini intermedi verranno addebitate al CONTRAENTE mediante trattenuta sui corrispettivi contabilizzati nel primo Certificato di Pagamento successivo al termine intermedio finale disatteso. Tale importo sarà restituito in occasione dell'Atto di Liquidazione finale di cui all'Art. 350 a condizione che il ritardo accumulato sul singolo termine intermedio venga recuperato nei termini intermedi successivi e/o venga comunque rispettata la data fissata per l'ultimazione dei LAVORI.

8.7 In caso di mancato raggiungimento dei quantitativi prefissati per cause imputabili al CONTRAENTE e stabiliti dal programma dei Lavori condiviso, il COMMITTENTE applicherà una penale aggiuntiva del 5% (cinque per cento) dell'importo delle attività del mese di competenza da trattarsi nel certificato di pagamento del mese di riferimento.

- 8.8 Le penali di cui ai precedenti punti saranno applicate nel limite complessivo massimo del 10% dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei LAVORI di cui all'Art. 9, come eventualmente modificato in corso di rapporto (in aumento o in diminuzione). Dette penali e trattenute verranno applicate tramite detrazioni sul certificato di pagamento oppure mediante l'emissione da parte del COMMITTENTE di fatture da pagare immediatamente, potendo il COMMITTENTE avvalersi della facoltà di compensare gli importi dovuti a titolo di penale o trattenuta con i crediti del CONTRAENTE, vantati a qualsiasi titolo. Ove ciò non sia sufficiente, il COMMITTENTE si avvarrà delle garanzie prestate dal CONTRAENTE. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del COMMITTENTE di richiedere il ristoro di ogni maggiore voce di danno connessa al ritardo accumulato dal CONTRAENTE sui termini intermedi e sul termine finale.
- 8.9 Qualora il ritardo accumulato dal CONTRAENTE sui termini intermedi e/o sul termine finale comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale indicato all'art. 9.2 il COMMITTENTE avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., trattenere l'importo delle penali fino a quel momento maturate e di escutere la garanzia di cui al successivo 0 12, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.
- 8.10 Resta inteso che, in caso di ritardo sui termini, anche intermedi, il COMMITTENTE potrà sostituirsi al CONTRAENTE nell'esecuzione totale o parziale dei LAVORI, senza che quest'ultimo possa far valere pretese economiche, indennizzi e/o risarcimenti nei confronti del COMMITTENTE, in deroga anche a quanto previsto al successivo Art. 25.

Art. 9. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 9.1 Il corrispettivo complessivo che il COMMITTENTE corrisponderà al CONTRAENTE, in relazione ai LAVORI oggetto del Contratto, è determinato "A forfait", mediante l'applicazione dei prezzi indicati nel "Computo metrico estimativo" allegato al presente Contratto.
- 9.2 Il corrispettivo complessivo presunto del presente Contratto viene determinato in € **XXXXXXXXXXXXXX**) I.V.A. esclusa e così suddiviso:
- a) quanto ad **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** quale Importo presunto per l'esecuzione dei LAVORI oggetto del presente Contratto;
 - b) quanto ad **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** quale importo relativo agli oneri per la sicurezza.
- Le lavorazioni oggetto del presente contratto sono afferenti alla categoria **SOA OS23** per un importo di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- 9.3 Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei LAVORI e sarà commisurato alla stessa percentuale.
- 9.4 Il CONTRAENTE dà espressamente atto che i prezzi di cui all'ELENCO PREZZI e Stima dei Lavori ed il corrispettivo contrattuale comprendono e compensano tutti i costi, le spese ed oneri occorrenti per l'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte, ivi incluse le spese, i costi e gli oneri che dovessero rendersi necessari per la risoluzione di Non Conformità ed in genere a tutto quanto previsto per adempire alle misure di sicurezza.
- 9.5 L'importo presunto del Contratto potrà variare, tanto in più quanto in meno, per effetto delle variazioni nelle quantità delle lavorazioni, anche in deroga ai limiti di cui agli artt.

1660 e 1161 c.c., senza che il Contraente possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati dagli atti contrattuali o prezzi diversi da quelli indicati nell'ELENCO PREZZI di Contratto.

- 9.6 Il CONTRAENTE dà espressamente atto che il corrispettivo di cui sopra comprende e compensa tutti i costi, le spese ed oneri occorrenti per l'esecuzione dei LAVORI a perfetta regola d'arte, ivi incluse le spese, i costi e gli oneri che dovessero rendersi necessarie per la risoluzione di Non Conformità ed in genere a tutto quanto previsto per adempiere alle misure di sicurezza.
- 9.7 I Prezzi unitari indicati nel documento di cui all'ELENCO PREZZI e Stima dei Lavori comprendono e compensano sia tutte le spese ed oneri cui il CONTRAENTE va incontro per la esecuzione dei LAVORI (ivi compresi provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisoriale, oneri per l'osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nei documenti contrattuali e quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta), ivi incluse le spese ed i costi che dovrà affrontare per realizzare i LAVORI affidati, per il rispetto delle prescrizioni impartite da RFI e per ottemperare a quanto previsto dal PSC, dal Piano Operativo di Sicurezza del COMMITTENTE, dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in genere per adempiere a tutte le misure di sicurezza, nonché a tutti gli oneri previsti in Contratto e in tutti i documenti ad esso allegati.
- 9.8 Il CONTRAENTE dà espressamente atto che i prezzi del presente Contratto, come sopra determinati, sono in deroga a qualsiasi diversa disciplina legale e/o regolamentare – e anche in deroga all'art. 1664 c.c., fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendo espressamente il CONTRAENTE ogni alea relativa ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dall'art. 1467 Codice civile.
- 9.9 In caso di varianti disposte dal COMMITTENTE e/o comunque di nuove lavorazioni che comportino variazioni qualitative dei LAVORI a qualsiasi causa riconducibili (forza maggiore, varianti etc.) ed il cui prezzo non sia riportato nell'ELENCO PREZZI, saranno concordati tra le PARTI nuovi prezzi in base a quanto previsto nell' art. 27.8 del CONTRATTO.
- 9.10 Il CONTRAENTE dichiara che il corrispettivo sopra indicato compensa adeguatamente il costo del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, con riferimento alla tipologia del lavoro necessario per espletare le lavorazioni oggetto del presente Contratto, nonché del settore merceologico rilevante e dell'area territoriale in cui le predette lavorazioni verranno svolte.
- 9.11 Gli oneri della Sicurezza di cui al presente articolo sono stimati sulla base di quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito "PSC"). I costi della Sicurezza, così esposti, non sono stati oggetto di specifica contrattazione, non sono soggetti a ribasso e rappresentano esclusivamente la valorizzazione della quota parte degli oneri della sicurezza posti a carico del CONTRAENTE tra quelli rappresentati nel PSC predisposto ai sensi di legge e non comprendono il costo dei diversi obblighi ai quali il CONTRAENTE medesimo è ordinariamente tenuto ai sensi di legge e di Contratto; tali ultimi oneri sono in ogni caso compresi e compensati nel corrispettivo di Contratto.
- 9.12 L'importo complessivo presunto del presente Contratto si intende accettato dal CONTRAENTE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a

tutto suo rischio, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del CONTRAENTE dal Contratto, dai suoi allegati e dagli altri documenti richiamati direttamente o indirettamente dal Contratto stesso, o comunque necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei LAVORI e per il rispetto della normativa vigente, ed in particolare al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di trattamento retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale dei lavoratori nonché in materia di sicurezza e salute del lavoro, assumendo espressamente il CONTRAENTE ogni alea relativa e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467, 1661 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento del corrispettivo, modifica dei Prezzi Unitari a misura, nonché il rischio di eventi non previsti e non prevedibili al momento della stipula del Contratto che potrebbero determinare una maggiore difficoltà e/o onerosità delle lavorazioni, salvo quanto eventualmente sia espressamente stabilito nel Contratto.

Art. 10. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI. RITENUTE A GARANZIA. INTERESSI

- 10.1 I LAVORI verranno contabilizzati dal COMMITTENTE con cadenza mensile tramite predisposizione di apposite Situazioni di Avanzamento Lavori (nel prosieguo anche "SAL") sulla scorta della documentazione contabile di supporto redatta e fornita dal CONTRAENTE, e con le modalità sotto riportate, fermo restando che non saranno inserite in contabilità Opere e/o parti di esse non accettate, per qualsiasi ragione dalla Direzione Lavori, ovvero per le quali non risultino risolte le eventuali "Non Conformità" rilevate secondo quanto indicato nei documenti contrattuali.
- 10.1.1 La documentazione di supporto verrà sottoposta dal CONTRAENTE al COMMITTENTE entro il giorno 10 del mese successivo al mese in cui sono state eseguiti i LAVORI, nel format di SAL a tal fine messo a disposizione dal COMMITTENTE, dal quale emerga la porzione di corrispettivo alla cui corresponsione il CONTRAENTE, sulla base dell'effettivo avanzamento dei LAVORI, ritenga di avere diritto alla fine del mese di riferimento, relativamente al valore dei LAVORI eseguiti.
- 10.1.2 Il COMMITTENTE provvederà a verificare, sulla base dell'effettivo avanzamento dei LAVORI dal medesimo accertato, la documentazione attestante lo Stato Avanzamento Lavori, il Libretto delle Misure nonché la completezza documentale di Qualità indicata all'art. 34 del presente atto relativa ai LAVORI oggetto di contabilizzazione, Non Conformità incluse, nonché a certificare al CONTRAENTE, entro i successivi 20 (venti) giorni, l'ammontare che considera effettivamente dovuto al CONTRAENTE emettendo un certificato di pagamento ("Certificato di Pagamento") che dovrà essere firmato per accettazione dal CONTRAENTE, sul quale saranno effettuate le trattenute a garanzia di cui ai successivi articoli 10.1.3 e 10.1.4. Resta sin d'ora inteso che qualora si provveda al rilascio del certificato di pagamento in via anticipata rispetto al termine di 30 giorni dal mese di riferimento in cui sono stati eseguiti i lavori, i termini di pagamento terranno comunque conto di una decorrenza riferita a 30 giorni.
- 10.1.3 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso, verrà operata, su ogni Certificato di Pagamento, una ritenuta di garanzia nella misura del 5,00% (cinque per cento) sull'ammontare complessivo dei LAVORI. Detta ritenuta potrà essere sostituita da apposita garanzia da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo rilasciata da istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del

COMMITTENTE, conforme allo schema fornito da quest'ultimo su richiesta del CONTRAENTE, escutibile a prima richiesta e con rinuncia del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, c.c. e senza che il Garante possa opporre alcuna ulteriore eccezione di sorta. Le garanzie e/o le ritenute saranno definitivamente liberate entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Liquidazione di cui al successivo Art. 35.

- 10.1.4 A garanzia dell'adempimento degli obblighi a tutela dei lavoratori verrà operata, su ogni Certificato di Pagamento, un'ulteriore ritenuta previdenziale dello 0,50% (zero cinque per cento) sull'ammontare complessivo dei LAVORI, che verrà liberata nel termine di cui al precedente art. 10.1.3 e, comunque, previo positivo riscontro dell'adempimento degli obblighi anzidetti e dell'acquisizione, da parte del COMMITTENTE, del Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare. Tale ritenuta non potrà essere sostituita da fideiussione.
- 10.1.5 Il Registro di Contabilità dovrà essere sottoscritto dal RESPONSABILE DEL CONTRAENTE, con o senza riserva. Nel caso in cui il RESPONSABILE DEL CONTRAENTE si rifiuti o non si presti a firmare il Registro di Contabilità, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO o il soggetto da questi incaricato lo inviterà a firmare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni ed ove persista l'astensione o il rifiuto ne farà menzione nello stesso registro. La firma del Registro di Contabilità senza riserve implicherà la decadenza dal diritto di iscrivere successivamente riserve in ordine a lavorazioni e/o quantità già contabilizzate.
- 10.1.6 Ove il RESPONSABILE DEL CONTRAENTE abbia firmato con riserva dovrà, nel termine di 15 (quindici) giorni, esplicitare le riserve stesse secondo quanto precisato al successivo Art. 25.
- 10.1.7 Nel caso in cui il RESPONSABILE DEL CONTRAENTE non abbia firmato il Registro di Contabilità nel termine sopra detto, ovvero avendolo firmato con riserva non abbia esplicitato le stesse nei modi e termini di cui all'0 25, si avranno per accertati i fatti registrati ed il CONTRAENTE decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo riserve o domande che ad essi si riferiscono.
- 10.1.8 La Contabilità Finale dei Lavori sarà redatta e sottoscritta, con le modalità di cui ai precedenti punti, entro 12 (dodici) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori, ed è altresì subordinata alle verifiche e contestazioni da parte della Direzione Lavori, di Italferr e di RFI.
- 10.2 Le fatture dovranno essere consegnate al COMMITTENTE dal CONTRAENTE, entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento, in regola con le vigenti normative in materia, intestate e inviate a Consorzio IRICAV DUE con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini, 75 – 36100 Vicenza (VI) e dovranno essere inviate telematicamente con l'utilizzo del Codice Univoco SDI A4707H7.
- 10.3 La ritardata consegna della fattura da parte del CONTRAENTE o la riemissione per fatto imputabile al CONTRAENTE determinerà il conseguente automatico differimento, di pari periodo, del relativo pagamento del COMMITTENTE.
- 10.4 Le fatture saranno pagate a **90 (novanta)** giorni data fattura fine mese.
- 10.5 Le fatture dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:
- il riferimento del Contratto;
 - il CUP e il CIG;

- il numero e la data di emissione della fattura;
- gli estremi della Situazione Contabile a cui si riferisce la fattura;
- la banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere obbligatoriamente ad uno dei conti correnti "dedicati in via esclusiva", comunicati dal CONTRAENTE;
- il riferimento al Lotto Costruttivo nel quale ricadono i LAVORI fatturati;
- la dicitura di seguito riportata: "Il credito di cui alla presente fattura non può essere oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso".

10.6 I pagamenti potranno avvenire solo sul/i conto/i dedicato/i in via esclusiva e mediante bonifico unico europeo (SEPA) bancario o postale, in ottemperanza a tutte le disposizioni previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.7 Il pagamento delle fatture da parte del COMMITTENTE avverrà solo previa acquisizione di regolare DURC in corso di validità alla data del pagamento e previa presentazione da parte del CONTRAENTE, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, dei seguenti documenti, relativi ai lavoratori dipendenti che, nel periodo di riferimento, siano stati impegnati nell'esecuzione del CONTRATTO:

- l'elenco contenente i nominativi ed il Codice Fiscale;
- copia del Libro Unico del Lavoro, attestante la vigenza del rapporto di lavoro nell'ultimo mese, o la Comunicazione Obbligatoria (C.Ob.) effettuata prima dell'assunzione al Centro per l'Impiego ed attestante l'assunzione;
- copia dei modelli uniEMens (ex DM10) e copia dell'autoliquidazione INAIL, con estremi delle quietanze di versamento F24;
- attestato di versamento alla Cassa Edile di competenza;
- documentazione comprovante l'effettuazione ed il versamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, dal CONTRAENTE, da tutte le imprese che lo compongono nel caso si tratti di ATI o di Società Consortile o forme giuridiche assimilabili, nonché da tutti gli eventuali subcontrattisti, ai propri lavoratori dipendenti o con contratto di lavoro autonomo impiegati nell'esecuzione del CONTRATTO.
- dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo schema che metterà a disposizione il COMMITTENTE, attestanti che gli adempimenti come sopra documentati sono stati eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, nell'interesse dei lavoratori impiegati;
- visura, aggiornata alla data del SAL di riferimento, attestante il possesso della "patente a crediti" rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 1 D.M. 132/2024 con evidenza dei crediti minimi previsti dall'art. 27, comma 10 del D.lgs. 81/2008 o, se non ancora emessa, copia della domanda di rilascio presentata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel caso in cui il CONTRAENTE non sia in possesso delle qualifiche di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008, comma 15.
- ogni ulteriore documento reso necessario da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento o comunque richiesto dal COMMITTENTE per l'eventuale approfondimento delle verifiche relative ai suddetti adempimenti.

- 10.8 Entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento dello Stato di Avanzamento Lavori, dovrà essere prodotta dal CONTRAENTE al COMMITTENTE apposita dichiarazione contenente, in riferimento ai lavori eseguiti nel mese che precede, l'elenco delle lavorazioni effettuate unitamente al codice fiscale del CONTRAENTE, e a tutte le imprese che lo compongono (nel caso si tratti di ATI o di Società Consortile), nonché a tutti gli eventuali subcontraenti, necessari a consentire al COMMITTENTE di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Detta dichiarazione riepilogativa, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri del CONTRAENTE.
- 10.9 Il CONTRAENTE dovrà altresì presentare al COMMITTENTE, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento da parte del COMMITTENTE del SAL relativo, le copie delle fatture quietanzate dei suoi eventuali subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate. Il COMMITTENTE ha la facoltà di sospendere il successivo pagamento a favore del CONTRAENTE, del SAL a cui si riferiscono le prestazioni dei subcontraenti per le quali non sono state presentate le relative fatture quietanzate.
- 10.10 Inoltre, in caso siano intervenute scadenze o modifiche delle coperture assicurative previste dal CONTRATTO, il CONTRAENTE dovrà fornire prima del pagamento di ciascuna fattura, copia autentica delle appendici di proroga o modifica delle polizze.
- 10.11 In caso di mancato assolvimento da parte del CONTRAENTE ai predetti adempimenti sulla documentazione necessaria per il pagamento, ovvero nel caso di irregolarità e/o inadempimenti del CONTRAENTE risultanti dalla documentazione trasmessa od acquisita, il COMMITTENTE - fatta salva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ex art. 1456 c.c. nei casi di gravi violazioni dei diritti dei lavoratori - ha il diritto di sospendere i pagamenti in acconto, sino a quando il CONTRAENTE, ovvero le imprese che lo compongono, non abbiano provveduto a trasmettere la documentazione mancante e/o a regolarizzare le rilevate inadempienze.
- 10.12 Nel caso in cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva avvenga in ritardo per fatto imputabile all'Amministrazione tenuta a rilasciarlo, ovvero per fatto imputabile al CONTRAENTE, il pagamento della fattura rimarrà sospeso fino alla acquisizione di DURC regolare.
- 10.13 Con riferimento alla sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti punti, il CONTRAENTE non matura il diritto agli interessi sulle somme sospese né può opporre alcuna eccezione, né potrà vantare pretese, risarcimenti e/o indennizzi.
- 10.14 In deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., le Parti concordano che, in caso di ritardo nei pagamenti da parte del COMMITTENTE per causa non imputabile al CONTRAENTE, spetteranno al medesimo gli interessi nella misura del tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi riferito all'ultimo giorno del mese di competenza, diminuito dello 0,20% e calcolato sulle somme corrisposte in ritardo.
- 10.15 Resta inteso tra le Parti che, su richiesta del COMMITTENTE, verranno adottate una contabilizzazione, una salizzazione ed una fatturazione separate per la parte dei LAVORI che, nel rapporto con RFI ed il Committente, viene remunerata con il meccanismo dei "Costi Documentati di Mercato" di cui all'art. 25 dell'ATTO INTEGRATIVO, il tutto effettuato nel pieno rispetto delle indicazioni che il COMMITTENTE fornirà al CONTRAENTE.
- 10.16 In nessun caso il CONTRAENTE potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando espressamente all'applicazione dell'art. 1460 c.c. In caso

contrario, il comportamento del CONTRAENTE configurerà un grave inadempimento ed il COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10.17 Fino alla accettazione definitiva dei LAVORI, i pagamenti si intenderanno effettuati in acconto e non comporteranno in alcun modo accettazione dei LAVORI cui si riferiscono.

Art. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Il CONTRAENTE, in qualità di subaffidatario del COMMITTENTE nell'ambito dell'ATTO INTEGRATIVO, identificato con CIG 8377957CD1 e CUP J41E91000000009, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., di cui all'art. 36 del D.L. n. 90/2014 conv. con Legge n. 114/2014 e successive modifiche e di cui al Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario (Allegato 8) e sottoscritto dal CONTRAENTE in segno di piena ed integrale accettazione delle clausole in esso contenute.

11.2 Pertanto, in funzione interpretativa, ma non limitativa, tra le Parti delle prescrizioni del PROTOCOLLO OPERATIVO e degli altri atti sopra indicati il CONTRAENTE si impegna fin da ora:

- ad accendere ed utilizzare uno o più conti correnti, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 231/07 e s.m.i., dedicati in via esclusiva alla realizzazione della Linea AV/AC Verona-Padova, Primo Lotto Funzionale Verona -Bivio Vicenza tramite indicazione del CUP sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo;
- a comunicare al COMMITTENTE gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i in via esclusiva che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al CONTRATTO, comprensivo/i dell'IBAN, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i conto/i stesso/i prima di attivare incassi/pagamenti su detto/i conto/i, nonché ogni altra informazione prevista dall'Allegato 2 al PROTOCOLLO OPERATIVO. Il CONTRAENTE provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il CONTRAENTE medesimo si impegna a cambiare il/i conto/i dedicato/i solo dopo averne inviato specifica comunicazione al COMMITTENTE, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del/i nuovo/i conto/i e di disattivazione del/i precedente/i;
- ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al Contratto solo tramite bonifici SEPA online conformi allo standard XML SEPA (Sistema di pagamento Area Euro), o ad altro standard che verrà adottato dalle competenti Autorità, e l'apposizione sul bonifico SEPA del CIG e del CUP indicati nel presente Contratto all'interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO;
- a rilasciare agli intermediari finanziari ove è aperto il/i proprio/i conto/i corrente/i dedicato/i in via esclusiva, entro il termine di sette giorni dalla stipula del Contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'OPERA, apposta "lettera di manleva" in conformità a quanto previsto all'art. 3 del PROTOCOLLO OPERATIVO. Nei successivi cinque giorni il CONTRAENTE dovrà provvedere ad informare il COMMITTENTE in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio;

- a richiedere alla propria banca di fornire un servizio di «esito» dei singoli pagamenti e di comunicare i bonifici e gli estratti conto all'Ente che cura il monitoraggio: ciò si realizza via rete interbancaria attraverso un apposito focal point scelto dal COMMITTENTE CBI dell'ABI, fatte salve le ulteriori specificazioni e modalità previste dalle delibere CIPE di cui appresso;
- a dare immediata comunicazione al COMMITTENTE di ciascun inadempimento, proprio e/o delle proprie controparti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ad inviare al COMMITTENTE copia di qualsiasi contratto o accordo direttamente o indirettamente relativo ai LAVORI;
- ad ottemperare sotto ogni altro profilo alla delibera CIPE n. 45/2011, alla Delibera CIPE n. 124/2012, nonché alla Delibera CIPE n. 15/2015 ed alle Linee guida del CCASGO ed al PROTOCOLLO OPERATIVO;
- adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera "filiera" dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 3, del PROTOCOLLO OPERATIVO, si conformi agli obblighi di cui al Protocollo stesso.

- 11.3 In particolare il CONTRAENTE si adopererà affinché tutti i soggetti della detta "filiera" comunque coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO sottoscrivano copia del PROTOCOLLO OPERATIVO in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subaffidamenti, nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi, clausole analoghe alla presente, inclusa la clausola che impegna i subcontraenti e fornitori a inserire – a loro volta – le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
- 11.4 Il CONTRAENTE dovrà dare tempestiva evidenza al COMMITTENTE di aver adempiuto agli obblighi sopra previsti, trasmettendo idonea documentazione al COMMITTENTE nonché, entro 5 giorni dalla stipula dei contratti, copia del Protocollo Operativo debitamente sottoscritto da ognuno dei soggetti della "filiera" comunque coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO, pena la risoluzione dello stesso ex art. 1456 cod. civ.
- 11.5 Il CONTRAENTE dà espressamente atto che i Corrispettivi per l'esecuzione del Contratto sono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri e prestazioni necessarie per ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dalle normative e dalle delibere sopra citate, nonché dal citato Protocollo. Pertanto, il CONTRAENTE rinuncia fin d'ora a chiedere qualsiasi maggiore importo, a qualsiasi titolo, anche solo di indennizzo, per le nuove e non previste attività o prestazioni da eseguire in materia di tracciabilità, ritenendosi già interamente remunerato.
- 11.6 A pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, il CONTRAENTE si impegna ad inserire nei contratti con i propri terzi contraenti e subcontraenti, di cui si impegna a trasmettere copia al COMMITTENTE, una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, e con cui il terzo, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al COMMITTENTE, per il tramite del CONTRAENTE. Il CONTRAENTE o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il

COMMITTENTE e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- 11.7 Il CONTRAENTE dà espressamente atto che i Prezzi di cui all'ELENCO PREZZI ed il Corrispettivo per l'esecuzione dei LAVORI sono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri e prestazioni necessarie per ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dalla normativa e dalle delibere sopra citate, nonché dal Protocollo Operativo. Pertanto, il CONTRAENTE rinuncia fin d'ora a chiedere qualsiasi maggiore importo, a qualsiasi titolo, anche solo di indennizzo, per le attività o prestazioni da eseguire in materia di tracciabilità, ritenendosi già interamente remunerato.
- 11.8 A pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010 e s.m.i., il CONTRAENTE si impegna ad inserire nei contratti con i propri terzi contraenti e subcontraenti una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ed alla citata legge e s.m.i.
- 11.9 Costituiscono causa di risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per colpa del CONTRAENTE, integrando gli estremi di un grave inadempimento:
- a) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'OPERA, o il mancato invio della lettera di manleva, entro un mese dalla data di conclusione del Contratto;
 - b) il mancato utilizzo del bonifico SEPA conforme allo standard prescritto;
 - c) l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA senza avvalersi del conto corrente dedicato esclusivo.
 - d) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti in tema di tracciabilità dal Contratto, dalle disposizioni vigenti e dalle Delibera CIPE adottate ed adottande in materia, ove non sia rimediato entro il termine assegnato dal COMMITTENTE o, in mancanza di termine, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione.
- 11.10 Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il CONTRAENTE accetta che verrà applicata dal COMMITTENTE una penale determinata nella misura del 5 % (cinque per cento) del valore del Contratto, salvo il maggior danno.

Art. 12. GARANZIE

- 12.1A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni del presente Contratto da parte del CONTRAENTE, da quest'ultimo dovrà essere prestata, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, apposita garanzia, bancaria o assicurativa, rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione di gradimento del COMMITTENTE, escutibile a prima richiesta entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta del COMMITTENTE, secondo un testo conforme agli schemi allegati (Allegati 3.1.11), per l'importo di € **53.200,00** (euro cinquantatremiladuecento/00) corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo presunto del Contratto. La garanzia dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta da Legale Rappresentante del Garante con firma autenticata e dovrà prevedere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., l'esplicita rinuncia del Garante ad avvalersi delle condizioni contenute nell'art. 1957 c.c. e della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché dell'applicazione dell'art. 1955 c.c..
- 12.2 Ogni eventuale Atto Aggiuntivo al Contratto comporterà il conseguente adeguamento

della misura della garanzia al nuovo importo contrattuale. L'appendice di adeguamento della garanzia dovrà essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo. È espressamente escluso lo svincolo progressivo della garanzia.

- 12.3 La garanzia non è soggetta allo svincolo progressivo in corso di lavoro, e sarà quindi svincolata alla data di sottoscrizione dell'Atto di Liquidazione di cui al successivo Art. 35.
- 12.4 Il CONTRAENTE è obbligato a reintegrare la garanzia di cui al presente articolo ogni qual volta il COMMITTENTE l'abbia escussa parzialmente o integralmente nei casi previsti dal Contratto. Il reintegro della garanzia dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'escussione. In caso di inottemperanza, fatta salva la possibilità per la COMMITTENTE di dichiarare la risoluzione del Contratto, la reintegrazione potrà essere effettuata, ove possibile, dal COMMITTENTE, a valere sui successivi pagamenti da corrispondere al CONTRAENTE.
- 12.5 La mancata presentazione e/o il mancato adeguamento e/o la mancata reintegrazione della garanzia di cui ai punti **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, 12.2 e 12.2 entro i termini ivi indicati darà facoltà al COMMITTENTE di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvi e impregiudicati ogni diritto, ragione o azione spettanti al COMMITTENTE per ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – VIZI E DIFETTI DELLE OPERE

- 13.1 La integrale ultimazione dei LAVORI in ogni loro parte anche accessoria e/o complementare, sarà riscontrata in contraddittorio con il RESPONSABILE DEL CONTRATTO che ne redigerà formale Verbale di Ultimazione Lavori.
- 13.2 Dalla data di redazione del Verbale di Ultimazione decorreranno i termini contrattuali per la redazione della Contabilità Finale e per l'accettazione dei LAVORI.
- 13.3 L'accettazione dei LAVORI dovrà necessariamente risultare da atto scritto del Legale Rappresentante o del Procuratore munito della rappresentanza contrattuale del COMMITTENTE.
- 13.4 La presa in consegna da parte del COMMITTENTE dei LAVORI eseguiti non comporterà in nessun caso accettazione degli stessi. L'accettazione definitiva dei LAVORI si intenderà intervenuta con la definizione del Collaudo finale dei LAVORI stessi, di cui al successivo Art. 14, che sarà comunicata per iscritto al CONTRAENTE.
- 13.5 In caso di contestazione circa l'esecuzione dei LAVORI e/o della loro conformità a quanto indicato nel presente Contratto, oltre all'apertura di specifiche Non Conformità, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO fisserà un congruo termine, da ritenersi perentorio, entro il quale il CONTRAENTE dovrà conformarsi alle indicazioni del COMMITTENTE.
- 13.6 Qualora il CONTRAENTE non ottemperi, nei tempi indicati, all'ordine ricevuto, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO procederà, in danno del CONTRAENTE, a quanto necessario per il rispetto del Contratto.
- 13.7 Qualora il RESPONSABILE DEL CONTRATTO presuma che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare le necessarie verifiche e se del caso disporre l'apertura di specifiche Non Conformità.
- 13.8 Laddove i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche resteranno a

carico del CONTRAENTE, in caso contrario avrà diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 14. COLLAUDO DEI LAVORI

OMISSIS

Art. 15. MANUTENZIONE DEI LAVORI

- 15.1 Salvo quanto stabilito in CONTRATTO, fino all'emissione del Certificato Favorevole di Collaudo dei LAVORI la manutenzione dei LAVORI verrà effettuata in quota parte dal Committente/ CONTRAENTE. Per gli oneri che ne derivassero il CONTRAENTE non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.
- 15.2 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salvo quanto previsto dagli artt. 1667 e 1669 c.c., il CONTRAENTE sarà garante delle opere nella quota parte eseguite e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari per la non corretta esecuzione delle opere stesse. Durante detto periodo il CONTRAENTE provvederà tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorranzo specifici inviti da parte del COMMITTENTE ed eventualmente a richiesta insindacabile di questo, mediante lavoro notturno.
- 15.3 Ove il CONTRAENTE non provvedesse nei termini prescritti dal COMMITTENTE con invito scritto, quest'ultimo potrà procedere direttamente, addebitando al CONTRAENTE il relativo costo.
- 15.4 Qualora nel periodo compreso tra l'ultimazione dei LAVORI e/o delle singole opere ed il collaudo si verificassero delle variazioni o ammaloramenti, dovuti a fatti estranei alla buona esecuzione delle opere eseguite dal CONTRAENTE, questo avrà l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti al COMMITTENTE entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, affinché lo stesso possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
- 15.5 Il CONTRAENTE, tuttavia, sarà tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando l'ELENCO PREZZI (Allegato 3a) in casi di particolare urgenza il COMMITTENTE si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

Art. 16. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

- 16.1 Il COMMITTENTE è estraneo ai rapporti del CONTRAENTE con i terzi e non risponderà dei danni causalmente riconducibili all'attività del CONTRAENTE. Il CONTRAENTE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti per fatti o atti riconducibili al CONTRAENTE medesimo.
- 16.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto il CONTRAENTE si assume le responsabilità che, in base alle vigenti leggi, sono connesse all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, il CONTRAENTE sarà responsabile nei confronti del COMMITTENTE della corretta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e del pieno rispetto dei relativi obblighi contrattuali.

- 16.3 Inoltre, il COMMITTENTE si intende manlevato, sin d'ora, da ogni responsabilità e onere eventualmente nascente da rivendicazioni di collaboratori e consulenti che a qualsivoglia titolo fossero coinvolti dal CONTRAENTE nell'esecuzione del presente Contratto.

Art. 17. PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

- 17.1 Sono totalmente ed esclusivamente a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con l'espletamento dei LAVORI e necessari per la perfetta esecuzione degli stessi in conformità alle elaborazioni progettuali di riferimento ed alle prescrizioni normative e tecniche applicabili. Tali oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività sono da intendersi integralmente remunerati, qualsiasi sia la loro entità, con il corrispettivo di cui al precedente Art. 9.
- 17.2 A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono espressamente a carico del CONTRAENTE, oltre a quanto altro previsto nel presente Contratto, le seguenti prestazioni ed oneri:

PRESTAZIONI ED ONERI GENERALI

- a)** fornire le attrezzature e tutti i mezzi necessari per la realizzazione a perfetta regola d'arte dei LAVORI, il tutto rispondente alla vigente normativa in materia di prevenzione antinfortunistica ed igiene sul lavoro, ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri macchinari;
- b)** dotarsi e far dotare tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del CONTRATTO di un'organizzazione flessibile e adeguata alle specifiche modalità di realizzazione dei LAVORI;
- c)** esercitare la custodia e salvaguardia delle aree espropriate per l'esecuzione dei LAVORI;
- d)** fornire il supporto documentale e l'assistenza operativa per il proprio processo di qualifica e sua successiva conferma, per come richiesto dal COMMITTENTE e da RFI;
- e)** attenersi alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni inerenti all'uso della viabilità (orari, flussi, ecc.) che il COMMITTENTE potrà dare onde evitare congestioni ed interferenze tra il traffico locale e quello derivante dagli altri lavori di costruzione dell'OPERA;
- f)** consentire agli incaricati del COMMITTENTE l'accesso, in qualunque momento durante l'attività lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti del CONTRAENTE o da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove ecc., al fine di controllare che i LAVORI siano eseguiti conformemente alle prescrizioni di progetto e tecniche nonché e ai tempi di Contratto;
- g)** assicurare il libero accesso al cantiere e il passaggio sulle piste, sui LAVORI e sulle opere eseguite o in corso d'esecuzione, alle persone e mezzi, autorizzati dal COMMITTENTE, di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Contratto, e alle persone e mezzi che svolgono attività per conto diretto del COMMITTENTE, nonché, a richiesta di quest'ultimo, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, di ponti di servizio, impalcature o costruzioni provvisorie. Il CONTRAENTE non potrà pretendere, a riguardo, compensi di sorta;

- h)** eseguire, a proprie spese, tutte le verifiche e le prove previste dal capitolato che il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, o comunque il COMMITTENTE, la Direzione Lavori e/o RFI intenda effettuare per accertare il corretto svolgimento dei LAVORI a termini del Contratto;
- i)** fornire tutte le certificazioni e sostenerne le spese per l'accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti;
- j)** sostenere le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali forniti nonché per le ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori e/o dall'Alta Sorveglianza e/o dal COMMITTENTE per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- k)** denunciare tempestivamente al COMMITTENTE le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la viabilità ordinaria e relative pertinenze nonché in materia ambientale, rimanendo in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare al COMMITTENTE da tali omesse denunce;
- l)** assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, e dei propri subcontraenti, per l'immediata segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, impegnandosi, altresì, a dare notizia, senza ritardo alcuno, alla Prefettura, a RFI e al COMMITTENTE, di ogni illecita richiesta di denaro o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei LAVORI nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di sub-affidamento alle imprese terze; l'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria;
- m)** eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento, con ripristino "ante opera" dei luoghi, del proprio cantiere attrezzato in relazione all'entità dei LAVORI, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;
- n)** fornire l'assistenza tecnica in cantiere per l'esecuzione di tutte le operazioni di collaudo necessarie;
- o)** fornire al COMMITTENTE tutte le certificazioni tecniche e/o omologazioni previste dai Documenti Contrattuali e dalla normativa vigente in materia, per quanto attiene l'esecuzione dei LAVORI;
- p)** trasmettere al COMMITTENTE, mediante la compilazione di appositi format predisposti da quest'ultimo, tutti i dati e le informazioni necessarie allo stesso per la redazione dei propri "Rapporti di Sostenibilità", anche attraverso strumenti digitali predisposti dal COMMITTENTE;
- q)** provvedere all'approvvigionamento dei materiali di propria pertinenza necessari alla realizzazione dei LAVORI in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali di cui al precedente art. 3.1, sottoponendoli per il tramite del COMMITTENTE alla preventiva approvazione di RFI;
- r)** sostenere tutti gli eventuali maggiori costi derivanti dalla necessità di dover

organizzare il ciclo lavorativo su più turni giornalieri continuativi e dalla necessità di dover effettuare, per il rispetto delle tempistiche del PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI, lavoro straordinario, notturno, festivo, notturno-festivo, semifestivo e nella giornata di sabato occorrente per realizzare i LAVORI nei termini previsti;

s) sostenere tutti gli eventuali oneri per i fermi derivanti dall'esecuzione delle attività in capo al COMMITTENTE e/o a Terzi interferenti con i LAVORI oggetto del presente Contratto, nonché dalle prescrizioni impartite da RFI ed eseguire eventuali ulteriori opere provvisorie di messa in sicurezza come richieste da particolari prescrizioni per l'esecuzione di lavori in vicinanza di linea ferroviaria;

t) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti i LAVORI, nel rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori, nel contempo consentire l'esecuzione di altri lavori affidati dal COMMITTENTE a terzi ovvero eseguiti direttamente. Il CONTRAENTE è consapevole del fatto che altre imprese, fornitori o il COMMITTENTE stesso debbono svolgere contemporaneamente attività e lavori di diversa natura in cantieri adiacenti o nelle stesse aree interessate dai LAVORI del CONTRAENTE, accettando quest'ultimo sin da adesso che tali attività e lavori a proprio carico non costituiranno in nessun caso effettivo intralcio all'avanzamento di tutti gli altri Lavori di esecuzione dell'OPERA. Il CONTRAENTE sarà pertanto tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni in ordine ai rapporti con i terzi, che saranno impartite dal COMMITTENTE o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Le difficoltà di qualsiasi natura derivanti dalla contemporanea esecuzione da parte di terzi e/o del COMMITTENTE devono intendersi comprese negli oneri assunti dal CONTRAENTE e non potranno essere invocate né per evadere obblighi comunque nascenti dal Contratto né per giustificare rallentamento o mancata esecuzione dei LAVORI a proprio carico, né per richiedere spostamenti dei termini contrattuali, né per richiesta di maggiori oneri e/o indennizzi o adeguamenti del corrispettivo contrattuale;

u) fornire quotidianamente al COMMITTENTE notizie circa l'avanzamento dei LAVORI tramite compilazione dei PCQ e relative schede/check list ed eventuali appositi "rapportini" giornalieri redatti per ogni WBS, la cui tipologia dovrà essere preventivamente approvata, contenenti dettagliate notizie degne di interesse in merito all'impiego dei mezzi d'opera e della mano d'opera nonché a quanto avvenuto nel corso del periodo di riferimento dei LAVORI eseguiti;

v) verificare, prima dell'inizio dei LAVORI, la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli stessi;

w) eseguire, con oneri e spese interamente a proprio carico, tutte le modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie per la risoluzione di Non Conformità attribuibili ad azioni e comportamenti del CONTRAENTE stesso, nonché, provvedere a tutta la mano d'opera, i materiali e le attrezzature necessarie per il ripristino di eventuali difetti costruttivi in qualsiasi momento riscontrati;

x) operare in presenza di strumentazione per le prove di laboratorio e per il monitoraggio, anche ambientale, nonché fornire l'assistenza al COMMITTENTE, ove da quest'ultimo richiesta, ovvero ai soggetti dallo stesso indicati, durante le attività di verifica e supervisione delle attività di monitoraggio. Resta inteso che le

sospensioni momentanee dei lavori dipendenti dall'effettuazione delle operazioni di monitoraggio, anche ambientale, sono a carico del CONTRAENTE e si intendono già compensate con i prezzi di CONTRATTO;

y) procedere, in caso di rinvenimento, durante l'esecuzione dei LAVORI, di reperti in generale o manufatti o costruzioni o quant'altro di interesse artistico e archeologico (compresi i relativi frammenti), a darne comunicazione immediata al COMMITTENTE per il proseguo di competenza, bloccando, per l'area oggetto del ritrovamento, le lavorazioni;

z) provvedere all'esecuzione dei LAVORI con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione dei LAVORI e il COMMITTENTE; il CONTRAENTE, in ogni caso, terrà indenne e manleverà il COMMITTENTE da eventuali azioni o pretese avanzate da propri dipendenti e/o collaboratori nei confronti del COMMITTENTE medesimo intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

aa) fornire tutte le certificazioni, relative agli eventuali impianti realizzati nel corso dell'esecuzione dei LAVORI e relativi componenti, necessarie per la messa in esercizio e il collaudo degli stessi;

bb) provvedere alla costante pulizia delle aree di lavoro, con idonei personale e mezzi. Deve inoltre fornire i mezzi idonei al tipo di opere da eseguire (piattaforme, muletti e /o autogrù, ecc...);

cc) qualora fossero utilizzati materiali riciclati derivanti dai rifiuti, il Contraente dovrà fornire le certificazioni necessarie (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni degli impianti di recupero utilizzati, test di cessione, marcatura CE del prodotto, ecc.) in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. D.M. 28 giugno 2024 n. 127) e al Sistema di Gestione Ambientale;

dd) nel caso in cui il Contraente dovesse realizzare campagne mobili direttamente in aree di cantiere dovrà, in accordo con il Committente, ottenere le necessarie autorizzazioni presso gli Enti preposti (es. deroga rumore, nulla osta per il recupero rifiuti, AUA, ecc.);

ee) adottare ogni dovuta precauzione prevista dalla normativa ambientale per salvaguardare corsi d'acqua in adiacenza od in intersezioni con i LAVORI;

ff) dotarsi di pompe di aggotamento in caso di pioggia e di sistema di aggotamento nel caso di lavori in presenza di falda;

gg) adottare tutte le cautele e le norme di buona tecnica per evitare di arrecare danni alle colture limitrofe alle aree oggetto dei LAVORI e tutte le pratiche e le norme di buona tecnica per prevenire qualunque contaminazione del suolo; nel caso in cui durante l'esecuzione dei LAVORI oggetto del presente Contratto, dovessero essere rilevate da parte del monitore ambientale o dal COMMITTENTE delle devianze con impatti su suolo e sottosuolo o di altro tipo, il CONTRAENTE dovrà mettere in atto le azioni correttive indicate dal COMMITTENTE medesimo e dalla Direzione Lavori;

hh) osservare, nel corso dei LAVORI, le indicazioni che l'autorità forestale riterrà utile predisporre ai fini idrogeologico-forestali;

ii) adottare tutte le misure tecniche e di buona gestione dei cantieri per evitare inquinamenti e intorbidimenti dei corsi d'acqua e degli invasi a valle;

- jj)** adottare ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo, e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni e la formazione di polveri odori e le emissioni gassose in genere;
- kk)** utilizzare sistemi di protezioni contro l'emissione di polvere su tutti i sistemi di trasporto del materiale;
- ll)** impiegare macchinari silenziati (compressori, ecc.);
- mm)** ottenere le autorizzazioni e le deroghe, ove necessarie, dagli Enti preposti in materia di rumore, qualora non già ottenute dal Committente;
- nn)** adottare tutte le misure atte a diminuire gli impatti dei cantieri sui comparti ambientali;
- oo)** utilizzare veicoli e tecnologie che siano al passo con la miglior tecnologia disponibile allo scopo di ridurre le emissioni gassose e sonore;
- pp)** adottare tutte le necessarie misure di salvaguardia del paesaggio durante l'esecuzione dei LAVORI;
- qq)** utilizzare la documentazione di trasporto prevista dalla vigente normativa in materia e dalle procedure di sistema del COMMITTENTE per la tracciabilità del materiale trasportato;
- rr)** fornire mensilmente al COMMITTENTE, se richiesto, i dati di consumo di acqua, energia elettrica, gasolio, volumetrie di rifiuti prodotti per frazione omogenea e volumi di terre movimentate, ed eventuali ulteriori altri dati ai fini della reportistica ambientale del COMMITTENTE;
- ss)** aggiornare con continuità la documentazione afferente all'esecuzione dei LAVORI rendendola disponibile tempestivamente al COMMITTENTE per eventuali verifiche e controlli, e in particolare rendere disponibile la reportistica sull'avanzamento dei LAVORI secondo le esigenze e i tempi richiesti dal COMMITTENTE;
- tt)** eseguire gli ordini e le istruzioni, verbali o scritti, impartiti al CONTRAENTE esclusivamente dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o dai suoi eventuali incaricati delegati; il CONTRAENTE non avrà pertanto rapporti diretti con i rappresentanti degli altri soggetti interessati ai LAVORI, né potrà in alcun modo richiamare a giustificazione del proprio inesatto adempimento indicazioni di altri soggetti diversi dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o dai suoi eventuali incaricati. Ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o dai suoi eventuali incaricati derivi un maggior onere per il CONTRAENTE, ovvero una variazione progettuale che possa dare luogo al pagamento di diversi o maggiori corrispettivi ovvero ritardi di esecuzione, il CONTRAENTE medesimo sarà tenuto comunque ad eseguirlo;
- uu)** ad attenersi agli Ordini di Servizio, alle istruzioni ed alle prescrizioni che saranno impartite verbalmente o per iscritto dal rappresentante del COMMITTENTE, secondo i rispettivi campi di responsabilità e di operatività. In nessun caso le prescrizioni e/o le modifiche impartite dal COMMITTENTE per la rimozione di difformità dai documenti contrattuali e/o disposizione di legge, potranno essere addotte quali motivazioni per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei LAVORI;
- vv)** ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni, anche di carattere

particolare che dovessero essere impartite dal COMMITTENTE e/o dal Direttore Lavori; analogamente per lavori eseguiti in soggezione con altri Enti/Autorità Competenti;

ww) rispettare e far rispettare ai propri subcontraenti/fornitori e/o prestatori di servizi il contenuto del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e s.m.i. e di tutti gli altri Protocolli già sottoscritti e/o che verranno sottoscritti da RFI e/o dal COMMITTENTE in relazione all'OPERA, provvedendo altresì a consegnare ed a far sottoscrivere, per accettazione, il suddetto PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a tutti i propri fornitori e/o prestatori di servizi;

xx) garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 36-bis del D.L. n°223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n°248 del 2006, così come modificato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

yy) fornire tutti i materiali di consumo, l'attrezzatura individuale e di sicurezza per tutto il proprio personale;

zz) adottare tutte le pratiche e le norme di buona tecnica per prevenire qualunque contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee;

aaa) attenersi al piano di qualità operativo di commessa ed alle eventuali revisioni. La struttura di Qualità del CONTRAENTE dovrà farsi obbligo di quanto di seguito citato a puro titolo indicativo ma non limitativo:

- collaborare preliminarmente con l'Ufficio Qualità del COMMITTENTE per la redazione della documentazione necessaria e propedeutica all'inizio delle lavorazioni (informazione su attrezzature e mezzi impiegati, modalità esecutive, ecc.);
- ricevere e conservare, con la dovuta cura, la documentazione relativa ai LAVORI con il compito di compilarla, consegnando al COMMITTENTE il documento redatto, per quanto di competenza, in ogni sua singola parte;
- redigere quotidianamente/con la frequenza prevista le schede di controllo delle lavorazioni previste nei Piani di Controllo Qualità (PCQ) nonché a sostenere tutti gli oneri e adempimenti previsti dagli stessi PCQ;
- eseguire i LAVORI secondo PROGETTO, nel rispetto delle tolleranze geometriche previste;
- aggiornare con continuità la documentazione afferente all'esecuzione di ciascuna parte dei LAVORI, rendendola disponibile tempestivamente al COMMITTENTE per eventuali verifiche e controlli
- sostenere tutti gli oneri derivanti da eventuali frazionamenti e/o soste operative inerenti alle operazioni di verifica e/o prove legate alla Qualità, dall'apertura delle non conformità e successiva chiusura delle stesse nonché tutti gli oneri per verifiche dimensionali e/o prove aggiuntive richieste dal COMMITTENTE, dalla Direzione Lavori e/o da RFI;
- fornire ogni eventuale certificazione che venisse richiesta dal COMMITTENTE, rilasciata da laboratori ufficiali, attestante la qualità e la rispondenza contrattuale per l'impiego dei materiali impiegati dal CONTRAENTE e comunque previste nella documentazione contrattuale;

bbb) ottemperare alle disposizioni contenute nel Piano di Utilizzo Terre;

ccc) ricevere e conservare con la dovuta cura tutta la documentazione relativa

all'esecuzione dei LAVORI, avendo cura di consegnare ciascun documento redatto dal COMMITTENTE, opportunamente compilato;

ddd) aggiornare con continuità la documentazione afferente all'esecuzione dei LAVORI, rendendola disponibile tempestivamente al COMMITTENTE per eventuali verifiche e controlli, e in particolare rendere disponibile la reportistica sull'avanzamento dei LAVORI secondo le esigenze e i tempi richiesti dal COMMITTENTE;

eee) eseguire in prossimità di linee elettriche aree e/o ferroviarie in esercizio che possono comportare pericolo e pregiudizio alle regolarità e alla sicurezza dell'esercizio stesso, opere di protezione adeguate, nel rispetto più assoluto delle prescrizioni del PSC, nonché del POS del COMMITTENTE;

fff) eseguire in prossimità di sottoservizi interferenti che possano comportare pericolo e pregiudizio alle regolarità e alla sicurezza dell'esercizio stesso opere di protezione adeguate, anche nel rispetto più assoluto delle prescrizioni del PSC, ovvero del POS, ed alle quali il CONTRAENTE dovrà rigorosamente attenersi senza poter avanzare pretese di indennità e/o compensi, di qualsiasi natura e specie, essendo tutto ciò previsto e compensato nel prezzo offerto;

ggg) ad assumere a suo carico l'onere di accesso nelle aree interessate dai LAVORI al di fuori di quelle precedentemente espropriate, manlevando il COMMITTENTE da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto e/o richiesta che terzi potessero sollevare e riconducibili ad attività del CONTRAENTE;

hhh) a partecipare a tutte le riunioni indette dal COMMITTENTE con particolare riferimento all'avanzamento dei LAVORI affidati con il presente Contratto;

iii) rendere disponibile giornalmente al COMMITTENTE e al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal RESPONSABILE CONTRAENTE, delle presenze del personale del medesimo CONTRAENTE e dei propri eventuali subcontraenti presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni;

jjj) attenersi alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale di Iricav Due predisponendo prima dell'inizio delle prestazioni in proprio "Piano di Protezione Ambientale", comprensivo delle procedure di gestione degli aspetti ambientali significativi riferibili alle proprie attività nonché dei "Piani di Controllo Ambientale" nel rispetto della Politica Ambientale di Iricav Due, garantendo l'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale anche da parte dei propri subcontraenti/fornitori e/o prestatori di servizi;

kkk) nominare, prima dell'inizio dei Lavori, il proprio "Responsabile Ambientale" provvedendo a trasmettere a Iricav Due copia del curriculum vitae del suddetto responsabile; il suddetto Responsabile dovrà possedere almeno diploma tecnico di scuola media superiore, deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere;

lll) rendere disponibili a Iricav Due in qualunque momento i propri dati, le rilevazioni di carattere ambientale o le informazioni di interesse per la gestione ambientale;

mmm) rendere disponibili ed accessibili in ogni momento i punti di prelievo delle matrici ambientali (quali a titolo indicativo: scarichi, contenitori, cumuli di materiale, ecc.);

nnn) rendere disponibile in cantiere i necessari ed adeguati mezzi e dispositivi di intervento (Kit di emergenza ambientale), al fine di garantire la corretta risposta ad eventuali emergenze ambientali derivanti dalle attività oggetto del presente Contratto;

ooo) mettere in atto tutte le azioni correttive per la gestione e la risoluzione di eventuali non conformità ambientali, sostenendone tutti gli oneri derivanti;

ppp) disporre il quadro degli adempimenti ambientali comprensivo dei permessi e delle normative ambientali applicabili all'attività oggetto del presente Contratto e provvedere alla richiesta delle necessarie autorizzazioni;

qqq) attuare ed attenersi a quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare agli articoli 95, 96, 97, al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché ai successivi approfondimenti forniti da Iricav Due, dal Responsabile dei Lavori o dai Coordinatori in fase di Progettazione o di Esecuzione dei Lavori, che costituiscono parte integrante e sostanziale del suddetto Piano di Sicurezza e di Coordinamento

rrr) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché applicare integralmente tutte le norme contenute nei C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle imprese edili e/o cooperative, aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e negli accordi integrativi agli stessi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione

sss) prestare integrale ed incondizionata adesione a tutte le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Iricav Due;

ttt) dotarsi, prima dell'inizio dei LAVORI, della c.d. "patente a crediti" prevista dall'art. 27 D.lgs. 81/2008 secondo le modalità indicate all'art. 1 del D.M. 132/2024 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso in cui il CONTRAENTE non sia in possesso delle qualifiche di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008, comma 15;

uuu) laddove il CONTRAENTE sia tenuto al possesso della c.d. "patente a crediti" di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008, segnalare senza indugio al COMMITTENTE qualunque evento, contestazione proveniente da Enti preposti o procedimento giudiziario che possa comportare una decurtazione del punteggio della "patente a crediti" ai sensi dell'art. 27, comma 6 D.lgs. 81/2008, nonché aggiornare il COMMITTENTE sull'evoluzione di tali eventi e sull'eventuale decurtazione dei crediti a seguito di un provvedimento definitivo;

vvv) imporre a eventuali terzi contraenti autorizzati dal COMMITTENTE a operare in cantiere il rispetto della normativa in tema di "patente a crediti" di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008, verificandone il possesso e adottando ogni iniziativa volta a scongiurare il rischio di eventuali violazioni, fermo restando la responsabilità diretta del CONTRAENTE nei confronti del COMMITTENTE relativamente alle condotte colpose o dolose di detti terzi contraenti;

www) dare evidenza al COMMITTENTE di ogni evento incidente sul punteggio della "patente a crediti" dei propri terzi contraenti e delle misure adottate al fine di esigere il rispetto dell'art. 27 D.lgs. 81/2008;

xxx) comunicare ad Iricav Due, entro i termini definiti, l'elenco degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e degli strumenti per l'esecuzione dei lavori;

yyy) eseguire i lavori e tutte le prestazioni di qualunque genere comunque

necessarie per rendere gli stessi completi e funzionali, attenendosi ai progetti, agli ordini, alle raccomandazioni e/o prescrizioni di Iricav Due;

zzz) sostenere le spese per viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto, alloggio per i propri dipendenti e collaboratori impiegati per l'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché per i trasferimenti di personale e macchine durante l'esecuzione dei lavori;

aaaa) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti i lavori, e nel contempo non ostacolare e consentire l'esecuzione di altri lavori affidati dal Consorzio a terzi, o eseguiti dal Consorzio direttamente, senza arrecare alcun intralcio agli altri soggetti interessati;

bbbb) utilizzare conformemente alle specifiche forniture dal COMMITTENTE il software di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza inserendo le informazioni e i documenti richiesti applicabili alle proprie attività (a titolo esemplificativo le Non Conformità, i dati relativi ai mezzi, i formulari dei rifiuti, i documenti di trasporto, le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, ecc.);

cccc) Trasporto in cantiere, nelle aree di lavoro, di quanto oggetto del presente contratto, con eventuale utilizzo di idonei mezzi speciali, intendendo a vostro carico tutti i permessi e gli oneri relativi al trasporto dallo stabilimento di produzione fino all'area di cantiere;

dddd) impiegare manodopera specializzata e comunque adeguatamente informata e formata ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in numero adeguato alle necessità ed ai tempi dei lavori;

eeee) fornire al Consorzio tutte le certificazioni tecniche e/o omologazioni, previste dai documenti contrattuali e dalla normativa vigente in materia, per quanto attiene l'esecuzione dei lavori;

ffff) la guardiania delle aree di cantiere e dei propri mezzi ed attrezzature;

gggg) utilizzare macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature in perfetta efficienza e rispondenti alle norme antinfortunistiche, in numero e capacità adeguate all'esecuzione dei lavori ed ai relativi tempi;

hhhh) ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di sicurezza, gestione ambientale e quant'altro possa comunque interessare il presente Contratto e la sua esecuzione;

iiii) fornire tutta la documentazione legata alla conformità delle attrezzature utilizzate;

jjjj) Spostamenti interni alle aree di lavoro, compreso tutti i mezzi necessari;

kkkk) sostenere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri macchinari in aree di cantiere appositamente dedicate;

llll) eseguire a propria cura e spese il servizio topografico necessario a realizzare i LAVORI oggetto del presente Contratto. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di eseguire il controllo dei tracciamenti senza che ciò comporti il diritto per il CONTRAENTE ad alcuna indennità e/o risarcimento né ad alcun ulteriore compenso né a richiedere una modifica o una protrazione dei tempi di esecuzione dei LAVORI;

mmmm) consegnare al Consorzio i rapporti di lavoro registranti l'attività

effettuata in campo e predisposizione di un report mensile delle attività svolte;

nnnn) predisporre il piano operativo di sicurezza ex articolo 89, comma 1 lett. h) redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni con i contenuti di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 81/2008;

oooo)ricevere e conservare con la dovuta cura tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, avendo cura di consegnare ciascun documento redatto dal Consorzio, opportunamente compilato;

pppp) aggiornare con continuità la documentazione afferente l'esecuzione dei lavori, rendendola disponibile tempestivamente al Consorzio per eventuali verifiche e controlli, e in particolare rendere disponibile la reportistica sull'avanzamento dei lavori secondo le esigenze e i tempi richiesti dal Consorzio;

qqqq) fornire al Consorzio tutta la documentazione amministrativa richiesta e relativa alle attività oggetto del presente Contratto;

rrrr) operatori di provata esperienza, abilitati alla regolare esecuzione dei lavori ed alla conduzione dei mezzi necessari a tal fine;

ssss) tutto quanto altro previsto e necessario e/o opportuno per l'esecuzione in sicurezza ed a perfetta regola d'arte de lavori nel rispetto dei tempi prescritti.

tttt) garantire l'esecuzione dei lavori secondo la migliore tecnica nel rispetto delle specifiche, degli standard, dei tempi ed istruzioni impartite dal Consorzio;

uuuu) garantire l'esecuzione dei lavori sulla base del Progetto Esecutivo consegnato dal Committente;

vvvv)garantire il necessario coordinamento con il Consorzio al fine di recepire esigenze particolari legate alla costruibilità delle opere che potrebbero comportare modifiche di alcune scelte progettuali adottate

wwww) Eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere, attrezzato in relazione all'entità dei lavori

xxxx)L'installazione di eventuali baraccamenti di cantiere per le proprie lavorazioni;

yyyy)Provvedere, a propria cura e spese, all'installazione, manutenzione, rimozione e smaltimento delle recinzioni provvisorie di confine con terzi delle aree interessate dai LAVORI ed al loro ripristino, comprese le delimitazioni dei confini, e ad ogni opera provvisoria necessaria alla perfetta esecuzione e realizzazione dei LAVORI;

zzzz) Acqua energia elettrica ed aria compressa, necessari per le attività di propria competenza; in particolare, dovrà essere fornita evidenza della fonte di approvvigionamento dell'acqua utilizzata e della relativa autorizzazione al prelievo. L'acqua utilizzata non dovrà contenere sostanze inquinanti, compresi i PFAS;

aaaaa) Provvedere, a propria cura e spese, all'installazione, manutenzione, rimozione e smaltimento delle recinzioni provvisorie di confine con terzi delle aree interessate dai LAVORI ed al loro ripristino, comprese le delimitazioni dei confini, e ad ogni opera provvisoria necessaria alla perfetta esecuzione e realizzazione dei LAVORI;

bbbbbb) sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo, occorrente per realizzare i LAVORI nei termini previsti;

cccc) adottare tutte le particolari cautele e modalità esecutive occorrenti per la realizzazione di opere eseguite in affiancamento o in intersezione con linee stradali, autostradali quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- maggiore incidenza sulle lavorazioni;
- parzializzazione delle aree d'intervento;
- lavorazioni in presenza di traffico;
- lavoro su più turni giornalieri feriali o festivi, anche notturni;

dddd) fornire ed installare eventuali impianti di illuminazione provvisori che si rendessero necessari per l'esecuzione dei LAVORI del Contraente

eeee) provvedere allo smaltimento secondo le disposizioni di legge vigenti di tutti i rifiuti provenienti dalle proprie lavorazioni (rifiuti urbani, rifiuti speciali, materiale inquinato, nonché eventuali materiali tossici o nocivi, ecc.)

ffff) in caso di contaminazioni da prodotti chimici, il Contraente ha l'obbligo di immediata segnalazione alle Autorità competenti ed al Committente. Il Contraente dovrà inoltre smaltire il materiale contaminato nel rispetto delle disposizioni vigenti ed inviare la certificazione di corretto smaltimento al Committente;

gggg) adottare ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo, e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni e la formazione di polveri odori e le emissioni gassose in genere;

hhhh) eseguire, nelle aree di propria pertinenza, la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio

iiii) fornire al Committente copia di eventuali formulari di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e l'ulteriore documentazione comprovante il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la normativa applicabile;

jjjj) eseguire i LAVORI in presenza di interferenze/sottoservizi anche in pendenza delle loro rimozioni e/o spostamenti senza che ciò possa determinare il diritto ad alcuna pretesa nei confronti del Committente, purché l'esecuzione parziale dei lavori non causi danni ai sottoservizi stessi;

kkkk) adottare tutte le pratiche e le norme di buona tecnica per prevenire qualunque contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee;

llll) adempimenti e oneri conseguenti al recepimento del Capitolato Tecnico di Costruzione Opere Civili ITF ed eventuali istruzioni Operative;

mmmm) fornire l'assistenza necessaria, in termini di manodopera e mezzi, per l'esecuzione di tutti i collaudi necessari per quanto attiene i LAVORI;

nnnn) presentare, entro 15 giorni dalla data di inizio lavori, per la successiva trasmissione al Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) con i contenuti di cui all'allegato XV del citato decreto. Tale Piano specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini operanti in cantiere e gli eventuali suoi terzi contraenti, fornitori o lavoratori autonomi che si intenderanno utilizzare, comprenderà l'analisi e la valutazione dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure nonché eventuali proposte migliorative di modifica e di integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

oooo) trasmettere entro le ore 12:00 del giovedì antecedente alla settimana di

lavori di riferimento, il programma settimanale dei getti di calcestruzzo da eseguire, comunicando quotidianamente, entro le ore sedici del giorno antecedente le lavorazioni, le eventuali variazioni al succitato programma dei getti, accettando sin d'ora eventuali modifiche dello stesso che il COMMITTENTE riterrà opportuno effettuare sulla base delle esigenze operative, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò possa comportare richieste di maggiori onere da parte del CONTRAENTE:

ppppp) demolire o rifare, a propria cura e spese, i LAVORI che risultassero eseguiti senza rispettare il PROGETTO e/o i capitolati o con materiali di qualità, misura, peso o lavorazione diversi da quelli prescritti e/o comunque non idonei, su ordine del COMMITTENTE e/o della Direzione Lavori;

qqqqq) Tracciamenti e topografia di dettaglio delle opere di propria competenza;

rrrrr) sgombero finale del cantiere e pulizia finale delle relative aree;

sssss) coordinare l'eventuale contemporanea esecuzione dei LAVORI con lavorazioni complementari condotte da Imprese Terze, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Committente;

ttttt) Realizzazione e manutenzione delle vie di accesso, le viabilità alternative e la costruzione di piste per la viabilità di cantiere, nonché' la realizzazione e manutenzione delle deviazioni stradali necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto da effettuare sulla base della normativa vigente in materia e del Codice della Strada;

uuuuu) L'adozione di opportuni ed idonei sistemi di raccolta ed aggotamento delle acque la cui presenza potrebbe manifestarsi durante le operazioni di scavo ivi compreso lo smaltimento delle stesse secondo le modalità fornite dal Committente;

vvvvv) Per qualsiasi trasporto all'esterno delle aree di cantiere di materiali di scavo e/o rifiuti, che siano stati prodotti nell'ambito dei LAVORI, e con salvezza degli ulteriori e più stringenti obblighi assunti con il presente Contratto, il CONTRAENTE deve utilizzare esclusivamente mezzi di trasporto con omologazione non inferiore a "Euro 4" muniti di sistema di localizzazione tipo GPS predisposto dal COMMITTENTE nell'ambito delle attività di realizzazione dell'OPERA al fine di monitorare il corretto svolgimento delle attività di trasporto, sia che si tratti di mezzi di proprietà del CONTRAENTE, sia che essi vengano presi a nolo, caldo o freddo, sia nel caso si avvalga di mezzi di subcontraenti. Il sistema di localizzazione satellitare verrà installato dal soggetto indicato dal COMMITTENTE a spese del CONTRAENTE, sui mezzi indicati dal CONTRAENTE. Qualora per i trasporti in questione, il CONTRAENTE si avvalga di uno o più subcontraenti, dovrà inserire in ciascuno dei subcontratti lo specifico obbligo di cui al presente articolo di utilizzare esclusivamente mezzi muniti di idoneo sistema di localizzazione satellitare. Resta fermo che ogni carico deve essere accompagnato dai documenti di trasporto e fiscali previsti dalla vigente normativa;

wwwww) Adempimenti conseguenti al recepimento del Capitolato Tecnico di Costruzione Opere Civili ITF;

xxxxx) tutto quanto altro previsto e necessario e/o opportuno per l'esecuzione in sicurezza ed a perfetta regola d'arte dei Lavori nel rispetto dei tempi prescritti.

ONERI SPECIFICI

- caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti;
- messa a disposizione di mezzi d'opera e attrezzature per l'esecuzione dei lavori;
- sostenere spese di trasferta, trasporto, vitto e alloggio personale per l'esecuzione dei lavori;

- riempimento interrato e costipazione materiale fino a piano campagna. Per edifici indicati nella stima ed elenco prezzi;
- demolizione interrato fino a -1,5 da piano campagna;
- demolizioni di fabbricati compreso lo smaltimento dei materiali o il trattamento in campagna mobile in sito;
- demolizioni di strutture in acciaio compreso smaltimento del materiale;
- demolizioni di cls in elevazione (muri, cordoli ecc..) compreso allontanamento e lo smaltimento dei materiali o il trattamento in campagna mobile in sito;
- demolizioni di cls in fondazione (muri, cordoli ecc..) compreso allontanamento e smaltimento dei materiali o il trattamento in campagna mobile in sito
- taglio di strutture in c.a.;
- rimozione allontanamento e smaltimento di recinzioni;
- rimozione allontanamento e smaltimento di barriere antirumore;
- nel caso di rinvenimento o presenza di amianto il CONTRAENTE è tenuto a redigere il Piano di rimozione e smaltimento dell'amianto il tutto secondo i contenuti della vigente normativa in materia;
- realizzazione di eventuali piste di accesso alle aree di lavoro oggetto dell'offerta, qualora necessarie e non preventivamente rese disponibili dal Committente;
- pulizia e sgombero dell'area di lavoro da qualsiasi materiale o mezzo al termine dell'attività lavorativa nel rispetto della programmazione condivisa con il Committente;
- rimozione e smaltimento di eventuali cisterne interrate, ove rinvenute, anche non previste da progetto;
- smaltimento di qualsiasi materiale (rifiuto) presente nelle aree oggetto d'intervento compreso ogni altro onere, fornitura e magistero necessario per dare i LAVORI finiti secondo la perfetta regola dell'arte;
- redazione e gestione dei formulari (FIR) per la gestione dei materiali di risulta;
- redazione della documentazione prevista dalla legge per la gestione dei rifiuti, dando evidenza al Committente degli effettivi quantitativi di materiali smaltiti a norma di legge;
- garantire l'assistenza tecnica al Consorzio per rilascio di eventuali pratiche autorizzative, pareri, nulla-osta di propria competenza da parte degli Enti;
- garantire la presenza in sito a seguito richiesta da parte del Consorzio IricavDue;
- sostenere gli oneri relativi a spese di viaggio, spostamenti, vitto e pernottamenti necessari allo svolgimento dei lavori.
- Il CONTRAENTE provvederà alla gestione di tutti i rifiuti provenienti dalle proprie lavorazioni, in qualità di "produttore", in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità.
- Il CONTRAENTE dichiara che le materie prime, prodotti e sostanze che saranno impiegati nelle lavorazioni non prevedono l'impiego di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche ricomprendenti nello specifico: PFOS, PFOA, PFBA, PFBS, PFPeA, PFNA, PFDeA, PFHxA, PFHpA PFUnA, PFHxS, PFDxA) e di precursori di tali composti, con particolare riferimento ai prodotti per i quali l'etichettatura esclude la presenza di PFAS in concentrazioni superiori al 1% volumetrico.
- Il Contraente prevede il riciclo, la certificazione e il riutilizzo (per i riempimenti degli interrati fino a piano campagna. Per edifici indicati nella stima ed elenco prezzi) del materiale proveniente dalle demolizioni (misto stabilizzato), attraverso una campagna mobile in loco, previo rilascio da parte degli enti competenti delle necessarie autorizzazioni, pertanto si impegnerà a certificare, trasportare e smaltire

tutto il materiale in eccesso. Qualora il CONTRAENTE non riuscisse ad ottenere le autorizzazioni per la campagna mobile di trasformazione dei rifiuti in situ, esso si impegna ad allontanare le macerie ed a fornire le materie prime seconde (MPS) per il riempimento del piano interrato, senza pretendere il riconoscimento di oneri aggiuntivi da parte del COMMITTENTE.

- Preliminare messa a nudo dell'edificio (strip out): oltre ad eseguire le bonifiche di amianto e le scoibentazioni degli impianti, prima delle demolizioni saranno allontanati tutti i materiali asportabili e rimuovibili, rimossi tutti gli infissi (sia interni che di facciata), i rivestimenti, i pavimenti ed i divisori interni diversi dagli inerti, la guaina di copertura e tutti gli impianti, con relativi accessori; saranno vuotate le parti di impianto contenenti olio o altre sostanze pericolose (la presente attività non rientra nei prezzi unitari di contratto, pertanto verrà quantificata separatamente); in definitiva, gli edifici saranno riportati alla struttura edilizia (potranno rimanere in essere linee e parti di impianto non rimuovibili, che saranno separate in fase di demolizione);
- Il CONTRAENTE provvederà alla gestione di tutti i rifiuti provenienti dalle proprie lavorazioni, in qualità di "produttore", in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità. Resta pertanto facoltà del CONTRAENTE, scegliere se trattare il materiale presso impianto di recupero oppure trattarli in sito attraverso campagna mobile. Resta chiaro sin d'ora che la scelta di un'opzione piuttosto che l'altra non implica alcun costo aggiuntivo da parte del COMMITTENTE rispetto a quanto già concordato nella stima ed elenco prezzi allegata al presente contratto

Art. 18. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

18.1 Il COMMITTENTE sovrintenderà alle attività da svolgere in ordine all'indirizzo generale da seguire ed avrà la facoltà di controllare e verificare in qualsiasi momento i LAVORI svolti dal CONTRAENTE. Al fine di consentire al CONTRAENTE la massima collaborazione e l'esatto espletamento dei LAVORI affidati con il presente Contratto, sono a carico del COMMITTENTE gli obblighi ed oneri tassativamente di seguito elencati:

- a) consegnare al CONTRAENTE il sedime dei LAVORI
- b) il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori;
- c) consegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e tutti gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni;
- d) la risoluzione dei sottoservizi interferenti; autorizzazioni e deroghe per esecuzione dei lavori.
- e) emettere i cartellini identificativi e/o le targhette di riconoscimento per tutto il personale e/o per i macchinari coinvolti nell'esecuzione dei LAVORI, con costi a carico del CONTRAENTE;
- f) la progettazione esecutiva delle opere oggetto del presente Contratto;
- g) le aree collaudate da bonifica da ordigni bellici;
- h) eventuali autorizzazioni e permessi necessari alla realizzazione delle opere oggetto del contratto;
- i) accessi e viabilità di cantiere;

- j) la messa a disposizione delle aree di stoccaggio;
- k) L'inquadramento topografico generale;
- l) Indicare al CONTRAENTE i siti di conferimento dei materiali di scavo;
- m) Coordinamento in corso d'opera della gestione del materiale proveniente dagli scavi secondo il Piano di utilizzo delle Terre.

Art. 19. PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

19.1 Il CONTRAENTE dichiara:

- (i) di aver esaminato il PSC consegnato dal COMMITTENTE e di accettarne il contenuto senza eccezione alcuna;
- (ii) di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori, dandone atto nel verbale o nei verbali di Consegna dei LAVORI;
- (iii) di attuare e di attenersi, per quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al PSC nonché ai successivi approfondimenti e/o integrazioni forniti dal COMMITTENTE, dal Responsabile dei Lavori o dai Coordinatori in fase di Progettazione (CSP) o di Esecuzione dei lavori (CSE), anche a seguito di specifiche richieste degli Organi di controllo competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del suddetto PSC.

19.2 Il CONTRAENTE si impegna, con integrale onere a suo carico, a:

- (iv) valutare tutti i rischi e all'applicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ed alla totale osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare dal D.Lgs. n. 81/08;
- (v) presentare, entro 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei LAVORI, secondo le modalità previste e comunque in tempo utile all'esecuzione dei LAVORI, al COMMITTENTE e/o direttamente al Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE), nominato dal COMMITTENTE la seguente documentazione:
 - 1) il Piano Operativo di Sicurezza (ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) proprio e delle sue eventuali ditte terze contraenti, firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato/i) e dal Medico Competente, secondo le modalità indicate dal COMMITTENTE. Tale Piano specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il CONTRAENTE e gli eventuali suoi terzi contraenti dovranno utilizzare, comprendendo l'analisi e la valutazione dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure;
 - 2) eventuali proposte migliorative di modifica e di integrazione del PSC.

19.3 Laddove la verifica di idoneità del Piano Operativo di Sicurezza del CONTRAENTE e dei suoi eventuali terzi contraenti non si concludesse positivamente, il COMMITTENTE direttamente e/o tramite il CSE lo comunicherà per iscritto al CONTRAENTE che, nel più breve tempo possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, predisporrà, o farà predisporre ai suoi eventuali terzi contraenti, una nuova versione del Piano Operativo di Sicurezza conforme alle direttive del Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE). Le eventuali modifiche della fase operativa ovvero delle modalità di esecuzione delle attività lavorative, richieste dal CSE saranno

a totale carico del CONTRAENTE e dei suoi eventuali terzi contraenti, che non potranno avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi aggiuntivi e/o pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamenti dei prezzi. In caso di mancata o ritardata approvazione del POS ovvero delle modifiche che si renderà eventualmente necessario apportare al documento stesso in ragione delle attività lavorative da eseguire, il CONTRAENTE non potrà in alcun modo dare avvio alle attività esecutive e, in difetto, sarà obbligato a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal COMMITTENTE.

- 19.4 Le proposte approvate dal Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE) si considerano impegnative per il CONTRAENTE e gli eventuali suoi terzi contraenti. In caso di inosservanza delle misure prescritte nel PSC, negli approfondimenti predisposti dal COMMITTENTE o dal Responsabile dei Lavori o dai Coordinatori per la Progettazione o per l'Esecuzione dei lavori, e nei PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA, e più generalmente dalla normativa vigente, accertata e notificata al CONTRAENTE mediante comunicazione scritta, i LAVORI potranno essere sospesi fino all'eliminazione dell'irregolarità rilevata, senza che ne derivino proroghe del termine di ultimazione dei LAVORI o alcun diritto a compensi aggiuntivi.
- 19.5 In caso di gravi e ripetute violazioni delle misure prescritte nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nella normativa di settore applicabile e nei citati documenti, come accertate ai sensi del successivo Art. 20, il COMMITTENTE avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il CONTRAENTE abbia diritto a compensi e/o pretese, se non quelli relativi ai LAVORI realizzati fino al momento della risoluzione del Contratto, e fatto salvo il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dei danni subiti.
- 19.6 Gli elaborati costituenti il PSC, gli approfondimenti predisposti dal COMMITTENTE o dal Responsabile dei Lavori o dai Coordinatori per la Progettazione (CSP) o per l'Esecuzione (CSE) dei Lavori e i Piani Operativi di Sicurezza devono essere tenuti dal CONTRAENTE in cantiere a disposizione degli Enti preposti alla verifica ispettiva.
- 19.7 Il CONTRAENTE e i suoi eventuali terzi contraenti devono provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento dei LAVORI avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, o emanata successivamente alla decorrenza del Contratto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sul CONTRAENTE o sugli eventuali suoi terzi contraenti, restandone sollevato il COMMITTENTE, nonché il personale a qualsiasi titolo incaricato di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza in corso di esecuzione.
- 19.8 Il CONTRAENTE dichiara di manlevare integralmente il COMMITTENTE, tenendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare a quest'ultimo da eventuali controversie, da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare al COMMITTENTE dall'inosservanza della normativa in materia di sicurezza da parte dei dipendenti del CONTRAENTE o degli eventuali suoi terzi contraenti.
- 19.9 Il CONTRAENTE provvederà altresì a:
 - a) fornire, su richiesta del COMMITTENTE o del Responsabile dei Lavori o del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE), la propria documentazione e quella predisposta dagli eventuali suoi terzi contraenti per ottemperare alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché alla Verifica di Idoneità Tecnico-Professionale;

- b) effettuare la verifica di Idoneità Tecnico-Professionale per tutti i propri eventuali terzi contraenti e/o lavoratori autonomi, secondo le modalità ed i contenuti richiesti dal COMMITTENTE e/o Responsabile dei Lavori, impegnandosi a trasmettere, solo ad esito positivo di tale verifica e con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di ingresso in cantiere, la completa raccolta documentale verificata;
- c) portare alla conoscenza preventiva di tutti i lavoratori propri e degli eventuali suoi terzi contraenti, tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna e quelli individuati nel PSC, negli approfondimenti predisposti dal COMMITTENTE o dal Responsabile dei Lavori, o dai Coordinatori per la Progettazione o per l'Esecuzione dei lavori e nel Piano Operativo di Sicurezza;
- d) far osservare a tutti i lavoratori propri e degli eventuali suoi terzi contraenti tutte le norme e le disposizioni contenute nella legislazione in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, ivi inclusi la dotazione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni, e dell'idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale, in conformità a quanto previsto dai C.C.N.L. di settore e dai C.C.P.L. applicabili;
- e) ogni adempimento necessario ad operare in prossimità dei binari;
- f) curare che tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati, propri o degli eventuali suoi terzi contraenti siano in regola con le prescrizioni vigenti in tema di sicurezza;
- g) allontanare immediatamente attrezzature, mezzi d'opera o altro, sia propri sia degli eventuali suoi terzi contraenti, non rispondenti alle predette norme, e a sostituirle o farle sostituire con altre idonee al corretto e sicuro impiego;
- h) informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nel CONTRATTO, tutti i propri lavoratori e gli eventuali suoi terzi contraenti dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- i) partecipare a tutte le riunioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro indette dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dal COMMITTENTE;
- j) attenersi alle procedure individuate dal COMMITTENTE e dal Soccorso Sanitario Emergenza 112 (Numero Unico Europeo) in caso di infortunio, di incidente o di pericolo grave, ai fini della organizzazione ed attivazione dei soccorsi sanitari. Il CONTRAENTE dovrà illustrare tali procedure a tutto il suo personale e ai suoi eventuali terzi contraenti, consegnando ad ognuno lo schema per l'attivazione dei soccorsi, dandone riscontro al COMMITTENTE;
- k) ottemperare, in caso di infortunio, di incidente o di pericolo grave occorso ai propri lavoratori, a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla relativa legislazione vigente, informando immediatamente il COMMITTENTE, e inviando copia degli adempimenti di legge predisposti e di ogni altra documentazione richiesta relativa all'infortunio o incidente. Il CONTRAENTE dovrà osservare l'obbligo dell'informativa e della consegna al COMMITTENTE della documentazione, anche per gli eventuali suoi terzi contraenti;
- l) trasmettere mensilmente al COMMITTENTE, su supporto informatico (editabile

e non editabile) e rispettiva copia cartacea timbrata e firmata, la raccolta delle informazioni sull'andamento degli infortuni del proprio personale e del personale degli eventuali suoi terzi contraenti verificatisi nel corso dei LAVORI.

- 19.10 Il COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori hanno facoltà di compiere verifiche a campione, ispezioni e accertamenti per il rispetto di quanto sopra, e di richiedere ogni notizia o informazione al CONTRAENTE circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
- 19.11 Saranno comunicati al CONTRAENTE i nominativi dei Coordinatori per la Progettazione (CSP) o per l'Esecuzione dei lavori (CSE) che dovranno essere riportati nel Piano Operativo di Sicurezza. In caso di ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ARPA, VV.F., INPS, INAIL, ecc.) presso il cantiere, gli Impianti e le aree di lavoro, è fatto obbligo al CONTRAENTE e ai suoi eventuali terzi contraenti di informare immediatamente il COMMITTENTE, fornendo tutta la documentazione rilasciata dagli Organi di Vigilanza e quella predisposta dal CONTRAENTE o dai suoi eventuali terzi contraenti a dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di legge.
- 19.12 Il CONTRAENTE si impegna sin d'ora, per sé e per gli eventuali suoi terzi contraenti, ad eseguire i LAVORI in regime di Salvaguardia per la Salute e Sicurezza dei lavoratori, assumendo gli stessi obblighi che il COMMITTENTE ha nei confronti di RFI ed applicando le procedure del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del COMMITTENTE. Per la corretta adozione del Salute e Sicurezza ed il raggiungimento degli obiettivi determinati il CONTRAENTE dovrà destinare risorse adeguate e qualificate.
- 19.13 Il CONTRAENTE provvederà altresì ad attivarsi presso il COMMITTENTE in modo da munire tempestivamente i propri lavoratori delle apposite tessere di riconoscimento individuali, esigendolo anche dai propri eventuali terzi contraenti. Parimenti, tutti i mezzi delle imprese impiegate nell'esecuzione dei LAVORI a qualsiasi titolo (di proprietà o noleggiata a caldo o a freddo da parte del CONTRAENTE o dei suoi eventuali terzi contraenti) e qualunque automezzo che avrà accesso al cantiere dovranno essere identificati dal COMMITTENTE e autorizzati ad accedere nelle aree di cantiere. Le tessere di riconoscimento per personale, per mezzi e automezzi di cui al precedente comma, contenenti foto, generalità del lavoratore e nome del datore di lavoro, saranno emesse dal COMMITTENTE su richiesta del CONTRAENTE, e dovranno essere in possesso di chiunque voglia accedere nelle aree di cantiere. Si conviene, inoltre, sin d'ora che per ogni tesserino richiesto al COMMITTENTE dal CONTRAENTE per i propri lavoratori, nonché per i suoi eventuali terzi contraenti, fornitori o lavoratori autonomi, quest'ultimo corrisponderà al COMMITTENTE la somma di € 10,00 (euro dieci/00), per la quale il COMMITTENTE emetterà fattura sulla base di tutti i tesserini richiesti dal CONTRAENTE nel mese conclusosi. Tutti i tesserini di riconoscimento, rilasciati al CONTRAENTE e, per suo tramite, ai suoi eventuali terzi contraenti, dovranno essere restituiti al COMMITTENTE dal CONTRAENTE contestualmente al Verbale di Ultimazione dei Lavori. La richiesta per l'emissione delle tessere di riconoscimento deve essere inoltrata al COMMITTENTE con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto al momento dell'effettivo utilizzo, e deve essere completa delle informazioni e dei documenti richiesti dal COMMITTENTE. Resta inteso che si intenderanno inoltrate al COMMITTENTE solo le richieste presentate dal CONTRAENTE complete di tutte le informazioni e dei documenti espressamente richiesti. Le suddette informazioni e documenti dovranno essere inviate al COMMITTENTE, che potrà procedere con

l'emissione delle tessere unicamente nel caso in cui non gli venissero segnalate anomalie da parte del RESPONSABILE DEL CONTRATTO. Nulla sarà dovuto al CONTRAENTE per ritardi nell'accesso di mezzi e/o persone causati dal mancato rispetto, da parte del CONTRAENTE, dei termini previsti per la richiesta di emissione dei tesserini, o causati dalla necessità di appianare le anomalie riscontrate dal RESPONSABILE del CONTRATTO.

Art. 20. SISTEMA DI MONITORAGGIO SICUREZZA E AMBIENTE – PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 20.1 Al fine di assicurare il mantenimento dei massimi livelli di tutela dei lavoratori impiegati nei LAVORI e dell'ambiente il COMMITTENTE potrà verificare periodicamente il rispetto, da parte del CONTRAENTE, della normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale, degli impegni assunti agli Art. 19 e Art. 33 del Contratto, nonché delle disposizioni contenute nei pertinenti documenti contrattuali, quali, a titolo d'esempio, il PSC, il Piano Operativo di Sicurezza, le procedure del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza e del Sistema di Gestione Ambientale, il Piano di Utilizzo delle Terre.
- 20.2 Altresì, il COMMITTENTE, preliminarmente o durante l'esecuzione dei LAVORI si riserva il diritto di verificare le competenze dei lavoratori del CONTRAENTE, anche tramite l'impiego di soggetti terzi qualificati e/o il supporto di simulatori. Il COMMITTENTE potrà richiedere la sostituzione di qualunque dipendente del CONTRAENTE nel caso in cui la verifica di competenza avesse esito negativo.
- 20.3 Il CONTRAENTE, prima dell'inizio dei LAVORI, è tenuto a nominare un Responsabile del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza (RHS) e il Responsabile Ambientale (RA) di cui all'Art. 33 – adeguatamente formati nelle rispettive aree di competenza – che saranno gli interlocutori del COMMITTENTE nell'ambito delle attività di verifica di cui al presente articolo.
- 20.4 Il CONTRAENTE è tenuto a collaborare con il COMMITTENTE affinché il sistema di monitoraggio sia efficace e, a tal riguardo, si impegna a mettere il proprio personale e le attrezzature a disposizione del COMMITTENTE e degli eventuali soggetti terzi incaricati da quest'ultimo, senza che il CONTRAENTE possa avanzare, per tali ragioni, alcuna pretesa nei confronti del COMMITTENTE a titolo di ristoro di maggiori oneri sostenuti e/o a titolo di risarcimento di pregiudizi direttamente o indirettamente subiti, ivi compresi la mancata o ridotta produttività, l'anomalo andamento dei LAVORI e più in generale il "danno emergente" e/o "lucro cessante" di cui all'art. 1223 c.c.
- 20.5 Qualsiasi irregolarità riscontrata durante le verifiche di cui ai commi 1 e 2 comporterà l'apertura di una Non Conformità classificata di Gruppo "A", "B", "C" o "D" in ordine crescente in base alla gravità, come da Allegato n. 3). La contestazione sarà notificata al CONTRAENTE, al quale verrà assegnato un termine congruo per sanare la Non Conformità. Il CONTRAENTE avrà facoltà di chiarire la propria posizione entro un termine di 3 giorni e, laddove il CONTRAENTE non fornisca chiarimenti entro il suddetto termine o tali chiarimenti non fossero esaustivi, il COMMITTENTE comunicherà il definitivo accertamento della Non Conformità ai fini di cui ai commi 7, 8 e 9. L'accertamento della Non Conformità potrà avvenire anche sulla base dei riscontri effettuati dalle Autorità competenti in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro e protezione ambientale.

- 20.6 Il CONTRAENTE riconosce al COMMITTENTE il diritto di modificare unilateralmente l'allegato n. 6 laddove si renda necessario alla luce di normative sopravvenute, di ordini impartiti dall'Autorità, di indicazioni provenienti dal CSP, dal CSE e ogni qual volta il COMMITTENTE lo ritenga opportuno al fine di garantire il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza e tutela ambientale. In tal caso, il COMMITTENTE notificherà a mezzo PEC o raccomandata a.r. l'aggiornamento dell'allegato n. 3), che diventerà parte integrante del Contratto dalla data di ricezione da parte del CONTRAENTE e, quindi, pienamente vincolante per quest'ultimo.
- 20.7 Le Non Conformità accertate dovranno essere sanate entro il termine perentorio indicato dal COMMITTENTE e, in ogni caso, al CONTRAENTE potrà essere applicata la penale indicata per ciascuna tipologia di Non Conformità nell'Allegato n. 21 e/o potrà essere richiesto al CONTRAENTE di adottare, nei confronti del proprio personale, i provvedimenti di richiamo o di allontanamento descritti dal medesimo allegato 6. L'importo delle penali sarà fatturato dal COMMITTENTE e successivamente compensato con i corrispettivi indicati sul Certificato di Pagamento immediatamente successivo all'accertamento dell'irregolarità.
- 20.8 Nel caso in cui il CONTRAENTE reiterasse una violazione già oggetto di una precedente Non Conformità, il COMMITTENTE potrà applicare una penale pari al doppio di quanto previsto. Alla terza violazione del medesimo tipo, il COMMITTENTE potrà applicare una penale pari al triplo di quanto previsto. Dalla quarta violazione del medesimo tipo il COMMITTENTE potrà applicare una penale pari al quadruplo di quanto previsto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non precluderà al COMMITTENTE il diritto di addebitare al CONTRAENTE i costi eventualmente sostenuti per porre rimedio alla Non Conformità o di richiedere il risarcimento di ogni maggior danno derivante dalla condotta del CONTRAENTE.
- 20.9 Il COMMITTENTE avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi:
- (i) accertamento di una Non Conformità del Gruppo "D" durante l'esecuzione dei LAVORI;
 - (ii) in ogni caso, accertamento di almeno 3 (tre) Non Conformità di qualsiasi Gruppo in un periodo di 12 (dodici) mesi durante l'esecuzione dei LAVORI.

L'eventuale mancata applicazione delle penali di cui ai commi 7 e 8 non potrà essere interpretata come rinuncia, neppure implicita, del COMMITTENTE alla propria facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente comma. Il COMMITTENTE potrà avvalersi della presente clausola risolutiva espressa indipendentemente dal possesso, da parte del CONTRAENTE, del punteggio minimo di crediti richiesto dall'art. 27, comma 10 D.lgs. 81/2008 per l'esecuzione dei LAVORI, laddove il CONTRAENTE sia tenuto al possesso della c.d. "patente a crediti" di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008.

- 20.10 In un'ottica di massima cooperazione con il CONTRAENTE e al fine di incrementare la cultura della sicurezza in cantiere, il COMMITTENTE promuoverà programmi comportamentali e culturali per migliorare la sensibilità dei soggetti impiegati nell'esecuzione dei LAVORI. A tal riguardo il CONTRAENTE sarà tenuto a garantire la partecipazione dei propri dipendenti a tali iniziative, senza che il CONTRAENTE possa avanzare, per tali ragioni, alcuna pretesa nei confronti del COMMITTENTE a titolo di ristoro di maggiori oneri sostenuti e/o a titolo di risarcimento di pregiudizi direttamente o indirettamente subiti, ivi compresi la

mancata o ridotta produttività, l'anomalo andamento dei LAVORI e più in generale il "danno emergente" e/o "lucro cessante" di cui all'art. 1223 c.c.

- 20.11 Per garantire i migliori livelli di formazione del proprio personale, il CONTRAENTE potrà richiedere al COMMITTENTE di avvalersi della consulenza di professionisti ed esperti dallo stesso COMMITTENTE individuati, sostenendone integralmente le spese. Le Parti potranno convenire che l'addebito di tali oneri avvenga – previa fatturazione da parte del COMMITTENTE – anche mediante compensazione sui Certificati di Pagamento. In ogni caso, l'intervento di consulenti di fiducia del COMMITTENTE non potrà essere considerato in nessun modo sostitutivo degli obblighi in tema di salute, sicurezza e ambiente cui è sottoposto il CONTRAENTE in ragione della propria attività imprenditoriale.
- 20.12 Il CONTRAENTE si impegna ad applicare un sistema di monitoraggio e sanzionamento analogo a quello previsto nel presente articolo nei confronti di terzi subcontraenti o subaffidatari che saranno eventualmente coinvolti nei LAVORI.

Art. 21. COPERTURE ASSICURATIVE

21.1 Il CONTRAENTE dovrà stipulare - in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutti i suoi dipendenti impiegati nell'esecuzione dei LAVORI - entro la data del primo Verbale di consegna lavori - a propria cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici di gradimento del COMMITTENTE, ed a condizioni da questo ritenute soddisfacenti - le seguenti polizze assicurative:

- per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con il limite per persona di € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00);
- per Responsabilità Civile verso Terzi, per danni a cose e/o persone con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbia subito lesioni corporali e il valore delle cose danneggiate.

21.2 Le sopra indicate garanzie assicurative devono prevedere la copertura, con i medesimi massimali di cui al precedente art. 21.1, anche in caso di:

- operazioni di carico e scarico degli stessi autoveicoli di proprietà e/o comunque utilizzati dal CONTRAENTE;
- danni da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento del terreno;
- danni a cavi e/o condutture compresi danni da interruzioni dei servizi/attività.

21.3 Nelle sopra indicate garanzie assicurative dovranno essere inserite le seguenti clausole:

- fra le parti contraenti viene convenuto che anche il COMMITTENTE, la Direzione dei Lavori, i rappresentanti di RFI, la Struttura del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e le eventuali mandanti ed i loro dipendenti sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la medesima polizza;
- la Compagnia Assicuratrice dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti del COMMITTENTE, della Direzione dei Lavori, dei rappresentanti di RFI, della Struttura del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione

e le eventuali mandanti ed i loro dipendenti.

21.4 In aggiunta a quanto sopra, il CONTRAENTE si impegna a stipulare, e a far stipulare ai propri terzi prestatori di servizi, o di forniture con posa in opera, le seguenti polizze assicurative:

- assicurazione per danni e perdite parziali o totali di attrezzature, veicoli e mezzi di cantiere usati per l'esecuzione dei LAVORI e/o presenti in cantiere, con somme assicurate pari al valore di sostituzione (di mercato) delle attrezzature e dei mezzi di cui sopra;
- assicurazione R.C. Auto per tutti i veicoli, automezzi e mezzi di cantiere;
- assicurazione trasporto a copertura dei rischi di trasporto per apparecchiature e materiali forniti, con somme assicurate pari alle apparecchiature e materiali da fornire;
- assicurazione infortuni e malattie del personale.

21.5 Il CONTRAENTE non potrà iniziare i LAVORI finché tutte le assicurazioni a suo carico non siano state stipulate, e si assumerà ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate o lo fossero senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo. Il CONTRAENTE dovrà inoltre fornire copia autenticata delle predette polizze al COMMITTENTE prima dell'inizio dei LAVORI nonché, successivamente al pagamento dei premi, copia delle quietanze/appendici di proroga.

21.6 Le coperture assicurative sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità del CONTRAENTE a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti. Pertanto, il CONTRAENTE risponderà in proprio per le franchigie di polizza e per danni verificatisi che dovessero superare i massimali previsti in dette polizze o per quelli che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere risarciti dalle Compagnie Assicuratrici, manlevando il COMMITTENTE da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei LAVORI nonché successivamente in dipendenza degli stessi. Tutte le polizze previste dal presente articolo dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attività cui esse si riferiscono.

21.7 La polizza di Responsabilità Civile applicabile all'attività svolta dal CONTRAENTE e dallo stesso stipulata opererà in concorso con la polizza tutti i rischi di esecuzione al fine dell'indennizzo dovuto in ragione dei relativi interessi.

21.8 Il CONTRAENTE, per eventuali contratti con terzi collegati, anche indirettamente, al presente Contratto, si impegna a inserire specifica clausola che obbliga questi ultimi alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con primarie Compagnie Assicuratrici, e con i massimali di cui al precedente art. 21.1 e con la clausola di cui al secondo comma dell'art.21.4 per tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle attività prestate dai terzi medesimi, pena la facoltà del COMMITTENTE di risolvere il presente CONTRATTO. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del COMMITTENTE di esercitare ogni e più ampia azione nei confronti del CONTRAENTE per eventuali responsabilità e/o pretese che a qualunque titolo dovessero derivare in conseguenza dell'inadempimento di tale obbligo.

21.9 Resta sin d'ora inteso che nel caso in cui al momento del pagamento delle fatture il CONTRAENTE non abbia ancora prestato le assicurazioni previste il COMMITTENTE si riserva la facoltà di detrarre, dalle fatture da liquidare, l'importo ritenuto necessario, a suo insindacabile giudizio, a copertura dei rischi non

assicurativamente coperti.

**Art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO -
CONDIZIONI PER ULTERIORE SUBAFFIDAMENTO**

22.1 Si fa divieto di cedere, sotto qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente Contratto anche in deroga a quanto previsto nell'art 1260 del c.c.

22.2 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi costituirà motivo di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. e per quanto riguarda la cessione, in tutto o in parte, del Contratto e dei crediti derivanti dallo stesso, comporterà per il CONTRAENTE l'onere di restituire immediatamente e a prima richiesta al COMMITTENTE quanto eventualmente pagato da quest'ultimo a terzi cessionari, nonché gli eventuali oneri sostenuti per le azioni giudiziali anche dei terzi cessionari.

22.3 Qualora il CONTRAENTE intendesse avvalersi del c.d. subaffidamento a cascata, il CONTRAENTE dovrà trasmettere al COMMITTENTE, che la inoltrerà a RFI/ITALFERR, almeno 60 gg. prima del previsto inizio delle prestazioni che si intende ulteriormente subaffidare, la medesima documentazione che il CONTRAENTE ha presentato al COMMITTENTE per la stipula del contratto di subaffidamento, riferita alle prestazioni oggetto dell'ulteriore subaffidamento.

22.4 I documenti da allegare alla richiesta dovranno essere accompagnati dallo schema di contratto di subaffidamento e da una Relazione sottoscritta dal CONTRAENTE recante specificazione dei seguenti elementi:

- prestazioni da subaffidare;
- verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- eventuale documentazione attestante se il subaffidatario sia una microimpresa o piccola o media impresa;
- categorie generali o specializzate cui sono riconducibili le lavorazioni da subaffidare;
- importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- nominativo dell'impresa subaffidataria;
- WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- in caso di prestazioni ricadenti nelle categorie specializzate, la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di specializzazione richiesti dalla legge.

22.5 Dovrà essere comunque prodotta tutta la documentazione richiesta dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, dal PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO, dalla Prefettura o la cui necessità emerga da provvedimenti normativi sopravvenuti. In caso di richiesta di integrazione, rimane sospeso il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subaffidamento.

22.6 Fermo restando che in caso di subaffidamento a cascata si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal citato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e da altri articoli del medesimo Decreto in tema di subaffidamento, come stabilito all'ultimo periodo dell'art. 119, comma 17, aggiunto dal D.Lgs. n. 209/2024 (correttivo al codice dei contratti), si specifica quanto segue.

- 22.7 Il CONTRAENTE corrisponde alle imprese subaffidatarie i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subaffidamento, senza alcun ribasso.
- 22.8 Il contratto di ulteriore subaffidamento dovrà contenere nei confronti dell'impresa subaffidataria di livello ulteriore il rispetto di tutte le clausole contenute nel presente contratto in materia di: antimafia, con firma del relativo Protocollo per integrale accettazione; tracciabilità, con firma del relativo Protocollo per integrale accettazione; sicurezza sul lavoro; qualità; varianti; variazioni della composizione societaria; sistema di monitoraggio sicurezza e ambiente; politica di responsabilità sociale, codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché ogni altra clausola idonea ad assicurare l'integrale rispetto del presente CONTRATTO.
- 22.9 In recepimento del comma 12 dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si specifica che il C.C.N.L. da applicare ai lavoratori impiegati nel presente CONTRATTO è il seguente: Imprese Edili e Affini, ferma la facoltà di applicare un differente contratto collettivo nel rispetto delle condizioni stabilite al citato comma 12. Pertanto, il CONTRAENTE, qualora le attività oggetto di ulteriore subaffidamento coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto del CONTRATTO ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del CONTRAENTE, inserirà nel contratto di ulteriore subaffidamento la seguente clausola: "Il subaffidatario di ___(CONTRAENTE)___, per le prestazioni affidategli, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto tra IRICAV DUE e ___(CONTRAENTE)___, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che il ___(CONTRAENTE)___ avrebbe garantito, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, in vigore per il tempo e per il settore cui si riferiscono i LAVORI. A tal fine si precisa che il C.C.N.L. applicato al subaffidamento è il seguente: "Imprese Edili e Affini". Il mancato inserimento di detta clausola costituisce grave inadempimento e non consente l'autorizzazione del contratto di ulteriore subaffidamento.
- 22.10 In caso di ulteriore subaffidamento, il COMMITTENTE rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra il CONTRAENTE ed i subaffidatari di livello ulteriore, in quanto il CONTRAENTE rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei LAVORI, nonché del rispetto dei programmi. In ogni caso, il CONTRAENTE si obbliga a manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE da qualsivoglia pretesa di terzi derivante da fatti o atti imputabili a ciascun subaffidatario ulteriore o loro ausiliari.
- 22.11 E' esclusa qualsiasi responsabilità del COMMITTENTE in merito ad eventuali mancate autorizzazioni all'ulteriore subaffidamento di cui al presente articolo. Il tempo comunque occorso per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di RFI/ITALFERR non può in alcun modo essere addotto quale motivo di proroga o di sospensione del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori e delle prestazioni oggetto del CONTRATTO, né può rappresentare fondamento per alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento o maggior compenso.
- 22.12 Il CONTRAENTE è responsabile dei danni che dovessero derivare al COMMITTENTE o a terzi per fatti comunque imputabili ai suoi subaffidatari, i quali dovranno mantenere i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, per lo

svolgimento delle attività agli stessi subaffidate. In caso di perdita dei requisiti in capo al subaffidatario, verrà revocata l'autorizzazione all'ulteriore e/o agli ulteriori subaffidamenti "a cascata".

22.13 Il CONTRAENTE si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subaffidamento, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal COMMITTENTE inadempimenti dell'impresa subaffidataria di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto di ulteriore subaffidamento, avuto riguardo all'interesse del COMMITTENTE; in tal caso il CONTRAENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del COMMITTENTE, né al differimento dei termini di esecuzione del CONTRATTO.

22.14 E' altresì fatto obbligo per il CONTRAENTE di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subaffidamento subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

22.15 In caso di subaffidamento a cascata non autorizzato, il COMMITTENTE avrà in ogni momento il diritto di dichiarare risolto il presente contratto di subaffidamento ex art.1456 c.c.. Si fa divieto di cedere, sotto qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente Contratto anche in deroga a quanto previsto nell'art 1260 del c.c.

Art. 23. RECESSO DEL COMMITTENTE – CESSAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE – CONDIZIONI RISOLUTIVE

23.1 Il COMMITTENTE potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tal caso spetta al CONTRAENTE il solo pagamento dei LAVORI correttamente eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere adeguatamente corredati della pertinente documentazione di Qualità (PCQ) debitamente compilata e completa e già contabilizzati da RFI al COMMITTENTE. Sarà invece escluso il ristoro al CONTRAENTE di ogni ulteriore pregiudizio direttamente o indirettamente riconducibile alla cessazione del Contratto, ivi compresi il "danno emergente" e/o "lucro cessante" di cui all'art. 1223 c.c. Il COMMITTENTE eserciterà il recesso con comunicazione trasmessa al CONTRAENTE a mezzo P.E.C. o raccomandata a/r con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, decorsi i quali il COMMITTENTE prenderà in consegna i LAVORI e redigerà un Verbale di consistenza dei LAVORI eseguiti che non costituisce Collaudo e non libera il CONTRAENTE dai suoi obblighi di garanzia con riferimento ai LAVORI per i quali è stato esercitato il recesso

23.2 Il presente Contratto è un rapporto derivato e subordinato della CONVENZIONE e dell'ATTO INTEGRATIVO e, per l'effetto, in qualsiasi caso di cessazione di uno solo di essi – ancorché determinato da fatto imputabile al COMMITTENTE stesso – il presente Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia dalla data di cessazione dello stesso senza bisogno di alcuna ulteriore formalità. In tale eventualità, al CONTRAENTE spetterà soltanto il pagamento dei LAVORI eseguiti adeguatamente corredati della pertinente documentazione di Qualità (PCQ) debitamente compilata e completa e dei materiali/prodotti approvvigionati in cantiere ed accettati dal COMMITTENTE nella misura in cui detti LAVORI e materiali siano riconosciuti da RFI al COMMITTENTE. Sarà invece escluso il ristoro al CONTRAENTE di ogni ulteriore pregiudizio direttamente o indirettamente riconducibile alla cessazione del Contratto, ivi compresi il "danno emergente" e/o il "lucro cessante" di cui all'art. 1223

c.c.

23.3 L'inadempienza del CONTRAENTE anche soltanto ad una delle obbligazioni dallo stesso assunte in forza del presente Contratto darà diritto al COMMITTENTE, previa diffida ad adempiere al CONTRAENTE, di sostituirsi a quest'ultimo, direttamente ovvero mediante soggetto terzo, nell'esecuzione delle obbligazioni da esso inadempite, addebitando al CONTRAENTE le relative spese, i maggiori oneri e danni causati dall'inadempimento, incluso l'eventuale maggior costo che il COMMITTENTE abbia per tale ragione, dovuto corrispondere al soggetto terzo.

23.4 Il COMMITTENTE avrà in ogni momento diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora si verifichi uno dei seguenti casi, riportati a titolo non esaustivo e fatte salve le ulteriori ipotesi previste nel Contratto:

- a) mancata presa in consegna dei LAVORI da parte del CONTRAENTE nel giorno comunicato ai sensi del precedente Art. 8;
- b) mancata presentazione del PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI, mancata revisione/aggiornamento dello stesso e/o mancata approvazione da parte del Responsabile del CONTRATTO;
- c) sospensione arbitraria dei LAVORI o di parte di essi da parte del CONTRAENTE per un termine superiore ai 10 (dieci) giorni;
- d) ritardo grave da parte del CONTRAENTE nello svolgimento dei LAVORI: è grave il ritardo che presenta i connotati e gli elementi riportati al precedente art. 8.10;
- e) irregolarità rilevate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del CONTRAENTE;
- f) mancata presentazione e/o mancato adeguamento della garanzia di cui all'Art. 12, ovvero mancato reintegro dell'importo della medesima garanzia a seguito di escussione da parte del COMMITTENTE entro i termini previsti agli artt. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, 12.2 e 12.2;
- g) mancata presentazione delle polizze assicurative previste dal precedente 20.6;
- h) violazione del divieto di cessione del credito e/o del Contratto;
- i) violazione dei diritti di immagine e degli obblighi di riservatezza e confidenzialità delle informazioni di cui all'Art. 32;
- j) violazioni delle norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale nei termini indicati all'Art. 20;
- k) inadempimenti e/o irregolarità emersi e/o rilevati in merito al trattamento retributivo, contributivo, previdenziale e fiscale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei LAVORI, e in genere ogni violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei lavoratori e di ogni obbligo assunto dal CONTRAENTE all'Art. 29, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
- l) segnalazione da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale del Lavoro in merito a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento;
- m) violazione di principi del Codice Etico adottato dal COMMITTENTE e in tutti i

casi previsti all'Art. 31;

- n) qualsiasi violazione del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ di cui all'Art. 24;
- o) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., compreso il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario;
- p) violazione del divieto di cointeressenza previsto all'Art. 42;
- q) violazioni in tema di trasparenza dei prezzi e previste all'Art. 30;
- r) violazione delle prescrizioni in tema di qualità dei LAVORI nei termini indicati all'Art. 34;
- s) violazione del divieto di attività di reclutamento ai sensi dell'art. 41;
- t) revoca o sospensione della patente a crediti del CONTRAENTE ai sensi dell'art. 27, commi 4 e 8 del D.lgs. 81/2008, a prescindere dalla percentuale di avanzamento dei LAVORI, sempreché il CONTRAENTE sia tenuto al possesso della c.d. "patente a crediti" di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008;
- u) laddove il CONTRAENTE sia tenuto al possesso della c.d. "patente a crediti" di cui all'art. 27 D.lgs. 81/2008, esecuzione dei LAVORI in pendenza della domanda di rilascio qualora sia notificata la comunicazione ostativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prevista dall'art. 27, comma 2 D.lgs. 81/2008, a prescindere dalla percentuale di avanzamento dei LAVORI;
- v) presenza di un punteggio inferiore a 15 (quindici) sulla patente a crediti del CONTRAENTE per effetto di decurtazioni ai sensi dell'art. 27, comma 10 D.lgs. 81/2008, a prescindere dalla percentuale di avanzamento dei LAVORI, nel caso in cui il CONTRAENTE sia obbligato al possesso della suddetta "patente a crediti" per l'esecuzione dei LAVORI;
- w) mancata segnalazione al COMMITTENTE di uno degli eventi di cui alle lettere aa), bb) e cc) laddove abbiano coinvolto un terzo contraente autorizzato a operare in cantiere o mancato allontanamento di un terzo contraente dal cantiere al ricorrere di tali ipotesi.
- x) negli altri casi di gravi inadempimenti previsti dal CONTRATTO o che possano compromettere il rispetto degli obblighi assunti dal COMMITTENTE verso RFI.

23.5 La risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma si verificherà al ricevimento, da parte del CONTRAENTE, della comunicazione con cui il COMMITTENTE dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. In caso di risoluzione di diritto del Contratto spetterà al CONTRAENTE esclusivamente quanto indicato al punto 23.1, salvi e impregiudicati ogni diritto, ragione o azione spettanti al COMMITTENTE per ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

23.6 Le Parti convengono, inoltre, che il presente Contratto si risolverà, ai sensi dell'art. 1353 c.c., fatte salve le altre ipotesi di scioglimento previste in CONTRATTO, al verificarsi di uno dei seguenti eventi elencati in via esemplificativa e non tassativa:

- a) messa in liquidazione, volontaria o giudiziale, dei CONTRAENTE;
- b) deposito della dichiarazione di fallimento del CONTRAENTE e/o sottoposizione o ammissione dello stesso a qualunque procedura concorsuale, ivi compreso il

concordato preventivo ex artt. 160 e ss., 182 bis, 182 ter del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la liquidazione coatta amministrativa o avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una qualunque procedura concorsuale prevista dalla vigente o sopravvenuta normativa in materia;

c) perdita, da parte del CONTRAENTE, di qualsiasi requisito soggettivo o oggettivo previsto per l'esecuzione dei contratti pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 o di ogni altra disposizione normativa vigente o sopravvenuta.

23.7 Al ricorrere delle ipotesi previste al precedente punto 23.6 il Contratto si intenderà risolto automaticamente alla data di verifica dell'evento e al CONTRAENTE spetterà esclusivamente quanto indicato al punto 23.1, salvi e impregiudicati ogni diritto, ragione o azione spettanti al COMMITTENTE per ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

23.8 In qualunque caso di cessazione del Contratto, il CONTRAENTE avrà l'onere di sgombrare immediatamente il cantiere ed il sito dei LAVORI, lasciando a disposizione del COMMITTENTE – salvo impedimenti di legge, di procedura o di terzi legittimati – oltre alle opere eseguite ed ai materiali approvvigionati ed accettati dal COMMITTENTE stesso, gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche, le opere provvisorie, gli impianti, ed i baraccamenti-magazzini espressamente richiesti in proprietà ovvero in nolo da parte del COMMITTENTE. Il prezzo di trasferimento (vendita o nolo, se ammessi) di tali materiali e/o attrezzature sarà definito sulla base delle condizioni di mercato e i relativi importi derivanti, in caso di risoluzione ai sensi degli artt. 23.4 o 23.7 verranno computati per il ristoro del danno subito e subendo da parte del COMMITTENTE. Qualora il CONTRAENTE non provveda sollecitamente allo sgombero di quanto fosse nella propria disponibilità ma non richiesto dal COMMITTENTE, la rimozione di tali beni sarà effettuata a cura del COMMITTENTE con spese a carico del CONTRAENTE. Con la risoluzione del Contratto cessa di diritto la eventuale detenzione del cantiere e del sito dei LAVORI da parte del CONTRAENTE ed il COMMITTENTE è autorizzato all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale, in contraddittorio con il CONTRAENTE ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni.

23.9 In qualunque caso di scioglimento, risoluzione o recesso dal CONTRATTO, il CONTRAENTE che impedisca o ritardi l'accesso del COMMITTENTE al cantiere ed al sito, sarà tenuto al pagamento di una penalità, da applicare per ogni giorno di ritardo nell'accesso medesimo, pari allo 1 (uno) per mille dell'importo del Corrispettivo complessivo dei LAVORI, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno comunque subito dal COMMITTENTE.

23.10 Conformemente a quanto sopra previsto, la detenzione del cantiere da parte del CONTRAENTE successiva alla risoluzione o recesso dal CONTRATTO deve qualificarsi come violenta ovvero occulta ed abilita in ogni caso il COMMITTENTE ad agire ex art. 1168 e seguenti c.c..

Art. 24. VERIFICHE ANTIMAFIA – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – SISTEMA SANZIONATORIO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1 Il CONTRAENTE dichiara di essere edotto che relativamente alla Tratta è stato sottoscritto in data 31.03.2021 tra le Prefetture di Verona e Vicenza, R.F.I., il Consorzio IRICAV DUE, i Rappresentanti Territoriale del Lavoro di Verona e Vicenza e le OO.SS. di categoria il PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (in breve "PdL") per la prevenzione di

tentativi di infiltrazione mafiosa, che sottoscrive per integrale accettazione.

24.2 Il CONTRAENTE si obbliga all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel suddetto PdL, ivi compresa l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 10 PdL e si impegna altresì a trasferire ed a far osservare ai propri eventuali Subcontraenti e a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle imprese", come definiti all'art. 1 PdL, tutti gli oneri e le obbligazioni ivi riportate.

24.3 Il CONTRAENTE dichiara di essere edotto che ai fini dell'attuazione del PdL è costituita una Banca Dati informatica (art. 4 PdL) nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o realizzazione dell'Opera e che contiene anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE n. 15/2015. Il CONTRAENTE assume tutti gli obblighi in tema di conferimento dati di cui al citato art. 4, anche in ordine alle variazioni degli assetti societari e gestionali della "Filiera delle imprese", per tutta la durata del Contratto, e per l'effetto accetta l'applicazione del previsto sistema sanzionatorio (art. 4, comma 13, PdL).

24.4 Ai sensi dell'art. 5 PdL, il CONTRAENTE, anche con riferimento ai propri eventuali Subcontraenti appartenenti alla "Filiera delle imprese", si impegna, nell'attuazione e gestione del Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere, sotto la vigilanza del COMMITTENTE e il controllo svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze, predispone il "Settimanale del Cantiere" e si impegna a nominare un "Referente di Cantiere" formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in Banca Dati del Settimanale di Cantiere.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui ai commi 6 e 10, PdL.

24.5 Ai sensi dell'art. 6 del PdL, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi (compresi quelli di mensa, pulizia e alloggio personale), forniture e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate), le somministrazioni di manodopera (in qualsiasi modo organizzata ed eseguita), noli a caldo e noli a freddo, stipulati dal CONTRAENTE e dagli eventuali Subcontraenti, ove esistenti ed autorizzati.

In tutti i casi in cui il Contratto od il Subcontratto venga risolto mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6, commi 8, 9 e 10, PdL, il COMMITTENTE (nel caso di risoluzione del Contratto) ovvero il CONTRAENTE (nel caso di risoluzione del Subcontratto) si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura e ad R.F.I. (oltre che al COMMITTENTE nel caso di risoluzione del Subcontratto), entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, dell'applicazione della clausola risolutiva espressa e della conseguente estromissione del soggetto interdetto.

Nei confronti del CONTRAENTE o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del Codice Antimafia.

L'inosservanza del divieto di stipula nonché dell'obbligo di inserimento della clausola risolutiva espressa o di risoluzione del contratto di cui all'art. 6, rispettivamente, commi 6, 8 e 9-10 PdL, da parte del CONTRAENTE o del

Subcontraente, è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto (art. 6, co. 12, PdL).

- 24.6 Il CONTRAENTE si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del CONTRATTO e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del CONTRATTO stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del CONTRATTO sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p. (art. 7, comma 1, lett. a, PdL).
- 24.7 Il CONTRAENTE si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del CONTRATTO, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p. (art. 7, comma 1, lett. b, PdL).
- 24.8 Nei precedenti casi sub artt. 24.6 e 24.7 l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini e con le modalità previste all'art. 7, co. 6, PdL.
- 24.9 Il CONTRAENTE si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne R.F.I. e il Consorzio Iricav Due (art. 8, comma 1, lett. a, PdL).
- 24.10 Il CONTRAENTE si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel PdL compreso il sistema sanzionatorio, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto (art. 8, comma 1, lett. b, PdL).
- 24.11 Il CONTRAENTE, qualora intenda ricorrere all'eventuale distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n.136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 — si impegna a procedere solo previa autorizzazione del COMMITTENTE all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del COMMITTENTE, della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice Antimafia sull'impresa distaccante. (art. 8, comma 5, lett. d, PdL).
- 24.12 Il CONTRAENTE si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione

dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere (art. 8, comma 10, PdL).

24.13 Il CONTRAENTE, i propri eventuali Subcontraenti nonché tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle imprese" si obbligano ad inserire nei contratti e subcontratti le clausole da art. 24.6 a 24.12 (artt. 7 e 8).

24.14 Il presente articolo non costituisce interpretazione autentica del PdL che rimane l'unico documento di riferimento così come interpretato ed applicato dalle competenti Autorità. Pertanto, sia per le parti del PdL non inserite nel presente articolo, sia per quelle che sono state qui riproposte in modo integrale o sintetico o per richiamo, l'unico testo vincolante per il CONTRAENTE rimane quello del PdL.

Art. 25. RISERVE

25.1 In nessun caso il CONTRAENTE potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con il COMMITTENTE, rinunciando espressamente all'applicazione dell'art. 1460 c.c., fatta salva la possibilità del CONTRAENTE di formulare al COMMITTENTE formale riserva.

25.2 Il CONTRAENTE è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare mediante PEC indirizzata al COMMITTENTE, entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi, ogni evento che costituisca causa di richiesta di corrispettivi diversi e maggiori rispetto a quelli di Contratto o di ristoro di maggiori oneri o danni che lo stesso ritenesse di aver sopportato nel corso dell'esecuzione dei LAVORI. Il CONTRAENTE dovrà:

- a) indicare specificamente il singolo evento o fatto che costituisce la causa della sua richiesta;
- b) quantificare e giustificare in dettaglio secondo la dovuta diligenza professionale ogni richiesta di eventuali maggiori tempi e/o oneri e/o danni e/o costi che possono essere conseguenza del singolo evento o fatto di cui al precedente punto a), precisando le singole parti dei LAVORI (dettagliati a livello 9 di WBS) e i singoli cantieri interessati da tale evento o fatto;
- c) allegare la documentazione di ogni dettaglio tecnico ed economico che dimostri le richieste di cui al precedente punto b).

25.3 In particolare, sempre a pena di decadenza ed entro lo stesso termine di giorni 15 (quindici) di cui al precedente art. 25.2, qualora le riserve del CONTRAENTE abbiano ad oggetto qualsiasi pretesa di riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione e/o di maggiori oneri e/o danni e/o costi per ritardi rispetto ai tempi di esecuzione dei LAVORI, il CONTRAENTE dovrà giustificarne la quantificazione rappresentando chiaramente le dirette conseguenze del singolo evento oggetto di riserva sull'avanzamento dei LAVORI direttamente interessati dall'evento per come al momento valutabili ed, eventualmente, sui tempi e termini di esecuzione, dettagliando le ragioni per le quali l'eventuale ritardo:

- non è "in toto o in parte in ombra" rispetto ad altre lavorazioni alla data da eseguirsi e/o ad altri ritardi;
- non è "in toto o in parte evitabile" mediante tempestive ed anticipate iniziative e/o interventi e/o modifiche nello svolgimento e/o nella successione e/o nel coordinamento delle lavorazioni;

- non è "in toto o in parte recuperabile" dal CONTRAENTE mediante la diligenza professionale, la flessibilità dell'organizzazione del coordinamento e/o con altre idonee iniziative.
- 25.4 Il CONTRAENTE è tenuto, altresì, a pena di decadenza, ad iscrivere ogni richiesta di riconoscimento di corrispettivi diversi e maggiori di quelli previsti nel presente Contratto o ristoro di maggiori oneri o danni che ritenesse di sopportare nel corso della esecuzione dei LAVORI, in occasione della prima sottoscrizione del Registro di Contabilità successiva al verificarsi dell'evento che ne costituisce la causa.
- 25.5 In caso di sottoscrizione con riserva, questa, a pena di decadenza, dovrà essere esplicitata nel successivo termine di 15 (quindici) giorni scrivendo nel Registro di Contabilità le corrispondenti domande con esatta quantificazione del pregiudizio subito, completa di ogni dettaglio tecnico ed economico, e con indicazione delle ragioni di ciascuna pretesa. Ogni riserva iscritta sul Registro di Contabilità dovrà essere reiterata in occasione dei successivi SAL e, in caso contrario, le riserve non riformulate si intenderanno definitivamente rinunciate.
- 25.6 In caso di fatti continuativi, a pena di decadenza, il CONTRAENTE dovrà formulare le proprie richieste secondo le modalità e nei termini decadenziali di cui ai punti 25.2,25.3,25.4 e 25.5, provvedendo ad aggiornare la quantificazione dei pregiudizi subiti, sempre a pena di decadenza, ad ogni successiva sottoscrizione del Registro di Contabilità, sino alla cessazione del fatto continuativo stesso.
- 25.7 La formulazione delle riserve e qualunque azione ad essa conseguente, non costituiscono atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, né costituiscono alcun titolo per sospendere o ritardare anche parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.
- 25.8 Le riserve presentate nei termini di cui ai punti precedenti verranno inoltrate, se ed in quanto non imputabili in via esclusiva al COMMITTENTE, dal COMMITTENTE medesimo a RFI.
- 25.9 Le Parti convengono che, per le riserve non imputabili al COMMITTENTE, saranno riconosciuti al CONTRAENTE per quanto di sua competenza, ad integrale e definitiva tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo avanzata, solo gli importi che, per i titoli dedotti nelle suddette riserve, verranno riconosciuti e corrisposti al COMMITTENTE da RFI.
- 25.10 Il CONTRAENTE non avrà alcun diritto né potrà avanzare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti del COMMITTENTE per quelle riserve che, inoltrate dal COMMITTENTE a RFI, fossero integralmente o parzialmente respinte, anche in via contenziosa, per qualsiasi ragione
- 25.11 Le riserve che, a insindacabile giudizio del COMMITTENTE, non verranno inoltrate a RFI, saranno risolte tra le Parti in composizione amichevole e bonaria, richiesta, a pena di improcedibilità, da una delle Parti con lettera P.E.C., entro sei mesi dalla definizione del collaudo di cui all'Art. 14. Soltanto qualora non venga raggiunta la suddetta composizione amichevole e bonaria, le Parti potranno avviare la risoluzione delle controversie in via giudiziaria.
- 25.12 La riserva relativa alle risultanze del Verbale di Ultimazione dei LAVORI deve essere formulata, mediante lettera P.E.C., entro quindici giorni dalla data del suddetto verbale.

Art. 26. VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

- 26.1 Il CONTRAENTE si obbliga a rimettere senza indugio al COMMITTENTE idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, qualora si verificassero variazioni nella composizione societaria del CONTRAENTE, o delle società che compongono il CONTRAENTE nel caso di RTI, di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato prima della sottoscrizione del Contratto. Parimenti, in caso di modifica dei dati, le modifiche devono essere comunicate tempestivamente al COMMITTENTE.
- 26.2 Rimangono ferme le disposizioni di legge che relative agli obblighi comunicativi di cui all'art. 86, terzo comma, del D.Lgs. n. 159/2011 e le sanzioni previste per il loro mancato rispetto. Il CONTRAENTE si impegna inoltre a comunicare immediatamente al COMMITTENTE ogni variazione del proprio assetto societario e/o gestionale e ogni variazione dello stesso trasmettendo copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, in particolare relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 entro 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modifica, secondo quanto previsto dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

Art. 27. VARIANTI IN CORSO D'OPERA. AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

- 27.1 Il CONTRAENTE non potrà, autonomamente, apportare varianti ai LAVORI se non previa autorizzazione scritta del COMMITTENTE.
- 27.2 Il CONTRAENTE avrà l'obbligo di eseguire tutte le varianti relative ai LAVORI disposte per iscritto dal COMMITTENTE; eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi ovvero sui tempi di esecuzione non esimeranno il CONTRAENTE dall'obbligo di dare immediata esecuzione alle varianti ordinate, ferma la facoltà di formulare riserva a norma del precedente Art. 250.
- 27.3 Il COMMITTENTE potrà sempre disporre l'aumento o la diminuzione complessiva dei LAVORI affidati entro il limite di 1/5 dell'importo contrattuale, senza corrispondere alcuna indennità aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale e senza che nulla spetti al CONTRAENTE a titolo di indennizzo e/o ristoro.
- 27.4 Laddove il COMMITTENTE disponga una variante in corso d'opera che comporti un aumento dell'importo contrattuale superiore al 20% (venti per cento) del valore originario, il CONTRAENTE avrà facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'ordine del COMMITTENTE; in tal caso il CONTRAENTE avrà comunque l'obbligo di eseguire i lavori aggiuntivi ordinati dal COMMITTENTE sino al raggiungimento del predetto incremento e sarà libero di non eseguire i lavori eccedenti tale soglia, senza tuttavia poter richiedere il ristoro di qualsivoglia pregiudizio direttamente o indirettamente riconducibile alla cessazione del Contratto, ivi compresi il "danno emergente" e/o "lucro cessante" di cui all'art. 1223 c.c. Il mancato esercizio del recesso entro il termine perentorio sopra indicato comporterà la decadenza del CONTRAENTE da tale diritto e l'obbligo di quest'ultimo di eseguire tutti i lavori aggiuntivi e le modifiche contrattuali disposte dal COMMITTENTE ai medesimi patti e condizioni previsti dal Contratto.
- 27.5 Laddove il COMMITTENTE disponga una variante in corso d'opera che comporti una diminuzione dell'importo contrattuale superiore al 20% (venti per cento) del valore

originario, il CONTRAENTE potrà esercitare il recesso secondo quanto previsto al precedente punto 27.4 ed entro i medesimi termini decadenziali. In caso di recesso, il CONTRAENTE avrà diritto al solo pagamento dei LAVORI correttamente eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere – corredati della pertinente documentazione di Qualità (PCQ) – e già contabilizzati da RFI al COMMITTENTE. Sarà invece escluso il ristoro al CONTRAENTE di ogni ulteriore pregiudizio direttamente o indirettamente riconducibile alla cessazione del Contratto, ivi compresi il “danno emergente” e/o “lucro cessante” di cui all’art. 1223 c.c. Il mancato esercizio del recesso entro il termine perentorio sopra indicato comporterà la decadenza del CONTRAENTE da tale diritto e l’obbligo di quest’ultimo di eseguire tutti i lavori e le modifiche contrattuali disposte dal COMMITTENTE ai medesimi patti e condizioni previsti dal Contratto.

- 27.6 La valorizzazione economica delle varianti avverrà applicando alle quantità previste in progetto di variante l’ELENCO PREZZI ovvero, qualora ciò non sia possibile, in quanto le suddette varianti comportino la necessità di eseguire lavorazioni non previste dal presente Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, definendo nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
- raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili previsti nei prezzi contrattuali;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, raggugliate alla data del presente Contratto, quando sia impossibile l’assimilazione;
 - tenendo conto, comunque, in entrambi i casi, dell’eventuale ribasso offerto, ovvero della riduzione dell’offerta rispetto al prezzo massimo di offerta.
- 27.7 Nel caso di formazione di nuovi prezzi, gli oneri della sicurezza ad essi relativi vengono analizzati e stimati dal COMMITTENTE, sulla scorta dell’analisi della lavorazione compensata con il nuovo prezzo e delle interconnessioni della stessa con le altre lavorazioni da eseguire.
- 27.8 Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento dei prezzi, il COMMITTENTE ha diritto di imporre l’esecuzione delle prestazioni variate al prezzo dallo stesso stimato ed il CONTRAENTE dovrà provvedere alla esecuzione, salvo il diritto di esprimere le proprie riserve ai sensi del precedente Art. 250.
- 27.9 Le varianti disposte dal COMMITTENTE non comporteranno modificazioni del tempo contrattuale, ove esse determinino un aumento del prezzo contrattuale complessivo non superiore al 20% (venti per cento), salvo l’eventuale conseguente adeguamento del PROGRAMMA DI DETTAGLIO DEI LAVORI; in caso di aumento maggiore si potrà procedere alla modifica del suddetto Programma.
- 27.10 Le Parti concordano che gli oneri di progettazione inerenti eventuali varianti e/o modifiche tecniche apportate dal CONTRAENTE, previa accettazione ed approvazione del COMMITTENTE, sono integralmente a carico del CONTRAENTE.

Art. 28. EVENTI DI FORZA MAGGIORE

- 28.1 Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, il CONTRAENTE dovrà darne, a pena di decadenza, comunicazione scritta al COMMITTENTE entro il termine di 8 (otto) giorni.
- 28.2 A conclusione del procedimento di notifica e di presentazione delle soluzioni per il superamento dell’evento di Forza Maggiore, il COMMITTENTE comunicherà al

CONTRAENTE le lavorazioni e/o le modifiche e/o i rifacimenti, che il CONTRAENTE avrà l'obbligo di eseguire.

- 28.3 Il CONTRAENTE dovrà fornire al COMMITTENTE tutto quanto occorrente affinché questi possa fornire a RFI la prova ed il computo economico delle lavorazioni e/o forniture nuove e/o variate e di quelle che eventualmente siano state evitate, in conformità alle istruzioni che Italferr e la Direzione Lavori emetteranno a tale riguardo. In ogni caso, il CONTRAENTE avrà diritto, per la parte di sua competenza, esclusivamente a quanto riconosciuto da parte di RFI al COMMITTENTE.
- 28.4 Qualora l'Evento di Forza Maggiore e/o le lavorazioni, modifiche e/o rifacimenti necessari per rimediare ad esso determinino un ritardo dei tempi contrattualmente convenuti per l'esecuzione dei LAVORI, il CONTRAENTE avrà diritto al riconoscimento degli oneri subiti (esclusivamente se riconosciuti da RFI al COMMITTENTE) ed allo spostamento del termine di ultimazione, previa dimostrazione della impossibilità di recupero del ritardo nonostante l'uso delle migliori tecniche. In caso contrario, nulla sarà dovuto al CONTRAENTE.
- 28.5 Gli eventi di Forza Maggiore non possono dar luogo a pretese del CONTRAENTE - quale ne sia il titolo o la ragione - diverse e/o ulteriori rispetto a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo.
- 28.6 Il CONTRAENTE è comunque tenuto a porre in essere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tutti i danni conseguenti a fatti e/o omissioni di terzi e a provvedere alla loro riparazione con riconoscimento degli oneri subiti.

Art. 29. TUTELA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN TEMA DI ASSUNZIONE DELLA MANODOPERA

29.1 Fermo restando quanto già stabilito dal PROTOCOLLO DI LEGALITA', il CONTRAENTE si obbliga a:

- a) applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nei C.C.N.L. cui aderiscono le singole imprese esecutrici, negli accordi locali integrativi agli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i LAVORI;
- b) osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di assunzioni obbligatorie;
- c) favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative dei LAVORI, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni interessate dall'OPERA, fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione;
- d) fornire al COMMITTENTE la prova di avere ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili, nonché a quelle previste dalla legge 27 febbraio 1958 n. 130 e sue successive proroghe e modifiche, dalla legge 19 ottobre 1970 n. 744 e successive modificazioni e dalla della legge 26 dicembre 1981 n. 763 e successive modificazioni;
- e) assolvere nei confronti delle Casse Edili e dell'Ente Scuola della Provincia di competenza tutti gli adempimenti previsti dal C.C.N.L. e dagli Statuti e Regolamenti dei due Organismi anzidetti;
- f) rispettare le leggi, le disposizioni e gli accordi sindacali in vigore all'interno del cantiere o applicati ai lavori di esecuzione, nel rispetto anche di quanto previsto

dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dal COMMITTENTE (in particolare la normativa vigente in tema di lavoro minorile);

- g) consentire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, o ad un suo delegato, di prendere visione, mensilmente, del Libro Unico del Lavoro, delle Comunicazioni Obbligatorie ai Centri per l'Impiego relative all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, di trasformazione o proroghe, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- h) fornire al COMMITTENTE tutta la documentazione e/o le certificazioni eventualmente richieste a dimostrazione della regolarità di tutti gli adempimenti legislativi e contrattuali in materia di lavoro dipendente;
- i) rispondere in solido con i propri contraenti terzi o altre imprese comunque coinvolte nell'esecuzione dei LAVORI, fermo restando il divieto di cui all'articolo 22.4, dell'osservanza da parte dei citati soggetti degli obblighi di cui al presente articolo nei confronti dei rispettivi dipendenti;
- j) fornire su supporto informatico al COMMITTENTE i nominativi dei lavoratori impiegati dal CONTRAENTE e da eventuali suoi contraenti terzi o altre imprese comunque coinvolte nell'esecuzione dei LAVORI;
- k) procedere ad eventuali limitati eventi (quanto a numero di soggetti distaccati ed al loro periodo d'impiego in questa forma) di distacco della manodopera, così come disciplinato all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del COMMITTENTE all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata inoltre alla preventiva acquisizione, da parte del COMMITTENTE, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. sull'impresa distaccante.

29.2 Il CONTRAENTE, inoltre, si obbliga a consegnare al COMMITTENTE, prima della sottoscrizione del Verbale di Consegna e comunque prima dell'inizio delle attività:

- a) copia autentica della denuncia all'INPS, all'INAIL, inoltre se del caso, copia della denuncia alla Cassa Edile di nuovo lavoro;
- b) prospetto analitico redatto in forma libera, ove non diversamente richiesto dal COMMITTENTE, contenente: il nominativo dei lavoratori impiegati, ivi inclusi i lavoratori distaccati, nelle attività di cui al Contratto e risultanti dal libro unico del lavoro con relativo numero di matricola, codice fiscale, mansione e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., allo scopo di consentire al COMMITTENTE di effettuare le verifiche di legge in merito al personale presente nell'unità produttiva;
- c) copia autentica libro unico del lavoro;
- d) documento di valutazione dei rischi di cui all'art 17, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o, laddove ammissibile, l'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

- g) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- h) nominativo/i del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, se nominati;
- i) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, di cui all'art. 14, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per ogni nuovo inserimento o variazione di personale dovrà essere fornito:

- copia della documentazione attestante l'avvenuta regolare assunzione;
- aggiornamento del prospetto analitico di cui alla lettera a);
- estratto in copie autentiche del libro unico del lavoro aggiornato.

- 29.3 In relazione agli obblighi a sua volta assunti dal COMMITTENTE nei confronti di RFI, il COMMITTENTE è comunque sin da ora autorizzato a prendere visione a mezzo di proprio personale e/o a richiedere in consegna in qualsiasi momento ogni documento eventualmente necessario al fine di verificare la regolarità del CONTRAENTE nella corresponsione delle retribuzioni e delle imposte sul lavoro dipendente, nel versamento dei contributi ed in genere nell'assolvimento di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.
- 29.4 La violazione di anche uno degli obblighi assunti dal CONTRAENTE in virtù del presente articolo comporterà il diritto del COMMITTENTE alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c.

Art. 30. TRASPARENZA PREZZI

30.1 Il CONTRAENTE espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione alcuna o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme od altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme o altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti

- 30.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei punti precedenti, ovvero il CONTRAENTE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dei LAVORI, il presente Contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e il CONTRAENTE sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 31. CLAUSOLA DI CONFORMITA' ETICA - CODICE ANTICORRUZIONE

31.1 Il CONTRAENTE, nell'esecuzione del CONTRATTO, anche a garanzia delle azioni o omissioni di propri esponenti, impiegati, collaboratori, consulenti e tutte le altre persone o entità che siano sotto il suo controllo:

- (a) si obbliga ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del CONTRATTO, nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Condotta Fornitori e nel Modello Anticorruzione, che dichiara di conoscere e di cui prende atto che le versioni aggiornate sono sempre disponibili sul sito internet all'indirizzo del COMMITTENTE <http://veronapadova.it>;
- (b) si obbliga a non porre in essere condotte non in linea con:
 - i. le disposizioni di legge applicabili in materia di contrasto alla corruzione attiva e passiva verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, ivi inclusa la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (l'"OCSE") sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni internazionali e qualsiasi altra legge che ratifichi l'OCSE;
 - ii. le norme del D.Lgs. n. 231/2001;
 - iii. le norme del Foreign Corrupt Practices Act emanato dagli Stati Uniti;
 - iv. le disposizioni dello Stato Italiano in materia di anticorruzione;
 - v. le disposizioni di legge relative al trasferimento di beni o denaro provenienti da reati o al contrasto del finanziamento o dell'agevolazione di associazioni terroristiche;
 - vi. le disposizioni che riguardano le pratiche collusive od ostruttive ai sensi dei regolamenti adottati dalle Banche Multilaterali di investimento o degli altri enti finanziatori collegati all'esecuzione del progetto per cui è stilato il CONTRATTO;
 - vii. le disposizioni di legge in materia di tutela della concorrenza;
 - viii. qualsiasi disposizione che deriva da un obbligo imposto da RFI che non sia in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti, intendendosi, per "disposizioni di legge", quelle applicabili sul territorio italiano, e per "pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio" i soggetti così qualificabili dalla normativa italiana.
- (c) dichiara che i pagamenti che vengono ricevuti in base al CONTRATTO non vengono né verranno utilizzati, tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in violazione del CONTRATTO stesso;
- (d) dichiara di non essere attualmente interdetto da una Banca Multilaterale di Sviluppo, o comunque soggetto a debarment reciproco in conformità all'*Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions* del 9 aprile 2010 che, dal 1° luglio 2011, è stato adottato dalla (i) Banca Mondiale, (ii) Banca Asiatica di Sviluppo, (iii) Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (iv) Banca Interamericana di Sviluppo, e (v) Banca Africana di Sviluppo ("Debarment Lists"), e si impegna, nell'esecuzione del CONTRATTO, a non porre in essere comportamenti che possano determinare la sua interdizione e comunque ad informare immediatamente nel caso in cui venisse inserita in tali Liste durante l'esecuzione del CONTRATTO stesso;
- (d) dichiara di non essere attualmente presente in qualsiasi Sanction Lists che fa riferimento a sanzioni economiche o finanziarie o embargo commerciali o altri divieti generali contro le transazioni ai sensi di (i) leggi antiterrorismo; (ii) leggi

di controllo delle esportazioni; o (iii) leggi sulle sanzioni (comprese leggi, normative e provvedimenti esecutivi) imposte, amministrare o applicate di volta in volta dalle Autorità Sanzionatorie. Per “Autorità Sanzionatoria” si intende (i) gli Stati Uniti, (ii) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, (iii) l’Unione Europea, (iv) qualsivoglia Stato membro dell’Unione Europea e il Regno Unito o (v) le istituzioni dei rispettivi governi tra cui, a titolo esemplificativo, Her Majesty’s Treasury, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro statunitense, il Dipartimento del Commercio statunitense, il Dipartimento di Stato statunitense e qualsivoglia altra agenzia del governo statunitense;

- (e) dichiara di non avere rapporti commerciali con soggetti interdetti o inseriti nelle Debarment Lists, né di avere alcun rapporto commerciale con un Paese oggetto di embargo da parte di uno o più delle Autorità Sanzionatorie;
- (f) dichiara di utilizzare beni e servizi importati o esportati conformemente ai limiti introdotti dalle restrizioni commerciali imposte da qualsiasi Autorità Sanzionatoria;
- (g) si impegna ad evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali, e a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del COMMITTENTE, di cui venga a conoscenza;
- (h) si impegna a collaborare in modo leale e trasparente con il COMMITTENTE in ogni attività di monitoraggio, verifica ed audit avente ad oggetto la corretta applicazione della presente clausola;
- (i) si impegna a tenere indenne il COMMITTENTE da ogni azione, eventualmente intentata da terzi, per danni o perdite subite in conseguenza di una violazione da parte sua degli obblighi ed impegni di cui alla presente clausola. L’obbligo di cui alla presente clausola sopravvivrà alla cessazione, per qualsiasi causa, del CONTRATTO e di ogni accordo integrativo in fase di esecuzione.

31.2 Nel caso in cui nei confronti del CONTRAENTE sia stata disposta una misura cautelare, sia stata emessa una non-trial disposition dalle Autorità previste dalle norme di cui al punto b, oppure, sia intervenuto rinvio a giudizio per uno degli illeciti sopra descritti, il CONTRAENTE lo notificherà immediatamente al COMMITTENTE, comunicando le misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto contestato e/o il piano di risanamento apposito che implementerà al fine di prevenire la commissione di eventuali ulteriori illeciti. Nel caso in cui il CONTRAENTE, senza giustificato motivo, non adotti alcuna misura e/o non implementi un piano di risanamento, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento per i danni o le perdite causati da tale evento.

31.3 Nel caso in cui, durante l’esecuzione del CONTRATTO, il CONTRAENTE venga a conoscenza di una violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui sopra lo notificherà immediatamente al COMMITTENTE. Laddove la violazione comporti l’applicazione di misure interdittive o l’inserimento in una Sanction List o il CONTRAENTE sia condannato con sentenza passata in giudicato per la violazione, il COMMITTENTE avrà il diritto di dichiarare il CONTRAENTE inadempiente e risolvere il CONTRATTO con effetto immediato anche ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento per i danni o perdite causati da tale evento.

31.4 Il mancato rispetto della presente clausola che comporti per il COMMITTENTE – o per i suoi Soci – un danno anche di carattere non economico o un danno reputazionale

è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto da parte del COMMITTENTE di richiedere il risarcimento per i danni o perdite causati da tali eventi.

Art. 32. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - DIRITTO IMMAGINE E RIPRESE VIDEO E/O FOTOGRAFICHE- EVENTI PROMOZIONALI E/O ISTITUZIONALI

- 32.1 Il CONTRAENTE si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il CONTRAENTE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei LAVORI. Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.
- 32.2 L'obbligo di riservatezza sarà per il CONTRAENTE vincolante per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali il CONTRAENTE è venuto a conoscenza non diventino di dominio pubblico.
- 32.3 Il CONTRAENTE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, contraenti e ausiliari degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- 32.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il CONTRAENTE sarà tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
- 32.5 È fatto divieto al CONTRAENTE di fare (o di autorizzare terzi a fare) pubblicazioni sui LAVORI che il CONTRAENTE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.
- 32.6 È facoltà del COMMITTENTE verificare in qualsiasi momento il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
- 32.7 Ogni diritto di immagine e di riproduzione, commercializzazione e uso delle immagini inerenti ai LAVORI e luoghi di lavoro relativi ai LAVORI oggetto del presente Contratto è e rimarrà di esclusiva proprietà, titolarità e disponibilità del COMMITTENTE, pertanto, nessuno potrà appropriarsene o farne uso senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso COMMITTENTE.
- 32.8 Il CONTRAENTE garantisce che i propri dipendenti, fornitori, subcontraenti, agenti e altri terzi ad esso legati da un rapporto di collaborazione o di dipendenza, rispettino i diritti di cui al precedente paragrafo. Il CONTRAENTE sarà tenuto ad adottare e porre in essere ogni azione atta a prevenire qualsivoglia uso improprio o non autorizzato degli stessi diritti.
- 32.9 Sarà vietato al CONTRAENTE, senza limiti territoriali, tra le altre cose, pubblicare ogni immagine o materiale riferito ai LAVORI oggetto del presente Contratto su qualsiasi mezzo di comunicazione o piattaforma, tra le quali fotografie, filmati, Internet, Intranet e schermi aziendali, brochure aziendali, senza il consenso del COMMITTENTE, che è l'unico legittimo titolare di tutti i diritti d'autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alle immagini.
- 32.10 L'utilizzo in qualsiasi forma e la riproduzione con qualsiasi mezzo di marchi, immagini e segni distintivi del CONTRAENTE all'interno dei luoghi di lavoro del COMMITTENTE o comunque che faccia riferimento al COMMITTENTE e commesse di quest'ultimo è vietato, salva specifica autorizzazione del

COMMITTENTE.

- 32.11 Il CONTRAENTE non potrà rilasciare interviste o rendere pubblica in qualsiasi modo la propria partecipazione ai LAVORI oggetto del presente Contratto e il rapporto con il COMMITTENTE senza l'autorizzazione di quest'ultimo.
- 32.12 È consentito l'utilizzo di informazioni relative all'oggetto del presente Contratto unicamente per adempiere a disposizioni normative e per permettere al CONTRAENTE di acquisire o mantenere qualifiche previste per legge.
- 32.13 Il mancato adempimento agli obblighi di riservatezza e la violazione dei diritti di immagine previsti ai precedenti commi sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. da parte del COMMITTENTE, salvi e impregiudicati ogni diritto o azione spettanti al COMMITTENTE per ottenere il risarcimento del maggior danno subito.
- 32.14 In occasione di eventi promozionali e/o istituzionali, l'esposizione, la distribuzione e la diffusione di materiale pubblicitario, marchi, insegne del CONTRAENTE sui luoghi interessati dai LAVORI dovrà essere concordata con il COMMITTENTE e autorizzata per iscritto dal suddetto. L'esposizione, la distribuzione o la diffusione di materiale pubblicitario del CONTRAENTE in assenza di autorizzazione del COMMITTENTE o in difformità rispetto a quanto autorizzato comporterà l'obbligo di rimozione del materiale esposto e/o l'interruzione della diffusione del medesimo a cura e spese del CONTRAENTE. Il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente alla rimozione del materiale pubblicitario esposto o diffuso in violazione del presente comma in caso di inerzia del CONTRAENTE, addebitando a quest'ultimo i relativi costi.

Art. 33. PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- 33.1 Il CONTRAENTE dovrà assicurare, per tutta la durata dei LAVORI, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, o comunque da tutti gli Enti competenti, per tutte le attività oggetto dei LAVORI o da esso derivate e collegate, per quanto applicabili alle prestazioni oggetto dei LAVORI.
- 33.2 Il CONTRAENTE si impegna sin d'ora ad eseguire i LAVORI in regime di Salvaguardia Ambientale, assumendo gli stessi obblighi che il COMMITTENTE ha nei confronti di RFI ed applicando le procedure del Sistema di Gestione Ambientale del COMMITTENTE. Per la corretta adozione del sistema di protezione ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi determinati il CONTRAENTE dovrà destinare risorse adeguate e qualificate. In particolare, il CONTRAENTE si obbliga ad attuare ed a mantenere attivo il "Sistema di Gestione Ambientale" (d'ora in avanti denominato SGA) del COMMITTENTE, conforme ai vincoli contrattuali con RFI e ai criteri delle norme UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 19011, ispirato ai principi di tutela ambientale e continuo miglioramento, in conformità ai seguenti documenti facenti parte del CONTRATTO:
- a) le Prescrizioni per il sistema di gestione ambientale del COMMITTENTE / Fornitori contenute nell'allegato 13;
 - c) il Documento di Politica Ambientale contenuto nell'Allegato 13;
 - d) la documentazione di Sistema di Gestione Ambientale contenuta nell'Allegato 13, che può essere soggetta a miglioramenti e modificazioni in base alle variazioni di normativa ambientale, richieste da RFI/ITALFERR e/o da tutti gli Enti di

controllo incaricati;

- e) la documentazione inerente alle Procedure di Gestione Ambientale e relativi Piani di Controllo Ambientale (PCA) (contenuta nell'Allegato 13 che può essere soggetta a miglioramenti e modificazioni in base alle variazioni di normativa ambientale, richieste da RFI/ITALFERR e/o da tutti gli Enti di controllo incaricati.

33.3 Il CONTRAENTE dovrà predisporre ed aggiornare, con frequenza almeno trimestrale, tutta la documentazione di seguito elencata a titolo indicativo e non esaustivo, in un proprio RAPPORTO TRIMESTRALE con periodicità e schema documentale da definire con il COMMITTENTE:

- a) le informazioni e le misurazioni per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali;
- b) gli atti, le delibere, i documenti autorizzatori di interesse per i LAVORI oggetto del CONTRATTO;
- c) le registrazioni delle "Non conformità" ambientali e delle azioni correttive, inclusa l'analisi delle cause delle non conformità rilevate e le mitigazioni, ripristini e compensazioni attuate;
- d) le registrazioni per la movimentazione e gestione di terre, rifiuti e materiali, inclusi specificatamente:
- l'aggiornamento delle informazioni circa Registri di carico e scarico;
 - trasmissioni Modello Unico Dichiarazione Ambientali (MUD);
 - emissioni Formulario Identificazione Rifiuti (FIR);
 - emissioni e gestione dei Documenti Di Trasporto (DDT), delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo (DAU) e tutto quanto come da procedura gestione delle terre di SGA e sue modifiche ed integrazioni;
 - iscrizioni a Consorzi di filiera eventuali
 - iscrizione al RENTRI;
 - le Schede di sicurezza delle sostanze chimiche adibite ad additivo per particolari LAVORI ove potenzialmente rilasciabili nell'ambiente in condizioni normali, anomale e di emergenza;
- e) le misurazioni e i rapporti/certificazioni di laboratori idonei e certificati ACCREDIA per tutti gli adempimenti prescritti da Enti/Amministrazioni competenti in materia ambientale, incluse le terre e rocce da scavo secondo gli standard del COMMITTENTE allegati al contratto;
- f) i verbali di controllo da parte di ogni Ente Terzo ed i piani di emergenza;
- g) l'elenco dei PCA e la programmazione specifica delle posizioni di controllo ivi incluse, secondo i formati del COMMITTENTE;
- h) i rapporti di audit interno e le registrazioni della formazione del CONTRAENTE;
- i) tutto quanto in qualsiasi tempo richiesto dalle Autorità di controllo, auditor, ispettori del COMMITTENTE, di RFI/ITALFERR e delle Autorità competenti sul sito e sulle aree ambientalmente impattate dai LAVORI potenzialmente impattate dai LAVORI, inclusi verbali, segnalazioni, reclami da gestire coerentemente con il SGA del COMMITTENTE.

Il CONTRAENTE dovrà altresì fornire tutta la documentazione utile ai fini dell'aggiornamento di:

- 1) procedure ed istruzioni operative;
- 2) Manuale del Sistema di Gestione Ambientale;
- 3) Piani di controllo Ambientale.

- 33.4 Il COMMITTENTE potrà effettuare il controllo e la supervisione della documentazione menzionata, riservandosi la facoltà di richiedere, anche prima dell'inizio dei LAVORI, modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
- 33.5 Nel caso in cui il CONTRAENTE abbia conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e sue modifiche, da parte di un Organismo di certificazione accreditato (ACCREDIA o da altro Organismo europeo riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento CE 761/2001 EMAS), adatterà il proprio Sistema opportunamente, adeguandolo per i LAVORI, ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale del COMMITTENTE di cui al citato Allegato 13.
- 33.6 In ogni caso sarà a carico del CONTRAENTE ogni eventuale sanzione, per violazione di natura ambientale, erogata dalle Autorità competenti, per la quale il CONTRAENTE dovrà interamente manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE.
- 33.7 Per tutti i sottoprodotti, i materiali e le sostanze solide e/o liquide di risulta dalle prestazioni, nonché per i rifiuti prodotti presso il cantiere in conseguenza dei LAVORI, il CONTRAENTE si assume l'onere di provvedere alla preventiva caratterizzazione analitica/merceologica secondo tutte le disposizioni normative e di legge vigenti, con mezzi idonei, gestendo la verifica e la taratura della strumentazione seguendo le citate procedure del COMMITTENTE.
- 33.8 Inoltre, il CONTRAENTE provvederà a prelevare il rifiuto, trasportarlo, conferirlo presso siti autorizzati ai sensi di legge per lo smaltimento e/o il recupero, fornendo le registrazioni del caso e la modulistica di trasporto compilata, ove richiesto in caso di visita ispettiva; inoltre, il CONTRAENTE dovrà avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di legge (es. idonee iscrizioni albi etc.), di cui dovrà essere data evidenza al COMMITTENTE e conservata copia per controlli e/o ispezioni. Per eventuali siti che dovessero risultare inquinati dalle attività dirette e indirette del CONTRAENTE, la competenza e i relativi oneri di bonifica saranno a suo totale carico e onere per qualsiasi distanza e tipologia di smaltimento ai sensi della normativa vigente.
- 33.9 Il CONTRAENTE dovrà in ogni caso provvedere nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e/o prescrizioni di autorità di tempo in tempo vigenti, alla rimozione, al deposito e/o stoccaggio e/o conferimento definitivo a discarica e comunque alla gestione di qualsiasi rifiuto presente e/o rinvenuto sopra e sottosuolo nelle aree interessate dall'esecuzione dei LAVORI.
- 33.10 Resta fermo l'obbligo del CONTRAENTE di fornire al COMMITTENTE, nell'ambito delle attività di comunicazione previste nel Sistema di Gestione Ambientale, tutta la eventuale documentazione, anche relativa ai suoi eventuali terzi contraenti, fornitori o lavoratori autonomi, comprovante il possesso dei requisiti di legge in materia ambientale.
- 33.11 Ove nel corso dei LAVORI emergano o si determinino situazioni di criticità e/o emergenze ambientali, il COMMITTENTE, la Direzione Lavori, ITALFERR o altra Pubblica Autorità potranno disporre la sospensione dei LAVORI. Qualora tali fatti

fossero riconducibili a colpa del CONTRAENTE, tutti gli oneri conseguenti, economici e temporali, saranno a carico di quest'ultimo, fatto salvo il risarcimento del danno e la facoltà, per il COMMITTENTE, di risolvere il CONTRATTO.

- 33.12 Tutte le prestazioni e gli oneri che, ai sensi del presente articolo, sono a carico del CONTRAENTE, si intendono già compensati dal Corrispettivo.
- 33.13 Ove dalle verifiche di campo o documentali ovvero a seguito di Azioni Correttive conseguenti a Audit, controlli della Direzione Lavori, controlli e misurazione da parte di Enti terzi competenti (quali, ad esempio, ARPA ed ASL) o monitoraggi ambientali effettuati dal COMMITTENTE o suoi incaricati, emerga che le prestazioni eseguite dal CONTRAENTE non siano conformi alla Politica Ambientale, alle previsioni normative e/o contrattuali e/o progettuali in materia ambientale, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO notificherà al CONTRAENTE una Non Conformità Ambientale secondo quanto previsto all'Art. 200. Gli oneri di risoluzione della Non Conformità Ambientale sono esclusivamente a carico del CONTRAENTE e dovranno essere documentati in opportune registrazioni di Sistema.
- 33.14 In caso di incidente ambientale o di pericolo di inquinamento/danno ambientale, il CONTRAENTE è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla relativa legislazione vigente, informando immediatamente il COMMITTENTE e inviandogli copia della documentazione attestante l'esecuzione degli adempimenti di legge e di ogni altra documentazione in merito all'accaduto richiesta dal COMMITTENTE. Tale obbligo verrà fatto osservare dal CONTRAENTE anche ai propri terzi contraenti o fornitori.
- 33.15 L'Area dovrà essere dotata di kit di prodotti di pronto intervento ambientale, facilmente identificabili ed accessibili per un tempestivo e corretto utilizzo, nel caso di eventi accidentali di piccola entità che comportino una situazione di temporanea compromissione dell'ambiente, al fine di permettere una facile rimozione della compromissione medesima. Il CONTRAENTE dovrà, inoltre, stipulare a proprie spese un apposito contratto di assistenza specialistica con una Ditta qualificata di gradimento del COMMITTENTE, al fine di far fronte ad eventuali situazioni accidentali di emergenza ambientale di consistente entità, per la quale sia necessario intervenire con un opportuno piano di intervento per la delimitazione dell'inquinamento e l'immediata rimozione dell'inquinante, riportando il sito alle condizioni originarie.
- 33.16 Il CONTRAENTE dichiara espressamente, sollevando e manlevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità al riguardo, che i materiali utilizzati per la realizzazione dei LAVORI e dei relativi impianti saranno esenti da emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le persone e/o per l'ambiente e risponderanno a tutti i requisiti di legge.
- 33.17 Tutte le prestazioni e gli oneri a carico del CONTRAENTE, di cui al presente articolo, si intendono già compensate dal corrispettivo contrattuale.
- 33.18 Resta inteso tra le Parti che, in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo e al ricorrere dei casi previsti all'Art. 20, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Art. 34. PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ

34.1 Il CONTRAENTE dovrà garantire che tutte le attività influenti sulla qualità dei

LAVORI siano svolte in maniera pianificata, sistematica, controllata e documentata, in modo tale che queste siano conformi alla normativa vigente, alle specifiche tecniche, alle prescrizioni contrattuali ed al PROGETTO.

- 34.2 Il CONTRAENTE prende atto che le attività di approvvigionamento e di esecuzione dei LAVORI dovranno avvenire mediante l'applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità (nel seguito SGQ) rispondente alle prescrizioni contenute nella normativa UNI EN ISO 9001/15, in conformità a quanto previsto nella "Politica della Qualità" e "Manuale della Qualità" contenuti nell'allegato 14, nonché nelle ulteriori specifiche documentazioni e/o prescrizioni che saranno prodotte e/o impartite dal COMMITTENTE nel corso dei LAVORI.
- 34.3 Il CONTRAENTE nominerà un proprio Responsabile della Qualità (RQ) dandone comunicazione al COMMITTENTE, entro 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei LAVORI, che abbia già operato in posizione analoga per lavori simili a quelli di cui al presente Contratto ed una struttura preposta al Controllo Qualità dei LAVORI eseguiti e dei materiali approvvigionati, costruiti e montati, in linea con quanto prescritto nel Contratto.

In particolare, tale struttura dovrà:

- Attuare le procedure del Sistema di Gestione Qualità di competenza e controllare la documentazione certificativa dei controlli effettuati;
- Garantire che gli esecutori delle lavorazioni ed i Fornitori dei prodotti/materiali, siano qualificati e che soddisfino i requisiti tecnici di prodotto/processo così come definiti nei documenti contrattuali, nei Capitolati tecnici di Costruzione applicabili secondo le Procedure del COMMITTENTE;
- Monitorare durante i LAVORI, il possesso dei requisiti tecnici dei prodotti e il mantenimento dei parametri posti alla base della qualifica dei fornitori;
- Gestire le attività affidate secondo criteri e procedure di Qualità;
- Predisporre, compilare e gestire i Piani di Controllo Qualità Operativi (PCQO) per le varie attività in accordo a quanto previsto nei documenti di cui all'allegato 14, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del COMMITTENTE, effettuare i controlli preliminari, in corso d'opera e finali, in accordo ai Piani di Controllo e Qualità Tipologici emessi dal COMMITTENTE ed ai documenti contrattuali applicabili;
- Gestire e compilare le schede di controllo della qualità per quanto di competenza;
- Codificare tutti i documenti secondo la specifica procedura di Sistema in accordo alle procedure riportate nell'allegato 14;
- Verificare che il personale addetto alla compilazione dei documenti di registrazione della qualità sia preliminarmente addestrato;
- Rilevare e Gestire le Non Conformità, in accordo alle prescrizioni di cui alla procedura "Gestione delle Non Conformità" del COMMITTENTE riportate nell'allegato 14;
- Presenziare durante le prove e i collaudi previsti durante l'esecuzione dei LAVORI;
- Verificare che tutti i materiali approvvigionati siano stati accettati dal Direttore dei Lavori preliminarmente alla loro messa in opera;
- Verificare che i prodotti/materiali siano gestiti, movimentati, immagazzinati e

conservati secondo procedura;

- 34.4 Il CONTRAENTE si impegna sin d'ora ad eseguire i LAVORI in regime di Qualità, assumendo gli stessi obblighi che il COMMITTENTE ha nei confronti di RFI ed applicando le procedure del Sistema di Gestione Qualità del COMMITTENTE. Per la corretta adozione del sistema di qualità ed il raggiungimento degli obiettivi determinati il CONTRAENTE dovrà destinare risorse adeguate e qualificate.
- 34.5 Criteri e le modalità che il CONTRAENTE adotterà per l'applicazione del SGQ, dovranno essere definiti e contenuti in un apposito documento denominato "Piano della Qualità di cantiere operativo", rispondente ai contenuti specificati nel "Piano della Qualità tipologico" predisposto dal COMMITTENTE e riportato nell'allegato 14. Tale documento dovrà essere redatto dal CONTRAENTE e presentato al COMMITTENTE per verifica/commenti, almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio dei LAVORI. Qualora il COMMITTENTE formulasse osservazioni al documento, il CONTRAENTE dovrà uniformarsi alle stesse e dare evidenza delle azioni che vuole intraprendere in proposito, nel rispetto dei contenuti dei Documenti Contrattuali.
- 34.6 Tutte le apparecchiature utilizzate per prove, misure e collaudo utilizzate nel corso dei LAVORI del CONTRAENTE dovranno essere rispondenti alle necessità dei LAVORI e delle prestazioni tecniche applicabili nonché provviste di idonea certificazione di verifica di taratura in conformità riconducibile a campioni riconosciuti a livello nazionale e/o alle specifiche procedure riportate nell'allegato 14.
- 34.7 Il CONTRAENTE, per tutta la durata dei LAVORI oggetto del Contratto dovrà fornire, a frequenze stabilite e secondo le modalità indicate dal COMMITTENTE, tutta la documentazione, in originale, di registrazione della qualità prevista per la produzione del "Dossier Qualità" e dei "Dossier Certificativi". Allo scopo, il CONTRAENTE dovrà attenersi alle procedure del COMMITTENTE riportate nell'allegato 14 e alle eventuali istruzioni che verranno impartite dal COMMITTENTE. Il CONTRAENTE dovrà altresì garantire l'archiviazione e la conservazione di una copia, anche in formato digitale, della documentazione fornita al COMMITTENTE fino al termine dei LAVORI.
- 34.8 Relativamente alle attività di approvvigionamento, il CONTRAENTE dovrà predisporre in particolare appositi "Piani di Qualità di fornitura" in conformità a quanto riportato nei documenti di cui all'allegato 14 ed inviare tali Piani di Qualità al COMMITTENTE per verifica/commenti, almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio della fornitura. Qualora il COMMITTENTE formulasse osservazioni al documento, il CONTRAENTE dovrà uniformarsi alle stesse e dare evidenza delle azioni che vuole intraprendere in proposito.
- 34.9 Il COMMITTENTE e/o la Direzione Lavori indicheranno al CONTRAENTE le fasi di accertamento e verifica a cui intendono partecipare durante l'esecuzione dei LAVORI, richiedendone la segnalazione (Fasi notificanti e Vincolanti) con i preavvisi e le modalità previste dai Documenti Contrattuali.
- 34.10 Il COMMITTENTE ha facoltà di compiere ispezioni/audit ed accertamenti per verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali di qualità, nonché di richiedere al CONTRAENTE ogni notizia, informazione e documento circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Le verifiche ed i controlli espletati dal COMMITTENTE per il tramite dei soggetti preposti alla verifica non sollevano in alcun caso il CONTRAENTE dalle responsabilità connesse all'inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo.

- 34.11 Qualora i soggetti autorizzati, in base ai documenti contrattuali, riscontrino che i LAVORI sono eseguiti dal CONTRAENTE in modo non conforme alle prescrizioni contrattuali e/o al PROGETTO, gli stessi potranno aprire un Rapporto di “Non Conformità”, che dovrà essere gestito secondo la specifica procedura di Sistema del COMMITTENTE in accordo alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.3 e successivi sottoparagrafi del "Sistema di Gestione Qualità" come specificate nella procedura del COMMITTENTE "Gestione delle Non Conformità", documenti riportati nell'allegato 14. Il CONTRAENTE riconosce espressamente che è a sua totale cura e spesa ogni attività per la risoluzione di tutte le Non Conformità di propria competenza e che pertanto non potrà richiedere indennizzi di sorta né proroghe dei termini contrattuali. Le attività svolte per la risoluzione delle “Non conformità” dovranno essere documentate e registrate. Resta sin d’ora convenuto che i LAVORI oggetto di Non Conformità non verranno fatturati dal CONTRAENTE né pagati dal COMMITTENTE sino a che non verrà risolta la Non Conformità. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di comunicare, in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, eventuali ulteriori aggiornamenti/precisazioni, circa gli adempimenti previsti nel presente articolo, così come ogni eventuale ulteriore prescrizione senza che per questo il CONTRAENTE possa richiedere ulteriori indennità o compensi di sorta. Si conviene espressamente che, qualora l’importo delle lavorazioni soggette a Non Conformità ai sensi del presente articolo sia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei LAVORI, il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
- 34.12 Resta convenuto che nei casi in cui il SGQ predisposto dal CONTRAENTE, ancorché già verificato dal COMMITTENTE, risultasse inadeguato, in fase di attuazione, il COMMITTENTE avrà facoltà di richiedere, al fine di consentire la corretta esecuzione dei LAVORI da parte del CONTRAENTE, le necessarie integrazioni del predetto SGQ, senza che ciò comporti diminuzione o eliminazione della responsabilità gravante sul CONTRAENTE in relazione all’esecuzione dei LAVORI.
- 34.13 Il COMMITTENTE avrà, inoltre, facoltà di individuare, in relazione alle diverse eventualità che si presentassero in concreto, i mezzi più opportuni per sopperire alle predette insufficienze del SGQ predisposto dal CONTRAENTE, fra cui resta espressamente compreso il supporto con personale, proprio o di terzi, esperto nella specifica materia secondo le modalità e l’estensione, anche temporale, individuata da RFI medesima. Anche in tal caso la responsabilità gravante sul CONTRAENTE in relazione all’esecuzione dei LAVORI non subirà diminuzioni di sorta.
- 34.14 Il CONTRAENTE dovrà garantire nei confronti del COMMITTENTE l’osservanza da parte dei propri terzi contraenti o fornitori del Sistema di Gestione Qualità.
- 34.15 Resta espressamente inteso che tutti gli oneri conseguenti alle attività di cui ai precedenti punti, nessuno escluso o eccettuato, saranno a carico esclusivo del CONTRAENTE.

Art. 35. ATTO DI LIQUIDAZIONE FINALE

- 35.1 Entro 12 mesi dalla definizione del Collaudo dei LAVORI di cui al precedente Art. 14, ovvero dall’evento che ha determinato la cessazione del Contratto per qualsiasi ipotesi prevista nelle precedenti disposizioni, le Parti si obbligano a redigere in contraddittorio apposita scrittura privata a chiusura del rapporto contrattuale e delle pendenze dallo stesso derivanti.

35.2 Il CONTRAENTE acconsente sin d'ora che, in caso di mancato riscontro all'invito a presentarsi per la sottoscrizione di cui sopra, il COMMITTENTE potrà procedere direttamente alla redazione e sottoscrizione dell'Atto di Liquidazione Finale alla presenza di due testimoni. L'atto così redatto e sottoscritto verrà inviato a mezzo P.E.C. o raccomandata a/r, in originale, al CONTRAENTE a definitiva tacitazione di ogni pretesa derivante dal Contratto.

Art. 36. PRIVACY

- 36.1 In relazione alle attività regolate dal presente Contratto ed in particolare al trattamento di dati personali relativi al COMMITTENTE e ad interessati rispetto ai quali il COMMITTENTE (di seguito anche il "**Titolare**") è titolare ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "**Regolamento**") (i "**Dati**"), il CONTRAENTE sarà tenuto ad osservare scrupolosamente il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "**Codice Privacy**") e il Regolamento, (UE) 2016/679 (il "**Regolamento**"), in particolare in relazione all'adozione delle misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Codice Privacy, del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- 36.2 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il CONTRAENTE dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti previsti nel medesimo Regolamento e con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CONTRAENTE esprime il consenso affinché il COMMITTENTE raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del CONTRATTO stesso, ed autorizza altresì il COMMITTENTE a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali e/o derivati dal rapporto in essere con il COMMITTENTE.
- 36.3 Il CONTRAENTE potrà trattare i Dati solo su istruzione documentata del Titolare e al fine di dare corretta esecuzione al Contratto.
- 36.4 Il CONTRAENTE si obbliga a consentire l'accesso e il trattamento dei Dati solo da parte di personale autorizzato, debitamente istruito e tenuto a obblighi di riservatezza. Il CONTRAENTE, inoltre, si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni e la collaborazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e in relazione ad attività di revisione realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.
- 36.5 Eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento dei Dati nell'ambito del Contratto dovranno tempestivamente essere comunicate da parte del CONTRAENTE al Titolare, compresa ad esempio l'ipotesi in cui a parere del CONTRAENTE un'istruzione del Titolare violi la legge applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- 36.6 Il CONTRAENTE, inoltre, tenendo conto della natura del trattamento delegato e nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile, dovrà assistere il Titolare al fine di consentire al Titolare di adempiere i propri obblighi ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento, comprese le richieste per l'esercizio dei diritti da parte di interessati.
- 36.7 Alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto, il CONTRAENTE si impegna a cancellare o restituire al Titolare tutti i dati personali trattati in esecuzione dello stesso ed eventuali copie, in qualsiasi formato, in base alle istruzioni ricevute dal Titolare, fatti salvi i dati personali che il CONTRAENTE debba conservare ai sensi della legge

applicabile. il Titolare avrà la facoltà di verificare il rispetto da parte del CONTRAENTE del presente articolo, del Contratto con il responsabile del trattamento, del Codice Privacy e del Regolamento, anche mediante verifiche periodiche realizzate nel rispetto di termini e condizioni stabiliti dal Contratto con il responsabile del trattamento.

- 36.8 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza dei dati e delle informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti del Contratto per qualunque ragione verificatasi.

Art. 37. ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI

36.9 Agli effetti del presente Contratto e di tutte le comunicazioni e notifiche inerenti alla sua esecuzione, le Parti eleggono domicilio presso la propria sede indicata nel presente Contratto. Eventuali mutamenti di domicilio di una delle Parti dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo P.E.C. o raccomandata a/r, considerandosi valido, fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata, unicamente il domicilio sopra indicato.

36.10 Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o PEC utilizzando il domicilio eletto ai sensi del presente articolo o i seguenti recapiti:

- Per il COMMITTENTE all'indirizzo Viale Giuseppe Mazzini, 75 – 36100 Vicenza (VI);
- Per il CONTRAENTE all'indirizzo Via Fontanelle n. 8/10, 36050 Monteviale (VI).

Art. 38. REGIME FISCALE E SPESE DI CONTRATTO

36.11 Il presente Contratto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa. Tutte le spese di eventuale registrazione del Contratto sono a carico del CONTRAENTE.

36.12 L'imposta di bollo è a carico del CONTRAENTE ed il relativo importo verrà recuperato in occasione del primo SAL.

Art. 39. CONDIZIONE SOSPENSIVA

39.1 Il presente Contratto è sospensivamente condizionato al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei LAVORI, da parte di RFI/ITALFERR.

39.2 Acquisita la comunicazione di avvenuta autorizzazione, il COMMITTENTE ne darà comunicazione al CONTRAENTE. Tutte le previsioni del presente Contratto acquisteranno efficacia, ed il CONTRAENTE potrà dare corso alle proprie prestazioni, solo al ricevimento di tale comunicazione.

39.3 In caso di rigetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto il presente Contratto si intenderà come mai stipulato e le pattuizioni in esso contenute non acquisiranno efficacia, senza che il CONTRAENTE possa pretendere alcunché dal COMMITTENTE.

Art. 40. DISPOSIZIONI FINALI – ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE

- 40.1.1 Il presente accordo prevale su qualsiasi precedente pattuizione intercorsa tra le Parti in merito.
- 40.2 Le Parti convengono che qualsiasi modifica al presente accordo sarà apportata inderogabilmente per forma scritta, pena la nullità del presente Contratto ai sensi dell'art. 1352 c.c.
- 40.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni qui previste.
- 40.4 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente Contratto, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 41. DIVIETO DI ATTIVITÀ RECLUTAMENTO PRESSO IL PERSONALE DEL COMMITTENTE

41.1 Durante l'esecuzione del Contratto, e per i successivi 2 anni dalla sua cessazione per qualsiasi causa avvenuta – il CONTRAENTE non potrà, né direttamente né indirettamente:

- assumere o tentare di assumere amministratori, dirigenti o dipendenti del COMMITTENTE, della sua controllante, di qualsiasi sua controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o, più in generale, di una delle società del Gruppo Webuild S.p.A.;
- formulare una proposta di assunzione a un amministratore, dirigente o dipendente del COMMITTENTE, della sua controllante, di qualsiasi sua controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o di una delle società del Gruppo Webuild S.p.A., oppure agevolare o procurare l'assunzione di uno dei suddetti soggetti da parte di terzi;
- prendere contatto con qualsiasi persona che abbia un rapporto d'affari con il COMMITTENTE o con una società del Gruppo Webuild S.p.A. al fine di far cessare limitare o modificare tale rapporto di affari.

Art. 42. DIVIETO DI COINTERESSENZA

42. Il CONTRAENTE garantisce che nessun dipendente del COMMITTENTE partecipa direttamente o indirettamente nella proprietà del CONTRAENTE e/o presta la sua opera a qualsiasi titolo a favore del medesimo CONTRAENTE.

41.2 In caso di violazione di quanto sopra descritto, il presente Contratto verrà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dal COMMITTENTE, salvi e impregiudicati ogni diritto, ragione o azione spettanti al COMMITTENTE per ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente nel giorno risultante dalla sottoscrizione digitale.

IL COMMITTENTE

Direttore del Consorzio
Ing. Alberto Palomba

Direttore Amministrativo
Dott. Federico Zoppi

IL CONTRAENTE

Il Contraente dà espressamente atto della specialità del rapporto che viene ad instaurarsi tra lo stesso ed il COMMITTENTE, in considerazione del fatto che esso attiene alla realizzazione di un'opera pubblica ed in dipendenza del sovrastante rapporto con RFI.

Il Contraente dichiara di ben conoscere ed approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole del Contratto, intendendosi tale dichiarazione, nell'ipotesi in cui nel successivo elenco si faccia riferimento a paragrafi specifici, riferita solamente a tali ultimi e non all'articolo nella sua interezza:

Art. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME: 4.1;

Art. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE: 5.4;

Art. 7 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI: articoli 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10;

Art. 8 CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONI - TERMINE DI ESECUZIONE - PENALI: 8.2.3, 8.4, 8.4.2, 8.5 e 8.10;

Art. 9. CORRISPETTIVO **CONTRATTUALE**: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.12;

Art. 10. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI. RITENUTE A GARANZIA. INTERESSI: 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.3, 10.11, 10.13, 10.14 e 10.16;

Art. 12. GARANZIE;

Art. 14. COLLAUDO DEI LAVORI; OMISSIS

Art. 15. MANUTENZIONE DEI **LAVORI**: 15.1, 15.3 e 15.4;

Art. 17. PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE: 17.1;

Art. 19. PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA: 19.3, 19.4, 19.5, 19.7 e 19.8;

Art. 20. SISTEMA DI MONITORAGGIO SICUREZZA E AMBIENTE – PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: 20.4, 20.6 e 20.9;

Art. 21 ACOBERTURE ASSICURATIVE: 21.5, 21.6, 21.7, 21.8 e 21.9;

Art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO; Art. 23.

RECESSO DEL COMMITTENTE – CESSAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE – CONDIZIONI RISOLUTIVE;

Art. 25. RISERVE;

Art. 27. VARIANTI IN CORSO D'OPERA. AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI; Art. 28. EVENTI DI FORZA MAGGIORE;

Art. 33. PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE: 33.6, 33.12, 33.14, 33.16 e 33.17;

Art. 40. DISPOSIZIONI FINALI – ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE: 40.4

IL CONTRAENTE