



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 913 DEL 31/07/2020

### Settore LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: “IPSSAR P. ARTUSI” VIA PRALONGHI, 5, 36076 RECOARO TERME (VI) – REALIZZAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO MODULARE NELLA PALESTRA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z9C2DB48A1**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel DUP allegato alla Delibera n. 3 del 03/02/2020 “Approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022” e successiva deliberazione n.5/2020 del 28/05/2020, è stato stanziato un apposito fondo finalizzato ad interventi di ristrutturazione e miglioramento degli edifici scolastici di competenza provinciale;
- da tempo la dirigenza scolastica dell’IPSSAR “P.Artusi” segnala una situazione di disagio dal punto di vista acustico rilevata dai fruitori della palestra, lamentando difficoltà nella comunicazione, fastidiosi effetti di riverberazione ed una eccessiva rumorosità durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività sportive;

Considerato che:

- a seguito dei sopralluoghi tecnici è stata riscontrata la carenza delle condizioni acustiche, dovute principalmente alla tipologia costruttiva della struttura, diffusamente utilizzata per spazi adibiti ad attività sportiva, costituita da un solaio di copertura in latero-cemento e c.a., superfici intonacate e metalliche, elementi verticali in cemento armato a vista e pavimentazione in linoleum, materiali con scarse caratteristiche di fonoassorbenza;
- al fine di migliorare l’acustica dello spazio si ritiene necessario provvedere alla realizzazione di una controsoffittatura modulare di tipo fonoassorbente e termoisolante, che presenti anche caratteristiche di resistenza agli urti da pallonate;
- l’U.T. ha pertanto redatto un progetto per la realizzazione dell’intervento, che prevede la fornitura e posa di un controsoffitto con specifiche caratteristiche fonoassorbenti, costituito da pannelli rigidi autoportanti in lana di minerale, da installare su idonea struttura metallica provvista anche di

sistema antipallone ed antiscivolamento certificato. L'intera controffittatura dovrà avere caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto della normativa antincendio, oltre ad essere realizzata in osservanza alle vigenti norme tecniche costruttive (pendinatura antisismica). Nell'intervento si prevede anche il recupero e il riadattamento dell'attuale sistema di illuminazione, costituito da corpi illuminanti a led.

- la spesa complessiva dell'intervento ammonta complessivamente a € 39.792,90, per un importo lavori pari a € 38.992,90 e di € 800,00 per gli oneri per la sicurezza, al netto degli oneri fiscali;

Dato atto che:

- per effetto delle recenti disposizioni e direttive ministeriali (DPCM 22 marzo 2020 – Misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale) la programmazione dei lavori del Settore e i diversi interventi sul campo hanno subito un ritardo dei tempi di conclusione;

- presso l'Istituto in oggetto sono in fase di completamento alcuni interventi di messa in sicurezza dei solai con rischio di sfondellamento da parte della ditta "Consorzio Il Colle", P.IVA 04427520285 con sede in Santa Giustina in Colle (PD) in via San Francesco, 24/A, ditta che sta lavorando per l'Istituto e che si è resa disponibile ad eseguire anche questo intervento, a reperire in tempi brevi la tipologia di pannello individuata dal nostro U.T. ed ad eseguire i lavori nel mese di agosto;

- che l'intervento in oggetto ha carattere di urgenza e deve essere realizzato prima dell'inizio dell'a.s. 2020-21 per garantire la sicurezza e l'accessibilità all'Istituto, secondo le recenti disposizioni ministeriali post emergenza sanitaria;

- si è ritenuto di provvedere - per le motivazioni sopra espresse - all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo al Consorzio Il Colle, con sede in Santa Giustina in Colle (PD) in via San Francesco, 24/A, un'offerta economica a ribasso rispetto l'importo di progetto pari a € 38.992,90;

- che con offerta pervenuta in data 21/07/2020 – prot.31084 - suddetta ditta ha preso visione della documentazione tecnica di progetto ed applicato un ribasso pari al 1,46% sull'importo a base di perizia, per un totale offerto pari a € 38.423,60, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 800,00, per un importo complessivo di € 39.223,60, al netto degli oneri fiscali;

Ritenuto pertanto di affidare l'intervento in oggetto alla Ditta sopracitata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

## DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, al Consorzio Il Colle, con sede in via San Francesco, 24/A- 35010 Santa Giustina in Colle (PD) – P.I. 044227520285, l'intervento di realizzazione di un nuovo controsoffitto modulare nella palestra dell'IPSSAR "P.Artusi" di Recoaro Terme, per l'importo offerto pari a € 39.223,60;
2. di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto all'operatore sopra richiamato ai sensi dell'art.31 cc.8 e 11 e dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 47.852,79 oneri fiscali inclusi;
3. di impegnare la spesa complessiva di € € 47.852,79 oneri fiscali inclusi, Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 Edilizia, articolo 2198 del bilancio per l'esercizio 2020, **imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;**
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2020 -	€ 47.852,79	1° - 2020 -	€ 47.852,79
2° - 2021 -	€	2° - 2021 -	€
3° - 2022 -	€	3° - 2022 -	€
<b>Totale</b>	<b>€ 47.852,79</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 47.852,79</b>

5. di dare atto che il Rup arch. Cristina Verlatto, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti conseguenti di sua competenza;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 31/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: arch. Cristina Verlatto*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE n. 913 del 31/07/2020

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1032 / 2020

---

**OGGETTO: “IPSSAR P. ARTUSI” VIA PRALONGHI, 5, 36076 RECOARO TERME (VI) –  
REALIZZAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO MODULARE NELLA PALESTRA.  
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
CIG: Z9C2DB48A1**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 944 del 2020

Vicenza, 31/07/2020

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 913 DEL 31/07/2020

Settore LAVORI PUBBLICI  
Proposta N° 1032 / 2020

---

**OGGETTO: “IPSSAR P. ARTUSI” VIA PRALONGHI, 5, 36076 RECOARO TERME (VI) –  
REALIZZAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO MODULARE NELLA PALESTRA.  
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
CIG: Z9C2DB48A1**

---

### VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 31/07/2020

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**