
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 278 DEL 30/03/2018

Settore  LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: IIS CECCATO SEDE DI P.LE COLLODI- ALTE DI MONTECCHIO- LAVORI DI 
AMPLIAMENTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA 
CERTIFICAZIONE  ENERGETICA  E  REDAZIONE  APE  (DM  26.06.2015)
CUP F21E15000030003 CIG Z2522F54CE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-  Con  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n°  10  del  19/02/2015  è  stato  approvato  il 

Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2015-17  e  l'Elenco  Annuale  2015  delle  opere  per 
l'Edilizia Scolastica, tra cui compare anche l'intervento in oggetto;

- Sulla base di valutazioni complessive sugli interventi di edilizia scolastica, si è ritenuto di 
attivare le procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, secondo gli 
indirizzi contenuti nello specifico studio di fattibilità  redatto dagli uffici del Settore LL.PP. in data 
30.01.2015,  procedendo  al  conferimento  degli  incarichi  professionali,  previsti  dal  D.Lgs. 
n°163/2006  e  smi,  per  le  fasi  progettuali  dell'intervento:  “ISTITUTO S.  CECCATO SEDE DI 
PIAZZALE COLLODI DI ALTE CECCATO: LAVORI DI AMPLIAMENTO”;

- Con determina dirigenziale n. 635 del 24/09/2015, si è avviata procedura negoziata con il 
criterio del massimo ribasso per l'individuazione dei professionisti ai quali assegnare l'incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva,  di  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
predisposizione  e  presentazione  delle  pratiche  Comunali,  ULSS,  Vigili  del  Fuoco,  per 
l'ampliamento di cui trattasi.

- Con determina dirigenziale n. 860 del 10/12/2015 a seguito della suddetta gara, è risultato 
aggiudicatario dell’incarico  di progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di Ampliamento 
dell'IS Ceccato sede di P.le Collodi, Alte di Montecchio Maggiore, lo Studio Franchetti srl, con sede 
in P.le della Vittoria 7 ad Arzignano (VI), per un importo pari ad € 18.158,85 oneri previdenziali e 
fiscali esclusi;

-  Con decreto  presidenziale  n.  121 del  19-10-2016 è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo per un importo complessivo pari ad € 780.000,00, di cui € 602.261,34 per lavori e € 
177.738,66 per somme a disposizione; 
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- Con determina dirigenziale n° 738 del 08/11/2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 
del  D.Lgs.  50/2016  a  seguito  di  procedura  negoziata,  è  risultato  aggiudicatario  per  l'incarico 
professionale  di  Direzione  Lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione,  contabilita'  e 
liquidazioni,  assistenza  al  collaudo,  lo  Studio  Franchetti,  con  sede  in  P.le  della  Vittoria,  7  ad 
Arzignano (VI), per l'importo di € 16.228,80, oneri previdenziali e fiscali esclusi, per un importo 
complessivo pari ad € 20.591,10 (oneri inclusi);

- Con determina dirigenziale n° 808 del 25/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 
per un importo complessivo pari a € 780.000,00, di cui € 608.000,00 per lavori soggetti a ribasso 
d'asta,  €  18.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  e  €  154.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione;

Con determina dirigenziale n° 597 del 07/07/2017 sono stati aggiudicati i lavori di 
ampliamento della scuola alla RTC “F.C.S. COSTRUZIONI  s.r.l. - GE.MA. IMPIANTI s.a.s. di 
Izzo  Gennaro  & Co.”  con sede  in  via  Pescara  8  -  81036 San Cipriano D'Aversa  (CE),  p.IVA 
03536700614,  con  il  ribasso  offerto  del  19,393%,  quindi,  per  un  importo  contrattuale  di  € 
508.090,56, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 18.000,00, oltre agli oneri fiscali;

Visto  il  Verbale  di  inizio  lavori  in  data  11/10/2017  e  dato  atto  che  i  lavori  di 
costruzione dell'ampliamento sono in corso;

Considerato:

Che in questa fase dello stato dei lavori si ritiene necessario avvalersi di una figura 
professionale in cantiere che certifichi dal punto di vista energetico la rispondenza tra il progetto e 
quanto eseguito, in modo da avere la certezza di realizzare un edificio in classe A 4, come previsto 
dal  progetto;  il  professionista  dovrà fornire,  mediante visite  in  cantiere  e  utilizzando procedure 
d'indagine con Blower door test (tenuta all'aria) e valutazioni finali, la conoscenza del valore reale 
finale dei parametri energetici, da inserire nel certificato di Attestazione Energetica (APE);

Che detto certificatore energetico fornirà alla Provincia di Vicenza propria relazione 
finale, proponendo eventuali soluzioni da adottare in corso d'opera per consentire il rispetto dei 
parametri che individuano la classe di appartenenza dell'involucro edilizio;

Che,  al  fine di  individuare un operatore qualificato cui  affidare l'espletamento di 
detto  servizio professionale  di  certificazione  energetica  e  redazione A.P.E.  (DM 26.06.2015),  il 
Settore LL.PP. ha avviato una ricerca di mercato nel settore specifico, chiedendo preventivi a 6 
certificatori energetici, e che entro la data stabilita dalla lettera di invito prot. 16392 del 12/03/18 
sono pervenute le seguenti offerte:

PROFESSIONISTA P.IVA IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO 
(oneri esclusi)

M+S  architetti  di  S.Ambrogio  di 
Valpolicella (VR)

03627480233 7.500,00

Martini Andrea di Pernumia (PD) 04182380289 5.850,00

Considerato:
Che l'offerta migliore risulta quella presentata dall'ing. Andrea Martini di Pernumia (35020 

PD), via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11, con prot. 20161 del 26/03/2018 per un importo pari ad € 
5.850,00, oneri esclusi, ritenuta congrua da questi Uffici;
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Che l’offerta presentata è di importo inferiore ad € 40.000,00, si ritiene pertanto di affidare 
l'incarico professionale per la certificazione energetica e redazione A.P.E. (DM 26.06.2015) secondo 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerata  l’urgenza  di  affidare  il  servizio,  che  deve  necessariamente  procedere  con 
l’avanzamento  dei  lavori  di  ampliamento  della  scuola,  gli  Uffici  hanno avviato  un indagine di 
mercato per ottenere il  prezzo più basso,  come nelle  premesse indicata,  e  ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile procedere con affidamento diretto all'ing. 
Andrea Martini di Pernumia (35020 PD), via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11, P.IVA 04182380289, 
per l’affidamento dell'incarico professionale per la certificazione energetica e redazione A.P.E. (DM 
26.06.2015) presso l’IS Ceccato di Alte di Montecchio Maggiore, p.le Collodi, per un importo di 
euro 5.850,00, oneri esclusi ed un importo complessivo di € 7.422,48;

Richiamati:
- il D. Lgs. 50/2016 e succ.mod.;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n°25 del 17/07/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto  che  con  Decreto  Presidenziale  n° 65  del  01/08/2017  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  sottoposto  al  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto 
e  regolamenti  espresso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  del  Decreto  presidenziale  n.  11  del 
27/10/2014;

DETERMINA

1. di dare atto che per l’affidamento del servizio in oggetto e per le motivazioni in premessa 
illustrate, è stata espletata un'indagine di mercato, e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dà affidamento diretto al miglior offerente che è risultato l'ing. 
Andrea  Martini  di  Pernumia  (35020  PD),  via  Cavalieri  di  Vittorio  Veneto,  11,  P.IVA. 
04182380289;

2. di  dare  affidamento  diretto,  previa  indagine  di  mercato,  l'incarico  professionale  per  la 
certificazione energetica e redazione A.P.E. (DM 26.06.2015) del costruendo ampliamento 
dell'IS Ceccato di Alte di Montecchio Maggiore, piazzale Collodi, all'ing. Andrea Martini di 
Pernumia  (35020 PD),  via  Cavalieri  di  Vittorio  Veneto,  11,  P.IVA 04182380289 per  un 
importo  di  €  5.850,00  (oneri  eslusi)  ovvero  per  un  importo  complessivo  di  €  7.422,48 
(CNPAIA e IVA comprese), come da suo preventivo prot. 20161 del 26/03/2018 agli atti 
presso questi Uffici;

3. di dare atto che il servizio sarà reso secondo quanto previsto nello schema di disciplinare 
d'incarico, che fa parte integrante del presente atto e che si allega;
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4. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.422,48 (oneri compresi), risulta già impegnata 
con  D.D.  N.  808/2016,  mediante  imputazione  alla  Missione  04  Istruzione  e  diritto  allo 
studio, Programma 02, Scuole articolo 2198 del bilancio per l'esercizio in corso,  come da 
cronoprogramma sotto riportato;

5. di  approvare il  seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno Anno di pagamento delle somme

1° - 2018 - €   7.422,48 1° - 2018 - €   7.422,48

2° - 2019 - € 2° - 2019 - € 

3° - 2020 - € 3° - 2020 - € 

Totale €   7.422,48 Totale €   7.422,48

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, arch. Simone Picelli, darà attuazione al 
presente provvedimento, assumendo tutte le iniziative e gli atti di competenza;

7. di attestare che,  oltre a quanto indicato nei punti  precedenti  del dispositivo del presente 
provvedimento,  non vi  sono altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla 
Legge 213/2012).

8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/03/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: arch. Simone Picelli

Istruttoria Tecnica: geom. bioed. Simonetta Zigliotto

copia informatica per consultazione



 
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE n. 278 del 30/03/2018

Settore  LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 320 / 2018

OGGETTO: IIS CECCATO SEDE DI P.LE COLLODI- ALTE DI MONTECCHIO- LAVORI 
DI  AMPLIAMENTO:  
AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA  E  REDAZIONE  APE  (DM  26.06.2015)  
CUP  F21E15000030003  
CIG Z2522F54CE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 372/2 del 2018

Vicenza, 04/04/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 278 DEL 30/03/2018

Settore  LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 320 / 2018

OGGETTO: IIS CECCATO SEDE DI P.LE COLLODI- ALTE DI MONTECCHIO- LAVORI 
DI  AMPLIAMENTO:  
AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA  E  REDAZIONE  APE  (DM  26.06.2015)  
CUP  F21E15000030003  
CIG Z2522F54CE

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia  n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole  (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 09/04/2018

Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

N.___________________ prot. 

 DISCIPLINARE D'INCARICO
DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E REDAZIONE

A.P.E. (DM 26.06.2015) DELL'IIS CECCATO SEDE DI P.LE COLLODI- ALTE DI MONTECCHIO
PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO

CUP: F21E15000030003
CIG Z2522F54CE

L’anno DUEMILADICIOTTO,  addì  _____del mese di ___________ nella Residenza Provinciale di Vicenza

T R A
la PROVINCIA di VICENZA (di seguito nominata PROVINCIA), c.f. n. 00496080243, in persona del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, arch. Andrea Turetta, nato a Vicenza il 09/08/1955, con domicilio fiscale in Contrà Gazzolle 1, Vicenza, a ciò
autorizzato in forza dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Provinciale dei Contratti della PROVINCIA DI VICENZA;

E
l'ing.                       con studio in                 , via                , P.IVA.              , cf:                , tel                , pec                          ,
mail:                           , nato a                   il              , iscritto all'Ordine degli                    al n°               in qualità di 
di seguito chiamata PROFESSIONISTA

PREMESSO 

- Che con determina dirigenziale n° 808 del 25/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'ampliamento dell'IS
Ceccato di P.le Collodi di Alte di Montecchio Maggiore, , per un importo complessivo pari a € 780.000,00, di cui € 608.000,00
per lavori soggetti  a ribasso d'asta, € 18.000,00 per oneri per la sicurezza e € 154.000,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, redatto dallo Studio Franchetti, con sede in P.le della Vittoria, 7 ad Arzignano (VI);
- che con determina dirigenziale n°738 del 08/11/2016 è stato affidato l'incarico di Direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in esecuzione, contabilita' e liquidazioni, assistenza al collaudo del cantiere di ampliamento IS Ceccato di Alte di
Montecchio Maggiore, allo Studio Franchetti, con sede in P.le della Vittoria, 7 ad Arzignano (VI);
- Che con determina dirigenziale n° 597 del 07/07/2017 sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento della scuola alla RTC
“F.C.S. COSTRUZIONI  s.r.l. - GE.MA. IMPIANTI s.a.s. di Izzo Gennaro & Co.” con sede in via Pescara 8 - 81036 San
Cipriano D'Aversa (CE), p.IVA 03536700614, con il ribasso offerto del 19,393%, quindi, per un importo contrattuale di €
508.090,56, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 18.000,00, oltre agli oneri fiscali, e che detti lavori sono cominciati in
data 11/10/2017;
- Che con lettera di invito prot 16392 del 12/03/18 è stata espletata un'indagine di mercato per la ricerca di un certificatore
energetico e la redazione dell'Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.), seguita poi da un affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-  Che la  Provincia  con determina n°          del            ha affidato al  suddetto  PROFESSIONISTA,  RTP ing.
di                     , l'incarico professionale di servizi di architettura ed ingegneria relativi alla prestazione professionale di
certificazione energetica e redazione di A.P.E. per il costruendo ampliamento dell'IS Ceccato di Alte di Montecchio Maggiore,
piazzale Collodi;
- in ossequio agli obblighi di legge in materia di pubblicazione sul sito web dei provvedimenti di affidamento di incarichi
professionali di cui al D.Lgs 50/2016 e nelle guide ANAC, l'Ufficio competente provvede all'adempimento ai sensi del D.Lgs
33/2013;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Settore LL.PP. 1
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La PROVINCIA, come sopra rappresentata, affida all'ing.                 con studio in                  via                 , P.IVA.                ,
di seguito chiamato PROFESSIONISTA, che con la firma del presente disciplinare accetta, l’incarico per lo svolgimento della
CERTIFICAZIONE ENERGETICA e redazione A.P.E. (DM 26.06.2015)  dell’intervento:

“LAVORI DI AMPLIAMENTO”
DELL' I.I.S. IIS CECCATO SEDE DI P.LE COLLODI- ALTE DI MONTECCHIO

Il PROFESSIONISTA è obbligato all’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle guide ANAC e,
altresì, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a quelle previste dal presente disciplinare d’incarico.
Nell’espletamento dell’incarico, il PROFESSIONISTA dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere
impartite dalla PROVINCIA a mezzo del Settore Lavori Pubblici – Edilizia- nonché a presenziare, senza alcun ulteriore
compenso, alle riunioni di lavoro presso la sede della Provincia o presso la scuola o altri luoghi a questo scopo destinati.

Art. 2  - COMPENSO PROFESSIONALE PREVISTO
Il  compenso  professionale  a  corrispettivo  dell’incarico  conferito  con  il  presente  disciplinare,  pari  ad  €  5.850,00
omnicomprensivo di onorari e rimborsi spese di qualsiasi natura e genere, esclusa IVA e contributi previdenziali CNPAIA, per
un importo totale pari a € 7.422,48,   compresi oneri e IVA, 

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO INCARICO
Il PROFESSIONISTA espleterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente schema di disciplinare, nel
suo preventivo prot. 20161 del 26/03/2018, negli atti a questo allegati o richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni
normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni, per le parti ancora in vigore;
- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;
- decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.
Il PROFESSIONISTA nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti della Provincia di Vicenza
al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.
Nello svolgimento del servizio il PROFESSIONISTA deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere
impartite dalla Stazione Appaltante. Il PROFESSIONISTA deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie
competenze,  a  fornire  le  indicazioni  e  informazioni  specifiche,  nonché  a  verificare  e  controllare  le  attività  del
PROFESSIONISTA durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento
dell'affidamento del servizio.
Al RUP dovranno essere sottoposte eventuali  alternative tecniche, evidenziandone le caratteristiche, in modo da poter
valutare ed indicare la soluzione maggiormente rispondente al|'interesse perseguito dall'Amministrazione.
Il PROFESSIONISTA è obbligato, senza ulteriori compensi, a:
a)  relazionare  periodicamente sulle  operazioni  svolte  e sulle  metodologie  seguite,  a semplice richiesta  della  Stazione
Appaltante;
b)  far  presente  alla  Stazione  Appaltante,  con  la  massima  tempestività,  evenienze  od  emergenze  che  si  verificano
nell'esecuzione delle prestazioni che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, anche in orari serali, presso la sede della Provincia o
presso la scuola o altri luoghi a questo scopo destinati, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della
Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento;
d) produrre chiarimenti e/o controdeduzioni a eventuali osservazioni pervenute in merito ai procedimenti di cui alle prestazioni
richieste.
La Stazione Appaltante si impegna a fornire al PROFESSIONISTA, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo
possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.
L'incarico professionale comprende quanto indicato nella lettera di invito oltre a quanto dichiarato nel preventivo sopra
richiamato,  di seguito riassunto:

• Il direttore dei lavori segnalerà al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti,
quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.

Settore LL.PP. 2
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• Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito,
diagnosi,  verifica  o  controllo,  può  procedere  alle  ispezioni  delle  opere,  avvalendosi,  ove  necessario,  delle
necessarie competenze professionali.

Nell'ambito della prestazione oggetto dell'incarico, l'affidatario deve provvedere ad:
a)  esaminare  gli  elaborati  di  progetto,  comprensivi  di  elaborati  tecnici  e  calcoli  energetici,  depositati  inizialmente  per
l’ottenimento del titolo edilizio e gli elaborati relativi al progetto esecutivo approvato dalla Provincia di Vicenza con determina
dirigenziale n. 808 del 25/11/2016; 
b) eseguire un minimo di 5 sopralluoghi durante i lavori di costruzione per verificare in accordo col DL/Committenza la
conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto secondo quanto specificato in contratto e in CSA;
c) redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con eventuali segnalazioni di problemi rilevati e con possibili soluzioni, e relativa
documentazione fotografica. Una sintesi del verbale deve essere inserita nell’APE, mentre la documentazione integrale deve
essere conservata e consegnata alla Provincia di Vicenza all'atto della presentazione dell'APE stessa o quando richiesto;
d) accertare che la documentazione tecnica depositata, comprensiva dei calcoli energetici, sia conforme all’edificio “come
costruito” (as built);
e) effettuare specifici controlli di cantiere (a discrezione del certificatore mediante prove o a vista), previa comunicazione al
Committente e alla D.LL sulla corretta esecuzione di strutture e particolari costruttivi;
f) eseguire obbligatoriamente il blower door test su tutto l'organismo edilizio oggetto dell'ampliamento. Il risultato del blower
door test deve essere riportato nell’APE, nella sezione relativa ai sopralluoghi eseguiti. 
g) attribuire la classe energetica e rilasciare l’APE alla Provincia di Vicenza in originale;
h) redarre l'A.P.E. con attribuzione della classe energetica, caricamento sul portale Ve.net e trasmetterne  copia al Comune di
Montecchio Maggiore (VI) entro 15 giorni dalla fine lavori.

MODALITA' ESECUTIVA DEL BLOWER DOOR TEST (tenuta all'aria) E VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
La  verifica  di  tenuta  all’aria  tramite  blower  door  test,  metodo  che  permette  di  valutare  il  flusso  di  ricambio  dell’aria
dell’involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN ISO 9972 metodo1 (prova di edificio in uso). Il test viene svolto:
1. dopo la posa dell’involucro per verificare la tenuta della parte opaca. In questo caso si chiudono i fori dell’involucro con teli o
pannelli
2. dopo la posa dei serramenti per valutare l’assenza di infiltrazioni nel giunto primario o nel giunto secondario.
3. al termine dei lavori per risolvere eventuali difetti e conoscere il valore finale da inserire nel certificato.

Ciascun Test di cui sopra viene svolto in due modalità:
a) modalità “cruise”: si predispone la macchina a 50 Pa di differenza di pressione tra interno ed esterno e si individuano (e si
correggono) i punti di infiltrazione di aria.
b) modalità “certificazione”, nella quale si segue la procedura prevista dalla UNI EN ISO 9972, mediante la misura, a valori
differenti, della variazione tra la pressione interna e quella esterna, con conseguente interpolazione dei dati.
Durante la fase a) (modalità cruise) si cercano, con l’impiego di un termoanemometro, tutti i punti di infiltrazione di aria e si
segnalano nel rapporto di prova quelli con velocità superiore a 1 m/s.
A seguito dei valori rilevati (in termini di tenuta dell'involucro), il certificatore fornirà alla Provincia di Vicenza propria relazione
finale,  proponendo eventuali  soluzioni  da adottare per  consentire il  rispetto dei  parametri  che individuano la  classe di
appartenenza.

REGISTRAZIONE E CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La stesura integrale del documento A.P.E. da parte del tecnico abilitato dovrà riportare:
a) la prestazione energetica globale dell'edificio determinata dagli  indici di energia primaria globale non rinnovabile e di
energia primaria globale rinnovabile;
b) la classe energetica;
c) gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
ESECUZIONE DI TERMOGRAFIA
Esecuzione di indagine termografica sui componenti opachi di involucro, al fine di verificare la correzione dei ponti termici
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prevista in fase progettuale, col metodo TT-UNI EN ISO 9712/2012. La termografia dovrà essere eseguita a fine lavori
dell'ampliamento della scuola e nella stagione di riscaldamento, con impianto a regime.
Tutta la prestazione professionale in oggetto seguirà le tempistiche di cantiere del costruendo Ampliamento.  

ART. 4 — LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE, RITARDI, INADEMPIMENTI E PENALI –

La liquidazione delle competenze avverrà in un'unica soluzione al completamento delle attività sopra riportate.

La  Provincia  procederà  alla  corresponsione  delle  competenze  esclusivamente  su  presentazione  di  fattura  elettronica
secondo  le  modalità  vigenti.  L'emissione  della  fattura  elettronica  che  dovrà  essere  inviata  al  seguente  indirizzo:
fatture@provincia.vicenza.it   dovrà essere  preventivamente comunicata al Responsabile del Procedimento/assistente per
consentirgli  l'avvio  delle  verifiche previste  per  Legge.  I  relativi  pagamenti  saranno liquidati  entro  30  gg.  dalla  data  di
presentazione di regolare parcella, se in regola con gli adempimenti contributivi.

Nel  caso di  ritardo oltre  le  scadenze temporali  stabilite  per  la  prestazione di  quanto pattuito,  per  cause imputabili  al
PROFESSIONISTA, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari al cinque per mille dell'importo contrattuale (da
intendersi riferito alla singola fase progettuale) da trattenersi sul compenso spettante.
Le  penali  non  possono  superare  il  10%  dell'importo  contrattuale.  Il  superamento  di  detto  importo  è  ritenuto  grave
inadempienza è può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del PROFESSIONISTA per eventuali maggiori danni subiti dalla
Stazione Appaltante.
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
Eventuale  proroga  potrà  essere  concessa  dal  Responsabile  del  Procedimento  solo  per  cause  non  imputabili  al
PROFESSIONISTA, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo. In ogni caso, qualunque sospensione
delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al
RUP.

Art. 5  – CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il PROFESSIONISTA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e
si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva,  entro  sette  giorni  dalla  stipula del  contratto  oppure  entro  sette giorni  dalla  loro  accensione,  se  successiva,
indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.  
I codici CIG e CUP assegnati dovranno essere riportati su tutte le fatture emesse in ragione del presente contratto. 
L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi
legali e degli interessi di mora.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  previsti  dalla legge purché idonei  a garantire la piena tracciabilità  delle
operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010.

Art. 6- OBBLIGHI DEL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
Il  contraente  si  obbliga  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il loro ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Vicenza approvato con deliberazione n°291/2013.
A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul
sito internet. Il contraente si impegna a far conoscere il suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire
prova qualora richiesto.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di violazione del contratto. 
La Provincia, verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore
a 10 giorni  per  la  presentazione di  eventuali  controdeduzioni;  ove  queste non fossero  presentate o risultassero  non
accoglibili, la Provincia, in relazione alla gravità dei fatto contestato, potrà procedere alla risoluzione del contratto fatto salvo il
risarcimento dei danni.
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Art. 7 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati prodotti dal PROFESSIONISTA sono di proprietà della Provincia di Vicenza, la quale potrà a suo insindacabile
giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni
o aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del PROFESSIONISTA
possano essere sollevate eccezioni di sorta, e senza nessun ulteriore compenso. In ogni caso la PROVINCIA si riserva la
facoltà  di  procedere  in  qualunque momento,  a  propria  cura,  all’aggiornamento  dei  prezzi,  anche senza interpellare  il
PROFESSIONISTA.
Il PROFESSIONISTA non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico,
se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni,
sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico. 

Art. 8 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE
In  caso  di  inadempimento  alle  obbligazioni  assunte,  il  Responsabile  del  Procedimento  intimerà  di  provvedere,  con
comunicazione scritta, entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato. In difetto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla
risoluzione del contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.
Si considera “persistente inadempienza” il mancato adempimento per due volte consecutive di una stessa direttiva entro il
termine fissato.
In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nel corso dell’espletamento dell’incarico emergano delle gravi carenze
professionali che possono provocare un danno apprezzabile per la PROVINCIA, quest’ultima, con motivato giudizio e previa
notifica al PROFESSIONISTA, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato.
In caso di inosservanza, da parte del PROFESSIONISTA dei termini stabiliti, e salvo proroghe che debbono essere richieste
con congruo anticipo e che possono essere concesse dalla PROVINCIA per cause di forza maggiore, verrà applicata una
penale giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo e comunque non superiore al 10% 

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA-
Il  PROFESSIONISTA, per l'attività di  cui  trattasi,  equiparata alla progettazione, deve possedere la copertura dei  rischi
professionali ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e succ.mod.
Il PROFESSIONISTA, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve pertanto produrre una dichiarazione di una
compagnia  di  assicurazioni  autorizzata  all'esercizio  del  ramo  «responsabilità  civile  generale»  nel  territorio  dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di affidamento incarico da parte dell'Ente ed ha termine alla data di emissione
dell'A.P.E.
La garanzia è prestata per un massimale pari almeno all'importo della prestazione.
Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del PROFESSIONISTA.
Il PROFESSIONISTA incaricato dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, copia della propria polizza generale
di  responsabilità  civile  professionale,  rilasciata  da  una  compagnia  di  assicurazioni  autorizzata  all'esercizio  del  ramo
«responsabilità civile generale>> nel territorio dell'Unione Europea.

ART. 10 - SPESE ACCESSORIE E SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa inerente l'esecuzione dell'appalto (spese vive di viaggio, vitto e alloggio, diritti d'istruttoria o di segreteria richiesti
da enti terzi) sono comprese tra i corrispettivi di cui all'art.2. Sono a carico del soggetto contraente tutte le eventuali spese e
di bollatura relative alla stipula del contratto, compresa l’imposta per l’eventuale registrazione.

ART. 11 - PERSONALITÀ DELL'INCARICO - 
Le  prestazioni  richieste  nel  presente disciplinare,  trattandosi  di  prestazioni  d'opera  intellettuale,  sono  infungibili  e
rigorosamente personali ai sensi dell'art. 2232 del codice civile; pertanto al  PROFESSIONISTA è fatto divieto assoluto di
cedere o subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare potendosi
avvalere eccezionalmente di. propri collaboratori o delegati solo per parte delle prestazioni che non richiedono la sua specifica
opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o
valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica. In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la
direzione e la responsabilità del PROFESSIONISTA,  il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta
comunque  impregiudicata,  nei  confronti  della  Provincia,  la  responsabilità  del  solo  PROFESSIONISTA  con il  presente
disciplinare, che avrà l'obbligo di firmare o controfirmare tutti i documenti e gli elaborati presentati. 

Art. 12 - SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 105 del
Settore LL.PP. 5

copia informatica per consultazione



D.Lgs 50-2016, ai sensi del quale “I'affidatario” non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

Art. 13 – PRIVACY
La PROVINCIA si impegna ad osservare quanto disposto dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati
personali forniti per la gestione del presente incarico. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati in parola verranno trattati
per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con la Provincia. Competono all’interessato i diritti di cui all’art.
7 del citato D.Lgs 196/2003, in particolare il diritto all’aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, nonché alla loro
cancellazione ove trattati in violazione di legge.

Art. 14 - CONTROVERSIE
Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale. Il Foro competente è quello di Vicenza..

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
- Sono a carico del Professionista incaricato, l’imposta di bollo afferente la presente convenzione, nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni, compresa l’imposta per l’eventuale registrazione.
All'atto dell'affidamento dell'incarico (sottoscrizione del disciplinare di incarico) il PROFESSIONISTA dovrà consegnare la
certificazione di regolarità contributiva.
Per quanto concerne l’incarico affidato con la presente convenzione, il Professionista elegge domicilio speciale presso il
Settore Lavori Pubblici della PROVINCIA DI VICENZA.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti
all'art. 46 del D.Lgs 50-2016 per la partecipazione a procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
tale dichiarazione viene fornita ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  __________________________________________

LA PROVINCIA DI VICENZA ____________________________________
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