
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 24 DEL 16/01/2018

Settore  LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI  THIENE,  VIA MILANO:  
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA 
DEL PROGETTO  DEFINITIVO  E  PROGETTO  ESECUTIVO,  APPROVAZIONE  DEI 
CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE,  ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE  E  CRITERI 
MOTIVAZIONALI, IL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE, E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  
CUP F11E16000120005
CIG 7285003EA4

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- decreto Presidenziale n. 105 del 27/09/2016 di approvazione dell'accordo integrativo al 
protocollo d'intesa n. 44 reg. sp del 04/08/2014 tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Thiene 
relativo ad istituti scolastici presenti nel territorio thienese, col quale è stato tra l'altro approvato lo 
studio di fattibilità relativo ai lavori di ampliamento del Liceo Corradini di Thiene predisposto dal 
Settore LL.PP. della Provincia, che riporta un quadro economico per l'importo complessivo di € 
4.500.000,00,  ovvero  €  3.174.000,00  per  lavori  e  €  1.326.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell'Ente;

- determina dirigenziale n. 825 del 6/9/2016, con la quale è stata avviata la procedura 
di  gara  per un importo a  base di  gara pari  a €  378.555,64 IVA e oneri  esclusi,  per  un totale 
complessivo  pari  a  €  480.316,93  (IVA e  CNPAIA inclusi),  per  il  conferimento  di  servizi  di 
architettura  ed  ingegneria  relativi  alla  redazione  della  progettazione  preliminare  (completa  di 
indagini  geologiche),  definitiva,  esecutiva  (comprensiva  delle  relazioni  specialistiche), 
coordinamento  della  sicurezza  in  progettazione,  predisposizione  e  presentazione  delle  pratiche 
comunali, ULSS, vigili del fuoco per il conferimento di servizi di architettura ed ingegneria relativi 
alla progettazione preliminare dell’opera denominata AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI 
di Thiene, via Milano;

Considerato che:
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- Con determina dirigenziale n° 850 del 25/09/2017 è stato aggiudicato il servizio di 
cui sopra, di progettazione e fattibilità tecnica ed economica (assimilato al progetto preliminare), 
definitiva ed esecutiva, predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, ULSS, Vigili del 
Fuoco, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento per l'ampliamento del 
Liceo Corradini di Via Milano a Thiene a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Concorrenti “ZONCHEDDU E ASSOCIATI – STUDIO FRANCHETTI – ING. FILIPPO BUSATO 
– GEOL.  GIOVANNI DALLA VALLE – ARCH. ALICE ORLANDO” con  sede  in  Via  Santa 
Chiara 25/d – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), che ha presentato l'offerta economicamente 
più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 79,670 e con un ribasso offerto del 45,00%, per un 
importo contrattuale di € 208.205,60, oneri previdenziali e fiscali esclusi;

Vista:
- la determina dirigenziale a contrarre n°1043 del 21/11/2017 di avviso di indagine di 

mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 
esecutivo dell’opera denominata “Ampliamento del liceo Corradini di via Milano a Thiene”.

Considerato che:
- in data 13/12/2017 la RTP di progettisti aggiudicatari ha presentato una bozza di 

progetto di  fattibilità  tecnica,  concordemente allo  studio di  fattibilità  posto a  base di  gara,  che 
prevede una superficie di piano di circa 1000 mq che sommata ai 600 mq dell’ultimo piano totalizza 
una superficie complessiva di 3600 mq;

-  il  costo  parametrico  della  Regione  Veneto  per  edifici  scolatici  di  tale  tipologia 
prevede un costo di circa 1.450 €/mq; la RTP di progettisti prevedendo anche una riduzione di tale 
importo parametrico del 25%, indica che si può considerare un costo di circa 1087,50 €/mq, che si 
possono ulteriormente ridurre a 1.000,00 €/mq, alla luce di esperienze in lavori similari, e che tale 
valore appare in linea per i costi di un edificio pluripiano di queste caratteristiche. Ne consegue che 
l’intervento proposto, della superficie totale di mq 3500, al netto della scala ovest esterna, viene 
indicato che può attendibilmente costare € 3.500 x 1.000 = € 3.500.000,00, modificando quindi 
l'importo lavori;

A seguito di ciò:
- la determina n° 1167 del 20/12/2017 ha preso atto della variazione del quadro economico a 

seguito modifiche importo lavori segnalate dalla RTP Zoncheddu, per un importo complessivo pari 
a € 3.500.000,00 (oneri della sicurezza inclusi), aggiornando sia le spese tecniche per i progettisti 
che per i verificatori, secondo il seguente schema riassuntivo:

Spese  tecniche 
progettisti  RTP 
Zoncheddu

Con  determina  n°850 
del 25/09/2017

Con  determina  n°1167 
del 20/12/2017

tot
DIFFERENZE

€ 208.205,60 
(oneri esclusi)

€ 224.321,79
(oneri esclusi)

€ 16.116,19
(oneri esclusi)

€ 264.171,27 
(oneri inclusi)

€ 284.321,79
(oneri inclusi)

+ € 20.448,22
(oneri inclusi)

Spese  tecniche  per 
verificatori

Con determina n° 1043 
del 21/11/17

€ 95.606,01
(oneri esclusi)

€ 83.726,68
(oneri esclusi)

€ 11.879,33
(oneri esclusi)
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121.306,01
(oneri inclusi)

106.232,41
(oneri inclusi)

- € 15.073,60
(oneri inclusi)

La determina suddetta ha così aggiornato il seguente quadro economico:

Considerato che la RTI progettista Zoncheddu, a fronte del proprio impegno contrattuale, ha 
presentato in data 09/01/2018 lo studio di fattibilità, tutt'ora all'esame di questi Uffici;

Visto che si rende quindi necessario:

 LAVORI
A Lavori sogget ti a ribasso, incluse opere esterne 3.400.000,00
B Oneri sicurezza 100.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A+B) 3.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C Rilievi, accertamenti, indagini geologiche 4.000,00
D Allacciamenti, spostamenti 1.500,00
E Accatastamento e rilievi 2.500,00

F 224.321,79
Fbis Spese tecniche relative alla Verifica fasi proget t uali 83.726,68

Fter 80.506,88

Fquater 12.810,00

G 20.000,00
H Spese tecniche relative alla Certificazione Energetica 2.500,00
I Spese per commissioni aggiudicatrici 0,00
L Spese per pubblicità 10.000,00

M 56.000,00

N 14.000,00
O Imprevisti e arrotondamenti 22.950,97

P Autorità/vigilanza 600,00
Q I.V.A. 10% sui lavori (su A+B) 350.000,00
R CNPAIA INARcassa (4%) (su F+Fbis+Fter+G+H) 16.442,21

S 94.049,46

T IVA 22% su somme a disposizione (su C+D+E+I+L+P) 4.092,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 4.500.000,00

Spese tecniche relative alle attività preliminari, progettazione prel-def-

esec, coordinamento della sicurezza in proget tazione, alle 
conferenze di servizi, pratiche comunali, ULSS e VV.F.

Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 
esecuzione

Presentazione ai VV.F. SCIA per ot tenimento CPI (CNPAIA 
5% e IVA 22% INCLUSE)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici, compresi test di tenuta 
all'aria

Incentivi per funzioni tecniche  art.113 c. 2 e 3 del D.Lgs 
50/2016 (80% del 2% su imp.tot.lavori A+B)

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c. 4 del D.Lgs 
50/2016 (20% del 2% su A+B) per acquisto di beni, 
strumentaz.,ecc

IVA 22% su Spese tecniche ( F+Fbis+Fter+G+H) CNPAIA 
inclusa
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- procedere internamente con personale del settore lavori pubblici alla verifica del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica (assimilato al progetto preliminare), precedentemente 
prevista mediante incarico esterno con determina n°1043 del 21/11/2017 di avviso di indagine di 
mercato per manifestazione di interesse, in quanto i tempi per la definizione completa dell'incarico 
non consentono l'esecuzione delle relative necessarie procedure;

- approvare i criteri di aggiudicazione nella fattispecie degli elementi di valutazione e 
criteri motivazionali (Allegato A), il  relativo capitolato tecnico e prestazionale (Allegato B), e i 
relativi  requisiti  di  partecipazione  (allegato  C),  redatti  dal  Settore  LL.PP.  per  poter  procedere 
all'indizione  di  gara  per  l'affidamento  di  detti  servizi  di  architettura  ed  ingegneria  relativi 
all'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, ricalcolando i 
relativi  costi  per  spese  tecniche  che  escludano  la  verifica  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica (assimilato al progetto preliminare), come riassunto nel quadro economico suesposto;

Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto  che  con  Decreto  Presidenziale  n.  65  del  01/08/2017  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  sottoposto  al  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto 
e  regolamenti  espresso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  del  Decreto  presidenziale  n.  11  del 
27/10/2014;

DETERMINA

1. di modificare, per i motivi illustrati nelle premesse, la determina n°1043 del 21/11/2017 di 
avviso di indagine di mercato,  escludendo dai suoi contenuti,  la verifica del progetto di 
fattibilita' tecnica ed economica (assimilato al progetto preliminare);

2. di  approvare  i  criteri  di  aggiudicazione,  elementi  di  valutazione  e  criteri  motivazionali 
(allegato A), il relativo capitolato tecnico e prestazionale (allegato B) per l'assegnazione di 
servizi di architettura ed ingegneria relativi alla verifica della progettazione definitiva e della 
progettazione esecutiva (comprensiva delle relazioni specialistiche), e i relativi requisiti di 
partecipazione (allegato C), allegati alla presente determina;

3. di dare atto che con determina dirigenziale n°1167 del 20/12/2017 sono stati aggiornati gli 
importi  relativi alle spese tecniche, così come indicati nelle premesse e di cui al quadro 
economico riportato;

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento, arch. Simone Picelli del Settore LL.PP. 
della Provincia di Vicenza, di dare attuazione al presente provvedimento assumendo tutti gli 
atti e le iniziative di sua competenza;
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Contratti della Provincia per gli 
adempimenti di competenza;

6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 16/01/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: arch. Simone Picelli

Istruttoria: geom. bioed. Simonetta Zigliotto
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 24 DEL 16/01/2018

Settore  LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 32 / 2018

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI  THIENE,  VIA MILANO:  
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA 
DEL PROGETTO  DEFINITIVO  E  PROGETTO  ESECUTIVO,  APPROVAZIONE  DEI 
CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE,  ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE  E  CRITERI 
MOTIVAZIONALI,  E  IL  CAPITOLATO  TECNICO  E  PRESTAZIONALE  
CUP  F11E16000120005  
CIG 7285003EA4

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia  n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole  (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 19/01/2018

Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE n. 24 del 16/01/2018

Settore  LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 32 / 2018

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI  THIENE,  VIA MILANO:  
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA 
DEL PROGETTO  DEFINITIVO  E  PROGETTO  ESECUTIVO,  APPROVAZIONE  DEI 
CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE,  ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE  E  CRITERI 
MOTIVAZIONALI,  E  IL  CAPITOLATO  TECNICO  E  PRESTAZIONALE  
CUP  F11E16000120005  
CIG 7285003EA4

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 109/5 del 2017

Vicenza, 18/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)

con firma digitale
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ALLEGATO A

A ­ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art.  95 
comma 3 lettera b) del  D-Lgs.  n. 50/2016, determinata da una commissione 
giudicatrice, nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art.  77 
del  D-Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e dei pesi indicati ai punti B e C e 
mediante i metodi di calcolo indicati al punto D.
Nel caso di offerte recanti il medesimo ribasso si procederà al sorteggio, ai sensi 
dell’art.  77  del  R.D.  n. 827/24,  che  avverrà  in  seduta  pubblica  presso  la 
medesima  sede  nel  giorno  che  sarà  comunicato  ai  concorrenti  ammessi 
mediante fax o mediante pec, inviato con almeno due giorni di anticipo sulla 
data  della  seduta;  ai  sensi  dell’art.  69  R.D.  n. 827/1924,  si  procederà 
all’aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta valida, sempreché 
sia ritenuta congrua e conveniente, come previsto dall’art. 95 comma 12 del D-
Lgs. n. 50/2016.
La  stazione appaltante  si  avvarrà  della  procedura  di  verifica  della  congruità 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dagli artt. 80-81-82-83 
del  D-Lgs.  n. 50/2016 e  dall'art.  97 comma 3 e  comma 3-bis  del  D-Lgs.  n. 
50/2016.
In base all'art. 95 comma 12 del D-Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante non 
procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

B ­ ELEMENTI DI  VALUTAZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI:
Secondo quanto previsto dall'art.  95 comma 6  del  D-Lgs. n. 50/2016 l'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  verrà  valutata  sulla  base  dei  criteri  di 
valutazione di seguito indicati (PARAGRAFI 1-3).

Si precisa che  quanto  indicato dal concorrente per ogni elemento di valutazione 
diverrà parte integrante del disciplinare d’incarico che l’affidatario sarà chiamato a 
sottoscrivere. Non saranno prese in considerazione quelle proposte che presentino 
un numero di facciate superiore rispetto a quanto indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Oltre a quanto di seguito indicato per ogni singolo criterio, la valutazione terrà 
conto di:
-Chiarezza e sintesi nella formulazione delle proposte.
-Realismo  delle  proposte  formulate  anche  in  relazione  alla  compatibilità 
economica con i compensi previsti ed il necessario utile del futuro appaltatore 
dei lavori.
-Approfondimento  delle  soluzioni  proposte,  precisione  ed  esaustività  delle 
indicazioni fornite.

1) ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

1
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L'adeguatezza dell’offerta sarà desunta da una relazione descrittiva, costituita da 
un massimo di n. 10 facciate formato A4 (carattere di dimensione  minima 12, 
non ammesso il fronte-retro), riferita ad un numero massimo di 3 (tre) servizi di 
verifica espletati nell’ultimo decennio, ritenuti dal concorrente particolarmente 
significativi  delle  proprie  capacità  professionali,  aventi  le  caratteristiche  di 
affinità con le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo le classi e categorie 
indicate di seguito. Nella relazione dovrà essere indicato il/i Committente/i dei 
servizi presi in esame, la natura delle prestazioni e il relativo importo.
Il limite massimo delle facciate è riferito a tutti i servizi di verifica presi in esame.
La relazione dovrà essere strutturata in paragrafi corrispondenti per ogni singolo 
servizio a:
-caratteristiche qualitative,  metodologiche e tecniche espletate nell’attività di 
verifica dei servizi svolti e modalità di verifica e risoluzione dei principali aspetti 
tecnico specialistici delle opere;
-modalità specifiche di pianificazione e programmazione delle attività svolte;
-similitudine  dei  tre  servizi  ritenuti  dal  concorrente  significativi  della  propria 
capacità a realizzare la prestazione di che trattasi con la tipologia del progetto 
oggetto dell’affidamento.
A tal fine, saranno ritenuti più affini i servizi attinenti a lavorazioni che rientrano 
nelle seguenti ID OPERE di cui alla Tavola Z-1 del DM 17-06-2016:
E.09 - S.03 - IA.02 - IA.03  
Fattore ponderale relativo al criterio di valutazione 1): massimo 40 punti.

2) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE
Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte da una relazione 
tecnico-illustrativa  sulle  caratteristiche  metodologiche  con  cui  si  intende 
eseguire il  servizio di  verifica. La suddetta relazione tecnico-illustrativa dovrà 
essere contenuta in un numero massimo di 15 facciate formato A4 (carattere di 
dimensione minima 12, non ammesso il fronte-retro), incluse immagini e grafici.
In particolare la relazione dovrà essere finalizzata ad illustrare con precisione e 
chiarezza l’impostazione che il concorrente intende adottare nell’espletamento 
del  servizio  nonché  le  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  e  la 
pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento dello stesso.
La Commissione privilegerà, altresì, la soluzione che meglio riesca a garantire la 
necessità di  interazione con i  progettisti  e la stazione appaltante.  Si  favorirà 
inoltre  la  soluzione più efficace e con le migliori  modalità  di  esecuzione del 
controllo in corso di progettazione e con i migliori metodi di conduzione delle 
verifiche e di migliore gestione delle non-conformità attraverso le soluzioni più 
efficaci ed efficienti di predisposizione dei relativi report, nonché le proposte che 
riescano complessivamente ad evidenziare le soluzioni più efficaci in merito alla 
suddivisione del carico di lavoro.
La relazione dovrà essere strutturata in paragrafi corrispondenti a:
-criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP e di 
rendicontazione dell’esito delle verifiche e delle procedure di verifica a seguito 
dell’introduzione di modifiche e/o revisioni;
-sistema  di  conduzione,  pianificazione  e  programmazione  delle  verifiche  in 
merito  all’organizzazione  e  suddivisione  del  carico  di  lavoro,  qualità  e 
completezza degli strumenti adottati quali check-list o altro;

2
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-modalità di gestione manageriale delle attività, organizzazione e qualificazione 
professionale  del  gruppo  di  verifica  con  particolare  riferimento  alla  sua 
composizione e struttura e all’esperienza specifica maturata dai componenti il 
team nella verifica di progetti.
Il Concorrente dovrà documentare le caratteristiche organizzative del gruppo di 
lavoro  che  si  occuperà  del  servizio  e  le  caratteristiche  metodologiche  e 
qualitative che si seguiranno nell’esecuzione dello stesso. In particolare dovrà 
descrivere la gestione manageriale della commessa e di tutte quelle attività che 
comportano  l’organizzazione  relativa  alla  esecuzione  del  servizio  nonché  il 
giudizio relativo alla specializzazione ed al grado di esperienza dei componenti di 
cui si costituisce il gruppo di lavoro. L’offerente dovrà descrivere la struttura di 
project  management  (SPM)  dedicata  che farà  da  interfaccia  con  la  Stazione 
Appaltante,  attraverso  la  definizione  dell’organigramma funzionale  aziendale, 
con la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di 
tempo di ciascun ruolo individuato presentando i curriculum vitae con indicate le 
commesse cui il  componente ha partecipato. Inoltre, dovrà essere dettagliato 
l’elenco  dei  professionisti  personalmente  responsabili  dell’espletamento  delle 
varie  parti  del  servizio,  con  l’indicazione  della  posizione  di  ciascuno  nella 
struttura dell’offerente delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali 
esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei 
relativi  albi professionali,  nonché il  nominativo, la qualifica professionale e gli 
estremi di iscrizione al relativo albo professionale del Responsabile Tecnico della 
Verifica.
Fattore ponderale relativo al criterio di valutazione 2): massimo 40 punti.
3) OFFERTA ECONOMICA
L'offerta  economica-temporale  dovrà  essere  redatta  secondo  il  Modello 1 
allegato al presente documento, al Modello 1 dovrà essere apposta una marca da 
bollo di € 16,00 e nel quale il  concorrente dovrà esplicitare la propria offerta 
economica e la propria offerta relativa al tempo.
Nel  caso  di  R.T.  o  di  consorzi  costituendi,  il  predetto  Modello,  a  pena  di 
esclusione,  dovrà  essere  firmato  da tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il 
raggruppamento o il consorzio.
L’offerta economica sarà costituita da un RIBASSO PERCENTUALE UNICO, relativo 
all’importo posto a base di gara, indicato nella lettera d'invito.
Fattore ponderale relativo al criterio di valutazione 3):  20 punti.

C) RIEPILOGO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
 MASSIMO

Elementi di natura 
qualitativa

1) Adeguatezza dell'offerta 40

2) Caratteristiche metodologiche 40

Elementi di natura 
quantitativa

3) Offerta economica 20
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D)   METODO   PER   L'INDIVIDUAZIONE   DELL'OFFERTA   ECONOMICAMENTE   PIU' 
VANTAGGIOSA:

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo 
aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D-
LGS n. 50/2016, secondo la seguente formula:

C(a) = n [Wi * V(a)i]

Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
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V(a)i  =  coefficiente  della  prestazione  dell’offerta  (a)  rispetto  al  requisito  (i) 
variabile tra zero e uno;
n = sommatoria

I coefficienti V(a) sono determinati:

a) per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  natura  qualitativa,  attraverso  la 
trasformazione in coefficienti  variabili  tra zero ed uno della somma dei valori 
attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le 
Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D-LGS n. 50/2016. Tale metodo consiste 
nel  costruire una tabella triangolare ove con le lettere A,  B,  C,  …..,  N sono 
rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella 
contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte 
prese a due a due:

B C D ..... N-1

A

B

C

.....

N-1

Ogni commissario valuta, per ciascun elemento o sub-elemento, quale dei due 
elementi  o  sub-elementi  che  formano  ciascuna  coppia  sia  da  preferire  e 
attribuisce un punteggio da 1 a 6 nel seguente modo 1 (parità), 2 (preferenza 
minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande), 6 
(preferenza  massima).  In  caso  di  incertezza  di  valutazione  sono  attribuiti 
punteggi  intermedi.  Una  volta  terminato  il  confronto  delle  coppie,  ciascun 
commissario somma i punti attribuiti ad ogni offerta per ciascun elemento o sub-
elemento. Egli poi determina i coefficienti, compresi tra 0 e 1, trasformando le 
somme provvisorie in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta 
e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate 
applicando la seguente formula:

Vi = Si / Smax

dove:
Vi è il coefficiente assegnato dal singolo commissario all’elemento e al sub-
elemento in esame, variabile tra zero e uno;
Si è la somma dei punti attribuiti all’offerta in esame da parte del singolo 
commissario;
Smax è  la  somma  più  alta  dei  punti  attribuiti  da  parte  del  singolo 
commissario per l’elemento e il sub-elemento in esame.
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Dopodiché  si  sommano,  per  ciascun  concorrente,  i  coefficienti  attribuiti  dai 
singoli commissari per l’elemento o il sub-elemento preso in considerazione e su 
tale somma si calcola la media aritmetica dei coefficienti (somma dei coefficienti 
diviso  per  il  numero  dei  commissari).  Infine  si  procede  nuovamente  alla 
normalizzazione: il  concorrente che ha il coefficiente medio più alto otterrà il 
coefficiente  1  e  gli  altri  concorrenti  un  coefficiente  in  proporzione  (sempre 
utilizzando la formula Vij = Sij / Sj max).
Tale  coefficiente,  moltiplicato  per  il  punteggio  massimo  attribuito  a  quel 
elemento  o  subelemento  di  valutazione  costituisce  il  punteggio  per  quel 
elemento o sub-elemento.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si procederà con il metodo 
del confronto a coppie, ma attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

b) per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (prezzo), attraverso la 
seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax
Dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.

E) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il  punteggio totale sarà dato dalla somma del  punteggio ottenuto dall’offerta 
tecnica e dall’offerta economica applicando i criteri e le formule indicate al punto 
D.
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AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A THIENE

ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE
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1.1. Inquadramento del servizio
La  Stazione  Appaltante,  al  fine  di  procedere  all'approvazione  del  Progetto 
definitivo e alla validazione del Progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 comma 8 
del DLGS 18 aprile 2016 n. 50, dell’intervento denominato  “AMPLIAMENTO DEL 
LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A THIENE”, deve eseguire la verifica delle fasi 
progettuali sopra indicate ai sensi dell’art. 26 commi da 1 a 7 del DLGS 18 aprile 
2016 n. 50.
Il presente capitolato tecnico e prestazionale, unitamente alla documentazione 
tecnica allegata,  definisce  i  servizi  minimi  richiesti  dalla  stazione  appaltante 
indicandone l’estensione,  i  limiti  di  competenza e le informazioni  utili  per  lo 
svolgimento.
La  consistenza  delle  attività,  riportate  nei  successivi  capitoli,  ha  valore 
esplicativo, ma non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’incarico, 
anche se non espressamente indicato, tutto quanto è oggetto di esso, completo 
in ogni parte ed idoneo allo scopo cui è destinato.
Le attività dovranno essere eseguite nel  rispetto delle prescrizioni  fornite dal 
presente capitolato  tecnico  e  prestazionale,  dalle  autorità  competenti,  in 
conformità  agli  ulteriori elementi  che  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di 
comunicare nel corso dell'espletamento dell'incarico.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e delle norme 
sulla tracciabilità dei pagamenti, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara CIG 7285003EA4
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Codice Unico di Progetto CUP F11E16000120005

1.2. Oggetto del servizio
Il  servizio  ha  ad  oggetto  l’attività  di  verifica  ai  sensi  dell’art.  26  del  DLGS 
50/2016, del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo dell'opera denominata 
“AMPLIAMENTO DEL  LICEO  CORRADINI  DI  VIA  MILANO A  THIENE”  finalizzata 
all'approvazione del  Progetto  definitivo  e  alla  validazione della  progettazione 
esecutiva.
Nei  paragrafi  seguenti  saranno  illustrate,  con  maggiore  dettaglio,  le  attività 
oggetto dell’affidamento.

1.3. Prestazioni Richieste
Ai  sensi  dell'art.  26  DLGS 50/2016  la  verifica  è  finalizzata  ad  accertare  la 
conformità della  soluzione  progettuale  prescelta  alle  specifiche  disposizioni 
funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nell’attività progettuale 
precedente.
La verifica,  sulla  base dei  criteri  indicati  nell'articolo 26 comma 4 del  DLGS 
50/2016, dovrà accertare in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere.

1.4. Livello di progettazione
Il livello di progettazione attualmente disponibile è il Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23 del DLGS 18 aprile 2016 n. 50, da: RTC 
con sede in via Santa Chiara 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI), composto da 
"ZONCHEDDU E ASSOCIATI - STUDIO FRANCHETTI - ING. FILIPPO BUSATO - GEOL. 
GIOVANNI DALLA VALLE - ARCH. ALICE ORLANDO".

Il presente Capitolato disciplina pertanto le condizioni generali, le modalità ed i 
termini per l'esecuzione delle prestazioni inerenti l'attività di verifica delle fasi 
progettuali indicate al paragrafo 1.2.
Nelle attività di verifica oggetto del presente affidamento si intendono comprese, 
restando invariato  il  corrispettivo,  anche  le  verifiche  aventi  ad  oggetto  le 
revisioni della documentazione progettuale che dovranno eventualmente essere 
effettuate all'esito di richiesta e successiva acquisizione dei pareri e approvazioni 
da parte degli enti competenti.

1.5. Importo delle opere
L’importo  dell’intervento  ammonta  a  complessivi  €  4.500.000,00  di  cui  € 
3.500.000,00  per lavori (compreso € 100.000,00 per oneri della sicurezza) e € 
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1.000.000,00  per somme a disposizione dell’amministrazione in conformità al 
quadro economico del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Le classi e categorie dell’intervento ai sensi del DM 17-06-2016, Tavola Z-1, sono 
le seguenti:

ID.OPERE E.09  EDILIZIA € 1.761.887,00
ID.OPERE S.03  STRUTTURE € 918.248,00
ID.OPERE IA.02  IMPIANTI € 426.330,00
ID.OPERE IA.03  IMPIANTI € 393.535,00

1.6. Determinazione del corrispettivo
Per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni si sono tenuti in conto 
tutti i costi necessari alla realizzazione del servizio.
Il  calcolo  del  corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  è  stato  determinato 
utilizzando, come criterio o base di riferimento, la stima del corrispettivo delle 
attività  di  verifica  delle  fasi  progettuali  indicate  al  paragrafo  1.2  affidate  a 
strutture tecniche esterne alla stazione appaltante.
Si  è  fatto  riferimento  a  quanto  indicato  nel  DLGS 50/2016  e  nel  relativo 
regolamento del D.M. 17 giugno 2016; il corrispettivo risulta pari a € 83.726,68 
(euro ottantatremilasettecentoventisei//68)  oltre  IVA  ed  oneri  previdenziali 
previsti per legge.
Si  allega  il prospetoi  relativo alle  modalità  di  calcolo  del  corrispettivo  delle 
prestazioni oggetto di appalto  (ALLEGATO A). Detto calcolo è valido ai soli fini 
della verifica da parte del partecipante della congruità dell’importo determinato, 
che rimane fisso ed invariabile, non potendo subire variazioni di sorta sulla base 
delle risultanze dell’iter di approvazione del progetto.

1.7. Modalità di esecuzione della prestazione
È onere della stazione appaltante mettere a disposizione dell’aggiudicatario del 
servizio la documentazione relativa al Progetto definitivo e al Progetto esecutivo 
dell'opera denominata  “AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A 
THIENE” su supporto informatico.
La verifica  deve essere effettuata dall’affidatario sulla  totalità  dei  documenti 
progettuali con riferimento a tutte le opere e non “a campione”.
La verifica relativa ad ogni opera deve essere effettuata sino alla conclusione 
della  fase di progettazione,  che interverrà  solo  a seguito dell’acquisizione di 
pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli enti competenti, del relativo 
progetto revisionato e completato.
La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità.
Il servizio di verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di 
seguito specificati:
1. verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con riferimento:
-  all’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento 
adottate per la redazione della progettazione;
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- alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 
ambientali,  cartografiche,  architettoniche,  strutturali,  impiantistiche  e  di 
sicurezza.
2. verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza della progettazione con 
riferimento a:
- corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e 
verifica  della  sottoscrizione  dei  documenti  per  l’assunzione  delle  rispettive 
responsabilità;
- controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello 
di progettazione da esaminare;
-  esaustività  della  progettazione  in  funzione  delle  esigenze  della  stazione 
appaltante;
- esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 
elaborati progettuali;
-  esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo 
precedente esame;
-  adempimento  delle  obbligazioni  previste  nel  disciplinare  di  incarico  di 
progettazione.
3. verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione 
con riferimento a:
- leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 
convenzionali di elaborazione;
- comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla 
ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In 
particolare  l’attività  deve  prevedere  la  verifica  dell’univoca  definizione  di 
ciascuna delle opere negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, 
nei documenti economico-finanziari;
-  congruenza tra gli  elaborati  architettonici,  strutturali,  impiantistici  al  fine di 
evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti la medesima opera 
o il medesimo processo costruttivo.
4. verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento a:
- rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti indicati nei documenti posti a 
base  dello sviluppo  del Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica o  negli 
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed 
alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;

 - funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- curabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
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- sicurezza ed organizzazione del cantiere;
- esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, 

geotecniche e, ove  necessario,  archeologiche, nel  sito  e  congruenza  delle 
scelte progettuali con i risultati di tali indagini.
5.  verifica  in  ordine  al  recepimento  delle  prescrizioni  emesse  dagli  enti 
nell’ambito della relativa espressione di parere di competenza.
Con riferimento agli  aspetti  di  verifica di  cui  ai  precedenti  punti,  l’affidatario 
deve:
a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro 
descrizione capitolare e grafica,  nonché con i  requisiti  definiti  nei  documenti 
posti a base dello sviluppo della progettazione esecutiva e con i contenuti delle 
documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase 
progettuale precedente.
b) Per le relazioni di calcolo:
- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti 
con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni 
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
-  verificare  che  il  dimensionamento  delle  opere,  con  riferimento  ai  diversi 
componenti, sia  stato  svolto  completamente,  in  relazione  al  livello  di 
progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in 
maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
-  verificare  la  congruenza  di  tali  risultati  con  il  contenuto  delle  elaborazioni 
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
-  verificare  la  correttezza  del  dimensionamento  per  gli  elementi  ritenuti  più 
critici,  che devono essere desumibili  anche dalla descrizione illustrativa della 
relazione di calcolo stessa;
-  verificare  che  le  scelte  progettuali  costituiscano  una  soluzione  idonea  in 
relazione  alla durabilità  delle  opere  nelle  condizioni  d’uso  e  manutenzione 
previste.
c) Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano corretti 
con:
- le specifiche esplicitate dal committente;
- le norme cogenti;
-  le  norme  tecniche  applicabili,  anche  in  relazione  alla  completezza  della 
documentazione progettuale;
- le regole della progettazione.
d) Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, 
sia descritto  in  termini  geometrici  e  che,  ove  non  dichiarate  le  sue 
caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero 
attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla 
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
e) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare 
che  ogni elemento,  identificabile  sugli  elaborati  grafici,  sia  adeguatamente 
qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, 
inoltre,  il coordinamento  tra  le  prescrizioni  del  progetto  e  le  clausole  dello 
schema  di  contratto, del  capitolato  speciale  d’appalto  e  del  piano  di 
manutenzione delle opere e delle loro parti.
f) Per la documentazione di stima economica, verificare che:
- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione 
appaltante aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
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- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia 
disponibile un dato nei prezzari;
- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti 
con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
-  gli  elementi  di  computo  metrico  estimativo  comprendano  tutte  le  opere 
previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli 
elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o 
per categorie prevalenti;
- i totali calcolati siano corretti;
- il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di 
contratto individuano  la  categoria  prevalente,  le  categorie  scorporabili  e 
subappaltabili a scelta dell’affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione;
-  vi  sia  chiara  corrispondenza  tra  i  documenti  economici  (computi  metrici 
estimativi, elenco  prezzi,  analisi  prezzi,  cronoprogramma  lavori, ecc.)  e  gli 
elementi grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari.
g) Per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per 
tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle 
opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano esaminati tutti gli 
aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 
cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al 
DLGS 81/08.
h)  Per  il  quadro  economico,  verificare  che sia  stato  redatto  con  progressivo 
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le 
necessarie  variazioni  in  relazione  alla  specifica  tipologia  e  categoria 
dell’intervento stesso, prevedendo l’articolazione del costo complessivo secondo 
quanto riportato nell’art.16 del D.P.R. 207/2010.
i)  Accertare  l’acquisizione  di  tutte  le  lavorazioni  e  autorizzazioni  di  legge, 
previste per il livello progettuale in esame.
Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle 
sole attività di verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti 
progettuali,  da integrarsi  a  seguito  dell’analisi  della  progettazione  nelle  fasi 
indicate al paragrafo 1.2, anche in relazione al grado di approfondimento della 
progettazione e alla tipologia di affidamento prevista, nonché sulla base della 
metodologia  tecnica  di  sviluppo  del  servizio  di  verifica,  offerta  in  gara 
dall’affidatario.
Il servizio di verifica deve essere adempiuto attraverso le seguenti attività:
a) Pianificazione e programmazione dei controlli da effettuare ai fini della verifica 
del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo di ogni opera, mediante un piano 
delle attività finalizzato alla definizione dei  tempi  di  svolgimento delle azioni 
specifiche per ogni singolo ambito specialistico della progettazione di ciascuna 
opera.  Tale  piano  dovrà  essere  presentato  entro  10  giorni  dalla  data  di 
sottoscrizione del contratto di incarico;
b)  Programmazione  di  un  piano  dei  controlli  avente  ad  oggetto  la  lista  dei 
controlli da effettuare e gli elaborati di riferimento, su cui effettuare i controlli;
c)  Redazione  di  un  documento  avente  ad  oggetto  la  valutazione  delle 
caratteristiche  e  delle  specificità  della  progettazione  in  esame,  finalizzato 
all’individuazione delle  criticità  e  alla  minimizzazione dei  rischi  connessi  alle 
stesse;
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d) Gestione della documentazione prodotta da tutti  i  soggetti  impegnati sulle 
attività  di  progettazione  e  validazione,  al  fine  di  garantire  la  costante 
disponibilità, la conservabilità e l’accessibilità di tutti i documenti prodotti sia in 
itinere sia in emissione finale.
Nello svolgimento delle attività di verifica, il R.U.P. avrà come referente operativo 
il responsabile di gestione e management del servizio incaricato dall’affidatario, 
che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

1.8. Termini di esecuzione
Il  servizio di  verifica inizierà al  momento della stipula del contratto ed il  suo 
svolgimento,  ai  sensi  dell’art.  26  comma 3  del  DLGS  50/2016,  deve  essere 
documentato  attraverso  la  redazione  di  appositi  rapporti  di  verifica,  in 
contraddittorio con il progettista.
Il servizio di verifica proseguirà secondo le seguenti modalità:
Consegna  alla  Provincia  di  Vicenza  del  Rapporto  di  ispezione  intermedio 
contenente eventuali osservazioni/non conformità del progetto definitivo entro 
10 giorni  dalla data di  consegna del  progetto stesso da parte dei  progettisti 
(comprensivo di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista).
Consegna alla Provincia di Vicenza del Rapporto di ispezione finale del progetto 
definitivo entro 5 giorni dalla data di consegna del progetto stesso riemesso da 
parte dei progettisti a seguito della verifica intermedia.
Consegna  alla  Provincia  di  Vicenza  del  Rapporto  di  ispezione  intermedio 
contenente eventuali osservazioni/non conformità del progetto esecutivo entro 
10 giorni  dalla data di  consegna del  progetto stesso da parte dei  progettisti 
(comprensivo di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista).
Consegna alla Provincia di Vicenza del Rapporto di ispezione finale del progetto 
esecutivo, redatto ai fini della validazione, entro 5 giorni dalla data di consegna 
del  progetto stesso riemesso da parte dei  progettisti  a  seguito della  verifica 
intermedia.
E’ ricompreso nel servizio di verifica il supporto alla stazione appaltante per la 
valutazione  delle  offerte  anormalmente  basse,  qualora  tale  procedimento  si 
rendesse necessario in fase di aggiudicazione dei lavori.
In ogni caso la durata massima dell’affidamento è fissata in 12 mesi, prorogabili 
per ulteriori 12 mesi su richiesta della stazione appaltante, senza che sia dovuto 
alcun compenso aggiuntivo al soggetto aggiudicatario, ove non sia intervenuta 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori.

1.9. Ritardi nella consegna dei documenti
Nel caso di ritardo oltre le scadenze temporali  stabilite al  paragrafo 1.8.  per 
cause imputabili al soggetto contraente, si applicherà una penale per ogni giorno 
di ritardo pari al cinque per mille dell'importo contrattuale (da intendersi riferito 
alla singola fase progettuale) da trattenersi sul compenso spettante.
Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale. Il superamento 
di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo 
di messa in mora, la risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente 
per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro 
applicazione.
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1.10. Modalità di pagamento delle prestazioni del servizio
Il  corrispettivo  di  contratto,  al  netto  del  ribasso  offerto  sarà  erogato,  previa 
presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il CIG indicato al paragrafo 
1.1, con le seguenti modalità:
1. 30% dell’importo alla consegna del Rapporto di ispezione finale del progetto 
definitivo;
2. 50% dell'importo alla consegna del  Rapporto di ispezione finale del progetto 
esecutivo;
3.  20%  alla  consegna  dei  lavori  all’impresa  appaltatrice  e  comunque  alla 
scadenza dei 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto del servizio di 
verifica.
Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla 
Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se 
non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro 
sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.  
I codici CIG e CUP assegnati dovranno essere riportati su tutte le fatture emesse 
in ragione del presente contratto. 
L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni  delle indicazioni 
fornite  in  precedenza.  In  assenza  delle  predette  comunicazioni  la  Stazione 
appaltante  sospende  i  pagamenti  e  non  decorrono  i  termini  legali  per 
l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 
136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle 
operazioni  finanziarie  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

1.11. Garanzia del soggetto incaricato dell’attività di verifica
Il  soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito dalla data di 
accettazione dell’incarico e prima della stipula del contratto, di una polizza di 
responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od 
omissioni  nello  svolgimento  dell’attività  di  verifica,  aventi  le  seguenti 
caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve 
avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo (durata stimata 
presuntivamente  in  anni  5,  rinnovabili  di  tre  anni  in  tre  anni  ove  non  sia 
intervenuto  il  rilascio  del  certificato  di  collaudo),  con  un  massimale  di  euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00);
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una 
polizza professionale generale  per  l’intera  attività,  detta  polizza deve essere 
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che 
garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

1.12. Inadempimento e risoluzione
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In  caso  di  inadempimento  alle  obbligazioni  assunte,  il  Responsabile  del 
Procedimento intimerà di  provvedere,  con comunicazione scritta, entro e non 
oltre il  termine perentorio ivi indicato. In difetto, la Stazione Appaltante potrà 
procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento 
del danno.
Si considera “persistente inadempienza” il mancato adempimento per due volte 
consecutive di una stessa direttiva entro il termine fissato.
In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nel corso dell’espletamento 
dell’incarico emergano delle gravi carenze professionali che possono provocare 
un danno apprezzabile per la PROVINCIA, quest’ultima, con motivato giudizio e 
previa notifica al soggetto contraente, potrà provvedere alla revoca dell’incarico 
affidato.
In caso di inosservanza, da parte del soggetto contraente dei termini stabiliti, e 
salvo proroghe che debbono essere richieste con congruo anticipo e che possono 
essere concesse dalla PROVINCIA per cause di forza maggiore, verrà applicata 
una penale giornaliera  pari  all’1  per  mille  del  corrispettivo e  comunque non 
superiore al 10% del corrispettivo stesso.

1.13. Spese accessorie
Ogni  spesa  inerente  l'esecuzione  dell'appalto  (spese  vive  di  viaggio,  vitto  e 
alloggio, diritti d'istruttoria o di segreteria richiesti da enti terzi) sono comprese 
tra  le  "spese  ed  oneri  accessori"  individuate  nel  "Dettaglio  determinazione 
corrispettivi" di cui all'Allegato A al presente Disciplinare.

1.14. Spese contrattuali
Sono a carico del  soggetto contraente tutte le spese relative alla stipula del 
contratto (diritti di segreteria, bollatura, registrazione, ecc.).

1.15. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto 
saranno  devolute  dal  giudice  ordinario,  con  esclusione  della  competenza 
arbitrale. Il foro competente è il Tribunale di Vicenza.

1.16. Trattamento dei dati personali
I  dati  personali  raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  gara  saranno  trattati 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto 
dal D.Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti 
possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto. Il responsabile 
del  trattamento  dei  dati  personali  è  individuato  nella  persona  della  dr.ssa 
Caterina Bazzan.

ALLEGATO A – CALCOLO CORRISPETTIVI SECONDO D.M. 17­06­2016
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ALLEGATO C

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 1
In base al  D.LGS 50/2016 art. 83 e alla Direttiva n. 2014/24/UE si richiedono i 
requisiti di partecipazione di seguito elencati.
a)  Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016.
b) Non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività 
lavorativa  o  professionale  di  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  in 
violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165.
c) Inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., 
con altri  concorrenti  alla gara, salvo l’ipotesi  di  partecipazione nel  medesimo 
raggruppamento.
d) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 
n. 383/01.
e) Assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
f)  Assenza  di  insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di 
interesse, ai sensi della normativa vigente, con la Provincia di Vicenza e con il 
progettista  affidatario  dell'incarico (Determina  dirigenziale  n.  850 del  25-09-
2017:  RTP con sede in via Santa Chiara 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI), 
composto da  "ZONCHEDDU E ASSOCIATI - STUDIO FRANCHETTI - ING. FILIPPO 
BUSATO - GEOL. GIOVANNI DALLA VALLE - ARCH. ALICE ORLANDO")
g) Assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 
collaborazione nell’interesse della Provincia di Vicenza.
h)  di  aver  svolto,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione del 
presente avviso,  almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a 
lavori di importo almeno pari al 50% di euro 3.174.000,00 oggetto dell’appalto e 
pertanto  almeno  pari  ad  euro  1.587.000,00  e  di  natura  analoga  allo  stesso 
(Categoria OG1 "Edifici civili e industriali").

ART. 2
I soggetti a cui affidare il suddetto servizio sono:
- organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento CE 765/2008;
- soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema 
interno di controllo di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001, certificati  dagli 
organismi  accreditati  ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.  765/2008,  sempre  e 
comunque nel vincolo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il 
medesimo  progetto  della  progettazione,  del  coordinamento  della  medesima, 
della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.

ART. 3 
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 
58, comma 4 della direttiva 24/2014). 

ART. 4
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Il  soggetto  incaricato  si  impegna  a  sottoscrivere,  pena  la  decadenza 
dell'affidamento,  dalla  data  di  firma  per  accettazione  dell'incarico,  adeguata 
polizza per la responsabilità civile e professionale e per i  rischi derivanti dallo 
svolgimento  delle  attività  di  competenza,  per  lo  specifico  servizio,  estesa  al 
danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di 
verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016), per un massimale non inferiore al 5% del 
valore dell'opera, con il limite di € 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla 
soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui il soggetto incaricato dimostra di possedere, pena la decadenza 
dell'affidamento, una polizza professionale generale per l'intera attività, la stessa 
verrà integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione 
che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto.

ART. 5
Il soggetto incaricato dichiara  che nei propri confronti non sussistono causa di 
divieto, decadenza o di sospensione di cui agli art. 6 e 67 del D-LGS 159-2011 e 
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D-LGS 195-
2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente.
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