



## PROVINCIA DI VICENZA

**Progetto di ribaulatura con stabilizzazione delle scarpate e ricomposizione ambientale della discarica Corsea in località Quartieri in comune di Sarcedo**

### PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO:		n.:
QUADRO ECONOMICO		<b>G</b>
DATA: NOVEMBRE 2025		SCALA: -
I PROGETTISTI		COMMITTENTE:
dott. geol. Giuseppe Franco DARTENI 		<b>SIG SpA</b> Via Marosticana, 380 DUEVILLE (VI)  Il legale rappresentante:
CODICE ELABORATO:	G_ELAB_QUADRO ECO_Progetto CORSEA_ditta SIG.pdf	
00	Novembre 2025	Prima emissione
Revisione	Data	

**COMUNE DI SARCEDO**  
**Provincia di Vicenza**

**Progetto di ribaulatura, stabilizzazione scarpate e ricomposizione ambientale della Discarica Controllata per rifiuti speciali (ex R.S.A.U.) sita in Località Quartieri, in Comune di Sarcedo (VI), in Gestione Post Operativa**

Committenti:  
**ditta S.I.G. SpA**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

cod.	descrizione	importo	totale
<b>A <u>Lavori di ribaulatura, stabilizzazione scarpate e ricomposizione ambientale della discarica CO.RSEA</u></b>			
<b>A.1</b>	Lavori a misura	€ 6'084'699,34	
	FASE 1: € 1'396'609,77		
	FASE 2: € 1'628'595,80		
	FASE 3: € 3'059'493,77		
<b>A.2</b>	Lavori a corpo	€ 297'000,00	
	FASE 1: € 62'000,00		
	FASE 2: € 215'000,00		
	FASE 3: € 20'000,00		
<b>A.3</b>	Lavori in economia	€ 132'520,00	
	<b>TOTALE Lavori a base d'appalto</b>		<b>€ 6'514'219,34</b>
<b>B <u>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</u></b>			
<b>B.1</b>	Oneri per la Sicurezza		€ 50'000,00
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A+B)</b>		<b>€ 6'564'219,34</b>
<b>C <u>Somme per attività tecniche e di controllo</u></b>			
<b>C.1</b>	<u>Per Spese tecniche relative a:</u>		
a	Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale (CSP)	€ 200'000,00	
b	Direzione lavori, contabilità, liquidazione lavori	€ 140'000,00	
c	Collaudo funzionale in corso d'opera	€ 30'000,00	
d	Coordinamento sicurezza (in fase di esecuzione)	€ 50'000,00	
e	+CNPAIA (4%)	€ 16'800,00	
<b>C.2</b>	<u>Per Spese tecniche relative a:</u>		
a	Prove e Analisi per accettazione materiali	€ 30'000,00	
b	Prove e Analisi per collaudi	€ 10'000,00	
c	Rilievi topografici in corso d'opera	€ 20'000,00	
<b>C.3</b>	<u>Imprevisti e arrotondamento</u>	€ 216'253,39	
	<u>Totale per Somme per attività tecniche e di controllo</u>		<b>€ 713'053,39</b>
<b>D <u>IVA ed eventuali altre imposte dovuti per Legge</u></b>			
<b>D.1</b>	IVA 10% sui Lavori A	€ 651'421,93	
<b>D.2</b>	IVA 10% sui Lavori B	€ 71'305,34	
	<u>Totale per Somme IVA 10%</u>		<b>€ 722'727,27</b>
<b>E</b>	<b><u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)</u></b>		<b>€ 8'000'000,00</b>