

Ditta:



Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale
Via Astico 36066 Sandrigo (VI)

**Ampliamento dell'impianto di messa in riserva [R13],
selezione, cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti speciali,
non pericolosi con emissioni in atmosfera**

**in Comune di Breganze
Provincia di Vicenza**

P09 Piano finanziario

Realizzazione:

Sogesca S.r.l.
Via Pitagora 11/A
35030 Rubano (PD)
Tel. 049 8592143
info@sogesca.it
www.sogesca.it



Ottobre 2018
REV. 0

Progetto definitivo

1. Piano finanziario

La tabella seguente riportata una stima dei costi che l'azienda dovrà sostenere per realizzare il progetto proposto.

Voce di spesa	Spesa indicativa
Spostamento mc fresato in eccesso su mucchio vicino impianto	9.000,00 €
Smantellamento strada esistente per liberare nuovo deposito fresato	24.000,00 €
Posa nuova condotta acque bianche in predisposizione	37.600,00 €
Preparazione piano nuovo deposito fresato con asfaltatura e canaline prendiacqua	171.470,00 €
Realizzazione della strada e della rotonda rialzata per lo scarico del fresato su nuovo deposito	29.250,00 €
Altre opere	61.500,00 €
Opere di mitigazione e compensazione	20.000,00€
Oneri per la sicurezza	2.500, 00€
Sub totale	355.320,00€
Spese generali	54.000,00 €
Totale	409.320,00 €
	(Iva esclusa)

