



Brescia | Verona | Vicenza | Padova

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA

via Flavio Gioia, 71 37135 Verona

tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051

www.autobspd.it autobspd@autobspd.it direzione@pec.autobspd.it

FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI



RIQUALIFICAZIONE DEI COLLEGAMENTI VIARI TRA IL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A31 DI THIENE E LA S.P. NUOVA GASPARONA

PROGETTO DEFINITIVO

DATA Giugno 2019

CUP G11B0700038005

WBS -

COMMITTENTE

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A
Funzione Costruzioni Autostradali

CAPO COMMESSA
PER LA PROGETTAZIONE
Arch. M. Panarotto

R.T.I.

Mandataria:

Mandanti:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE

TRA LE VARIE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Ing. G. De Stavola

PROGETTISTA

Ing. R. Tonin



ELABORATO

PARTE ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO

SCALA -

NOME FILE U25-EF00-GEN-SO_XXZZ00_Z-BQ-QS-0005

Project	Originator	Volume	Location	Type	Role	Number	Suitability	Revision
U25	EF00	GEN	SO_XXZZ00_Z	BQ	QS	0005	D00S1	P01

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
00	07.06.2019	Prima Emissione	MM	RT	GD

QUADRO ECONOMICO

WBS	Descrizione	Importo	%
U25.TOT	Riqualificazione dei collegamenti viari tra il casello dell'autostrada A31 di Thiene e la S.P. Nuova Gasparona	23.522.939,32	
U25.PRG	Progetto	14.544.779,05	
U25.SIC	Costi della Sicurezza	423.634,34	
U25.LAV	Totale Lavori (corpo e misura)	14.121.144,71	
U25..LAC	Lavori a corpo		
U25.LAM	Lavori a misura		
U25.SOM	Somme a disposizione dell'Amministrazione	8.978.160,27	
S1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	240.895,58	1,66%
S2	Recinzione aree di cantiere	50.000,00	0,34%
S3	Rilievi accertamenti ed indagini	116.358,23	0,80%
S4	Risoluzione interferenze	436.343,37	3,00%
S5	Bonifica Ordigni Bellici	795.161,03	5,47%
S6	Allacciamento a pubblici Servizi	40.000,00	0,28%
S7	Imprevisti (5% di PROG)	727.238,95	5,00%
S8	Espropri	3.700.000,00	25,44%
S9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	290.895,58	2,00%
S10	Spese Generali (9,5% di PROG+S1+S2+S3+S4+S5+S7+S8+S12)	1.999.476,36	13,75%
S11	Spese per accertamenti di Laboratorio e verifiche Tecniche	145.447,79	1,00%
S12	Fondo Accordo Bonario (3% di PROG)	436.343,37	3,00%