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N. Q)_&idi Repertorio
CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Provincia di Vicenza
REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 6 L.R. N. 11/2004 nonché
ai sensi del regolamento Regione Veneto n. 1/2013 approvato con D.G.R. n.
1047 del 18 giugno 2013 accordo per la riqualificazione urbanistico-edilizia e
socio-economica dell'area “SORELLE RAMONDA” in Comune di

Montecchio Maggiore.
* o *

Addi venticinque (25) del mese di giugno dell’anno 2015 presso la sede
municipale del Comune di Montecchio Maggiore (VI), in via Roma n. 5,
davanti a me dott. Costanzo Bonsanto, nato a San Severo (FG) il 12.02.1958 e
residente a Barbarano Vicentino in Via Palladio n. 2, Segretario Comunale
Generale titolare della sede del Comune di Montecchio Maggiore, autorizzato
a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, ai
sensi dell’'art. 97, del DLgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 - 4° comma dello
Statuto Comunale, sono comparsi:

- il Comune di Montecchio Maggiore, c.f. 00163690241, con sede a
Montecchio Maggiore (VI), via Roma, 5, nella persona del Sindaco pro-
tempore Cecchetto Milena, nata a Montecchio Maggiore il 16/02/1972,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Montecchio Maggiore,
che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualita di Sindaco, in
rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Montecchio
Maggiore, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del
18/06/2015, esecutiva a sensi di legge, d’ora innanzi denominato
sinteticamente come 1 “Comune”,

e

- la societi S.I.L. - Societad Immobiliare Lombarda S.p.a., c.f. e iscrizione
al registro delle imprese presso la CCIAA di Vicenza con il n. 01978440152,
p-i. 02442820243, con sede a Montecchio Maggiore VI frazione Alte Ceccato,
viale Trieste 45 nella persona del consigliere delegato Ramonda Giuseppe
nato a Rosa il 31 luglio 1939, domiciliato per la carica presso la sede legale
della societd, che interviene, agisce e sottosctive nella sua qualita di legale

rappresentante della societd, munito dei poteri come da statuto, d’ora innanzi
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denominata sinteticamente anche come la “Societa” o la “S.1.1.7,
premesso che
a) la societa SIL. Societa Immobiliare Lombarda s.p.a. ¢ proprietaria di
immobili e terreni siti in comune in Montecchio Maggiore in viale Trieste
contraddistinti dai seguenti dati catastali: NCEU comune di Montecchio
Maggiore foglio 7 mapp. 38, 114, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 196,
41, 704, 33, 32, 757 e NCT foglio 7, mappale 38 (d’ora innanzi

N
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complessivamente 1"’ Area”), immobili sui quali é da tempo attiva grande
struttura di vendita debitamente autorizzata dai competenti enti pubblici;
inoltre la Societa & promissaria acquitente anche di alcuni terreni/immobili
limitrofi all’Area e segnatamente contraddistint dai seguenti dati catastali
NCEU/NCT comune di Montecchio Maggiore foglio 7 mapp. 443 sub 2,
sub 3, sub 4, sub 6 in forza di contratto preliminare sottoscritto in data
14.04.2015 con la societa SAMMARTIN GAETANO SRL e SARDELLA
ELDA e registrato in data 20.04.2015, nonché é in procinto di
sottoscrivere ulteriore contratto preliminare con la societa FILIVIVI SRL
per P'acquisizione di porzione di terreno contraddistinto dai seguenti dati
catastali: NCT comune di Montecchio Maggiore foglio 8 mapp. 10 parte:
le suddette porzioni di terreno in uno a parte dell’Area saranno interessate
dalla realizzazione della progettata rotatoria di cui si dira nel proseguo;

b) PArea ha una superficie complessiva pari a circa mg 73.191 catastali
ricadenti nel territorio comunale di Montecchio Maggiore, cosi come
meglio individuati con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata
al presente accordo sub lettera A);

c) nell’Area insiste anche edificio commerciale destinato ad attivita di vendita
gestita dalla societa “Sorelle Ramonda” in forza di autorizzazione al
commercio in sede fissa rilasciata in data 31 marzo 1992 per il settore
merceologico non alimentare per mq 15.529 di vendita;

d) la Societa ¢ intenzionata ad intraprendere, per sé e propri aventi causa, un

intervento di ridefinizione e riqualificazione dell’ambito del’Area in
funzione del futuro ampliamento dell’attivita commerciale (ivi compresa la
superficie di vendita) in uno al riordino e alla omogeneizzazione dei fronti
stradali della strada mercato. Si precisa che il prospettato ampliamento del
volume commerciale é comunque conforme alle previsioni del vigente

PRG, come meglio rappresentato dal progetto planivolumetrico
2
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preliminate allegato al presente accordo sub lettera B);

dato atto che

e) la Societi sin dal 28 marzo 2002 inoltrava al Comune di Montecchio

(9

Maggiore un Atto d’Obbligo PR.G./Aree Convenzionate, sottosctitto in :“'_

vy
data 21 marzo 2002 e registrato ad Arzignano il 27 marzo 2002 al n. 638/3 E':"L
— atti privati, acquisito al prot. com.e n. 9697 stessa data, con il quale si :T.‘f:;

A
1]

obbligava nel caso in cui il Comune avesse modificato la destinazione
urbanistica dell’area di proprieta censita al Catasto Terreni Comune di
Montecch_iol Maggiore al Fg: n 7° mapp. n.32-33-38-41-114-704-755-756-
757-1360-1361-1363-1365, da area posta in zona in parte agricola e in
patte commerciale in area ricadente totalmente in zona commerciale, 2
realizzare adeguate dotazioni a parcheggio e viabilistiche a servizio
dell’ipotizzato ampliamento della grande struttura di vendita in conformita
alle previsioni dell'allora vigente L.R. n. 37/99: il tutto cosi come meglio

disciplinato e specificato nel summenzionato Atto d’Obbligo;

f) limpegno espresso nel suddetto atto d’obbligo venne successivamente
fatto proptio dal’ Amministrazione comunale e recepito in seguito nella
programmazione urbanistica del Comune di Montecchio Maggiore,
previsione urbanistica sino ad oggl non attuata che, con il presente
accordo s’intende recuperare, attualizzandola e realizzandola alla luce delle
nuove necessitd emerse soprattutto nel campo della viabilita pubblica
comunale e della nuova normativa intervenuta;

considerato che

g) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, la
Provincia di Vicenza ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), definitivamente approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 708/2012 pubblicata sul B.UR. n. 70 del 18/07/2014;

h) in ossequio alle previsioni del PTCP e in attuazione del Piano

Direttore/Master Plan “Vi.Ver.”, riguardante i criteri per I'insediamento di
gu P

strutture lungo l'asse Vicenza Gambellara tra la SR 11 ed il corridoio
ferroviario ed autostradale della A4, in data 28 novembre 2012 veniva
sottosctitto tra la Provincia di Vicenza ed 1 comuni di Montecchio
Maggiore, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Creazzo, Gambellara e Montebello
Vicentino accordo di pianificazione recepito dal Comune di Montecchio

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 282 del 27 dicembre 2012;
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i)

i

il Comune di Montecchio Maggiore ¢ dotato di Piano di Assetto del
Territorio (il “PAT”) giusta delibera di adozione del Consiglio Comunale
n. 42 del 30/09/2013 e delibera di approvazione del Commissario
Straordinario Provinciale n. 100 del 28 maggio 2014 pubblicata sul B.UR.
n. 70 del 18 luglio 2014;

il PAT ha confermato la previgente e prevalente destinazione d'uso
commerciale dell’Area (cosi come gia stabilito dal PRG), individuandola
peraltro come ambito parzialmente oggi degradato e dismesso ed
indicandola tra le aree vocate per la localizzazione di medie e grandi

strutture;

k) in data 29 luglio 2014 con deliberazione n. 52 ai sensi e per gli effetti

dell’art. 18 comma 1 LR. n. 11/2004 veniva illustrato al Consiglio
Comunale il documento del Sindaco che - in conformita alle indicazioni
fornite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 256 del 28
novemnbre 2013 - ha tracciato le linee di indirizzo pet la redazione del
Piano degli Interventi (il “PI”) tematico denominato “Strada Mercato —
Progetto ViVer”, al quale faceva seguito l'avviso comunale del 10

settembre 2014 con 1nvito alla presentazione di manifestazioni di interesse;

1) la Societa riscontrava I'avvio del procedimento per la redazione del PI con

la presentazione della citata istanza/proposta del 29 settembre 2014, nella
quale si attestava linteresse alla riqualificazione dell’Area risultando la
stessa, gia compresa entro 'ambito del perimetro urbano

dato atto che

m) il progetto proposto dalla Societa con l'infrastrutturazione dell’Area

n) sull’Area, infatti, & gia attiva da numerosi anni una grande struttura di

ed il consolidamento dellinsediamento commerciale configura un
intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia coerente con la vocazione

e la localizzazione dell’ambito interessato;

vendita;

0) I'Area, inoltre, ¢ collocata nel “corridoio Vicenza - Gambellara” (il tratto

della. SR. 11 qualificato come “Strada mercato” dal PTCP), la cui
vocazione commerciale - anche ai fini dell'insediamento di grandi strutture
di vendita - & attestata anche dal Piano Direttore/Master Plan approvato
dalla Provincia di Vicenza nonché dalle vigend previsioni del PRG e dalle

indicazioni del PAT comunale richiamate nelle precedenti premesse;
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p) la proposta della Societa ¢ allo stato costituita dai seguenti elaborati, gia

sottoposti al vaglio preliminare degli altri enti pubblici interessati per
quanto di competenza:

n. A) perimetrazione dell’Area (allegato sub A);

n. B) n. 1 Tavola grafica con individuazione degli intervent di
ampliamento (allegato sub B)

n. C) n. 5 schede illustrative degli intervent di riassetto viabilistico con
descrizione delle tipologie delle opere (allegati sub C1-C2-C3-C4-C5);

n. D) tratte di competenza;

q) la proposta della Societa prevede la realizzazione a carico del privato di

significative opere pubbliche a titolo di standard edilizi, perequazione

urbanistica e di mitigazione dellimpatto del futuro insediamento

commerciale, di seguito descritte:

1) Realizzazione di una rotatoria all’intersezione fra via Bruschi, Viale
Trieste, Via Astichello, come da schede progettuali allegate sub C;

2) Riassetto della carreggiata stradale della SR 11 per citca m 500
parzialmente in fregio alla proprieta S.IL. come da schede progettuali
riportate negli allegati sub C1 — C2 — C3 — C4- C5;

3) Realizzazione nella porzione di terreno individuata con colore verde
nell’allegato A del parcheggio vincolato ad uso pubblico anche a
servizio delle piscine comunali adiacenti, oltre che quale standard del
futuro ampliamento dell’edificato;

in ogni caso, la Societa si & determinata alla formulazione della succitata

proposta unicamente al fine di ottenere — per sé e propri aventi causa -

Iespressa conferma della localizzazione nell’Area di grandi strutture di

vendita, cosi da permettere 'eventuale futuro ampliamento anche della

superficie di vendita delle strutture commerciali insediate/insediabili;
considerato che

il Comune ritiene che I,a.prc:nposta di SIL. rivesta un rilevante interesse

pubblico in quanto:

1) dal punto di vista urbanistico e ambientale appare coerente con gli
indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del territorio
indicati nel PAT e precisamente nella scheda (A2) Sorelle Ramonda
concernente 'ambito dell’Area;

2) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni

m 14 SociETA’

HETARI
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t)

w)

x)

ed agli interessi della comunitdi locale ed agli obiettivi di
miglioramento del tessuto socio-economico e di potenziamento dei
servizi commerciali lungo Passe della Strada Mercato, in ossequio alle
dinamiche gia consolidate nel territorio di riferimento;

3) dal punto di vista patrimoniale comportera l'acquisizione gratuita da
parte del Comune delle opere pubbliche descritte nei punti 1 e 2 della
precedente premessa q) e meglio individuate negli elaborati tecnici
allegati sub lettera B), per un valore economico significativo e
valutabile nell’ordine di complessivil euro 1.700.000;

Vefficacia del presente accordo & subordinata al suo recepimento nel

provvedimento di adozione del PI e alla conferma delle sue previsioni

nel PI da approvarsi, oltre che all'avveramento delle altre condizioni
sospensive Zxfra pattuite;
visti

la L.R. n. 11/2004 che attribuisce al PAT la funzione di delineare le scelte

strategiche di assetto del territorio e di sviluppo e al PI la funzione di

disciplinare gli interventi di trasformazione del territorio;

in particolare Iart. 6 della LR. n. 11/2004 che prevede la possii:ilitﬁ di

concludere accordi per assumere nella pianificazione proposte di progetti

ed iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione

di alcune previsioni del. contenuto  discrezionale degli atti di

pianificazione, statuendo che tali accordi costituiscono parte integrante

dello strumento di pianificazione cui accedono;

lart. 4 della L.R. n. 50/2012 e gli artt. 2 e ss. del regolamento regionale n.

1/2013 (allegato A alla D.G.R. n. 1047/2013);

il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.,

tutto cio premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente

atto, il Comune e la Societa come sopra rispettivamente rappresentati

convengono quanto segue;

Art. 1 - Oggetto

1.1. 1 presente accordo & stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R.

n. 11/2004 e sostituisce ad ogni effetto di legge ogni altro precedente atto

d’obbligo, convenzione od intesa con riferimento all’Area.

1.2, 1l presente accordo di programma ¢é stipulato:

-al fine di effettuare il giusto contemperamento delle scelte in materia

6
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urbanistica e commerciale tra il Comune e la Societa proponente, tenuto
anche conto dei criteri regionali generali in matetia di insediamento di
grandi strutture e degli indirizzi provinciali specificamente riferiti al
cosiddetto progetto “VLVER.”;
- per dare altresi applicazione alle previsioni del PAT del Comune di
Montecchio Maggiore.
1.3. Il presente accordo prevede - nel rispetto delle norme di legge - il
recepimento delle previsioni urbanistiche richieste dalla Societa nel PI
tematico “Strada Mercato-Progetto Vi.Ver” in modo che Pedificabilita
dell’Area sia disciplinata secondo i seguenti parametri urbanistici:
- supetficie territoriale dell’ambito mq 73191;
- superficie coperta dei fabbricati mq 26.752;
- altezza massima degli edifici m 10.00;
- destinazione d'uso da ammettersi: commerciale con espressa localizzazione
ed insediabiliti di medie e grandi strutture di vendita (sia come esercizio
singolo che sotto forma di parco e/o centro commerciale), direzionale e
servizi del settore terziatio;
- edificabiliti — in relazione all'eventuale ampliamento della volumetria gia
esistente nell’Area - sottoposta ad approvazione di Piano Urbanistico
Attuativo (PUA), da realizzarsi eventualmente anche per stralci funzionali da
individuarsi in sede di PUA.
Art. 2 — Ambito dellintervento
1l presente accordo assume come ambito d’intervento 'Area descritta nelle
premesse alla lettera a), rappresentata nella planimetria allegata sub lettera A)
ed identificata catastalmente al NCT Comune di Montecchio Maggiore (VI),
foglio 7 mapp. 38, 114, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 196, 41, 704, 33,
32,757 e NCT foglio 7 mappale 38, oltre alle opete esterne.
Art. 3 — Impegni della Societa proponente
3.1. Qualora il Comune recepisca nel citato PI tematico integralmente le
richieste previsioni urbanistiche, cosi come meglio descritte al precedente
articolo 1.3., la Societa proponente si impegna:
- 3.1.1. prioritariamente a presentare il progetto definitivo ed esecutivo
della rotatoria allintersezione fra viale Trieste ¢ via Bruschi in
conformita alle ind.icaz.icuni preliminari degli allegati sub lettera C e a

prestare relativa polizza fideiussoria assicurativa — con le caratteristica
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infra precisate — entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’avvenuta
approvazione definitiva del PI.
La predetta polizza fidejussoria assicurativa dovta essere emessa da
primarie compagnie assicurative nazionali od internazionali a garanzia
dell’esatta e puntuale costruzione della summenzionata opera perequativa
da parte della Societi — o di suoi aventi causa — da realizzarsi —
subordinatamente all’approvazione definitiva del suddetto PI. Tematico -
entro e non oltre 1 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio del titolo edilizio
relativo alla predetta opera da parte del Comune, escutibili a prima
richiesta e per un massimale pari al costo di costruzione della stessa
opera come risultera dal computo metrico estimativo che verra
depositato a norma di legge dalla Societi — o suoi aventi causa — in uno
al progetto definitivo, costi che indicativamente sulla base del progetto
preliminare vengono allo stato quantificati in euro 580.000 con
riferimento all’opera di cui sopra.
I lavori di realizzazione della rotatoria, sempre a totale carico e spesa
della ditta SIL. e quindi sempre a titolo di perequazione urbanistica,
dovranno prevedere - per la porzione di terreno in proprietd alla ditta
Filivivi interessata dalla predetta opera viaria - il  ripristino delle
recinzioni ove demolite a causa dei lavori stessi con manufatti della
medesima tipologia e dei materiali esistenti; la modifica all’accesso
carraio con lallargamento previsto dello stesso, la sostituzione dei
portoni esistenti, la formazione del golfo per lo stazionamento dei mezzi
di trasporto pubblico ai limiti della proprietd, in direzione di Vicenza.
- 3.1.2. a realizzare il riassetto e la sistemazione della carreggiata
stradale della SR 11 per circa m 500 in fregio alla ¢ nelle immediate
vicinanze dell’Area, come meglio individuato e descritto nelle schede
allegate sub lettera C. Tale obbligo verri assolto entro i seguentd
termini:
{) contestualmente ed in coordinamento con i lavori che
verranno  eseguiti  dal soggetto proprietario  dell’Area
denominata ex Faeda - o chi per esso — sul medesimo asse
stradale, in considerazione che pur essendo progetto

realizzabile per stralci funzionali la miglior fruibilita pubblico -

8
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ptivata si ha con I'esecuzione integrale e contestuale dei lavori
indicat nella tavola allegata sub D ;
#) o in alternativa, qualora il soggetto proprietario dell’Area
denominata ex Faeda non dovesse procedere all’esecuzione
delle opere sul rimanente tratto di sistemazione della SR 11
(individuate con colore rosso/marrone nella planimetria
allegato sub D ), comunque entro e non oltre 3 (tre) anni
dall’approvazione del PUA che permetta la realizzabilita del
progetto di cui all’'allegato planivolumetrico (allegato sub B al
presente Accordo);
- 3.1.3. a realizzare parcheggio anche ad uso pubblico (vale a dire fruibile
dagli utenti della limitrofa piscina comunale) sulla porzione di terreno
individuata con colore verde nella planimetria allegata sub A, obbligo che
verra eseguito entro e non oltre 3 (tre) anni dall’approvazione del PUA
che permetta la realizzabilita del progetto di cui all'allegato
planivolumetrico (allegato sub B al presente Accordo). Resta inteso che
detto parcheggio verra comunque conteggiato tra gli standatd a servizio
del futuro ampliamento del fabbricato commerciale/direzionale.
3.2. Si precisa che tutte le predette opere, verranno realizzate sia a titolo di
perequazione urbanistica sia a titolo di mitigazione degli impatti ai sensi e per
gli effetti degli artt. 3 e 4 del regolamento regionale n. 1/2013, e quindi anche
nellinteresse della societa gerente la grande struttura di vendita, ai fini
dell’ottenimento del futuro ampliamento della superficie di vendita in
ossequio alle previsioni della LR n. 50/2012.
3.3. Si precisa, inoltre, che con riferimento all’esecuzione dei lavori —
trattandosi di opere di urbanizzazione primatia - la Societa o gli eventuali
aventi causa della stessa svolgeranno la funzione di stazione appaltante in
ossequio alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., fermo 'obbligo di
rispettare 1 progetti definitivi ed esecutivi che verranno autorizzat dal
Comune e dagli altri enti pubblici competenti e di rispettare le indicazioni - in
ordine anche alla futura gestione dei tempi di cantiere — provenienti dai
responsabili degli uffici comunali in relazione alla gestione del traffico
veicolare.

3.4. Le Parti espressamente convengono che qualora la Societa proponente o
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eventuali aventi causa della stessa non dovessero adempiere agli impegni di
cui al primo punto del precedente comma 3.1.1. entro il termine ivi indicato,
fatto salvo che gli eventuali inadempimenti o ritardi non siano imputabili ad
inerzie dell’amministrazione comunale o di enti terzi e fatte salve eventuali
concedende proroghe, le nuove previsioni del succitato PI tematico
decadranno automaticamente di diritto senza la necessiti di alcun atto
espresso da parte dell’ente comunale e la pianificazione urbanistica tornera ad
essere quella esistente al momento di acquisizione da parte del Comune
dell'atto d’obbligo 21 marzo 2002, registrato ad Arzignano il 27 marzo 2002,
avvenuta il 28 marzo 2002 prot. com.le n. 9697, ferma restando la plena
legittimita degli edifici e delle attivita oggi esistenti ed attive in sito gia oggetto
di precedenti idonei provvedimenti autotizzativi che manterranno la loro
piena efficacia e validita anche nella denegata ipotesi di caducazione del
presente accordo.

3.5. Ad eccezione di quanto specificato al precedente comma 3.4. e sempre a
condizione che venga tecepita nel PI tematico la richiesta disciplina
urbanistica di zona (in conformita all’art. 1.3.), che permetta la realizzabilita
del progetto di cui allallegato planivolumetrico (allegato B al presente
accordo) con espressa localizzazione di grandi strutture di vendita, la Societa
proponente — per s¢ 0 per propri aventi causa — si impegna a presentare la
relativa domanda di PUA entro 5 (cinque) anni dallavvenuta approvazione
definitiva del PI.

Art. 4 — Impegno del Comune.

4.1. Il Comune si impegna a recepire integralmente i contenuti urbanistici
della proposta della Societa, cosi come precisata nelle premesse ed all’art. 1.3,
nel redigendo PI tematico “Strada Mercato —Progetto Vi.Ver” entro e non
oltre il 30 aprile 2016, salvo eventuale proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni,
che potra essere disposta anche unilateralmente da una delle Parti nel sol caso
in cui il ritardo nella approvazione del PI sia dovuto alla acquisizione di pareri
da parte di end terzi esterni al Comune.

Art. 5 — Attuazione degli interventi.

5.1. Gli interventi in adempimento alle previsioni del PI saranno definiti in
modo pit puntuale in sede di rilascio dei permessi di costruire/titoli abilitativi
alla realizzazione delle opere e/o in sede di pianificazione attuativa (PUA).
5.2, Resta inteso che in sede di pianificazione attuativa potranno essere

10
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introdotte modifiche migliorative che non pregiudichino Iequilibrio tra
interessi pubblici ¢ privati e ferma restando la destinazione commerciale con
espressa localizzazione ed insediabilitd di medie e grandi strutture di vendita,
direzionale e servizi del settore terziario.

Art. 6 — Validita ed efficacia delPaccordo

6.1. La validiti ed efficacia del presente accordo cesseranno in caso di
mancato inserimento nel PI dei contenuti previsionali urbanistici entro e non
oltre il 30 aprile 2016, salvo eventuale proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni,
che potra essere disposta anche unilateralmente da una delle Parti nel sol caso
in cui il ritardo nella approvazione del PI sia dovuto alla acquisizione di pateri
da parte di enti terzi esterni al Comune.

6.2. Detti contenuti si intendono e si intenderanno inseriti nel PI all’atto
dell’approvazione definitiva a norma dell’art. 18 L.R. n. 11/2004.

6.3. Resta in ogni caso inteso che, in considerazione del potere attribuito dalla
legislazione nazionale e regionale al Consiglio Comunale in ambito di
pianificazione generale del territorio, la sottoscrizione del presente accordo da
parte del Sindaco o del diverso legale rappresentante pro-tempore &

sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Comunale a pena di inefficacia

degli impegni in capo al'amministrazione descritti nei precedenti articoli e,

conseguentemente, qualora il presente accordo non venga ratificato ed
approvato dal Consiglio Comunale e le precitate previsioni urbanistiche non
vengano recepite nel redigendo PI entro il suddetto termine, nulla potra
essere richiesto da una parte all’altra per alcun titolo o ragione o causa,
perdendo il presente accordo validiti ed efficacia.

6.4. In ogni caso il presente accordo nova e sostituisce ogni precedente intesa
tignardante PArea ed in particolare sostituisce e supera I'atto d’obbligo citato
alle premesse €) ed f).

Art. 7 — Disciplina di rinvio.

7.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano
applicazione le disposizioni contenute allart. 6 della L.R. 11/2004, commi 2 e
ss. dellart. 11 L. n. 241/1990 e ss.mm., nonché in quanto compatibili i
principi ¢ le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 8 - Registrazione e spese

8.1. Tutte le imposte e le spese del presente atto sono a carico della Societa

prcponente.
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8.2.. Trattandosi di convenzione urbanistica le parti chiedono la registrazione
del presente atto in misura fissa (art. 10 della Tariffa allegata al DPR
131/1986).

Art. 9 — Allegati.

Si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente accordo i
seguentl documenti:

A) planimetria con perimetrazione dell’Area;

B) n. 1 tavola/progetto planivolumettico individuante il futuro ipotizzato
ampliamento degli edifici;

C) allegati C1 — C2 - C3 — C4 — C5 schede con I'individuazione delle opere di
pubblico interesse a carico del privato e descrittive degli interventi di riassetto
viabilistico con descrizione delle tipologie delle opere.

D) Planimetria riassuntiva intervent su S.R. 11.

E richiesto io, Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su undici pagine e
righe diciotto, escluse le sottoscrizioni, dandone lettura alle parti, le quali

I'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a

conferma lo sottoscrivono in mia presenza.

Per la societa

ﬁmmmme

12
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_ LIMITE PIANO TERRA

PIlAND PRIMDO

PIAND TERRA

LRUTE FUAND TEROA

PIANDO INTERRATO

ESTRATTO P.R.E.

SCALA 1:2.000

p. lntnrratn

| 6.000,80 mq

" S.L.P. TOTALE

| 25.062,95 mq

* ESISTENTE | AMPLIAMENTO |  TOTALE
" SUPERFICIE COPERTA | 18.751,60 mq 8.000 mq  |26.761,60 mq
| P primo 1.157,45 mq 8.000 mq 9.157,45 mq
SLP.  p.tera | 17.904,70 mq | 8.000 mq | 25.586,30 mq

141.062,95 mq

COMMITTENTE: SILSP.

A.

ALLEGATO "B"
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PROVINCIA DI VICENZA COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
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OPERE DI SISTEMAZIONE LUNGO LA S.R. 11 - VIA BRUSCHI - VIA SANT’ANTONIO E
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA FRA VIALE TRIESTE, VIA BRUSCHI E VIA ASTICHELLO

1L SESRENARIG GEMA
7 =y How

arch. Luigi Pagliarusco

ALLEGATO C5

PAGLIARLISCO  STUDIO DI ARCHITETTURA C.F.-P. lva 01923320244
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ROTATORIA FRA VIALE TRIESTE, VIA BRUSCHI, VIA ASTICHELLO

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria con un diametro esterno di 46,00 mi, in
posizione decentrata rispetto all'attuale per consentire la continuitd dei percorsi pedonali e ciclabili
programmati sulle banchine di Viale Trieste. L'impronta dell’opera insistera in parte sul mappale 10 del foglio
8 (gia proprieta Manifattura Folco) e parte sul mappale 443 del foglio 7 (proprietd Sammartin Fabrizio).

Sia in fase di progettazione che di esecuzione si procedera alle verifiche delle reti degli attuali sottoservizi, e se
del caso si effettueranno gli eventuali ricollocamenti necessari per assicurare che la gestione dei servizi possa
avvenire, dopo I'esecuzione delle opere, in sicurezza. Durante questa fase di cantiere si procedera alla
modifica dell'accesso carraio della ditta Filivivi srl e alla realizzazione della fermata dei mezzi pubblici al limite

della proprieta della stessa verso Vicenza.

DATI TECNICI
Rotatoria diametro 46,00 ml

IMPORTO OPERE PREVISTO: € 580.000,00

CARATTERISTICHE DELLE OPERE

1. Fondazione stradale

Realizzazione della fondazione stradale, ove questa carente, con riporto di materiale tout venant, con
spessore min. 50 em, previa sistemazione nel corpo stradale di armature in telo “gectessile” in polipropilene o
poliestere, del peso non inferiore a 400 g/mq. La fondazione sara per strade a media ed elevata intensita di
traffico, e l'inerte dovra avere diam. max 100 mm, I'esecuzione sara per strati successivi di materiale sciolto di
altezza non superiore a 30 cm., opportunamente umidificato e costipato, per conseguire lo spessore di

progetto ed un valore del modulo di deformazione non minore di 800 Kg/cmaq.

2. Pavimentazione stradale

Conglomerate bituminoso per la formazione dello strato di base, tout venant, avente granulometria di 0-30
mm confezionato a caldo, composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformita alle Norme Tecniche vigenti, spess.

minimo 10 cm.
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Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
confezionato con inerte da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformita alle Norme Tecniche vigenti, spess. min & cm.

Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con & graniglie e pietrischi silicei della 1°
categoria prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta
penetrazione non inferiore al 6% del peso degli inerti, compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante

di agicoraggjo in ragione di 1 kg/mq di emulsione bituminosa ERSO0, la rullatura a mezzo di rullo

STUDIO DI ARCHITETTURA C.F.-P. lva 01923320244
via Dei Carpani 11- 36075 Mentecchio Maggiare {VI)
associatl  Tel 0444 699274 Fox 0444 695010 E-Mail info@pagliarusca.it
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81, la fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie

viabile, per uno spessore medio reso di 4 cm, dopo la rullatura (velume dei vuoti residui non superiore al 8%)

3. Rete meteoriche

Realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dell'asse stradale, con caditoie ogni 15 m,

collettate alla rete comunale esistente.

4. Illuminazione pubblica

Impianto con punti luce costituiti da un sistema ad un braccio, con armature stradali, da n® 80 led, potenza
totale del sistema 135W, flusso luminoso emesso non inferiore a 14.161 Im ed efficienza luminosa effettiva
non inferiore a 105 Im/W (tipo Philips serie SpeedStar LedGine mod. BGP322 T35 1xECO142-25/740 DW, o
altra in tutto similare per qualit3, caratteristiche e costo).

Il palo, conico dritto in acciaio + morsettiera, verniciato, H tot 8,8 m - hft 8,0 m - spess. 4 mm

Plinto prefabbricate per palo di illuminazione pubblica, dimensioni (90x70 - h 80) cm

Sbraccio singolo in acciaio per montaggio testapalo, H tot 0.2 m - sporgenza 1.5 m - spess. 3 mm

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme Stradali

- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada.

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade”
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni

IH

stradal

Sicurezza stradale

- D.M. LLPP. 3 giugno 1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
I'emologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai
fini dell’omologazione”.

- Circolare Ente Nazionale per le Strade prot. n. 6477 del 27/05/1998

- Circolare Ente Nazionale per le Strade prot. n. 17600 del 05/12/1997

- D.M.LLPP.15/10/1996 (Aggiornamento del D.M. LL.PP. 18/02/1992 n, 223)

- Circolare n. 4622 del 15/10/1996 “Barriere di sicurezza”.

- Circolare ANAS n. 749/1996 del 26/07/96 “Barriere di sicurezza”

- Circolare LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996 “Barriere di sicurezza”

- Circolare LL.PP. n. 2595 del 09/06/1995 “Barriere di sicurezza”

- D.M.LL.PP. 18/02/1992 n. 223 “Istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e I'impiego delle

barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’'omologazione

! PAGLIARUSCO STUDIO DI ARCHITETTURA C.F.-P. Iva 01923320244
1 - 7 via Dei Carpani 11— 36075 Mantecchio Maggiore (VI)
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- Circolare LL.PP. n. 2337 dell'11/07/1987 “Barriere di sicurezza”

- D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384. Regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche e trasporti
pubblici.

- L.R.Veneto 30 agosto 1993 n. 41. Norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche.

llluminazione stradale

- Istruzioni tecniche C.E.l. 88 — 1990

- lLegge n® 186 del 1 marzo 1968 (Regola d'Arte).

- Legge n® 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

- UNI 10435 Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato

- LR. n” 17 del 27 marzo 2000 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione
esterna e di lotta all'inquinamento luminoso)

- L.R.n" 38 del 21 dicembre 2004 (modifiche alla L.R. 17).

- LR.n"17/2009

RIASSETTO S.R. 11 - TRATTO ROTATORIA VIA BRUSCHI - VIA SANT'ANTONIO

DATI TECNICI:
Lunghezza asse stradale 500,00 ml
Larghezza carreggiata ca. 19,50 ml

Importo previsto opere € 1.120.000-

L'ipotesi di intervento prevede la sistemazione della S.R. 11 nel tratto compreso fra Via Sant'Antonio e la

rotatoria che sara realizzata all'incrocio fra via Bruschi e la S.R. 11, un tratto con una lunghezza approssimativa
di circa 500 m.

Le opere si possono sintetizzare:

1. realizzazione delle barriere di separazione fra le due corsie di marcia e fra queste e la viahilita

ciclopedonale laterale;

2, sostituzione della linea di acquedotto gia presente nella banchina a lato nord;
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3. realizzazione di alcune opere di recinzione al limite dell'asse stradale con la funzione di confinamento
delle opere;

4. tombinamento dei fossi di guardia a dx e sx con un sistema di tombotti drenanti ed il collegamento a
questo delle caditoie stradali parte nord della carreggiata;

5. realizzazione dell'impianto di illuminazione centrale con punti luce con doppio braccio;

6. realizzazione dei marciapiedi a dx e sx e della pista ciclabile;

PAGLIARUSCC]  STUDIO DI ARCHITETTURA C.F.-P. Iva 01923320244
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SEZIONE STRADALE TIPO

La sezione tipo illustrata in allegato 1 é caratteristica per tutto il tratto interessato dall'intervento. | due limiti
della carreggiata sono praticamente paralleli e sono costituiti dalle recinzioni esistenti. Uipotesi progettuale
propone due percorsi pedonali alle estremit3, una pista ciclopedonale nel lato sud e due corsie per gli
automezzi da circa 5.20/5,50 m, separate da una aluola centrale a verde.

In sede di sopralluogo con i tecnici di Acque del Chiampo é emersa la necessitd di sostituire la rete di
acguedotto che attualmente serve gli insediamenti a nord della S.R. 11 che risulta fragile, essendo datata, e
che sara di sicuro ulteriormente compromessa dalle opere dell'intervento di riqualificazione.

Per la realizzazione dell'aiuola centrale e quelle laterali si prevede una scarifica della pavimentazione di asfalto
esistente, |a realizzazione delle cordonate di contenimento, il ricavo di sedi adeguate per consentire I'impianto
delle siepi.

Per la realizzazione delle pavimentazioni stradali si prevede una fresatura della superficie della

pavimentazione attualmente esistente ed il consolidamento delle anomalie eventualmente presenti.

CARATTERISTICHE ESECUTIVE DELLE OPERE

1. Opere disostegno

Realizzazione delle murature di contenimento in calcestruzzo armato nel limite della carreggiata stradale sul

lato nord, nei tratti in cui si evidenzia |a necessita per la diversita di quota rispetto all'asse stradale.

2. Opere discavo
Bonifica in assenza della presenza di 50 cm di fondazione stradale idonea, con la scarifica dell'eventuale

pavimentazione in asfalto, la rimozione del terreno ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di

risulta.

3. Formazione di rilevati in assenza del cassonetto stradale,

Riporto con materiale tout venant con spessore min. 50 em, previa sistemazione nel corpo stradale di
armature in telo "geotessile" in polipropilene o poliestere, del peso non inferiore a 400 g/maq, realizzazione di
una fondazione per strade a media ed elevata intensits di traffico, diam. max inerte 100 mm, esecuzione per
strati successivi di materiale sciolto di altezzé non superjore a 30 ¢cm, opportunamente umidificato e costipato,
per conseguire lo spessore di progetto ed un valore del modulo di deformazione non minore di 800 Kg/cmaq.
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4. Pavimentazione stradale

Per le aree con pavimentazione asfaltica assente si prevede la posa di un conglomerato bituminoso per la
formazione dello strato di base, tout venant, avente granulometria di 0-30 mm confezionato a calde e
composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea
penetrazione e dosaggio in conformitd alle Norme Tecniche vigenti, spess. minimo 10 ¢m e da una

pavimentazione costituita da conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato co
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penetrazione e dosaggio in conformita alle Norme Tecniche vigenti, spess. 7/8 cm.

Il manto di usura & previsto in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con 6 graniglie e pietrischi silicei
della 1° categoria prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta
penetrazione non inferiore al 6% del peso degli inerti, compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante
di ancoraggio in ragione di 1 kg/mq di emulsione bituminosa ERS0, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a
81, la fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie

viabile, per uno spessore medio reso di 4 cm, dopo la rullatura (volume dei vuoti residui non superiore al 8%).

5. Smaltimeﬁtl acque meteoriche

Con l'esecuzione delle opere previste si procedera ad eliminare i fossi di guardia. Per lo smaltimento delle
acque meteoriche, che saranno colettate con la rete delle caditoie, si prevede la realizzazione di due tombotti
di circa 2 mq di sezione utile, posati su un letto di ghiaia, con i singoli elementi con giunti distanziati di circa 20
cm, per assicurare la dispersione delle acque meteoriche per sub irrigazione. Al tombotto a nord saranno
collegate sia le caditoie dell'asse stradale che le caditoie della ciclabile. Per le parti di fossato gi in opera si

provvedera ad una verifica funzionale.

6. Acquedotto

5i prevede |a sostituzione della linea di acquedotto esistente, con una tubazione per acquedotto posta in
opera in ghisa sferoidale per condotte d'acqua in pressione, conforme alle norme UNI-ISO 2531-81 (classe K9)
con rivestimento interno in malta cementizia applicata per centrifugazione UNI-ISO 4179-83 e rivestimento
esterno con uno strato di zinco e vernice bituminosa IS0 8179- 85, compreso i pezzi speciali, la formazione dei
giunti del tipo autematico antisfilamento e snodato, guarnizione e elementa destro e sinistro di bloccaggio, le

prove, i lavaggi e |a disinfezione delle condotte di diametro 100 mm e spessore 6,3 mm.

7. llluminazione stradale

Il punto di illuminazione é previsto con un sistema a due braccia, con armature stradali, ciascuna con n® 80 led,
potenza totale del sistema 135W, flusso luminoso emesso non inferiore a 14.161 Im ed efficienza luminosa
effettiva non inferiore a 105 Im/W (tipo Philips serie SpeedStar LedGine mod. BGP322 T35 1xEC0142-25/740
DW, o altra in tutto similare per qualita, caratteristiche e costo).

Palo, conico dritto in acciaio + morsettiera, verniciato, H tot 8,8 m - hft 8,0 m - spess. 4 mm.

Plinto prefabbricato per palo di illuminazione pubblica, dimensioni (90x70 - h 80) cm.

Sbraccio doppio in acciaio per montaggio testapalo, H tot 0.2 m - sporgenza 1.5 m - spess. 3 mm.

Rispetto alle sorgenti luminose tradizionali (ad esempio HPL), il sistema a led pud ridurre il consumo

energetico fino all'80%, aiutando cosl a diminuire le emissioni di €O, . Utilizzando LED altamente efficienti/5i
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