PROVINCIA DI VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contra Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 C.F. e P. IVA 00496080243

RISPOSTAALLE F.A.Q.

relative alla Procedura aperta svolta dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per conto
del Comune di Vicenza avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione del Parco della
Pace a Vicenza ” CIG [737951693E]

- aggiornamento del 06.04.2018 -

QUESITO 34

In riferimento al disciplinare di gara e precisamente al punto “G- CERTIFICAZIONI
AMBIENTALI E DI SICUREZZA” (2 punti) - il punteggio previsto verra assegnato al
concorrente che sia in grado di dimostrare il possesso di una certificazione
ambientale e/o di una certificazione di sicurezza. Siamo a chiedere con quale criterio
verra assegnato il punteggio o meglio se sara assegnato 1 punto per ciascuna
certificazione o 2 punti al solo requisito di avere almeno 1 certificazione; inoltre
siamo a chiedere se le certificazioni UNI EN ISO 14001 / OHSAS 18000 debbano
essere obbligatoriamente state emesse da Ente certificatore accreditato
“ACCREDIA".

RISPOSTA

Il punteggio (2 p.ti) relativo all’elemento tecnico “G - Certificazioni ambientali e di
sicurezza” verra attribuito al concorrente che possiede almeno wuna delle
certificazioni richieste.

Per quanto riguarda le certificazioni, il disciplinare di gara richiede di attestare
unicamente il possesso di tali certificazioni senza alcun altra specificazione.

QUESITO 35

In riferimento al disciplinare di gara e precisamente al punto “H. Proposta di
accessibilita durante i lavori e organizzazione di iniziative per la cittadinanza” (5
punti) da inserire nella busta “B” prevede di presentare un apposito calendario con i
principali contenuti dell’attivita da inserire nel cronoprogramma di cui al punto “l —
Numero di giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori” da inserire a sua
volta nella busta “C”.

Chiediamo come gestire la variabile dei giorni di anticipo di ultimazione dei lavori da
valutarsi all’apertura della busta “C” ma gia espressi nella busta “B” al punto “H”.
Chiediamo inoltre come potra essere valutato il calendario del punto “H” se inserito
nella busta “C”.

RISPOSTA



Come chiaramente indicato nel disciplinare di gara, il calendario dovra essere
inserito nel cronoprogramma di cui all’elemento tecnico “I — numero giorni di anticipo
sul termine di ultimazione lavori” e pertanto dovra essere inserito nella busta C.

La proposta del concorrente relativa all’elemento H non dovra pertanto contenere il
numero di giorni di anticipo o il cronoprogramma dei lavori.

QUESITO 36

In riferimento alla risposta del quesito n.25 e precisamente “deve essere indicata la
terna per ogni lavorazione indicata in subappalto” chiediamo se ciascuno dei
subappaltatori indicati nella terna per ogni lavorazione deve essere in possesso della
SOA per la categoria riferita alla lavorazione e se in caso di risposta affermativa
come gestire la terna nel caso in cui lavorazione sia ricompresa in 2 categorie SOA
diverse. (ES: “art. E.03.06.a — reinterro di tubazioni” ricompreso sia nella categoria
OG6 e anche nella categoria OG11).

RISPOSTA
Il subappaltatore dovra avere la qualificazione necessaria relativa allimporto del
subappalto e riferita alla tipologia dei lavori da subappaltare.
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