

Progetto Esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente (MISP)

Giardino della scuola primaria "2 Giugno", Vicenza

Elaborato 6 - Quadro economico

Presentato a:

Comune di Vicenza

Inviato da:


Golder Associates S.r.l.

Via Castelfidardo 11, 35141 Padova, Italia

+39 049 78 49 711

1899454/P1052

Giugno 2018



A	IMPORTO DELLE OPERE	COSTO (€)
A1	Importo opere	301.718,55
A2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	5.817,46
A3	TOTALE IMPORTO DELLE OPERE	307.536,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	COSTO (€)
B1	Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza	29.835,86
B2	CNPAIA Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (4% su voce B1)	1.193,43
B3	IVA Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (22% su voci B1+B2)	6.826,44
B4	Imprevisti (5% voce A3)	15.376,80
B5	IVA su importo opere (10% su voce A3)	30.753,60
B6	IVA su imprevisti (10% su voce B4)	1.537,68
B7	Spese di bando, RUP, Commissione Tecnica	3.000,00
B8	Spese D.LL. per analisi e prove in corso d'opera	3.229,65
B9	IVA su spese D.LL. (22% su voce B8)	710,52
B10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	92.463,99
	TOTALE A + B	400.000,00

Pagina delle firme

Golder Associates S.r.l.



ing. Moreno Zanella



ing. Andrea Scalabrin



ing. Jean Pierre Davit



dott. geol. Nicola Lovadina

C.F. e P.IVA 03674811009

Registro Imprese Torino

R.E.A. Torino n. TO-938498

Capitale sociale Euro 105.200,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Enterra Holding Ltd. ex art. 2497 c.c.

\\golder.gds\gae\italy\padova\area_lavori\lavori\comune_vicenza\1899454 bonifica giardino scuola 2 giugno\8. elaborati\3. progetto esecutivo\copertina - firme.docx



golder.com