

ARCHINGEGNO

architettura  
&  
ingegneria

**PROGETTO  
ESECUTIVO**

ELABORATO E.AR.03

**STIMA LAVORI E  
QUADRO ECONOMICO**



COMUNE DI SANDRIGO  
PROVINCIA DI VICENZA

**REALIZZAZIONE NUOVO  
CENTRO POLIFUNZIONALE  
SCOLASTICO, SPORTIVO E  
RICREATIVO  
SECONDO STRALCIO**

**PROGETTO:**

**ING. DAVIDE GONZATO**

via Legione Antonini, 135/C

36100 Vicenza (VI)

Tel.- Fax. 0444.541869

e-mail: [davide.archingegno@gmail.com](mailto:davide.archingegno@gmail.com)

**COMMITTENTE**

**COMUNE DI SANDRIGO**

**RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO**  
**GEOM. GIUSEPPE RENIERO**

**DATA: 31.10.2018**

Il quadro economico complessivo dell'intervento in progetto risulta essere il seguente:

<b>A: LAVORI</b>	
TIPOLOGIA LAVORAZIONE	<b>Importo</b>
opere edili	695.500,00
opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche, antincendio	500.000,00
Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008	24.500,00
<b>TOTALE A</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b>B: SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10% per lavori	122.000,00
Spese tecniche per progettazione, DD.LL. sicurezza cantiere, collaudo	130.000,00
Inarcassa su spese tecniche 4%	5.200,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p.	29.744,00
Incentivo 2% (art. 113 D.lgs 50/2016)	24.400,00
Fornitura e posa pavimentazione in legno zona gioco (IVA compresa)	95.000,00
Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico	48.275,63
Spese tecniche prog. Imp. fotovoltaico Def. Esec. DD.LL. sicurezza e CRE	6.000,00
IVA su fotovoltaico 10%	4.827,56
Inarcassa su spese tecniche impianto fotovoltaico 4%	193,10
IVA 22% su spese tecniche e c.p. impianto fotovoltaico	1.362,48
Somme a disposizione per ribasso d'asta impianto fotovoltaico	12.896,81
Spese per gara d'appalto	1.000,00
Fornitura arredi ed attrezzature sportive (IVA compresa)	100.000,00
Fondo accordi bonari	24.400,00
Imprevisti, arrotondamenti e varie	9.700,41
<b>TOTALE B</b>	<b>615.000,00</b>
<b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 1.835.000,00</b>

Sandrigò, 31.10.2018

Il Progettista

ing. Davide Gonzato