



DOLOMITI ENGINEERING
STUDIO ASSOCIATO

Uff. Albignasego – PD
Galleria Roma, 10 – 35020
Tel. 049 8626457 – cell. 320 7829248

Uff. Cortina d'Ampezzo – BL-
Via Majon. 100 – 32043
cell. 349 4992417
email: dolomiti.engineering@gmail.com

Regione Veneto

Provincia di Vicenza

Comune di Roana



TITOLO:

**QUADRO ECONOMICO
DI PROGETTO**

**PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO
AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO
“RIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA”
(1656.50 – 2005.70)
COMPRESORIO SCIISTICO DI MONTE VERENA**

ALLEGATO:

R/12

Committente:



COMUNE DI ROANA
Via Milano , n.° 32
36010 canove di Roana - VI

DATA: **SETTEMBRE 2018**

Revisione: 00

Progettista:



DOLOMITI ENGINEERING

STUDIO ASSOCIATO

Dott. Ing. Francesco MENEGUS
Dott. Ing. Alberto GASPARI
Dott. Geol. Piera ZANIN
Dott. Geol. Daniela GRIGOLETTO

Codice progetto: 11FUN1804

File: CARTIGLIO R12 Q ECON.doc

Esecutore: F.M.

Collaboratori:

Architettura: Dott. Arch. Piero MENEGUS
Dott. Arch. Massimo BENETOLLO
Aspetti forestali: Dott. For. Claudio FRESCURA
Rilievi topografici: Dott. For. Diego SONDA

PROGETTO DEFINITIVO

**PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI
COMPENSATORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO
PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO
"RIFUGIO VERENETTA – MONTE VERENA"**

A.	LAVORI		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	5.138.500,00	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2,5% circa)	39.889,50	
	TOTALE LAVORI		5.178.389,50
B.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
3	Spese tecniche progettazione esecutiva elettromeccanica a cura ditta Appaltatrice	35.000,00	
	TOTALE SOMME IN APPALTO		5.213.389,50
C.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
4	Rilievi topografici, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	10.000,00	
5	Allacciamenti ai pubblici servizi, riqualificazione della cabina elettrica esistente di monte e interventi per il collegamento in BT alla stazione di valle	40.000,00	
6	Intervento di disboscamento nuova linea funiviaria	5.000,00	
7	Imprevisti 0,80 % circa IVA compresa	42.000,00	
8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi diversi	5.000,00	
9	Rimborso oneri anticipazione a favore della Provincia per adeguamento definitivo comprensivo di oneri 4% e IVA di legge 22%	37.698,00	
10	Spese tecniche direzioni lavori, contabilità, collaudi c.a. compreso spese (4 % circa)	185.000,00	
11	Spese per attività tecnico amministrative quali rimborsi USTIF e procedure di verifica e validazione	40.000,00	
12	Spese per collaudo tecnico amministrativo	50.000,00	
13	Spese per pubblicità, versamento contributo ANAC	2.500,00	
14	Spese per bonifica bellica preventiva IVA compresa	20.000,00	
15	Incentivi per funzioni tecniche (0,02% * 50% - art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	50.000,00	
16	IVA 10% su lavori funiviari	517.838,95	
17	IVA 22 % su lavori diversi (voci 5-6)	9.900,00	
18	CNPAIA 4 % e IVA 22% su rilievi, spese tecniche e collaudo tecnico amministrativo	65.208,00	
19	Varie e arrotondamenti	1.465,55	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.081.610,50
	TOTALE PROGETTO		6.295.000,00

IL TECNICO
Dott. Ing. Francesco MENEGUS

Albignasego, 24 SETTEMBRE 2018