

ark progetti +

mandatario

architetto cunial giamprimo

mandante

architetto fabbian giampaolo

mandante

architetto pandolfo andrea

mandante

ingegnere carlo franceschini

mandante

ingegnere sara pretto

mandante

geometra forner simone

mandante

perito i. michielin guido

mandante

perito i. gabrielli luca

31030 borso del grappa treviso via ospedale 2/d
31010 asolo treviso via foresto nuovo 32/b

tel. uff. +39 0423 561971
fax. +39 0423 914630

e-mail info@arkprogetti.it

CODICE CUP : G49H180000000001

AMPLIAMENTO SCUOLA
PRIMARIA DI MONTE DI MALO
DESTINATO A SCUOLA
SECONDARIA

COMUNE

MONTE DI MALO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DATA

SETTEMBRE 2019

AGGIORNAMENTO

EMISSIONE A SEGUITO VALIDAZIONE

CODICE

1219

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI

QUADRO ECONOMICO

f.to. architetto cunial giamprimo

ALLEGATO

C

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Ente Appaltante: COMUNE DI MONTE DI MALO - PROVINCIA DI VICENZA

Lavori di realizzazione:

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTE DI MALO CON RICAVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Quadro Economico di progetto				TOTALI
A) SOMME a BASE D'APPALTO				
LAVORI A CORPO	TOT. LAVORI	A BASE D'ASTA	ONERI SIC.ZA	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		€ 1 327 103,56		
A.2) ONERI SIC. E COORD. ORDINARI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 48 998,01	
A.3) ONERI SIC. E COORD. SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 17 670,00	
A) TOTALE A BASE DI APPALTO (A.1+ A.2+ A3)		€ 1 327 103,56	€ 66 668,01	€ 1 393 771,57
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				
01) IVA sui lavori in progetto 10%	139 377,16	€ 139 377,16		
02) Art.113 C. 3 - 4 D.Lgs. n.50/2016 Accantonamento	27 528,38	€ 27 528,38		
a) Progettazione Prel./Def.va/Esecutiva e CSP	100 169,97			
b) Direzione Lavori e CSE	69 089,66			
c) Pratica catastale	2 800,00			
d) Collaudo tecnico amministrativo	5 748,70			
e) Collaudo statico	8 282,96			
f) Contributo previdenziale c (4%)	7 443,65			
g) IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% del totale)	42 577,69			
03) Spese tecniche per l'esecuzione dei Lavori	236 112,63	€ 236 112,63		
04) Spese verifica e validazione progetto compresa CNPAIA e IVA	12 814,88	€ 12 814,88		
05) Spese per accordi bonari 3%	In altro capitolo di bilancio Comunale	In altro capitolo di bilancio Comunale		
06) Contributo ANAC	600,00	€ 600,00		
07) Spese per pubblicità	2 000,00	€ 2 000,00		
08) Spese generali per indizione procedure di gara C.U.C./S.U.A.	8 000,00	€ 8 000,00		
09) Certificazione energetica finale compreso spese accessorie e IVA	7 000,00	€ 7 000,00		
10) Prove terre e rocce da scavo - analisi di laboratorio	750,00	€ 750,00		
11) SOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	15 700,00	€ 15 700,00		
12) NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ENEL	6 300,00	€ 6 300,00		
13) IMPREVISTI	20 045,38	€ 20 045,38		
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			€ 476 228,43	€ 476 228,43
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)				€ 1 870 000,00