

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

# CAPITOLATO SPECIALE

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

### INDICE

- ART.1 Oggetto e ammontare dell'appalto.
- ART.2 Descrizione delle opere.
- ART.3 Variazioni.
- ART.4 Osservanza del Capitolato Generale di Appalto.
- ART.5 Documenti che fanno parte del Contratto.
- ART.6 Garanzie.
- ART.7 Stipulazione ed interpretazione del Contratto.
- ART.8 Cessione del Contratto e subappalto.
- ART.9 Avvallimento.
- ART.10 Sicurezza lavoratori e istituti previdenziali.
- ART.11 Ordini della Direzione Lavori.
- ART.12 Personale dell'Appaltatore e disciplina dei cantieri.
- ART.13 Domicilio e rappresentante dell'Appaltatore.
- ART.14 Consegna e tempi dei lavori, penali e incentivazioni.
- ART.15 Documenti di contabilità.
- ART.16 Anticipazione.
- ART.17 Pagamenti.
- ART.18 Pagamento dei materiali, valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.
- ART.19 Revisione prezzi.
- ART.20 Conto finale.
- ART.21 Certificato di regolare esecuzione e termini per il collaudo.
- ART.22 Oneri a carico dell'appaltatore.
- ART.23 Responsabilità dell'appaltatore.
- ART.24 Lavori non previsti.
- ART.25 Riserve.
- ART.26 Controversie.
- ART.27 Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa.
- ART.28 Risoluzione del contratto per volontà dell'Amministrazione.
- ART.29 Clausola risolutiva espressa.
- ART.30 Prezzi dell'appalto.
- ART.31 Qualità e provenienza dei materiali.
- ART.32 Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori.

ALLEGATO - Cartello di cantiere.

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

### ART.1 Oggetto e ammontare dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di lavori e posa di elementi riguardanti un progetto più ampio di valorizzazione territoriale. Tale progetto fa parte di un piano coordinato denominato "Portali di accesso e punti informativi sulla Grande Guerra", che ha coinvolto diversi Comuni e le tre Intese Programmatiche d'Area (IPA) del territorio.

Nello specifico nei comuni dell'Unione Valbrenta – Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario e Solagna, l'intervento riguarda opere per un importo pari a **89.140,11€** (ottantanovemilacentotrenta/11€) di cui:

- a base d'asta **86.843,29 €** (ottantaseimilaottocentoquarantatre/29 €)
- per oneri relativi ai piani di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, non soggetti a ribasso d'asta **2.296,82 €** (duemiladuecentonovantasei/82 €).

In base alla normativa vigente, si indica di seguito nella Tabella A la categoria prevalente e le altre categorie di lavoro con i relativi importi di progetto.

L'importo degli oneri per la sicurezza è stato determinato con le modalità stabilite dal D. Lgs 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii. e dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 05/03/2008, n.3.

Designazione della categoria dei lavori ed oneri non soggetti a ribasso d'asta:

CATEGORIE DI LAVORI		IMPORTO	% Incidenza
1	Opere stradali (OG3)	44.258,76 €	50,96%
2	Opere di arredo urbano (OS24)	41.276,95 €	47,53%
3	Economie	1.307,58 €	1,51%
	<b>TOTALE</b>	<b>86.843,29 €</b>	100%
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	2.296,82 €	
	<b>SOMMANO</b>	<b>89.140,11 €</b>	

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

Il prezziario utilizzato è quello della Regione Veneto 2014, Prezziario Agro-Forestale Regione Veneto 2012.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo alle tavole grafiche del progetto esecutivo, ai particolari costruttivi ed alle specifiche tecniche ecc. dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'importo di cui sopra potrà subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli offerti ed indicati nella lista delle categorie di lavoro o forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, e comunque nei limiti fissati dal D.Lgs n.50/2016.

### **ART.2 Descrizione delle opere.**

I lavori dell'appalto consistono essenzialmente in interventi puntuali di allestimento punti informativi, sistemazioni aree e zona sosta suddivisi sui quattro comuni dell'Unione Valbrenta ovvero:

nel Comune di CISMON DEL GRAPPA

- Posa di un totem multimediale e rastrelliera per ricarica bici elettriche presso Rifugio Scarpon;
- Posa di pannelli informativi in corrispondenza dell'intersezione tra il sentiero verso il Monte Pertica e il sentiero 910;
- Posa di pannelli informativi in corrispondenza di Località Cima;
- Posa di pannello informativo presso il parcheggio del Rifugio Forcelletto;
- Posa di totem multimediale, stele e pannello informativo nei pressi del portico di Piazza I Maggio a Cismon del Grappa;

nel Comune di POVE DEL GRAPPA

- Posa di totem multimediale presso Hotel Camposolagna;

nel Comune di SAN NAZARIO

- Posa di totem multimediale presso Locanda al Lepre;
- Realizzazione di parcheggio ad uso pubblico ed "isola" informativa presso area scoperta Locanda Al Lepre;

nel Comune di SOLAGNA

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

- Posa di segnaletica presso Ponte San Lorenzo;
- Posa di pannelli verticali, leggii ed arredo urbano nei pressi della Chiesa di San Giovanni;
- Posa di segnaletica, totem multimediale e rastrelliera ricarica per bici presso area esterna Albergo San Giovanni;
- Posa di segnaletica, pannelli e leggii presso località Colli Alti.

Gli allestimenti richiamati nel presente capitolato speciale e definiti: **totem multimediale, pannello/i informativo/i verticale/i, leggii/leggii, segnaletica e stele** sono forniture a disposizione della stazione appaltante non a base d'asta e non rientranti nella definizione della gara d'appalto, pertanto in riferimento a questi si precisa che ne verranno richieste solo il trasporto dal magazzino comunale (o dal luogo deputato dal Responsabile del Procedimento alla loro stoccaggio provvisorio) e la posa in opera così come descritto negli elaborati grafici e nei documenti del Progetto Definitivo Esecutivo.

Tutte le opere descritte dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto, nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e alle disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL.

A termini dell'art. 68 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto, pur essendo esecutivo, non individua specifici prodotti (marca, modello, provenienze, ecc...) limitandosi alla sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc.. La dizione "Tipo .....o equivalente", ove presente, ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e qualitativo di riferimento.

### ART.3 Variazioni.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato. Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

### ART.4 Osservanza del Capitolato Generale di Appalto.

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e norme per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato, alle disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato ed in particolare:

- il D.Lgs 18/04/2006, n.50;
- il regolamento generale sulle opere pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti in vigore;
- il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n.145 per gli articoli in vigore;

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

- la legge regionale 07/11/2003, n.27 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- il capitolato generale d'appalto per i lavori di interesse regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.2120 del 02/08/2005, per quanto applicabile.

Il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità alle leggi, ai decreti, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici e tutte le leggi emanate ed emanande riguardanti i materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

### **ART.5 Documenti che fanno parte del contratto.**

Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dal committente e controfirmati dai contraenti.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

### **ART.6 Garanzie.**

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall'art. 103 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per i danni di esecuzione è pari ad **89.140,11€** pari all'importo del contratto oltre all'Iva.

Il massimale per l'assicurazione contro i danni di responsabilità civile verso terzi è pari a euro .....

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo

di premio da parte dell'esecutore. L'aggiudicatario dovrà trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'inizio dei lavori.

**ART.7 Stipulazione ed interpretazione del contratto.**

Il contratto sarà stipulato a misura secondo le norme del presente capitolato e valutato con i prezzi unitari offerti di cui alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto.

L'importo di contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.

In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, l'impresa dovrà dichiarare di aver preso conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della disponibilità d'acqua e di energia elettrica ed in genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi, ai trasporti dai luoghi di produzione, ai materiali occorrenti.

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e tra essi e il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. vale sempre la soluzione più favorevole al committente, a giudizio insindacabile di quest'ultima.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

**ART.8 Cessione del contratto e subappalto.**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 c.1, lett. d) del D. Lgs n.50/2016.

E' ammesso il subappalto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 35 % dell'importo complessivo del contratto.



## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

E' obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora le lavorazioni da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

In particolare le attività previste nell'appalto dei lavori in oggetto, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. n.90/2012 e ss.mm.ii, sono di seguito specificate e indicate con la relativa tariffa come da elenco prezzi unitari allegato al progetto:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi (*non presente*);
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi (*non presente*);
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (*presente*);
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume (*presente*);
- e) noli a freddo di macchinari (*presente*);
- f) fornitura di ferro lavorato (*presente*);
- g) noli a caldo (*presente*);
- h) autotrasporti per conto di terzi (*non presente*);
- i) guardiania dei cantieri (*non presente*);

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, nonché dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12/112010, n.187 convertito dalla legge 17/12/2010, n.217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nelle schema di contratto.

### **ART.9 Avvallimento.**

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA (ove richiesta) mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art.89 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, il committente, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa ausiliata dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi definiti nel presente capitolato speciale.

L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte

dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.

Pertanto, la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs n.50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.

#### **ART.10 Sicurezza lavoratori – Istituti previdenziali.**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008, il committente ha provveduto alla predisposizione del Piano di Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione unitamente agli altri elaborati progettuali e sarà messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, nonché delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

A tal fine l'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere.

L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.lgs n.81/2008. L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva:

- a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n.81/2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano di sicurezza.

L'analisi dei rischi da interferenze è contenuta nel P.S.C..

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe

al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1 o giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale le disposizioni di legge in materia.

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.

#### **ART.11 Ordini della Direzione Lavori.**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento del committente degli eventuali danni conseguenti. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della DD.LL., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

I lavori da eseguire, le provviste da fare, gli operai e mezzi d'opera da somministrare potranno essere indicate all'Appaltatore mediante Ordini di servizio dati per iscritto dal Direttore dei lavori e progressivamente numerati. L'appaltatore dovrà accusarne ricevuta apponendo la sua firma sulla copia dell'ordine. Detti ordini potranno anche contenere le prescrizioni relative al tempo in cui deve essere iniziato ed ultimato il lavoro o la provvista ordinata.

#### **ART.12 Personale dell'Appaltatore.**

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze. L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, a non trattare l'assunzione ed a non assumere personale di qualsiasi genere e categoria dipendente dal committente e, anche per destinarlo ad altri lavori.

**ART.13 Domicilio e rappresentante dell'Appaltatore.**

Agli effetti legali, per tutta la durata dei lavori e fino al o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi o degli stessi, l'assuntore elegge domicilio in ....., via ..... 'civico n°.....

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria/dell'appaltatore come sopra individuato.

**ART.14 Consegna e tempi dei lavori, penali e incentivazioni.**

La consegna dei lavori sarà effettuata come previsto dalla normativa vigente.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e fornire il cantiere di mezzi d'opera occorrenti e materiali necessari perché i lavori possano essere iniziati entro il termine che sarà fissato dalla D.L. e condotti con alacrità e sollecitudine.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla disposizione, alla consegna, alla verifica e/o al completamento del tracciamento che fosse eventualmente stato già eseguito a cura del committente.

La consegna deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore nella forma stabilita dalla legge e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d'urgenza.

In tal caso l'Appaltatore dovrà presentare prima della data fissata per la consegna il Piano Operativo di cantiere, il cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni conseguenti all'esecuzione dei lavori per responsabilità civile verso terzi per la somma specificata dal bando di gara come prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda non si darà corso alla consegna lavori e verrà fissata una seconda data quale termine ultimo e perentorio decorso il quale si considererà revocata l'aggiudicazione all'Appaltatore.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in giorni 120 (centoventi giorni) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si precisa che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori comprende il tempo occorrente per ogni presentazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri, nonché quello di normale previsione dei periodi di inattività per festività.

Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art.145 del D.P.R. 207/2010 sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

#### **ART.15 Documenti di contabilità.**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del regolamento generale sulle opere pubbliche approvato con il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

#### **ART.16 Anticipazione.**

Si applica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18/04/2016, n.50.

#### **ART.17 Pagamenti.**

L'appaltatore avrà diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila ). Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di euro 30.000,00 di cui al comma precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, il committente potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori.

La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora l'ammontare di questa non raggiunga l'importo di euro 30.000,00, nel caso in cui durante l'esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 18/04/2016, n.50.

Ai sensi dell' art.3 della legge 13./08/2010, n.136 e ss.mm.ii. e del D.L.12/11/2010, n.187 convertito dalla Legge 17/12/2010, n.217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale pagamenti di cui al comma 3 del succitato art.3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12/11/2010, n.187 convertito dalla legge 17/10/2010, n.217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

La rata di saldo corrispondente alle trattenute di legge verrà pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, che verrà rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento.

Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. per i pagamenti degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, in considerazione della natura e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs 09/10/2002, n.231 e ss.mm.ii..

Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, è subordinato all'acquisizione da parte del committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e, dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n.602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n.40 del 18/01/2008, per cui il termine di 90 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n.40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto/atto di cottimo.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art.106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii. e del D.L.12/11/2010, n.187 convertito dalla legge 17/12/2010, n.217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni apponibili al cedente in base al presente atto.

### **ART.18 Pagamento dei materiali di costruzione, valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.**

Non sono previsti pagamenti dei materiali da costruzione a pie d'opera.

### **ART.19 Revisione prezzi.**

La revisione dei prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applica il 1° comma dell'art.1664 del Codice Civile.

### **ART.20 Conto finale.**

Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori si provvederà alla compilazione dello stato finale e si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto quale sia il suo ammontare, al netto delle ritenute. La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'esito favorevole dei corrispondenti collaudi o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art.218 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonché adempiuti gli obblighi stabiliti dal presente capitolato.

**ART.21 Certificato di regolare esecuzione e termini per il collaudo.**

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Esso contiene gli elementi di cui all'art.225 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

**ART.22 Oneri a carico dell'Appaltatore.**

Oltre a quanto stabilito dal Capitolato generale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito precisati.

1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori: l'eventuale recinzione, la pulizia e la manutenzione del cantiere.

2) Tutte le opere provvisorie quali ponti, assiti, cartelli di avviso, segnalazioni e quanto altro venisse particolarmente indicato dalla DD.LL. a scopo di sicurezza.

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

3) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

4) L'osservanza delle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgeranno i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.

Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della garanzia non saranno effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL - INPS - CASSA EDILE) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge.

Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni al committente, né per accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.

5) Provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente punto 4 anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

6) Attenersi scrupolosamente, al piano di igiene e sicurezza sul lavoro, fornito dal committente in ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dal D.Lgs 81/2008.

7) La fornitura e l'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con l'indicazione del cantiere e delle opere da costruire secondo le prescrizioni del committente e in conformità alle vigenti normative.

8) La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere eseguite.

9) La manutenzione fino al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi delle opere eseguite; qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori al loro collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi il committente ritenga di iniziare l'uso, essa ne ha il pieno diritto; in tal senso l'Appaltatore dovrà rispondere per difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da materiali scadenti; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso.



## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

10) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

11) Provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc..

12) Predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella « D », curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla Legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle specifiche disposizioni impartite dalla Regione Veneto in relazione al finanziamento accordato. I concorrenti sono tenuti a valutare oneri ed obblighi di cui sopra nel formulare l'offerta.

### **ART.23 Responsabilità dell'Appaltatore.**

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito. L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini sopra accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

### **ART.24 Lavori non previsti.**

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio del committente e secondo le prescrizioni della DD.LL. in conformità a quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

#### **ART.25 Riserve.**

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'art.190 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. La riserva deve essere iscritta ed esplicita, pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto e del capitolato.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al committente.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variesse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18/08/2016 n.50.

#### **ART.26 Controversie.**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Vicenza. E' escluso l'arbitrato.

#### **ART.27 Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa.**

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt.108 del D.Lgs 18/04/2016, n.50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art.6 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta

l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

#### **ART.28 Risoluzione del contratto per volontà dell'Amministrazione.**

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

#### **ART.29 Clausola risolutiva espressa.**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c.3 del D.P.R. 62/2013;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art.92 c.3 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii..

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committenza, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Committenza, si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Committenza, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii. e nel D.L.12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n.217. Si applica inoltre l'art.1 c.13 della legge 07/08/2012, n.135.

### **ART.30 Prezzi dell'Appalto.**

I lavori, le forniture e somministrazioni di operai saranno pagati con i prezzi unitari offerti, di cui alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, che si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi offerti comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente foglio condizioni e comunque quanto necessario per dare l'opera appaltata completa in ogni sua parte ed eseguita a perfetta regola d'arte. Perciò l'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato, cioè del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, trasporti, per dazi, perdite, scioperi, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro fino a collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Nel prezzo dell'appalto si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati, qualità migliori dei materiali, lavorazioni più accurate di quanto prescritto; mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i lavori non corrispondenti per qualità, dimensioni o altro a quanto stabilito. I prezzi dei lavori non varieranno affatto ancorché l'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori stessi, previa autorizzazione scritta dalla Direzione dei lavori, in ore festive o in ore notturne.

### **ART.31 Qualità e provenienza dei materiali.**

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione lavori.

I materiali provverranno da località e fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti indicati, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e Laboratori che verranno indicati dalla Direzione lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del personale preposto dal Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione lavori.

In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi dalle due parti i soli risultati ottenuti presso i Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti.

Nel caso che alcuni materiali da costruzione ed elementi vengano forniti direttamente dal committente, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.

### **ART.32 Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori.**

Lavori a misura.

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

## **PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

---

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

**ALLEGATI**

<b>TABELLA «A»</b>	<b>“CATEGORIA”</b>		
<b>Lavori di:</b>  <b>Valorizzazione territoriale con Installazione elementi e manutenzione straordinaria</b>  Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, essi si intendono appartenenti alla:	<i>Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000</i>	<i>Incidenza %</i>	<i>Lavorazioni e forniture EURO</i>
	OG3	50,96%	44.258,76
	OS24	47,53%	41.276,95
	Economie	1,51%	1.307,58
Oneri per la sicurezza			2.296,82
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>89.140,11</b>

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

<b>TABELLA «B»</b>		<b>PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5</b>	
<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>		<i>Euro</i>	<i>In %</i>
1	<b>Lavorazioni e forniture a misura</b>		
	Opere stradali	44.258,76	49,65
	Opere di arredo urbano	41.276,95	46,30
	Economie varie	1.307,80	1,47
<b>Parte 1- TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA</b>			
a)	Totale importo lavorazioni e forniture (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza) (Parte1+2)	<b>86.843,29</b>	<b>97,42%</b>
3	<b>Costi della sicurezza a misura</b>		
	Impianto cantiere	646,38	0,73
	Impianto cantiere San Nazario	1.650,44	1,85
<b>Parte 3 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A MISURA</b>		<b>2.296,82</b>	
4	<b>Economie</b>	0,00	
<b>Parte 4 - TOTALE ECONOMIE</b>		<b>0,00</b>	
b)	Totale costi della sicurezza (Parti 3+4)	<b>2.296,82</b>	<b>2,58%</b>
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE [somma di a) + b) ]</b>		<b>89.140,11</b>	<b>100,00%</b>



## PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

**ALLEGATO A1 DGR  
N°1667 del 21/10/2016**

### CARTELLO DI CANTIERE

#### SCHEMA GRAFICO DI CARTELLO CANTIERE:

 <b>REGIONE DEL VENETO</b>	
	<p><b>COMUNE DI XXXXXX (XX)</b> Assessorato ai Lavori Pubblici, xxxxxxxx SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Ufficio Progettazione, Via XXXXXXXXXX, 00 - Tel. 0000 000000</p> <p><b>LAVORI DI XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXX "XXXX XXXXXXX" XX XXX XXXXXXX</b></p> <p>Progetto Esecutivo: Approvato con Delibera G.C. n° 000 del 00.00.0000 Autorizzazione Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici di XXXXXXX n. 0000000/XX del 00.00.0000</p> <p>Responsabile unico del procedimento: Arch. XXXXX XXXXXX - Comune di XXXXXXXX (XX)</p> <p>Progettista: Ing. XXXXX XXXXX - Studio XXXXX di via XXXXXXX, XXXXXX (XX)</p> <p>Direzione dei Lavori: Ing. XXXXX XXXX - Studio XXXX di XXXXXX</p> <p>Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione: Geom. XXX XXXXXX - Studio XXXXXX di XXXXXX (XX)</p> <p>Direzione Operativa: Ing. XXXX XXXXXX - Impresa XXXXX xxx, via XXXXX, 00 - XXXXXX (XX)</p> <p>Durata prevista dei lavori: 00 giorni Notifica preliminare: 00.00.0000</p> <p>Importo di progetto: Euro 000.000,00 Importo Lavori a base d'asta: Euro 000.000,00 Oneri per la Sicurezza: Euro 00.000,00 Importo di aggiudicazione dei Lavori: Euro 000.000,00</p> <p>Impresa esecutrice: XXXXX xxx, via XXXXXXX - xxxxx (ANC n.000 0X00 Classifica XX, 0X00 Classifica XX, 0X00 Classifica XXX)</p> <p>Direttore tecnico dell'Impresa: Ing. XXXX XXXXX</p> <p>Responsabile del Cantiere: Geom. XXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX xxx</p> <p>Subappalti: XXXXXX Impianti xxx, via XXXXXX, xx - XXXXX Importo: Euro 00.000,00 (CCIAA n. XXXXX 0528 Classifica IV, 0530 Classifica IV, 0518 Classifica VIII)</p> <p>Finanziamento: Fondi propri di bilancio, Contributo XXXXXXXX, XXXXXXXXXX</p> <p>Data di Inizio dei Lavori: 00.00.0000 Data di Ultimazione dei Lavori: 00.00.0000</p> <p>Per ulteriori informazioni: Comune di XXXXXX - Ufficio Progetti Tel. 0000 000000 progetti@comune.xxxxxx.xx.it</p>
<p><b>GIUNTA REGIONALE</b> Intervento cofinanziato con DGR n. 2496/2014</p>	
	
	

Il cartello cantiere dovrà essere realizzato come da indicazioni riportate nella Deliberazione GRV N.1667 del 21/10/2016 di co-finanziamento delle opere.

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**

Progetto di valorizzazione territoriale nell'ambito della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra  
nel Monte Grappa  
- Unione Montana Valbrenta -

**ALLEGATO A2 DGR  
N°1667 del 21/10/2016**

**MODELLO DI TARGA**



Nei punti di intervento del progetto, prima della fine dei lavori dovrà essere installata una targa, secondo le indicazioni impartite dalla Deliberazione GRV N.1667 del 21/10/2016 di cofinanziamento delle opere.