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1 RELAZIONE DI CALCOLO 
 

1.1 PREMESSA 
 

La presente relazione di calcolo è relativa agli interventi per la realizzazione degli impianti meccanici da 

inserire all’interno di alcuni edifici dell’ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, che sarà convertito nel nuovo 

“Parco della Pace”. 

Con riferimento particolare all’impiantistica meccanica, gli interventi riguarderanno gli edifici oggi denominati 

Hangar 1, Hangar 3 e la Centrale Termica oggi utilizzata per il riscaldamento dell’Ex-Aerostazione. 

 

1.2 CRITERI PROGETTUALI 

La scelta della tipologia degli impianti di climatizzazione a servizio dei locali interessati dal presente progetto, 

è stata effettuata nel rispetto di due elementi principali: garanzia delle condizioni di benessere fisiologico nei 

vari locali e ottimizzazione dei costi di investimento e di gestione. 

In allegato sono riportati i dati relativi a dati generali e climatici di Vicenza, ricavati, per il periodo invernale, 

dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 1052/1977, dal D.P.R 412/93 e loro successive modifiche ed 

integrazioni, dalla norma UNI 10349, nonché l’elenco delle strutture edilizie prese a riferimento con le loro 

relative caratteristiche termo-igrometriche, ed il calcolo del fabbisogno di potenza termica dei singoli locali, 

secondo quanto previsto dalla norma UNI 7357/1974. 

Il carico termico viene calcolato in funzione delle esposizioni dei vari ambienti e dell'andamento temporale 

delle condizioni climatiche esterne (temperatura aria esterna, radiazione solare), tenendo conto delle variabili 

interne ed esterne. 

 

Gli impianti oggetto dei lavori si basano sui seguenti dati tecnici minimi di riferimento e funzionamento: 

Gli impianti oggetto dei lavori si baseranno sui seguenti dati tecnici minimi di riferimento e funzionamento: 

 

Condizioni esterne di riferimento  

Inverno        -5 °C 

Estate        32.6 °C 

 

Fluidi termovettori 

Fluido frigorigeno prodotto dal ciclo termodinamico nei sistemi multisplit VRF in pompa di calore; 

Acqua calda alla temperatura IN/OUT lato impianto di 45/40°C, prodotta da PdC idronica aria-acqua; 

Acqua calda alla temperatura IN/OUT lato impianto di 50/45°C, prodotta da caldaia a condensazione; 

Acqua refrigerata alla temperatura IN/OUT lato impianto di 8/13°C, prodotta da PdC idronica aria-acqua. 
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Condizioni termoigrometriche interne 

         INVERNO       ESTATE 

Locali abitati climatizzati   20°C – 50% U.R. 26°C – 50% U.R. 

Locali abitati riscaldati     20°C 

 

Funzionamento 

Gli impianti saranno gestiti da microprocessori integrati alle PdC VRF; funzionamento intermittente; 

regolazione tramite dispositivo a filo collocato a parete nello stesso ambiente controllato. 

Impianti idronici governati da termoregolatori DDC liberamente programmabili; funzionamento 

intermittente. 

 

Rinnovi d’aria “Museo dell’aria”: 

Zona Termica Climatizzata Ala Ovest 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 1,93 h-1 

Zona Termica Climatizzata Ala Est (a) 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 1,45 h-1 

Zona Termica Climatizzata Ala Est (b) 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 9,70 h-1 

Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (a) 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 8,00 h-1 

Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (b) 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 8,00 h-1 

 

Rinnovi d’aria “Spazio Polifunzionale per l’Arte”: 

H3_Zona Termica Riscaldata Blocco Servizi 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 5,90 h-1 

Portata d'aria di ricambio (G) 146,22 m³/h 

H3_Zona Termica Riscaldata Area Espositiva 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 0,97 h-1 

Portata d'aria di ricambio (G) 3.891,58 m³/h 
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2 CALCOLO DISPERSIONI 
Parametri climatici della località 
Gradi giorno 
2371 °C 
Temperatura minima di progetto 
-5 °C 
Altitudine 
39 m 
Zona climatica 
E 
Giorni di riscaldamento 
183 
Velocità del vento 
0,5 m/s 
Zona di vento 
1 
Province di riferimento 
VI 
PD 
Temperature medie mensili (°C) 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
4,6 6,4 9,6 14,0 18,4 22,4 23,9 23,6 19,9 14,8 9,6 6,7 

 
Irradianza media mensile (W/m2) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Orizz. 60,2 90,3 143,5 180,6 232,6 243,1 259,3 210,6 166,7 94,9 57,9 53,2

S 136,5 135,7 146,4 119,3 116,8 111,6 122,0 123,2 140,5 121,7 112,6 131,5

SE/SO 104,0 112,0 137,4 132,0 142,7 137,9 151,9 143,3 141,5 104,7 87,8 98,9

E/O 53,8 72,4 107,3 124,5 153,4 156,1 169,0 142,9 120,0 73,3 49,3 48,4

NE/NO 18,7 34,7 62,4 89,9 124,2 134,8 140,8 107,7 77,5 39,2 20,0 16,2

N 15,9 26,4 40,4 59,8 90,6 107,3 106,4 72,9 49,9 29,2 16,8 14,6

 
 

2.1 MUSEO DELL’ARIA 
2.1.1 Dispersioni dei locali 

Zona Termica Climatizzata Ala Ovest 
02-E08_Sala Conferenza 20,00 1.456,94 2.416,22 713,98 4.587,15
03-E08_Sala Espositiva 20,00 3.173,68 6.017,53 1.775,57 10.966,78
23-E08_Bussola 20,00 2.567,71 1.714,89 505,81 4.788,41
Totale zona 7.198,33 10.148,64 2.995,36 20.342,34

 
Zona Termica Climatizzata Ala Est (a) 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 
07-E08_Ufficio 20,00 524,11 333,63 229,65 1.087,39
11-E08_Ufficio 20,00 743,07 592,37 407,76 1.743,21
12-E08_Disimpegno 20,00 171,43 96,19 66,21 333,83
Totale zona 1.438,61 1.022,19 703,62 3.164,43

 
Zona Termica Climatizzata Ala Est (b) 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 
18-E08_Disimpegno 20,00 262,21 880,14 96,62 1.238,97
21-E08_Bar 20,00 1.710,32 7.197,43 790,10 9.697,84
Totale zona 1.972,53 8.077,57 886,72 10.936,81
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Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (a) 
 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 
13-E08_Bagno 20,00 31,33 229,74 28,48 289,55
14-E08_Anti-bagno 20,00 34,81 255,20 31,63 321,64
15-E08_Bagno 20,00 60,83 225,34 27,94 314,11
Totale zona 126,97 710,28 88,05 925,30

 
Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (b) 
 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 
17-E08_Bagno 20,00 82,58 360,47 47,94 490,98
19-E08_Anti-bagno 20,00 52,07 351,12 46,69 449,88
20-E08_Bagno 20,00 30,18 203,47 27,06 260,70
Totale zona 164,83 915,06 121,69 1.201,56

 
TOTALE 10.901,27 20.873,74 4.795,44 36.570,44

 
Legenda 
θi: temperatura interna 
Pt: potenza dispersa per trasmissione 
Pv: potenza dispersa per ventilazione 
PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente 
P: potenza dispersa totale 
 
 

2.1.2 Zone termiche non calcolate 
Temperatura interna Tu [°C] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Zona Termica Non 
Riscaldata - 
Ingresso 

13,8 14,6 15,8 17,6 19,4 21,0 21,6 21,4 20,0 17,9 15,8 14,7

Zona Termica Non 
Riscaldata - 
Ripostiglio 

13,8 14,6 15,8 17,6 19,4 21,0 21,6 21,4 20,0 17,9 15,8 14,7

Zona Termica Non 
Riscaldata - 
Esposizione 

10,8 11,8 13,8 16,4 19,0 21,4 22,3 22,2 19,9 16,9 13,8 12,0

Zona Termica Non 
Riscaldata - 
Passerella 

13,8 14,6 15,8 17,6 19,4 21,0 21,6 21,4 20,0 17,9 15,8 14,7

 
2.1.1 Zona Termica Climatizzata Ala Ovest 

2.1.1.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 
 
 
Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
M01 MURO ESTERNO ISOLATO Ovest 129,790 0,257 33,323
Fittizia (Esterna) Nord 0,986 0,300 0,296
Fittizia (Esterna) Sud 1,029 0,300 0,309
Fittizia (Esterna) Ovest 1,115 0,300 0,335
S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI Orizzontale 125,297 0,205 25,663
Copertura Fittizia Orizzontale 14,407 0,300 4,322
F.1 Ovest 10,800 1,750 18,900
PF.1 Ovest 9,240 1,750 16,170
W01 Orizzontale 14,720 1,345 19,798
W02 Ovest 14,570 1,072 15,619
W03 Nord 10,230 1,099 11,243
W03 Sud 10,230 1,099 11,243
Totale 342,414  157,220
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Ponte termico Esposizione l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 Sud 12,800 0,090 1,152
W12 Nord 12,800 0,090 1,152
W12 Orizzontale 15,600 0,090 1,404
W12 Ovest 15,600 0,090 1,404
R07 Ovest 49,000 0,004 0,196
GF06 (metà) Ovest 49,000 -0,005 -0,245
Totale  5,063

 
HD 162,283

 
Perdite di calore per trasmissione verso il terreno 

Struttura 
A 

[m²] 
P 

[m] 
Sw 
[m] 

dis 
[m] 

λis 
[m] 

D 
[m] 

z 
[m] 

Uw 
[W/m²K] 

ε 
[m] 

Ug 
[W/m²K]

H 
[W/K] 

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

110,973 27,000 0,44 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 22,949

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

44,624 18,500 0,44 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 9,228

Totale 155,597 32,178

 

Ponte termico l [m] 
ψ 

[W/mK] 
H [W/K] 

GF06 (metà) 27,000 -0,005 -0,135
GF06 (metà) 49,000 -0,005 -0,245
GF06 (metà) 16,000 -0,005 -0,080
Totale  -0,460

 
Hg 155,597 31,718

 
Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 85,927 0,251 21,590 

Fittizia (Interna) 13,517 0,300 4,055 

Cassonetto W05 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W05 0,000 0,300 0,000 

Cassonetto W06 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W06 0,000 0,300 0,000 

P.1 5,600 1,750 9,800 

W05 14,570 1,438 20,952 

W06 10,850 1,456 15,798 

 130,464 72,195 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 28,800 0,090 2,592 
C3 3,000 -0,230 -0,690 
C5 6,000 0,050 0,300 
R07 27,500 0,004 0,110 
GF06 (metà) 27,000 -0,005 -0,135 
 2,177 

 

Totale 74,372 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 44,623 
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Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (b) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 42,475 0,251 10,672 

Fittizia (Interna) 11,644 0,300 3,493 

Cassonetto W06 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W06 0,000 0,300 0,000 

P.1 5,600 1,750 9,800 

W06 10,850 1,456 15,798 

 70,569 39,763 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 13,200 0,090 1,188 
C5 3,000 0,050 0,150 
R07 16,000 0,004 0,064 
GF06 (metà) 16,000 -0,005 -0,080 
 1,322 

 

Totale 41,085 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (b) [W/K] 24,651 

 

Strutture verso il locale 04-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Fittizia (Interna) 10,175 0,300 3,052 

 10,175 3,052 
 

Totale 3,052 

btr 0,400 

HU 04-E08_Ingresso [W/K] 1,221 

Strutture verso il locale 01-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,082 0,533 4,310 

P.5 1,890 1,750 3,307 

 9,972 7,617 
 

Totale 7,617 

btr 0,400 

HU 01-E08_Ripostiglio [W/K] 3,047 

Strutture verso il locale 24-E08_Ponte 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Fittizia (Interna) 2,732 0,300 0,820 

Cassonetto W05 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W05 0,000 0,300 0,000 

W05 14,570 1,438 20,952 

 17,302 21,771 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 15,600 0,090 1,404 
 1,404 

 

Totale 23,175 

btr 0,400 

HU 24-E08_Ponte [W/K] 9,270 

Strutture verso il locale Zona Termica Non Riscaldata - Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Solaio Fittizio 0,016 1,887 0,030 

 0,016 0,030 
 

Totale 0,030 
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btr 0,400 

HU Zona Termica Non Riscaldata - Ripostiglio [W/K] 0,012 

 

HU [W/K] 82,824 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 276,825 161,485 134,956 3.156,941

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 276,825 169,520 168,563 2.475,315

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 276,825 168,478 281,681 1.985,629

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 276,825 179,005 156,125 605,273

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 276,825 130,176 95,305 696,684

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 276,825 130,442 121,023 2.045,762

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 276,825 172,571 121,035 2.746,599

Totale 13.712,203

 

Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 85,927 0,251 21,590 

Fittizia (Interna) 13,517 0,300 4,055 

Cassonetto W05 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W05 0,000 0,300 0,000 

Cassonetto W06 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W06 0,000 0,300 0,000 

P.1 5,600 1,750 9,800 

W05 14,570 1,438 20,952 

W06 10,850 1,456 15,798 

 130,464 72,195 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 28,800 0,090 2,592 
C3 3,000 -0,230 -0,690 
C5 6,000 0,050 0,300 
R07 27,500 0,004 0,110 
GF06 (metà) 27,000 -0,005 -0,135 
 2,177 

 

Totale 74,372 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 44,623 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (b) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 42,475 0,251 10,672 

Fittizia (Interna) 11,644 0,300 3,493 

Cassonetto W06 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W06 0,000 0,300 0,000 

P.1 5,600 1,750 9,800 

W06 10,850 1,456 15,798 

 70,569 39,763 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 13,200 0,090 1,188 
C5 3,000 0,050 0,150 
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R07 16,000 0,004 0,064 
GF06 (metà) 16,000 -0,005 -0,080 
 1,322 

 

Totale 41,085 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (b) [W/K] 24,651 

Strutture verso il locale 04-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Fittizia (Interna) 10,175 0,300 3,052 

 10,175 3,052 
 

Totale 3,052 

btr 0,400 

HU 04-E08_Ingresso [W/K] 1,221 

Strutture verso il locale 01-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,082 0,533 4,310 

P.5 1,890 1,750 3,307 

 9,972 7,617 
 

Totale 7,617 

btr 0,400 

HU 01-E08_Ripostiglio [W/K] 3,047 

Strutture verso il locale 24-E08_Ponte 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Fittizia (Interna) 2,732 0,300 0,820 

Cassonetto W05 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra W05 0,000 0,300 0,000 

W05 14,570 1,438 20,952 

 17,302 21,771 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 15,600 0,090 1,404 
 1,404 

 

Totale 23,175 

btr 0,400 

HU 24-E08_Ponte [W/K] 9,270 

Strutture verso il locale Zona Termica Non Riscaldata - Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Solaio Fittizio 0,016 1,887 0,030 

 0,016 0,030 
 

Totale 0,030 

btr 0,400 

HU Zona Termica Non Riscaldata - Ripostiglio [W/K] 0,012 

 

HU [W/K] 82,824 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Maggio 10 26,0 19,9 6,1 276,825 176,236 136,161 312,480

Giugno 30 26,0 22,4 3,6 276,825 155,590 415,185 414,370

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 276,825 190,277 462,149 111,929

Agosto 31 26,0 23,6 2,4 276,825 175,345 385,874 238,882

Settembre 15 26,0 20,7 5,3 276,825 149,893 161,400 417,208
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Totale 1.494,869

Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
 
 

2.1.1.2 Perdita di calore per ventilazione 
V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

630,497 1,93 1.218,799 406,266

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 406,266 4.654,837

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 406,266 3.712,949

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 406,266 3.143,526

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 406,266 1.022,848

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 406,266 1.084,369

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 406,266 3.042,122

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 406,266 4.020,087

Totale 20.680,7

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Maggio 10 26,0 19,9 6,1 406,266 596,347

Giugno 30 26,0 22,4 3,6 406,266 1.053,042

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 406,266 634,751

Agosto 31 26,0 23,6 2,4 406,266 725,429

Settembre 15 26,0 20,7 5,3 406,266 769,966

Totale 3.779,535

 

Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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2.1.1.3 Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

W02 su Fittizia (Esterna) (esposizione Ovest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,167 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,224 89,031

Febbraio 28 72,4 0,174 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,317 112,783

Marzo 31 107,3 0,177 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,360 188,414

Aprile 15 120,6 0,179 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,387 103,647

Ottobre 17 67,1 0,174 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,328 63,705

Novembre 30 49,3 0,170 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,272 80,579

Dicembre 31 48,4 0,167 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,226 80,254

Totale 718,414

 
W03 su Fittizia (Esterna) (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 0,194 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,795 182,323

Febbraio 28 135,7 0,187 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,730 157,745

Marzo 31 146,4 0,174 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,610 175,401

Aprile 15 125,4 0,159 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,470 66,371

Ottobre 17 119,4 0,183 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,689 82,282

Novembre 30 112,6 0,193 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,780 144,303

Dicembre 31 131,5 0,195 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,804 176,453

Totale 984,878

 
W03 su Fittizia (Esterna) (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,176 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,625 19,169

Febbraio 28 26,4 0,176 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,625 28,814

Marzo 31 40,4 0,176 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,623 48,775

Aprile 15 55,4 0,174 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,603 31,964

Ottobre 17 26,0 0,176 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,621 17,178

Novembre 30 16,8 0,176 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,623 19,611

Dicembre 31 14,6 0,176 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,625 17,629

Totale 183,140

 
W01 su S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 0,154 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,079 93,079

Febbraio 28 90,3 0,163 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,206 133,805

Marzo 31 143,5 0,174 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,351 251,072

Aprile 15 172,2 0,181 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,446 151,616

Ottobre 17 85,3 0,167 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,249 78,308

Novembre 30 57,9 0,155 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,095 87,287

Dicembre 31 53,2 0,149 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,009 79,559

Totale 874,726
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Riepilogo 
Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 383,602 0,000 383,602 

Febbraio 433,146 0,000 433,146 

Marzo 663,662 0,000 663,662 

Aprile 353,598 0,000 353,598 

Ottobre 241,473 0,000 241,473 

Novembre 331,780 0,000 331,780 

Dicembre 353,896 0,000 353,896 

Totale 2.761,157 0,000 2.761,157 

 

Raffrescamento 

W02 su Fittizia (Esterna) (esposizione Ovest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 10 154,4 0,180 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,397 88,842

Giugno 30 156,1 0,180 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,397 269,431

Luglio 31 169,0 0,180 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,397 301,393

Agosto 31 142,9 0,180 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,397 254,849

Settembre 15 125,1 0,178 1,000 1,000 1,000 1,000 13,348 2,371 106,788

Totale 1.021,303

 
W03 su Fittizia (Esterna) (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 10 114,9 0,149 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,379 38,031

Giugno 30 111,6 0,146 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,350 108,473

Luglio 31 122,0 0,145 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,337 121,337

Agosto 31 123,2 0,151 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,396 127,939

Settembre 15 136,6 0,167 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,538 75,627

Totale 471,406

 
W03 su Fittizia (Esterna) (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 10 96,8 0,166 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,529 35,513

Giugno 30 107,3 0,160 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,481 114,404

Luglio 31 106,4 0,160 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,479 117,044

Agosto 31 72,9 0,169 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,562 84,688

Settembre 15 55,1 0,175 1,000 1,000 1,000 1,000 9,232 1,619 32,132

Totale 383,781

 
W01 su S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 10 236,5 0,184 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,478 140,666

Giugno 30 243,1 0,184 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,484 434,636

Luglio 31 259,3 0,184 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,486 479,586

Agosto 31 210,6 0,182 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,462 385,856

Settembre 15 176,6 0,177 1,000 1,000 1,000 1,000 13,498 2,395 152,234

Totale 1.592,977
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Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Maggio 303,052

Giugno 926,943

Luglio 1.019,360

Agosto 853,331

Settembre 366,781

Totale 3.469,468

 
Legenda 
ggl: trasmissione solare 
Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 
Ag: area trasparente 
Asol,w: area equivalente 
Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 
Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 
Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra
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2.1.1.4 Apporti solari attraverso superfici opache 
 
Riscaldamento 

M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 48,029

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 58,388

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 95,777

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 52,098

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 32,829

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 42,549

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,9 129,8 0,257 0,040 1,200 43,242

Totale 372,913

 

F.1 (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 27,241

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 33,116

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 54,322

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 29,549

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 18,620

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 24,133

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,9 10,8 1,750 0,040 0,680 24,526

Totale 211,506

 
 

PF.1 (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 23,306

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 28,333

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 46,476

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 25,281

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 15,930

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 20,647

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,9 9,2 1,750 0,040 0,582 20,983

Totale 180,955
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S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 27,383

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 37,100

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 65,299

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 37,909

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 21,295

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 25,481

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,6 124,4 0,205 0,040 0,612 24,224

Totale 238,690

 

Fittizia (Esterna) (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,482

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,586

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,962

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,523

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,330

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,427

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,1 0,300 0,040 0,012 0,434

Totale 3,744

 

Fittizia (Esterna) (esposizione Sud) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 1,129

Febbraio 28 135,7 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 1,014

Marzo 31 146,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 1,211

Aprile 15 125,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,502

Ottobre 17 119,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,541

Novembre 30 112,6 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,901

Dicembre 31 131,5 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 1,087

Totale 6,386

 
 

Fittizia (Esterna) (esposizione Nord) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,126

Febbraio 28 26,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,189

Marzo 31 40,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,320

Aprile 15 55,4 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,212

Ottobre 17 26,0 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,113

Novembre 30 16,8 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,129

Dicembre 31 14,6 1,000 1,000 1,000 0,9 1,0 0,300 0,040 0,011 0,115

Totale 1,203
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Copertura Fittizia (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 6,967

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 9,440

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 16,614

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 9,645

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 5,418

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 6,483

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,9 14,4 0,300 0,040 0,156 6,163

Totale 60,732

 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 
Gennaio 134,956 0,000 0,000 0,000 134,956
Febbraio 168,563 0,000 0,000 0,000 168,563
Marzo 281,681 0,000 0,000 0,000 281,681
Aprile 156,125 0,000 0,000 0,000 156,125
Ottobre 95,305 0,000 0,000 0,000 95,305
Novembre 121,023 0,000 0,000 0,000 121,023
Dicembre 121,035 0,000 0,000 0,000 121,035
Totale 1.078,689 0,000 0,000 0,000 1.078,689

 
 
 
 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,294

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,398

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,700

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,407

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,228

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,273

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,9 0,9 0,205 0,040 0,007 0,260

Totale 2,560

 

Raffrescamento 

Stru01 - Parete Perimetrale (Esterna) (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 153,9 1,000 1,000 1,000 0,6 128,4 0,259 0,040 0,800 56,108

Giugno 30 156,1 1,000 1,000 1,000 0,6 128,4 0,259 0,040 0,800 89,864

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,6 128,4 0,259 0,040 0,800 100,525

Agosto 31 142,9 1,000 1,000 1,000 0,6 128,4 0,259 0,040 0,800 85,001

Settembre 21 122,1 1,000 1,000 1,000 0,6 128,4 0,259 0,040 0,800 49,203

Totale 380,700
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Stru05 - Copertura Piana (da Progetto) (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 234,8 1,000 1,000 1,000 0,6 124,7 0,201 0,040 0,602 64,501

Giugno 30 243,1 1,000 1,000 1,000 0,6 124,7 0,201 0,040 0,602 105,437

Luglio 31 259,3 1,000 1,000 1,000 0,6 124,7 0,201 0,040 0,602 116,215

Agosto 31 210,6 1,000 1,000 1,000 0,6 124,7 0,201 0,040 0,602 94,425

Settembre 21 171,4 1,000 1,000 1,000 0,6 124,7 0,201 0,040 0,602 52,038

Totale 432,616

 

Fittizia (Esterna) (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 153,9 1,000 1,000 1,000 0,6 15,2 0,300 0,040 0,110 7,700

Giugno 30 156,1 1,000 1,000 1,000 0,6 15,2 0,300 0,040 0,110 12,332

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,6 15,2 0,300 0,040 0,110 13,795

Agosto 31 142,9 1,000 1,000 1,000 0,6 15,2 0,300 0,040 0,110 11,664

Settembre 21 122,1 1,000 1,000 1,000 0,6 15,2 0,300 0,040 0,110 6,752

Totale 52,242

 

Fittizia (Esterna) (esposizione Sud) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 115,6 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,079 4,153

Giugno 30 111,6 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,079 6,330

Luglio 31 122,0 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,079 7,150

Agosto 31 123,2 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,079 7,219

Settembre 21 137,1 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,079 5,442

Totale 30,294

 

Fittizia (Esterna) (esposizione Nord) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,078 3,373

Giugno 30 107,3 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,078 6,062

Luglio 31 106,4 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,078 6,209

Agosto 31 72,9 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,078 4,254

Settembre 21 52,9 1,000 1,000 1,000 0,6 10,9 0,300 0,040 0,078 2,094

Totale 21,991

 

Stru05 - Copertura Piana (da Progetto) (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 234,8 1,000 1,000 1,000 0,3 15,6 0,201 0,040 0,038 4,036

Giugno 30 243,1 1,000 1,000 1,000 0,3 15,6 0,201 0,040 0,038 6,597

Luglio 31 259,3 1,000 1,000 1,000 0,3 15,6 0,201 0,040 0,038 7,272

Agosto 31 210,6 1,000 1,000 1,000 0,3 15,6 0,201 0,040 0,038 5,908

Settembre 21 171,4 1,000 1,000 1,000 0,3 15,6 0,201 0,040 0,038 3,256

Totale 27,070

 



 Parco della Pace (Vicenza) – ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch.Franco Zagari,EMF, dott.Gino Lucchetta 

nome documento: : RSIM.b Relazione calcolo R01.doc   pagina 18 di 137

 

Copertura Fittizia (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 19 234,8 1,000 1,000 1,000 0,3 14,4 0,300 0,040 0,052 5,553

Giugno 30 243,1 1,000 1,000 1,000 0,3 14,4 0,300 0,040 0,052 9,077

Luglio 31 259,3 1,000 1,000 1,000 0,3 14,4 0,300 0,040 0,052 10,004

Agosto 31 210,6 1,000 1,000 1,000 0,3 14,4 0,300 0,040 0,052 8,129

Settembre 21 171,4 1,000 1,000 1,000 0,3 14,4 0,300 0,040 0,052 4,480

Totale 37,242

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 
Maggio 145,423 0,000 145,423 
Giugno 235,699 0,000 235,699 
Luglio 261,170 0,000 261,170 
Agosto 216,600 0,000 216,600 
Settembre 123,263 0,000 123,263 
Totale 982,155 0,000 982,155 

 
 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra 
e degli apporti degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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2.1.1.5 Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 3.156,9 4.654,8 1.114,3 383,6 0,192 0,949 6.390,6

Febbraio 2.475,3 3.712,9 1.006,4 433,1 0,233 0,932 4.846,3

Marzo 1.985,6 3.143,5 1.114,3 663,7 0,347 0,883 3.559,8

Aprile 605,3 1.022,8 539,2 353,6 0,548 0,794 919,3

Ottobre 696,7 1.084,4 611,1 241,5 0,479 0,824 1.078,5

Novembre 2.045,8 3.042,1 1.078,3 331,8 0,277 0,913 3.800,1

Dicembre 2.746,6 4.020,1 1.114,3 353,9 0,217 0,939 5.388,6

Totale 25.983,3

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Maggio 312,5 596,3 359,4 303,1 0,729 0,529 181,4

Giugno 414,4 1.053,0 1.078,3 926,9 1,367 0,725 941,3

Luglio 111,9 634,8 1.114,3 1.019,4 2,857 0,886 1.472,3

Agosto 238,9 725,4 1.114,3 853,3 2,040 0,824 1.172,7

Settembre 417,2 770,0 539,2 366,8 0,763 0,544 259,9

Totale 4.027,6

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 6.390,6 6.390,6 95,5 98,0 100,0 336,3 287,9 2.219,7 6.260,2 8.479,9

Febbraio 4.846,3 4.846,3 95,5 98,0 100,0 360,7 544,7 889,7 4.963,1 5.852,8

Marzo 3.559,8 3.559,8 95,5 98,0 100,0 421,5 --- 0,0 3.823,3 3.823,3

Aprile 919,3 919,3 95,5 98,0 100,0 466,6 --- 0,0 987,3 987,3

Ottobre 1.078,5 1.078,5 95,5 98,0 100,0 518,3 --- 0,0 1.158,3 1.158,3

Novembre 3.800,1 3.800,1 95,5 98,0 100,0 417,8 671,0 566,3 3.927,4 4.493,7

Dicembre 5.388,6 5.388,6 95,5 98,0 100,0 366,8 352,4 1.529,2 5.371,7 6.900,9

Totale 25.983,3 25.983,3 95,5 98,0 100,0 378,1 499,2 5.205,0 26.491,2 31.696,2
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Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 

Mese 
QC,nd 
[kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qpnren,C 

[kWh] 
Qpren,C 

[kWh] 
Qptot,C 

[kWh] 

Maggio 181,4 97,0 98,0 100,0 174,0 --- 0,0 116,9 116,9

Giugno 941,3 97,0 98,0 100,0 237,4 --- 0,0 454,8 454,8

Luglio 1.472,3 97,0 98,0 100,0 299,0 --- 0,0 576,8 576,8

Agosto 1.172,7 97,0 98,0 100,0 268,2 --- 0,0 506,8 506,8

Settembre 259,9 97,0 98,0 100,0 163,7 --- 0,0 177,4 177,4

Totale 4.027,6 97,0 98,0 100,0 253,5 6,69173855625673114E18 0,0 1.832,7 1.832,7

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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2.1.2 Zona Termica Climatizzata Ala Est (a) 

2.1.2.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
M01 MURO ESTERNO ISOLATO Est 46,810 0,257 12,018
Sottofinestra F.2 Est 3,000 0,257 0,770
S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI Orizzontale 43,976 0,205 9,007
F.2 Est 4,500 1,319 5,935
Totale 98,287  27,731

 
Ponte termico Esposizione l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 Est 15,000 0,090 1,350
R07 Est 49,000 0,004 0,196
Totale  1,546

 
HD 29,277

 
 
 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (b) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 31,527 0,251 7,922 

 31,527 7,922 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
GF06 (metà) 49,000 -0,005 -0,245 
 -0,245 

 

Totale 7,677 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (b) [W/K] 4,606 

Strutture verso il locale 08-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,100 0,533 4,319 

P.3 1,890 1,750 3,307 

 9,990 7,627 
 

Totale 7,627 

btr 0,400 

HU 08-E08_Ingresso [W/K] 3,051 

Strutture verso il locale 06-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,100 0,533 4,319 

P.5 1,890 1,750 3,307 

 9,990 7,627 
 

Totale 7,627 

btr 0,400 

HU 06-E08_Ripostiglio [W/K] 3,051 
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Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 2,029 0,533 1,082 

P.3 1,890 1,750 3,307 

 3,919 4,390 
 

Totale 4,390 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,756 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 11,154 0,251 2,803 

 11,154 2,803 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
R07 49,000 0,004 0,196 
 0,196 

 

Totale 2,999 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 1,799 

Strutture verso il locale 10-E08_Disimpegno 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 2,170 0,533 1,157 

P.2 1,890 1,750 3,307 

 4,060 4,465 
 

Totale 4,465 

btr 0,400 

HU 10-E08_Disimpegno [W/K] 1,786 

Strutture verso il locale 09-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 5,503 0,533 2,934 

 5,503 2,934 
 

Totale 2,934 

btr 0,400 

HU 09-E08_Ripostiglio [W/K] 1,174 

 

HU [W/K] 17,222 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 55,390 43,644 28,112 638,995

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 55,390 45,816 35,522 501,485

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 55,390 45,534 59,839 402,623

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 55,390 48,379 33,394 123,476

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 55,390 35,182 20,127 142,069

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 55,390 35,254 25,337 414,806

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 55,390 46,640 25,158 557,637

Totale 2.781,092
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Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (b) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 31,527 0,251 7,922 

 31,527 7,922 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
GF06 (metà) 49,000 -0,005 -0,245 
 -0,245 

 

Totale 7,677 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (b) [W/K] 4,606 

Strutture verso il locale 08-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,100 0,533 4,319 

P.3 1,890 1,750 3,307 

 9,990 7,627 
 

Totale 7,627 

btr 0,400 

HU 08-E08_Ingresso [W/K] 3,051 

Strutture verso il locale 06-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,100 0,533 4,319 

P.5 1,890 1,750 3,307 

 9,990 7,627 
 

Totale 7,627 

btr 0,400 

HU 06-E08_Ripostiglio [W/K] 3,051 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 2,029 0,533 1,082 

P.3 1,890 1,750 3,307 

 3,919 4,390 
 

Totale 4,390 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,756 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 11,154 0,251 2,803 

 11,154 2,803 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
R07 49,000 0,004 0,196 
 0,196 

 

Totale 2,999 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 1,799 
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Strutture verso il locale 10-E08_Disimpegno 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 2,170 0,533 1,157 

P.2 1,890 1,750 3,307 

 4,060 4,465 
 

Totale 4,465 

btr 0,400 

HU 10-E08_Disimpegno [W/K] 1,786 

Strutture verso il locale 09-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 5,503 0,533 2,934 

 5,503 2,934 
 

Totale 2,934 

btr 0,400 

HU 09-E08_Ripostiglio [W/K] 1,174 

 

HU [W/K] 17,222 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Maggio 5 26,0 20,2 5,8 55,390 47,631 14,700 29,525

Giugno 30 26,0 22,4 3,6 55,390 42,051 89,573 84,274

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 55,390 51,426 99,578 25,224

Agosto 31 26,0 23,6 2,4 55,390 47,390 82,821 51,341

Settembre 9 26,0 21,1 4,9 55,390 40,511 21,109 46,344

Totale 236,708

Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
 

2.1.2.2 Perdita di calore per ventilazione 
V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

144,309 1,45 209,952 41,291

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 41,291 473,090

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 41,291 377,362

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 41,291 319,490
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Aprile 15 20,0 13,0 7,0 41,291 103,956

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 41,291 110,209

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 41,291 309,183

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 41,291 408,578

Totale 2.101,9

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Maggio 5 26,0 20,2 5,8 41,291 28,706

Giugno 30 26,0 22,4 3,6 41,291 107,025

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 41,291 64,512

Agosto 31 26,0 23,6 2,4 41,291 73,728

Settembre 9 26,0 21,1 4,9 41,291 43,759

Totale 317,731

 
Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
 
 

2.1.2.3 Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 0,698 1,126 0,491 19,670

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 0,722 1,126 0,529 25,745

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 0,617 1,126 0,461 36,787

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,444 19,286

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 0,582 1,126 0,429 11,737

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 0,640 1,126 0,460 16,324

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,710 1,126 0,500 18,025

Totale 147,573

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 0,698 1,126 0,491 19,670

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 0,722 1,126 0,529 25,745

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 0,617 1,126 0,461 36,787

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,444 19,286

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 0,582 1,126 0,429 11,737

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 0,640 1,126 0,460 16,324

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,710 1,126 0,500 18,025

Totale 147,573
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F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 0,698 1,126 0,491 19,670

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 0,722 1,126 0,529 25,745

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 0,617 1,126 0,461 36,787

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,444 19,286

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 0,582 1,126 0,429 11,737

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 0,640 1,126 0,460 16,324

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,710 1,126 0,500 18,025

Totale 147,573

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 59,010 0,000 59,010 

Febbraio 77,235 0,000 77,235 

Marzo 110,361 0,000 110,361 

Aprile 57,857 0,000 57,857 

Ottobre 35,210 0,000 35,210 

Novembre 48,972 0,000 48,972 

Dicembre 54,076 0,000 54,076 

Totale 442,720 0,000 442,720 

 

Raffrescamento 

F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 5 154,6 0,673 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,446 8,277

Giugno 30 156,1 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 48,156

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 0,571 1,126 0,433 54,422

Agosto 31 142,9 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 45,550

Settembre 9 127,3 0,666 1,000 1,000 1,000 0,577 1,126 0,432 11,894

Totale 168,298

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 5 154,6 0,673 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,446 8,277

Giugno 30 156,1 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 48,156

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 0,571 1,126 0,433 54,422

Agosto 31 142,9 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 45,550

Settembre 9 127,3 0,666 1,000 1,000 1,000 0,577 1,126 0,432 11,894

Totale 168,298

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 5 154,6 0,673 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,446 8,277

Giugno 30 156,1 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 48,156

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 0,571 1,126 0,433 54,422

Agosto 31 142,9 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 45,550

Settembre 9 127,3 0,666 1,000 1,000 1,000 0,577 1,126 0,432 11,894

Totale 168,298
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Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Maggio 24,831

Giugno 144,468

Luglio 163,265

Agosto 136,649

Settembre 35,683

Totale 504,895

 
Legenda 
ggl: trasmissione solare 
Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 
Ag: area trasparente 
Asol,w: area equivalente 
Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 
Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 
Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
 

2.1.2.4 Apporti solari attraverso superfici opache 
 
Riscaldamento 

M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 18,432

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 22,408

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 36,757

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 19,994

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 12,599

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 16,329

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 16,595

Totale 143,115

 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 9,680

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 13,114

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 23,082

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 13,400

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 7,528

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 9,007

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 8,563

Totale 84,374
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Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 
Gennaio 28,112 0,000 0,000 0,000 28,112
Febbraio 35,522 0,000 0,000 0,000 35,522
Marzo 59,839 0,000 0,000 0,000 59,839
Aprile 33,394 0,000 0,000 0,000 33,394
Ottobre 20,127 0,000 0,000 0,000 20,127
Novembre 25,337 0,000 0,000 0,000 25,337
Dicembre 25,158 0,000 0,000 0,000 25,158
Totale 227,489 0,000 0,000 0,000 227,489

 

Raffrescamento 

M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 5 154,6 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 8,543

Giugno 30 156,1 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 51,743

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 57,881

Agosto 31 142,9 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 48,942

Settembre 9 127,3 1,000 1,000 1,000 0,9 49,8 0,257 0,040 0,460 12,664

Totale 179,773

 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Maggio 5 237,3 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 6,157

Giugno 30 243,1 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 37,830

Luglio 31 259,3 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 41,697

Agosto 31 210,6 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 33,879

Settembre 9 180,9 1,000 1,000 1,000 0,6 44,0 0,205 0,040 0,216 8,445

Totale 128,007

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 
Maggio 14,700 0,000 14,700 
Giugno 89,573 0,000 89,573 
Luglio 99,578 0,000 99,578 
Agosto 82,821 0,000 82,821 
Settembre 21,109 0,000 21,109 
Totale 307,780 0,000 307,780 

 
 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra 
e degli apporti degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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2.1.2.5 Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 639,0 473,1 196,3 59,0 0,230 0,974 863,4

Febbraio 501,5 377,4 177,3 77,2 0,290 0,959 634,9

Marzo 402,6 319,5 196,3 110,4 0,425 0,915 441,5

Aprile 123,5 104,0 95,0 57,9 0,672 0,821 102,0

Ottobre 142,1 110,2 107,7 35,2 0,566 0,862 129,1

Novembre 414,8 309,2 190,0 49,0 0,330 0,947 497,8

Dicembre 557,6 408,6 196,3 54,1 0,259 0,967 724,2

Totale 3.392,8

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Maggio 29,5 28,7 31,7 24,8 0,970 0,874 5,6

Giugno 84,3 107,0 190,0 144,5 1,748 0,995 144,1

Luglio 25,2 64,5 196,3 163,3 4,007 1,000 269,8

Agosto 51,3 73,7 196,3 136,6 2,662 1,000 207,9

Settembre 46,3 43,8 57,0 35,7 1,029 0,900 11,6

Totale 639,1

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 863,4 863,4 99,6 98,0 100,0 333,6 270,0 319,8 830,2 1.150,0

Febbraio 634,9 634,9 99,6 98,0 100,0 314,8 452,8 140,2 636,2 776,4

Marzo 441,5 441,5 99,6 98,0 100,0 350,4 --- 0,0 468,9 468,9

Aprile 102,0 102,0 99,6 98,0 100,0 472,3 --- 0,0 108,3 108,3

Ottobre 129,1 129,1 99,6 98,0 100,0 515,9 --- 0,0 137,1 137,1

Novembre 497,8 497,8 99,6 98,0 100,0 346,5 526,2 94,6 503,0 597,6

Dicembre 724,2 724,2 99,6 98,0 100,0 321,0 293,2 247,0 702,1 949,0

Totale 3.392,8 3.392,8 99,6 98,0 100,0 338,5 423,3 801,6 3.385,8 4.187,4
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Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 

Mese 
QC,nd 
[kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qpnren,C 

[kWh] 
Qpren,C 

[kWh] 
Qptot,C 

[kWh] 

Maggio 5,6 97,0 98,0 100,0 45,1 --- 0,0 13,3 13,3

Giugno 144,1 97,0 98,0 100,0 167,6 --- 0,0 96,2 96,2

Luglio 269,8 97,0 98,0 100,0 250,3 --- 0,0 124,2 124,2

Agosto 207,9 97,0 98,0 100,0 210,5 --- 0,0 112,2 112,2

Settembre 11,6 97,0 98,0 100,0 50,2 --- 0,0 24,7 24,7

Totale 639,1 97,0 98,0 100,0 194,8 1,06474099491517276E19 0,0 370,7 370,7

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
 

2.1.3 Zona Termica Climatizzata Ala Est (b) 
2.1.3.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
M01 MURO ESTERNO ISOLATO Est 58,499 0,257 15,020
Sottofinestra F.2 Est 3,000 0,257 0,770
S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI Orizzontale 55,419 0,205 11,351
F.2 Est 4,500 1,319 5,935
PF.2 Est 3,080 1,600 4,928
Totale 124,499  38,004

 
Ponte termico Esposizione l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 Est 22,800 0,090 2,052
C3 Est 3,000 -0,230 -0,690
GF06 (metà) Est 49,000 -0,005 -0,245
Totale  1,117

 
HD 39,121

 
Perdite di calore per trasmissione verso il terreno 

Struttura 
A 

[m²] 
P 

[m] 
Sw 
[m] 

dis 
[m] 

λis 
[m] 

D 
[m] 

z 
[m] 

Uw 
[W/m²K] 

ε 
[m] 

Ug 
[W/m²K]

H 
[W/K] 

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

49,381 16,200 0,44 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 10,212

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

6,039 4,800 0,44 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 1,249

Totale 55,419 11,461

 

Ponte termico l [m] 
ψ 

[W/mK] 
H [W/K] 

GF06 (metà) 49,000 -0,005 -0,245
Totale  -0,245
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Hg 55,419 11,216

 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 40,949 0,251 10,289 

Cassonetto P.8 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra P.8 2,456 0,300 0,737 

P.8 9,824 2,364 23,224 

 53,229 34,250 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 12,540 0,090 1,129 
C3 3,000 -0,230 -0,690 
 0,439 

 

Totale 34,688 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 20,813 

Strutture verso il locale 22-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,100 0,533 4,319 

P.4 1,890 1,750 3,307 

 9,990 7,627 
 

Totale 7,627 

btr 0,400 

HU 22-E08_Ripostiglio [W/K] 3,051 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 2,213 0,533 1,180 

P.2 1,890 1,750 3,307 

 4,103 4,487 
 

Totale 4,487 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,795 

 

HU [W/K] 25,659 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 75,996 58,389 34,956 879,212

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 75,996 61,294 44,193 691,535

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 75,996 60,918 74,471 558,875

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 75,996 64,724 41,573 173,060

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 75,996 47,069 25,042 197,002

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 75,996 47,165 31,512 571,501

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 75,996 62,398 31,281 767,135

Totale 3.838,321
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Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M02 MURO INTERNO ISOLATO 40,949 0,251 10,289 

Cassonetto P.8 0,000 0,000 0,000 

Sottofinestra P.8 2,456 0,300 0,737 

P.8 9,824 2,364 23,224 

 53,229 34,250 

 
Ponte termico l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W12 12,540 0,090 1,129 
C3 3,000 -0,230 -0,690 
 0,439 

 

Totale 34,688 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 20,813 

Strutture verso il locale 22-E08_Ripostiglio 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 8,100 0,533 4,319 

P.4 1,890 1,750 3,307 

 9,990 7,627 
 

Totale 7,627 

btr 0,400 

HU 22-E08_Ripostiglio [W/K] 3,051 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 2,213 0,533 1,180 

P.2 1,890 1,750 3,307 

 4,103 4,487 
 

Totale 4,487 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,795 

 

HU [W/K] 25,659 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Giugno 10 26,0 22,9 3,1 75,996 56,258 38,172 31,414

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 75,996 68,800 124,011 45,912

Agosto 21 26,0 23,5 2,5 75,996 63,401 71,733 54,864

Totale 132,190
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Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
 

2.1.3.2 Perdita di calore per ventilazione 

Perdita di calore per ventilazione 
V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

181,859 9,70 1.763,921 323,386

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 323,386 3.705,222

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 323,386 2.955,485

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 323,386 2.502,228

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 323,386 814,180

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 323,386 863,151

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 323,386 2.421,511

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 323,386 3.199,964

Totale 16.461,7

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Giugno 10 26,0 22,9 3,1 323,386 238,659

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 323,386 505,258

Agosto 21 26,0 23,5 2,5 323,386 402,734

Totale 1.146,650

 

Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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2.1.3.3 Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 0,698 1,126 0,491 19,670

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 0,722 1,126 0,529 25,745

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 0,617 1,126 0,461 36,787

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,444 19,286

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 0,582 1,126 0,429 11,737

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 0,640 1,126 0,460 16,324

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,710 1,126 0,500 18,025

Totale 147,573

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 0,698 1,126 0,491 19,670

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 0,722 1,126 0,529 25,745

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 0,617 1,126 0,461 36,787

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,444 19,286

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 0,582 1,126 0,429 11,737

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 0,640 1,126 0,460 16,324

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,710 1,126 0,500 18,025

Totale 147,573

 
PF.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,551 62,081

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,616 78,643

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,646 131,380

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,664 72,273

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,623 44,421

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,584 56,187

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,552 55,961

Totale 500,947

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,625 1,000 1,000 1,000 0,698 1,126 0,491 19,670

Febbraio 28 72,4 0,651 1,000 1,000 1,000 0,722 1,126 0,529 25,745

Marzo 31 107,3 0,663 1,000 1,000 1,000 0,617 1,126 0,461 36,787

Aprile 15 120,6 0,670 1,000 1,000 1,000 0,588 1,126 0,444 19,286

Ottobre 17 67,1 0,654 1,000 1,000 1,000 0,582 1,126 0,429 11,737

Novembre 30 49,3 0,638 1,000 1,000 1,000 0,640 1,126 0,460 16,324

Dicembre 31 48,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,710 1,126 0,500 18,025

Totale 147,573
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Riepilogo 
Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 121,091 0,000 121,091 

Febbraio 155,878 0,000 155,878 

Marzo 241,741 0,000 241,741 

Aprile 130,130 0,000 130,130 

Ottobre 79,631 0,000 79,631 

Novembre 105,159 0,000 105,159 

Dicembre 110,037 0,000 110,037 

Totale 943,667 0,000 943,667 

 

Raffrescamento 

F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 10 160,6 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 16,516

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 0,571 1,126 0,433 54,422

Agosto 21 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 31,605

Totale 102,543

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 10 160,6 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 16,516

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 0,571 1,126 0,433 54,422

Agosto 21 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 31,605

Totale 102,543

 
PF.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 10 160,6 0,673 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,672 64,434

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,672 210,160

Agosto 21 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 1,000 2,482 1,672 123,304

Totale 397,897

 
F.2 su M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 10 160,6 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 16,516

Luglio 31 169,0 0,673 1,000 1,000 1,000 0,571 1,126 0,433 54,422

Agosto 21 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,565 1,126 0,428 31,605

Totale 102,543

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Giugno 113,981

Luglio 373,425

Agosto 218,120

Totale 705,525
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Legenda 
ggl: trasmissione solare 
Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 
Ag: area trasparente 
Asol,w: area equivalente 
Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 
Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 
Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
 

2.1.3.4 Apporti solari attraverso superfici opache 
 
Riscaldamento 

M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 22,758

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 27,667

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 45,383

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 24,686

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 15,556

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 20,161

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 20,490

Totale 176,700

 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 12,198

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 16,527

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 29,088

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 16,887

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 9,486

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 11,351

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 10,791

Totale 106,329

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 
Gennaio 34,956 0,000 0,000 0,000 34,956
Febbraio 44,193 0,000 0,000 0,000 44,193
Marzo 74,471 0,000 0,000 0,000 74,471
Aprile 41,573 0,000 0,000 0,000 41,573
Ottobre 25,042 0,000 0,000 0,000 25,042
Novembre 31,512 0,000 0,000 0,000 31,512
Dicembre 31,281 0,000 0,000 0,000 31,281
Totale 283,029 0,000 0,000 0,000 283,029
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Raffrescamento 

M01 MURO ESTERNO ISOLATO (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 10 160,6 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 21,910

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 71,464

Agosto 21 146,4 1,000 1,000 1,000 0,9 61,5 0,257 0,040 0,568 41,929

Totale 135,304

 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 10 248,7 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 16,262

Luglio 31 259,3 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 52,547

Agosto 21 217,1 1,000 1,000 1,000 0,6 55,4 0,205 0,040 0,272 29,804

Totale 98,612

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 
Giugno 38,172 0,000 38,172 
Luglio 124,011 0,000 124,011 
Agosto 71,733 0,000 71,733 
Totale 233,916 0,000 233,916 

 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra 
e degli apporti degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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Fabbisogno energetico utile 

 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 879,2 3.705,2 412,3 121,1 0,116 0,952 4.076,5

Febbraio 691,5 2.955,5 372,4 155,9 0,145 0,938 3.151,7

Marzo 558,9 2.502,2 412,3 241,7 0,214 0,901 2.471,8

Aprile 173,1 814,2 199,5 130,1 0,334 0,838 711,0

Ottobre 197,0 863,2 226,1 79,6 0,288 0,861 796,8

Novembre 571,5 2.421,5 399,0 105,2 0,168 0,925 2.526,6

Dicembre 767,1 3.200,0 412,3 110,0 0,132 0,944 3.473,8

Totale 17.208,3

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Giugno 31,4 238,7 133,0 114,0 0,915 0,775 37,8

Luglio 45,9 505,3 412,3 373,4 1,426 0,924 276,2

Agosto 54,9 402,7 279,3 218,1 1,087 0,845 110,9

Totale 424,9

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 4.076,5 4.076,5 95,0 98,0 100,0 387,3 323,0 1.262,0 4.081,3 5.343,2

Febbraio 3.151,7 3.151,7 95,0 98,0 100,0 408,9 600,9 524,5 3.278,1 3.802,6

Marzo 2.471,8 2.471,8 95,0 98,0 100,0 459,5 --- 0,0 2.682,7 2.682,7

Aprile 711,0 711,0 95,0 98,0 100,0 624,3 --- 0,0 771,7 771,7

Ottobre 796,8 796,8 95,0 98,0 100,0 681,6 --- 0,0 864,8 864,8

Novembre 2.526,6 2.526,6 95,0 98,0 100,0 453,3 707,7 357,0 2.645,1 3.002,2

Dicembre 3.473,8 3.473,8 95,0 98,0 100,0 414,2 387,2 897,1 3.526,3 4.423,5

Totale 17.208,3 17.208,3 95,0 98,0 100,0 431,5 565,9 3.040,6 17.850,0 20.890,6
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Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 

Mese 
QC,nd 
[kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qpnren,C 

[kWh] 
Qpren,C 

[kWh] 
Qptot,C 

[kWh] 

Giugno 37,8 97,0 98,0 100,0 135,0 --- 0,0 31,0 31,0

Luglio 276,2 97,0 98,0 100,0 254,6 --- 0,0 125,2 125,2

Agosto 110,9 97,0 98,0 100,0 178,4 --- 0,0 69,8 69,8

Totale 424,9 97,0 98,0 100,0 213,9 3,8669956052297472E18 0,0 226,0 226,0

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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2.1.4 Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi 
2.1.4.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI Orizzontale 5,503 0,205 1,127
Totale 5,503  1,127

 
HD 1,127

 
 
Perdite di calore per trasmissione verso il terreno 

Struttura 
A 

[m²] 
P 

[m] 
Sw 
[m] 

dis 
[m] 

λis 
[m] 

D 
[m] 

z 
[m] 

Uw 
[W/m²K] 

ε 
[m] 

Ug 
[W/m²K]

H 
[W/K] 

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

1,977 0,000 0,29 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 0,420

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

1,780 0,000 0,29 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 0,378

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

1,746 0,000 0,29 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 0,371

 
Hg 5,503 1,169

 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M03 MURO INTERNO ISOLATO REI SU BAGNO 10,499 0,251 2,632 

 10,499 2,632 
 

Totale 2,632 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 1,579 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 5,644 0,533 3,010 

 5,644 3,010 
 

Totale 3,010 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,204 

 

HU [W/K] 2,783 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 5,079 2,709 1,211 58,994

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 5,079 2,843 1,641 46,685

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 5,079 2,826 2,888 38,511

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 5,079 3,002 1,677 12,191

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 5,079 2,183 0,942 13,505

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 5,079 2,188 1,127 38,478

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 5,079 2,895 1,072 51,337
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Totale 259,700

Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M03 MURO INTERNO ISOLATO REI SU BAGNO 10,499 0,251 2,632 

 10,499 2,632 
 

Totale 2,632 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 1,579 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 5,644 0,533 3,010 

 5,644 3,010 
 

Totale 3,010 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,204 

 

HU [W/K] 2,783 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

              

Totale 0,000

Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
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2.1.4.2 Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

18,058 8,00 144,465 28,411

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 28,411 325,526

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 28,411 259,657

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 28,411 219,836

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 28,411 71,531

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 28,411 75,833

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 28,411 212,744

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 28,411 281,136

Totale 1.446,3

 
 
Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
 
 
 

2.1.4.3 Apporti solari attraverso superfici opache 
 
Riscaldamento 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 1,211

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 1,641

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 2,888

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 1,677

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 0,942

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 1,127

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,6 5,5 0,205 0,040 0,027 1,072

Totale 10,558

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 
Gennaio 1,211 0,000 0,000 0,000 1,211
Febbraio 1,641 0,000 0,000 0,000 1,641
Marzo 2,888 0,000 0,000 0,000 2,888
Aprile 1,677 0,000 0,000 0,000 1,677
Ottobre 0,942 0,000 0,000 0,000 0,942
Novembre 1,127 0,000 0,000 0,000 1,127
Dicembre 1,072 0,000 0,000 0,000 1,072
Totale 10,558 0,000 0,000 0,000 10,558
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Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra 
e degli apporti degli ambienti non climatizzati adiacenti 
 

 

 

2.1.4.4 Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 59,0 325,5 24,6 0,0 0,064 0,994 360,1

Febbraio 46,7 259,7 22,2 0,0 0,072 0,993 284,3

Marzo 38,5 219,8 24,6 0,0 0,095 0,988 234,1

Aprile 12,2 71,5 11,9 0,0 0,142 0,977 72,1

Ottobre 13,5 75,8 13,5 0,0 0,151 0,974 76,2

Novembre 38,5 212,7 23,8 0,0 0,095 0,988 227,7

Dicembre 51,3 281,1 24,6 0,0 0,074 0,993 308,1

Totale 1.562,6

Acqua calda sanitaria 
Mese gg Vw [l] θer [°C] θ0 [°C] QW,nd 

Gennaio 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Febbraio 28 1,10 14,54 40,00 0,91 

Marzo 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Aprile 30 1,10 14,54 40,00 0,98 

Maggio 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Giugno 30 1,10 14,54 40,00 0,98 

Luglio 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Agosto 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Settembre 30 1,10 14,54 40,00 0,98 

Ottobre 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Novembre 30 1,10 14,54 40,00 0,98 

Dicembre 31 1,10 14,54 40,00 1,01 

Totale 11,89 
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Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 360,1 360,0 92,0 99,0 100,0 95,0 43,9 819,9 201,2 1.021,0

Febbraio 284,3 284,2 92,0 99,0 100,0 95,0 44,1 644,4 159,6 804,0

Marzo 234,1 234,0 92,0 99,0 100,0 95,0 44,4 527,3 132,2 659,6

Aprile 72,1 72,1 92,0 99,0 100,0 95,0 44,4 162,4 40,7 203,2

Ottobre 76,2 76,2 92,0 99,0 100,0 95,0 44,4 171,7 43,0 214,7

Novembre 227,7 227,7 92,0 99,0 100,0 95,0 44,1 515,9 127,9 643,8

Dicembre 308,1 308,0 92,0 99,0 100,0 95,0 44,0 700,6 172,3 872,9

Totale 1.562,6 1.562,2 92,0 99,0 100,0 95,0 44,1 3.542,2 877,0 4.419,2

 

Fabbisogno energia primaria per l’acqua calda sanitaria della zona 
Mese QW,nd [kWh] er [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,W [kWh] Qpren,W [kWh] Qptot,W [kWh] 

Gennaio 1,0 100,0 92,6 111,5 96,2 1,0 0,7 1,7

Febbraio 0,9 100,0 92,6 111,5 169,9 0,5 0,7 1,3

Marzo 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 1,0 1,0

Aprile 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 0,9 0,9

Maggio 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 1,0 1,0

Giugno 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 0,9 0,9

Luglio 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 1,0 1,0

Agosto 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 1,0 1,0

Settembre 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 0,9 0,9

Ottobre 1,0 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 1,0 1,0

Novembre 1,0 100,0 92,6 111,5 181,3 0,5 0,8 1,3

Dicembre 1,0 100,0 92,6 111,5 108,1 0,9 0,7 1,7

Totale 11,9 100,0 92,6 111,5 388,6 3,1 10,7 13,7

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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2.1.5 Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (b) 
2.1.5.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI Orizzontale 7,605 0,205 1,558
Totale 7,605  1,558

 
HD 1,558

 
 
Perdite di calore per trasmissione verso il terreno 

Struttura 
A 

[m²] 
P 

[m] 
Sw 
[m] 

dis 
[m] 

λis 
[m] 

D 
[m] 

z 
[m] 

Uw 
[W/m²K] 

ε 
[m] 

Ug 
[W/m²K]

H 
[W/K] 

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

2,918 0,000 0,29 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 0,620

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

2,996 0,000 0,29 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 0,636

S01 AVIOTECA - ALA 
SERVIZI 

1,691 0,000 0,29 --- --- --- 0,00 0,239 0,00 --- 0,359

 
Hg 7,605 1,615

 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M03 MURO INTERNO ISOLATO REI SU BAGNO 14,997 0,251 3,759 

 14,997 3,759 
 

Totale 3,759 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 2,255 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 5,461 0,533 2,912 

 5,461 2,912 
 

Totale 2,912 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,165 

 

HU [W/K] 3,420 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 6,593 3,743 1,674 76,651

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 6,593 3,929 2,268 60,628

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 6,593 3,905 3,992 49,928

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 6,593 4,149 2,317 15,775

Ottobre 16 20,0 13,4 6,6 6,593 3,017 1,217 16,717

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 6,593 3,024 1,558 49,988

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 6,593 4,000 1,481 66,735

Totale 336,422
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Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 05-E08_Sala Aerei (a) 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M03 MURO INTERNO ISOLATO REI SU BAGNO 14,997 0,251 3,759 

 14,997 3,759 
 

Totale 3,759 

btr 0,600 

HU 05-E08_Sala Aerei (a) [W/K] 2,255 

Strutture verso il locale 16-E08_Ingresso 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

M09 CARTONGESSO GENERICO 5,461 0,533 2,912 

 5,461 2,912 
 

Totale 2,912 

btr 0,400 

HU 16-E08_Ingresso [W/K] 1,165 

 

HU [W/K] 3,420 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

              

Totale 0,000

Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 



 Parco della Pace (Vicenza) – ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch.Franco Zagari,EMF, dott.Gino Lucchetta 

nome documento: : RSIM.b Relazione calcolo R01.doc   pagina 47 di 137

 

 
2.1.5.2 Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

24,956 8,00 199,649 36,602

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 36,602 419,375

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 36,602 334,516

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 36,602 283,214

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 36,602 92,153

Ottobre 16 20,0 13,4 6,6 36,602 93,128

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 36,602 274,078

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 36,602 362,188

Totale 1.858,7

 
 

Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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2.1.5.3 Apporti solari attraverso superfici opache 

 
Riscaldamento 

S05 ALA SERVIZI - COPERTURA UFFICI ZONA REI (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 1,674

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 2,268

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 3,992

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 2,317

Ottobre 16 84,8 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 1,217

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 1,558

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,6 7,6 0,205 0,040 0,037 1,481

Totale 14,506

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 
Gennaio 1,674 0,000 0,000 0,000 1,674
Febbraio 2,268 0,000 0,000 0,000 2,268
Marzo 3,992 0,000 0,000 0,000 3,992
Aprile 2,317 0,000 0,000 0,000 2,317
Ottobre 1,217 0,000 0,000 0,000 1,217
Novembre 1,558 0,000 0,000 0,000 1,558
Dicembre 1,481 0,000 0,000 0,000 1,481
Totale 14,506 0,000 0,000 0,000 14,506

 
 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra 
e degli apporti degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 76,7 419,4 56,6 0,0 0,114 0,983 440,4

Febbraio 60,6 334,5 51,1 0,0 0,129 0,979 345,1

Marzo 49,9 283,2 56,6 0,0 0,170 0,967 278,5

Aprile 15,8 92,2 27,4 0,0 0,254 0,937 82,3

Ottobre 16,7 93,1 29,2 0,0 0,266 0,932 82,6

Novembre 50,0 274,1 54,8 0,0 0,169 0,967 271,1

Dicembre 66,7 362,2 56,6 0,0 0,132 0,978 373,6

Totale 1.873,6

Acqua calda sanitaria 
Mese gg Vw [l] θer [°C] θ0 [°C] QW,nd 

Gennaio 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Febbraio 28 100,00 14,54 40,00 82,85 

Marzo 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Aprile 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Maggio 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Giugno 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Luglio 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Agosto 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Settembre 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Ottobre 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Novembre 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Dicembre 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Totale 1.079,99 

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 440,4 433,8 92,0 99,0 100,0 95,0 44,6 987,9 242,4 1.230,3

Febbraio 345,1 339,2 92,0 99,0 100,0 95,0 44,9 768,9 190,4 959,3

Marzo 278,5 271,8 92,0 99,0 100,0 95,0 45,5 612,6 153,6 766,3

Aprile 82,3 79,1 92,0 99,0 100,0 95,0 46,2 178,2 44,7 222,9

Ottobre 82,6 79,2 92,0 99,0 100,0 95,0 46,3 178,5 44,8 223,3

Novembre 271,1 264,7 92,0 99,0 100,0 95,0 45,2 599,9 148,7 748,6

Dicembre 373,6 367,0 92,0 99,0 100,0 95,0 44,8 834,7 205,3 1.040,0

Totale 1.873,6 1.834,8 92,0 99,0 100,0 95,0 45,0 4.160,8 1.029,9 5.190,8
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Fabbisogno energia primaria per l’acqua calda sanitaria della zona 
Mese QW,nd [kWh] er [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,W [kWh] Qpren,W [kWh] Qptot,W [kWh] 

Gennaio 91,7 100,0 92,6 111,5 96,2 95,4 62,9 158,3

Febbraio 82,8 100,0 92,6 111,5 169,9 48,8 67,0 115,7

Marzo 91,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 88,8 88,8

Aprile 88,8 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 85,9 85,9

Maggio 91,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 88,8 88,8

Giugno 88,8 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 85,9 85,9

Luglio 91,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 88,8 88,8

Agosto 91,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 88,8 88,8

Settembre 88,8 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 85,9 85,9

Ottobre 91,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 88,8 88,8

Novembre 88,8 100,0 92,6 111,5 181,3 49,0 72,6 121,6

Dicembre 91,7 100,0 92,6 111,5 108,1 84,8 65,8 150,6

Totale 1.080,0 100,0 92,6 111,5 388,6 277,9 970,2 1.248,1

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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2.1.6 Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento 

Mese 
QH,nd 
[kWh] 

Q’H 

[kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qp,nren,H 

[kWh] 
Qp,ren,H 

[kWh] 
Qp,tot,H 

[kWh] 

Gennaio 12.131,1 12.124,4 95,4 98,1 100,0 298,4 216,3 5.609,3 11.615,2 17.224,4

Febbraio 9.262,3 9.256,3 95,4 98,1 100,0 310,2 312,1 2.967,7 9.227,4 12.195,1

Marzo 6.985,7 6.979,0 95,3 98,1 100,0 340,3 612,8 1.140,0 7.260,7 8.400,7

Aprile 1.886,8 1.883,5 95,2 98,1 100,0 380,7 553,9 340,7 1.952,8 2.293,5

Ottobre 2.163,3 2.159,8 95,3 98,1 100,0 417,8 617,7 350,2 2.248,0 2.598,2

Novembre 7.323,4 7.316,9 95,4 98,1 100,0 342,2 343,2 2.133,7 7.352,1 9.485,9

Dicembre 10.268,2 10.261,5 95,4 98,1 100,0 315,1 244,0 4.208,7 9.977,7 14.186,3

Totale 50.020,7 49.981,5 95,4 98,1 100,0 322,4 298,6 16.750,2 49.634,0 66.384,2

 
 

2.1.7 Fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento 
Mese 

QC,nd 
[kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qp,nren,C 
[kWh] 

Qp,ren,C 

[kWh] 
Qp,tot,C 

[kWh] 

Maggio 187,0 97,0 98,0 100,0 160,3 --- 0,0 130,2 130,2

Giugno 1.123,3 97,0 98,0 100,0 220,0 --- 0,0 582,0 582,0

Luglio 2.018,3 97,0 98,0 100,0 284,8 --- 0,0 826,2 826,2

Agosto 1.491,5 97,0 98,0 100,0 249,4 --- 0,0 688,9 688,9

Settembre 271,4 97,0 98,0 100,0 149,3 --- 0,0 202,1 202,1

Totale 5.091,6 97,0 98,0 100,0 240,7 6,59721621792478618E18 0,0 2.429,4 2.429,4

 
 

2.1.8 Fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria 
Mese QW, nd [kWh] er [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qp,nren,W 
[kWh] 

Qp,ren,W 

[kWh] 
Qp,tot,W 

[kWh] 

Gennaio 92,7 100,0 92,6 111,5 96,2 96,4 63,6 160,0

Febbraio 83,8 100,0 92,6 111,5 169,9 49,3 67,7 117,0

Marzo 92,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 89,8 89,8

Aprile 89,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 86,9 86,9

Maggio 92,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 89,8 89,8

Giugno 89,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 86,9 86,9

Luglio 92,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 89,8 89,8

Agosto 92,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 89,8 89,8

Settembre 89,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 86,9 86,9

Ottobre 92,7 100,0 92,6 111,5 --- 0,0 89,8 89,8

Novembre 89,7 100,0 92,6 111,5 181,3 49,5 73,4 122,9

Dicembre 92,7 100,0 92,6 111,5 108,1 85,8 66,5 152,2

Totale 1.091,9 100,0 92,6 111,5 388,6 281,0 980,8 1.261,8
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2.1.9 Fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione 

Zona Termica Climatizzata Ala Ovest 

Zona Termica Climatizzata Ala Ovest 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

03-E08_Sala Espositiva 44,0 39,7 44,0 42,5 44,0 42,5 44,0 44,0 42,5 44,0 42,5 44,0 517,5

02-E08_Sala Conferenza 18,3 16,6 18,3 17,8 18,3 17,8 18,3 18,3 17,8 18,3 17,8 18,3 216,0

23-E08_Bussola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 62,3 56,3 62,3 60,3 62,3 60,3 62,3 62,3 60,3 62,3 60,3 62,3 733,5

 
Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

03-E08_Sala Espositiva 56,6 51,1 56,6 54,7 56,6 54,7 56,6 56,6 54,7 56,6 54,7 56,6 665,8

02-E08_Sala Conferenza 22,7 20,5 22,7 22,0 22,7 22,0 22,7 22,7 22,0 22,7 22,0 22,7 267,7

23-E08_Bussola 16,1 14,6 16,1 15,6 16,1 15,6 16,1 16,1 15,6 16,1 15,6 16,1 189,7

Totale 95,4 86,2 95,4 92,3 95,4 92,3 95,4 95,4 92,3 95,4 92,3 95,4 1.123,3

Zona Termica Climatizzata Ala Est (a) 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

07-E08_Ufficio 9,6 8,6 9,6 9,2 9,6 9,2 9,6 9,6 9,2 9,6 9,2 9,6 112,5

12-E08_Disimpegno 3,2 2,9 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 37,5

11-E08_Ufficio 10,1 8,8 9,3 8,8 9,0 8,6 8,9 9,0 9,0 9,6 9,7 10,2 111,2

Totale 22,9 20,4 22,1 21,1 21,7 20,9 21,7 21,8 21,3 22,4 22,0 23,0 261,2

 
Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

07-E08_Ufficio 7,3 6,6 7,3 7,1 7,3 7,1 7,3 7,3 7,1 7,3 7,1 7,3 86,1

12-E08_Disimpegno 2,1 1,9 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 24,8

11-E08_Ufficio 13,0 11,7 13,0 12,6 13,0 12,6 13,0 13,0 12,6 13,0 12,6 13,0 152,9

Totale 22,4 20,2 22,4 21,7 22,4 21,7 22,4 22,4 21,7 22,4 21,7 22,4 263,9

Zona Termica Climatizzata Ala Est (b) 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

21-E08_Bar 29,1 25,8 27,8 26,6 27,3 26,3 27,2 27,4 26,9 28,3 28,0 29,2 329,8

18-E08_Disimpegno 5,3 4,6 4,9 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 5,1 5,1 5,4 59,1

Totale 34,4 30,4 32,8 31,3 32,1 31,0 32,0 32,2 31,7 33,3 33,1 34,6 388,9
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Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

21-E08_Bar 25,2 22,7 25,2 24,4 25,2 24,4 25,2 25,2 24,4 25,2 24,4 25,2 296,3

18-E08_Disimpegno 3,1 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 36,2

Totale 28,2 25,5 28,2 27,3 28,2 27,3 28,2 28,2 27,3 28,2 27,3 28,2 332,5

Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (a) 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

14-E08_Anti-bagno 3,8 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 45,0

13-E08_Bagno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15-E08_Bagno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 3,8 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 45,0

 
Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

14-E08_Anti-bagno 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,9

13-E08_Bagno 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10,7

15-E08_Bagno 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10,5

Totale 2,8 2,5 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 33,0

Zona Termica Riscaldata Ala Est Servizi (b) 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

19-E08_Anti-bagno 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,8

17-E08_Bagno 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 7,9

20-E08_Bagno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 14,6

 
Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

19-E08_Anti-bagno 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 17,5

17-E08_Bagno 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18,0

20-E08_Bagno 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 10,1

Totale 3,9 3,5 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 45,6

Totale 

Totale Qa 124,6 111,6 122,2 117,6 121,2 117,1 121,1 121,3 118,2 123,1 120,3 124,9 1.443,2

Totale Qp 152,7 138,0 152,7 147,8 152,7 147,8 152,7 152,7 147,8 152,7 147,8 152,7 1.798,3

Totale 277,4 249,6 274,9 265,4 273,9 264,9 273,8 274,1 266,0 275,8 268,1 277,7 3.241,5
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2.1.10 Riepilogo fonti rinnovabili (energia primaria) 
 Riscaldamento Acqua calda Raffrescamento Ventilazione Illuminazione Trasporto 

Fonti rinnovabili termiche 
[kWh] 

44.855 497 1.046 0 0 0

Fonti rinnovabili elettriche 
[kWh] 

8.533 913 2.429 0 2.797 0

Totale [kWh] 53.388 1.410 3.475 0 2.797 0

 

Legenda 
 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
 
 

2.1.11 Dettaglio impianti 
2.1.11.1 Centrale Termica Ala Ovest 

ARUN120LSS0 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 
Energia termica fornita 
riscaldamento 

6.826 5.176 3.802 982 0 0 0 0 0 1.152 4.059 5.756 27.753 

Energia termica fornita 
raffrescamento 

0 0 0 0 191 990 1.549 1.234 273 0 0 0 4.237 

Energia termica fornita 6.826 5.176 3.802 982 191 990 1.549 1.234 273 1.152 4.059 5.756 31.990 
Fabbisogno energia 
riscaldamento 

2.030 1.435 902 210 0 0 0 0 0 222 971 1.569 7.340 

Fabbisogno energia 
raffrescamento 

0 0 0 0 110 417 518 460 167 0 0 0 1.672 

Fabbisogno energia 2.030 1.435 902 210 110 417 518 460 167 222 971 1.569 9.012 

COP 3,36 3,61 4,21 4,67 --- --- --- --- --- 5,18 4,18 3,67 3,78 

EER --- --- --- --- 1,74 2,37 2,99 2,68 1,64 --- --- --- 2,53 
Energia rinnovabile 
riscaldamento 

4.796 3.741 2.900 771 0 0 0 0 0 930 3.087 4.186 20.412 

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria riscaldamento 

1 717 1 283 716 101 0 0 0 0 0 110 793 1 416 6 136

Fabbisogno energia 
primaria raffrescamento 

0 0 0 0 362 798 932 881 420 0 0 0 3 393

Fabbisogno energia 
primaria 

1 717 1 283 716 101 362 798 932 881 420 110 793 1 416 9 530

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.11.2 Centrale Termica Ala Est (a) 

ARUN040GSS0 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
riscaldamento 

884 650 452 104 0 0 0 0 0 132 510 742 3.475

Energia termica fornita 
raffrescamento 

0 0 0 0 6 152 284 219 12 0 0 0 672

Energia termica fornita 884 650 452 104 6 152 284 219 12 132 510 742 4.147

Fabbisogno energia 
riscaldamento 

265 207 129 22 0 0 0 0 0 26 147 231 1.027

Fabbisogno energia 
raffrescamento 

0 0 0 0 13 90 113 104 24 0 0 0 345

Fabbisogno energia 265 207 129 22 13 90 113 104 24 26 147 231 1.372

COP 3,34 3,15 3,50 4,72 --- --- --- --- --- 5,16 3,46 3,21 3,38

EER --- --- --- --- 0,45 1,68 2,50 2,10 0,50 --- --- --- 1,95

Energia rinnovabile 
riscaldamento 

619 444 323 82 0 0 0 0 0 107 363 511 2.448

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria riscaldamento 

517 403 252 43 0 0 0 0 0 50 287 451 2.002

Fabbisogno energia 
primaria raffrescamento 

0 0 0 0 25 176 221 203 47 0 0 0 673

Fabbisogno energia 
primaria 

517 403 252 43 25 176 221 203 47 50 287 451 2.675
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Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centrale Termica Ala Est (b) 

ARUN040GSS0 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
riscaldamento 

4.380 3.386 2.656 764 0 0 0 0 0 856 2.714 3.732 18.488

Energia termica fornita 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 40 291 117 0 0 0 0 447

Energia termica fornita 4.380 3.386 2.656 764 0 40 291 117 0 856 2.714 3.732 18.935

Fabbisogno energia 
riscaldamento 

1.131 828 578 122 0 0 0 0 0 126 599 901 4.285

Fabbisogno energia 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 29 114 65 0 0 0 0 209

Fabbisogno energia 1.131 828 578 122 0 29 114 65 0 126 599 901 4.494

COP 3,87 4,09 4,59 6,24 --- --- --- --- --- 6,82 4,53 4,14 4,31

EER --- --- --- --- --- 1,35 2,55 1,78 --- --- --- --- 2,14

Energia rinnovabile 
riscaldamento 

3.249 2.558 2.078 642 0 0 0 0 0 730 2.116 2.831 14.203

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria riscaldamento 

2.205 1.615 1.127 239 0 0 0 0 0 245 1.168 1.757 8.355

Fabbisogno energia 
primaria raffrescamento 

0 0 0 0 0 57 223 127 0 0 0 0 407

Fabbisogno energia 
primaria 

2.205 1.615 1.127 239 0 57 223 127 0 245 1.168 1.757 8.763

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centrale Termica Ala Est Servizi 

Ariston 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
acqua calda 

100 90 100 97 100 97 100 100 97 100 97 100 1.179

Fabbisogno energia acqua 
calda 

90 81 90 87 90 87 90 90 87 90 87 90 1.057

COP 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

Energia rinnovabile acqua 
calda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari acqua 
calda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito acqua 
calda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria acqua calda 

175 158 175 169 175 169 175 175 169 175 169 175 2.062

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari acqua 
calda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito acqua 
calda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radiatori Elettrici 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
riscaldamento 

872 684 555 166 0 0 0 0 0 171 541 741 3.730

Fabbisogno energia 
riscaldamento 

917 720 585 175 0 0 0 0 0 180 569 780 3.926
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Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica circuito 
riscaldamento 

17 14 11 3 0 0 0 0 0 3 11 15 75

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria riscaldamento 

1.789 1.405 1.140 341 0 0 0 0 0 350 1.110 1.521 7.656

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
riscaldamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
primaria circuito 
riscaldamento 

34 27 22 6 0 0 0 0 0 7 21 29 145

FV 

FV 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia elettrica prodotta 1.764 1.997 3.099 3.349 4.174 4.102 4.578 3.927 3.294 2.189 1.523 1.623 35.619

 
Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia primaria prodotta 1.764 1.997 3.099 3.349 4.174 4.102 4.578 3.927 3.294 2.189 1.523 1.623 35.619
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2.2 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L’ARTE 

2.2.1 Dispersioni dei locali 

H3_Zona Termica Riscaldata Blocco Servizi 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

02 - W.C. - Livello 1 20,00 119,22 236,17 23,04 378,43

03 - W.C. - Livello 1 20,00 73,41 236,16 23,04 332,60

04 - Antibagno - Livello 1 20,00 201,87 214,32 63,36 479,56

05 - W.C. - Livello 1 20,00 222,42 531,35 51,84 805,61

Totale zona 616,92 1.218,00 161,28 1.996,20

 

H3_Zona Termica Riscaldata Area Espositiva 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

06 - Area Espositiva - Livello 1 20,00 120.430,69 80.335,76 13.748,36 214.514,82

Totale zona 120.430,69 80.335,76 13.748,36 214.514,82

 
TOTALE 121.047,61 81.553,76 13.909,64 216.511,02

 
Legenda 
θi: temperatura interna 
Pt: potenza dispersa per trasmissione 
Pv: potenza dispersa per ventilazione 
PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente 
P: potenza dispersa totale 
 

2.2.2 H3_Zona Termica Riscaldata Blocco Servizi 

2.2.2.1.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
Stru02_Pavimento Orizzontale 10,080 2,039 20,554
Totale 10,080  20,554

 
HD 20,554

 
 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 01 - Ripostiglio - Livello 1 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Parete Divisoria Biglietteria 6,642 1,552 10,307 

 6,642 10,307 

 

Totale 10,307 

btr 0,400 

HU 01 - Ripostiglio - Livello 1 [W/K] 4,123 

 
HU [W/K] 4,123 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 
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Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 24,677 0,000 0,000 282,737

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 24,677 0,000 0,000 225,527

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 24,677 0,000 0,000 190,940

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 24,677 0,000 0,000 62,128

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 24,677 0,000 0,000 65,865

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 24,677 0,000 0,000 184,780

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 24,677 0,000 0,000 244,182

Totale 1.256,160

Legenda 
A: area struttura 

U: trasmittanza termica struttura 

H: coefficiente di scambio termico 

btr: fattore di correzione del locale 

l: lunghezza ponte termico 

ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 

θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 

θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 

θe: temperatura esterna 

Ta: temperatura locale adiacente 

Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 

Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 

QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 

P: perimetro pavimento esposto al terreno 

Sw: spessore pareti perimetrali 

dis: spessore isolante 

λis: conduttività isolante 

D: larghezza isolamento di bordo 

z: altezza pavimento dal terreno 

Uw: trasmittanza pareti spazio areato 

ε: area apertura di ventilazione 

Ug: trasmittanza pavimento interrato 

 

2.2.2.1.2 Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

24,797 5,90 146,222 48,741

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 48,741 558,452

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 48,741 445,451

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 48,741 377,136

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 48,741 122,713

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 48,741 130,094

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 48,741 364,971

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 48,741 482,299

Totale 2.481,1
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Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
 
 

2.2.2.1.3 Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 282,7 558,5 60,0 0,0 0,071 0,987 782,0

Febbraio 225,5 445,5 54,2 0,0 0,081 0,985 617,6

Marzo 190,9 377,1 60,0 0,0 0,106 0,977 509,5

Aprile 62,1 122,7 29,0 0,0 0,157 0,958 157,0

Ottobre 65,9 130,1 32,9 0,0 0,168 0,954 164,6

Novembre 184,8 365,0 58,1 0,0 0,106 0,977 493,0

Dicembre 244,2 482,3 60,0 0,0 0,083 0,984 667,4

Totale 3.391,2

Acqua calda sanitaria 
Mese gg Vw [l] θer [°C] θ0 [°C] QW,nd 

Gennaio 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Febbraio 28 100,00 14,54 40,00 82,85 

Marzo 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Aprile 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Maggio 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Giugno 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Luglio 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Agosto 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Settembre 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Ottobre 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Novembre 30 100,00 14,54 40,00 88,77 

Dicembre 31 100,00 14,54 40,00 91,72 

Totale 1.079,99 

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 

Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 223,3 216,7 97,3 99,0 81,3 197,0 81,3 274,5 72,8 347,4

Febbraio 172,0 166,1 97,3 99,0 80,7 200,6 84,3 204,0 56,6 260,5

Marzo 132,5 125,9 97,3 99,0 78,8 154,2 67,4 196,7 58,9 255,6

Aprile 35,0 31,8 97,3 99,0 78,2 84,1 43,3 80,8 29,7 110,5

Ottobre 34,0 30,6 97,3 99,0 81,8 88,5 43,5 78,2 24,1 102,3

Novembre 128,2 121,8 97,3 99,0 80,7 189,7 80,1 160,1 43,5 203,6

Dicembre 185,0 178,4 97,3 99,0 81,5 201,5 83,9 220,5 58,8 279,3

Totale 910,0 871,2 97,3 99,0 80,7 174,1 74,9 1.214,8 344,4 1.559,2
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Fabbisogno energia primaria per l’acqua calda sanitaria della zona 
Mese QW,nd [kWh] er [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,W [kWh] Qpren,W [kWh] Qptot,W [kWh] 

Gennaio 91,7 100,0 92,6 276,0 111,6 82,2 21,8 104,0

Febbraio 82,8 100,0 92,6 276,0 114,1 72,6 20,1 92,8

Marzo 91,7 100,0 92,6 276,0 118,7 77,3 23,1 100,4

Aprile 88,8 100,0 92,6 276,0 132,9 66,8 24,6 91,4

Maggio 91,7 100,0 92,6 276,0 --- 0,0 44,2 44,2

Giugno 88,8 100,0 92,6 276,0 221,6 40,1 31,8 71,9

Luglio 91,7 100,0 92,6 276,0 178,0 51,5 30,1 81,7

Agosto 91,7 100,0 92,6 276,0 185,7 49,4 30,7 80,1

Settembre 88,8 100,0 92,6 276,0 718,0 12,4 39,4 51,7

Ottobre 91,7 100,0 92,6 276,0 120,4 76,2 23,4 99,6

Novembre 88,8 100,0 92,6 276,0 112,9 78,6 21,4 100,0

Dicembre 91,7 100,0 92,6 276,0 111,9 82,0 21,9 103,9

Totale 1.080,0 100,0 92,6 276,0 156,7 689,0 332,6 1.021,6

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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2.2.3 H3_Zona Termica Riscaldata Area Espositiva 
2.2.3.1.1 Perdita di calore per trasmissione 

Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 
Parete prefabbricata in calcestruzzo Nord 132,333 1,942 257,043
Parete prefabbricata in calcestruzzo Ovest 106,046 1,942 205,984
Parete prefabbricata in calcestruzzo Sud 146,986 1,942 285,505
Parete prefabbricata in calcestruzzo Est 142,845 1,942 277,461
Sottofinestra Esistente Est 5,600 1,942 10,877
Sottofinestra Esistente Nord 5,600 1,942 10,877
Sottofinestra Esistente Sud 5,600 1,942 10,877
Sottofinestra W.1 Est 0,924 1,942 1,795
Copertura Orizzontale 597,755 4,845 2.896,289
A.1 Nord 2,460 1,750 4,305
A.1 Est 2,460 1,750 4,305
A.1 Sud 2,460 1,750 4,305
Accesso Hungar Ovest 58,800 2,000 117,600
Esistente Est 9,800 2,800 27,440
Esistente Nord 9,800 2,800 27,440
Esistente Sud 9,800 2,800 27,440
W.1 Est 4,557 1,534 6,990
P.1 Nord 14,636 1,665 24,369
Totale 1.258,461  4.200,903

 
Ponte termico Esposizione l [m] ψ [W/mK] H [W/K] 
W10 Nord 43,380 0,100 4,338
W10 Est 36,540 0,100 3,654
W10 Sud 28,000 0,100 2,800
GF16 (metà) Ovest 24,800 -0,200 -4,960
GF16 (metà) Nord 24,600 -0,200 -4,920
GF16 (metà) Sud 24,600 -0,200 -4,920
GF16 (metà) Est 25,000 -0,200 -5,000
R01 (metà) Ovest 24,600 -0,015 -0,369
R01 (metà) Orizzontale 99,000 -0,015 -1,485
R01 (metà) Nord 24,600 -0,015 -0,369
R01 (metà) Sud 24,800 -0,015 -0,372
R01 (metà) Est 25,000 -0,015 -0,375
Totale  -11,978

 
HD 4.188,925

 
 
Perdite di calore per trasmissione verso il terreno 
Struttura A [m²] U [W/m²K] btr H [W/K] 
Pavimento 583,565 0,92 0,450 535,466 

Hg 583,565  515,666 

 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale 01 - Ripostiglio - Livello 1 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Parete Divisoria Biglietteria 5,610 1,552 8,706 

Solaio Interpiano (Flusso Discendente) 1,800 1,344 2,419 

A.2 1,680 1,750 2,940 

 9,091 14,066 
 

Totale 14,066 

btr 0,400 
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HU 01 - Ripostiglio - Livello 1 [W/K] 5,626 

 

HU [W/K] 5,626 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 4.730,017 8.514,822 4.516,580 56.013,088

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 4.730,017 8.938,457 5.712,767 43.522,446

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 4.730,017 8.883,545 9.588,953 33.619,383

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 4.730,017 9.438,597 5.409,273 9.897,279

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 4.730,017 6.863,919 3.247,153 12.178,260

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 4.730,017 6.877,943 4.086,383 36.284,102

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 4.730,017 9.099,341 4.064,833 49.509,540

Totale 241.024,097

Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
 

2.2.3.1.2 Perdita di calore per ventilazione 
V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

4.000,121 0,97 3.891,582 1.297,194

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 4,6 15,4 1.297,194 14.862,731

Febbraio 28 20,0 6,4 13,6 1.297,194 11.855,316

Marzo 31 20,0 9,6 10,4 1.297,194 10.037,169

Aprile 15 20,0 13,0 7,0 1.297,194 3.265,916

Ottobre 17 20,0 13,5 6,5 1.297,194 3.462,353

Novembre 30 20,0 9,6 10,4 1.297,194 9.713,389

Dicembre 31 20,0 6,7 13,3 1.297,194 12.835,995

Totale 66.032,9

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] ∆θ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Giugno 9 26,0 22,9 3,1 1.297,194 854,591

Luglio 31 26,0 23,9 2,1 1.297,194 2.026,736

Agosto 17 26,0 23,6 2,4 1.297,194 1.249,725

Totale 4.131,053
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Legenda 
V: volume netto locale 
n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 
Hve,adj: coefficiente di scambio termico 
θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 
QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
 
 

2.2.3.1.3 Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

Riscaldamento 

W.1 su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,301 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,175 47,041

Febbraio 28 72,4 0,311 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,215 59,114

Marzo 31 107,3 0,316 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,234 98,493

Aprile 15 120,6 0,319 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,245 54,049

Ottobre 17 67,1 0,313 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,220 33,386

Novembre 30 49,3 0,307 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,195 42,400

Dicembre 31 48,4 0,302 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,176 42,402

Totale 376,886

 
P.1 su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,315 1,000 1,000 0,877 1,000 11,560 3,645 37,722

Febbraio 28 26,4 0,315 1,000 1,000 0,877 1,000 11,560 3,645 56,703

Marzo 31 40,4 0,315 1,000 1,000 0,877 1,000 11,560 3,645 96,095

Aprile 15 55,4 0,311 1,000 1,000 0,879 1,000 11,560 3,601 63,098

Ottobre 17 26,0 0,315 1,000 1,000 0,877 1,000 11,560 3,641 33,844

Novembre 30 16,8 0,315 1,000 1,000 0,877 1,000 11,560 3,645 38,637

Dicembre 31 14,6 0,315 1,000 1,000 0,877 1,000 11,560 3,645 34,693

Totale 360,792

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 0,734 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,808 82,115

Febbraio 28 135,7 0,713 1,000 1,000 1,000 0,713 1,538 0,781 71,240

Marzo 31 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,741 80,764

Aprile 15 125,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,712 32,153

Ottobre 17 119,4 0,700 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,752 36,638

Novembre 30 112,6 0,728 1,000 1,000 1,000 0,706 1,538 0,791 64,108

Dicembre 31 131,5 0,737 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,792 77,449

Totale 444,466

 



 Parco della Pace (Vicenza) – ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch.Franco Zagari,EMF, dott.Gino Lucchetta 

nome documento: : RSIM.b Relazione calcolo R01.doc   pagina 66 di 137

 

Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 0,734 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,808 82,115

Febbraio 28 135,7 0,713 1,000 1,000 1,000 0,713 1,538 0,781 71,240

Marzo 31 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,741 80,764

Aprile 15 125,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,712 32,153

Ottobre 17 119,4 0,700 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,752 36,638

Novembre 30 112,6 0,728 1,000 1,000 1,000 0,706 1,538 0,791 64,108

Dicembre 31 131,5 0,737 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,792 77,449

Totale 444,466

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 0,734 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,808 82,115

Febbraio 28 135,7 0,713 1,000 1,000 1,000 0,713 1,538 0,781 71,240

Marzo 31 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,741 80,764

Aprile 15 125,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,712 32,153

Ottobre 17 119,4 0,700 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,752 36,638

Novembre 30 112,6 0,728 1,000 1,000 1,000 0,706 1,538 0,791 64,108

Dicembre 31 131,5 0,737 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,792 77,449

Totale 444,466

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 0,734 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,808 82,115

Febbraio 28 135,7 0,713 1,000 1,000 1,000 0,713 1,538 0,781 71,240

Marzo 31 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,741 80,764

Aprile 15 125,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,712 32,153

Ottobre 17 119,4 0,700 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,752 36,638

Novembre 30 112,6 0,728 1,000 1,000 1,000 0,706 1,538 0,791 64,108

Dicembre 31 131,5 0,737 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,792 77,449

Totale 444,466

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 0,734 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,808 82,115

Febbraio 28 135,7 0,713 1,000 1,000 1,000 0,713 1,538 0,781 71,240

Marzo 31 146,4 0,673 1,000 1,000 1,000 0,717 1,538 0,741 80,764

Aprile 15 125,4 0,625 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,712 32,153

Ottobre 17 119,4 0,700 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,752 36,638

Novembre 30 112,6 0,728 1,000 1,000 1,000 0,706 1,538 0,791 64,108

Dicembre 31 131,5 0,737 1,000 1,000 1,000 0,699 1,538 0,792 77,449

Totale 444,466
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Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,646 1,000 1,000 1,000 0,818 1,538 0,812 32,526

Febbraio 28 72,4 0,667 1,000 1,000 1,000 0,832 1,538 0,854 41,573

Marzo 31 107,3 0,678 1,000 1,000 1,000 0,769 1,538 0,802 64,022

Aprile 15 120,6 0,684 1,000 1,000 1,000 0,751 1,538 0,791 34,333

Ottobre 17 67,1 0,670 1,000 1,000 1,000 0,748 1,538 0,771 21,109

Novembre 30 49,3 0,657 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,791 28,063

Dicembre 31 48,4 0,646 1,000 1,000 1,000 0,825 1,538 0,820 29,569

Totale 251,194

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,646 1,000 1,000 1,000 0,818 1,538 0,812 32,526

Febbraio 28 72,4 0,667 1,000 1,000 1,000 0,832 1,538 0,854 41,573

Marzo 31 107,3 0,678 1,000 1,000 1,000 0,769 1,538 0,802 64,022

Aprile 15 120,6 0,684 1,000 1,000 1,000 0,751 1,538 0,791 34,333

Ottobre 17 67,1 0,670 1,000 1,000 1,000 0,748 1,538 0,771 21,109

Novembre 30 49,3 0,657 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,791 28,063

Dicembre 31 48,4 0,646 1,000 1,000 1,000 0,825 1,538 0,820 29,569

Totale 251,194

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,646 1,000 1,000 1,000 0,818 1,538 0,812 32,526

Febbraio 28 72,4 0,667 1,000 1,000 1,000 0,832 1,538 0,854 41,573

Marzo 31 107,3 0,678 1,000 1,000 1,000 0,769 1,538 0,802 64,022

Aprile 15 120,6 0,684 1,000 1,000 1,000 0,751 1,538 0,791 34,333

Ottobre 17 67,1 0,670 1,000 1,000 1,000 0,748 1,538 0,771 21,109

Novembre 30 49,3 0,657 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,791 28,063

Dicembre 31 48,4 0,646 1,000 1,000 1,000 0,825 1,538 0,820 29,569

Totale 251,194

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,646 1,000 1,000 1,000 0,818 1,538 0,812 32,526

Febbraio 28 72,4 0,667 1,000 1,000 1,000 0,832 1,538 0,854 41,573

Marzo 31 107,3 0,678 1,000 1,000 1,000 0,769 1,538 0,802 64,022

Aprile 15 120,6 0,684 1,000 1,000 1,000 0,751 1,538 0,791 34,333

Ottobre 17 67,1 0,670 1,000 1,000 1,000 0,748 1,538 0,771 21,109

Novembre 30 49,3 0,657 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,791 28,063

Dicembre 31 48,4 0,646 1,000 1,000 1,000 0,825 1,538 0,820 29,569

Totale 251,194
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Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 0,646 1,000 1,000 1,000 0,818 1,538 0,812 32,526

Febbraio 28 72,4 0,667 1,000 1,000 1,000 0,832 1,538 0,854 41,573

Marzo 31 107,3 0,678 1,000 1,000 1,000 0,769 1,538 0,802 64,022

Aprile 15 120,6 0,684 1,000 1,000 1,000 0,751 1,538 0,791 34,333

Ottobre 17 67,1 0,670 1,000 1,000 1,000 0,748 1,538 0,771 21,109

Novembre 30 49,3 0,657 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,791 28,063

Dicembre 31 48,4 0,646 1,000 1,000 1,000 0,825 1,538 0,820 29,569

Totale 251,194

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,261

Febbraio 28 26,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 18,430

Marzo 31 40,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 31,234

Aprile 15 55,4 0,667 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,027 20,475

Ottobre 17 26,0 0,675 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,038 11,000

Novembre 30 16,8 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,558

Dicembre 31 14,6 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 11,276

Totale 117,235

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,261

Febbraio 28 26,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 18,430

Marzo 31 40,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 31,234

Aprile 15 55,4 0,667 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,027 20,475

Ottobre 17 26,0 0,675 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,038 11,000

Novembre 30 16,8 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,558

Dicembre 31 14,6 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 11,276

Totale 117,235

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,261

Febbraio 28 26,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 18,430

Marzo 31 40,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 31,234

Aprile 15 55,4 0,667 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,027 20,475

Ottobre 17 26,0 0,675 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,038 11,000

Novembre 30 16,8 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,558

Dicembre 31 14,6 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 11,276

Totale 117,235

 



 Parco della Pace (Vicenza) – ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch.Franco Zagari,EMF, dott.Gino Lucchetta 

nome documento: : RSIM.b Relazione calcolo R01.doc   pagina 69 di 137

 

Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,261

Febbraio 28 26,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 18,430

Marzo 31 40,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 31,234

Aprile 15 55,4 0,667 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,027 20,475

Ottobre 17 26,0 0,675 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,038 11,000

Novembre 30 16,8 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,558

Dicembre 31 14,6 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 11,276

Totale 117,235

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,261

Febbraio 28 26,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 18,430

Marzo 31 40,4 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 31,234

Aprile 15 55,4 0,667 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,027 20,475

Ottobre 17 26,0 0,675 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,038 11,000

Novembre 30 16,8 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 12,558

Dicembre 31 14,6 0,676 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,039 11,276

Totale 117,235

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 719,271 0,000 719,271 

Febbraio 772,029 0,000 772,029 

Marzo 1.074,684 0,000 1.074,684 

Aprile 551,953 0,000 551,953 

Ottobre 410,968 0,000 410,968 

Novembre 604,683 0,000 604,683 

Dicembre 668,566 0,000 668,566 

Totale 4.802,155 0,000 4.802,155 

 

Raffrescamento 

W.1 su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 160,8 0,320 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,249 43,375

Luglio 31 169,0 0,320 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,249 156,983

Agosto 17 148,0 0,320 1,000 1,000 1,000 1,000 3,899 1,249 75,375

Totale 275,733

 
P.1 su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 107,0 0,291 1,000 1,000 0,889 1,000 11,560 3,362 69,089

Luglio 31 106,4 0,291 1,000 1,000 0,891 1,000 11,560 3,362 237,042

Agosto 17 79,4 0,304 1,000 1,000 0,883 1,000 11,560 3,520 100,740

Totale 406,871
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Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 115,4 0,578 1,000 1,000 1,000 0,804 1,538 0,714 17,804

Luglio 31 122,0 0,575 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,692 62,797

Agosto 17 123,1 0,598 1,000 1,000 1,000 0,734 1,538 0,675 33,878

Totale 114,479

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 115,4 0,578 1,000 1,000 1,000 0,804 1,538 0,714 17,804

Luglio 31 122,0 0,575 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,692 62,797

Agosto 17 123,1 0,598 1,000 1,000 1,000 0,734 1,538 0,675 33,878

Totale 114,479

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 115,4 0,578 1,000 1,000 1,000 0,804 1,538 0,714 17,804

Luglio 31 122,0 0,575 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,692 62,797

Agosto 17 123,1 0,598 1,000 1,000 1,000 0,734 1,538 0,675 33,878

Totale 114,479

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 115,4 0,578 1,000 1,000 1,000 0,804 1,538 0,714 17,804

Luglio 31 122,0 0,575 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,692 62,797

Agosto 17 123,1 0,598 1,000 1,000 1,000 0,734 1,538 0,675 33,878

Totale 114,479

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 115,4 0,578 1,000 1,000 1,000 0,804 1,538 0,714 17,804

Luglio 31 122,0 0,575 1,000 1,000 1,000 0,783 1,538 0,692 62,797

Agosto 17 123,1 0,598 1,000 1,000 1,000 0,734 1,538 0,675 33,878

Totale 114,479

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 160,8 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 27,039

Luglio 31 169,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,782 98,326

Agosto 17 148,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 46,988

Totale 172,353

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 160,8 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 27,039

Luglio 31 169,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,782 98,326

Agosto 17 148,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 46,988

Totale 172,353

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 160,8 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 27,039

Luglio 31 169,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,782 98,326

Agosto 17 148,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 46,988

Totale 172,353
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Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 160,8 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 27,039

Luglio 31 169,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,782 98,326

Agosto 17 148,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 46,988

Totale 172,353

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 160,8 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 27,039

Luglio 31 169,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,741 1,538 0,782 98,326

Agosto 17 148,0 0,686 1,000 1,000 1,000 0,738 1,538 0,778 46,988

Totale 172,353

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 107,0 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 22,146

Luglio 31 106,4 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 75,860

Agosto 17 79,4 0,652 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,004 32,516

Totale 130,522

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 107,0 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 22,146

Luglio 31 106,4 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 75,860

Agosto 17 79,4 0,652 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,004 32,516

Totale 130,522

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 107,0 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 22,146

Luglio 31 106,4 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 75,860

Agosto 17 79,4 0,652 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,004 32,516

Totale 130,522

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 107,0 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 22,146

Luglio 31 106,4 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 75,860

Agosto 17 79,4 0,652 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,004 32,516

Totale 130,522

 
Esistente su Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Giugno 9 107,0 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 22,146

Luglio 31 106,4 0,623 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 0,959 75,860

Agosto 17 79,4 0,652 1,000 1,000 1,000 1,000 1,538 1,004 32,516

Totale 130,522

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Giugno 447,412

Luglio 1.578,935

Agosto 743,028

Totale 2.769,375
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Legenda 
ggl: trasmissione solare 
Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 
Ag: area trasparente 
Asol,w: area equivalente 
Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 
Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 
Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
 

2.2.3.1.4 Apporti solari attraverso superfici opache 
 
Riscaldamento 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 722,626

Febbraio 28 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 648,566

Marzo 31 146,4 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 774,913

Aprile 15 125,4 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 321,219

Ottobre 17 119,4 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 346,436

Novembre 30 112,6 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 576,682

Dicembre 31 131,5 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 695,781

Totale 4.086,222

 

A.1 (esposizione Sud) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 10,496

Febbraio 28 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 9,421

Marzo 31 146,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 11,256

Aprile 15 125,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 4,666

Ottobre 17 119,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 5,032

Novembre 30 112,6 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 8,376

Dicembre 31 131,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 10,106

Totale 59,353

 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 278,780

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 338,912

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 555,935

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 302,401

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 190,555

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 246,976

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 250,996

Totale 2.164,553
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A.1 (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 4,137

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 5,029

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 8,249

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 4,487

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 2,827

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 3,665

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 3,724

Totale 32,118

 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 75,857

Febbraio 28 26,4 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 114,027

Marzo 31 40,4 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 193,242

Aprile 15 55,4 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 128,244

Ottobre 17 26,0 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 68,134

Novembre 30 16,8 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 77,697

Dicembre 31 14,6 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 69,766

Totale 726,967

 

A.1 (esposizione Nord) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 15,9 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 1,219

Febbraio 28 26,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 1,832

Marzo 31 40,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 3,105

Aprile 15 55,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 2,061

Ottobre 17 26,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 1,095

Novembre 30 16,8 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 1,248

Dicembre 31 14,6 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 1,121

Totale 11,681

 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 197,923

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 240,614

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 394,693

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 214,693

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 135,287

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 175,343

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 178,197

Totale 1.536,751
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Accesso Hungar (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 53,8 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 112,998

Febbraio 28 72,4 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 137,371

Marzo 31 107,3 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 225,338

Aprile 15 120,6 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 122,572

Ottobre 17 67,1 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 77,238

Novembre 30 49,3 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 100,107

Dicembre 31 48,4 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 101,736

Totale 877,360

 

Copertura (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 60,2 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 3.112,545

Febbraio 28 90,3 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 4.216,997

Marzo 31 143,5 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 7.422,223

Aprile 15 172,2 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 4.308,930

Ottobre 17 85,3 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 2.420,550

Novembre 30 57,9 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 2.896,289

Dicembre 31 53,2 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 2.753,405

Totale 27.130,939

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 
Gennaio 4.516,580 0,000 0,000 0,000 4.516,580
Febbraio 5.712,767 0,000 0,000 0,000 5.712,767
Marzo 9.588,953 0,000 0,000 0,000 9.588,953
Aprile 5.409,273 0,000 0,000 0,000 5.409,273
Ottobre 3.247,153 0,000 0,000 0,000 3.247,153
Novembre 4.086,383 0,000 0,000 0,000 4.086,383
Dicembre 4.064,833 0,000 0,000 0,000 4.064,833
Totale 36.625,942 0,000 0,000 0,000 36.625,942

 

Raffrescamento 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Sud) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 115,4 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 177,346

Luglio 31 122,0 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 645,643

Agosto 17 123,1 1,000 1,000 1,000 0,6 152,6 1,942 0,040 7,113 357,120

Totale 1.180,109

 

A.1 (esposizione Sud) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 115,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 2,576

Luglio 31 122,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 9,378

Agosto 17 123,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 5,187

Totale 17,141
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Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 160,8 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 241,883

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 875,427

Agosto 17 148,0 1,000 1,000 1,000 0,6 149,4 1,942 0,040 6,963 420,335

Totale 1.537,645

 

A.1 (esposizione Est) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 160,8 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 3,589

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 12,990

Agosto 17 148,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 6,237

Totale 22,816

 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Nord) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 107,0 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 148,557

Luglio 31 106,4 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 508,871

Agosto 17 79,4 1,000 1,000 1,000 0,6 137,9 1,942 0,040 6,430 208,342

Totale 865,770

 

A.1 (esposizione Nord) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 107,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 2,387

Luglio 31 106,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 8,177

Agosto 17 79,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,5 1,750 0,040 0,103 3,348

Totale 13,911

 

Parete prefabbricata in calcestruzzo (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 160,8 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 171,728

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 621,520

Agosto 17 148,0 1,000 1,000 1,000 0,6 106,0 1,942 0,040 4,944 298,422

Totale 1.091,670

 

Accesso Hungar (esposizione Ovest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 160,8 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 98,042

Luglio 31 169,0 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 354,837

Agosto 17 148,0 1,000 1,000 1,000 0,6 58,8 2,000 0,040 2,822 170,375

Totale 623,255
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Copertura (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²]

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh]

Giugno 9 249,0 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 3.738,530

Luglio 31 259,3 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 13.407,886

Agosto 17 220,1 1,000 1,000 1,000 0,6 597,8 4,845 0,040 69,511 6.241,658

Totale 23.388,074

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 
Giugno 4.584,637 0,000 4.584,637 
Luglio 16.444,729 0,000 16.444,729 
Agosto 7.711,024 0,000 7.711,024 
Totale 28.740,391 0,000 28.740,391 

 
 
Legenda 
Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra 
e degli apporti degli ambienti non climatizzati adiacenti 
 
 

2.2.3.2 Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 56.013,1 14.862,7 3.557,8 719,3 0,060 0,976 66.700,9

Febbraio 43.522,4 11.855,3 3.213,5 772,0 0,072 0,970 51.510,8

Marzo 33.619,4 10.037,2 3.557,8 1.074,7 0,106 0,952 39.245,4

Aprile 9.897,3 3.265,9 1.721,5 552,0 0,173 0,915 11.082,1

Ottobre 12.178,3 3.462,4 1.951,1 411,0 0,151 0,927 13.449,9

Novembre 36.284,1 9.713,4 3.443,1 604,7 0,088 0,962 42.103,9

Dicembre 49.509,5 12.836,0 3.557,8 668,6 0,068 0,972 58.235,9

Totale 282.328,8

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Giugno 303,6 854,6 1.032,9 447,4 1,278 0,958 370,3

Luglio -1.590,0 2.026,7 3.557,8 1.578,9 11,762 1,000 4.700,1

Agosto 618,1 1.249,7 1.951,1 743,0 1,442 0,978 867,5

Totale 5.937,9
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Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H [kWh]

Gennaio 51.846,0 51.846,0 93,0 99,0 83,6 197,0 79,7 65.064,8 17.261,5 82.326,3

Febbraio 39.667,0 39.667,0 93,0 99,0 83,0 200,6 82,1 48.343,3 13.406,2 61.749,5

Marzo 29.241,8 29.241,8 93,0 99,0 81,0 154,2 63,8 45.836,8 13.733,0 59.569,8

Aprile 7.856,4 7.856,4 93,0 99,0 80,4 84,1 38,7 20.301,7 7.472,7 27.774,3

Ottobre 10.014,0 10.014,0 93,0 99,0 84,2 88,5 38,6 25.925,8 7.976,2 33.902,0

Novembre 32.406,8 32.406,8 93,0 99,0 83,0 189,7 76,3 42.495,9 11.544,8 54.040,7

Dicembre 45.409,0 45.409,0 93,0 99,0 83,8 201,5 81,6 55.655,9 14.843,1 70.499,0

Totale 216.441,0 216.441,0 93,0 99,0 83,0 172,4 71,3 303.624,3 86.237,4 389.861,7

 

Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 

Mese QC,nd [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,C 

[kWh] 
Qpren,C [kWh] Qptot,C [kWh]

Giugno 1.782,7 97,0 98,0 100,0 362,3 46,8 3.809,3 3.027,7 6.837,0

Luglio 6.726,8 97,0 98,0 100,0 360,9 77,5 8.684,2 5.081,7 13.765,9

Agosto 2.120,2 97,0 98,0 100,0 356,8 36,1 5.870,4 3.650,4 9.520,8

Totale 10.629,7 97,0 98,0 100,0 360,0 57,9 18.364,0 11.759,8 30.123,7

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 
µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
 

2.2.4 Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento 
Mese 

QH,nd 
[kWh] 

Q’H 

[kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qp,nren,H 

[kWh] 
Qp,ren,H 

[kWh] 
Qp,tot,H 

[kWh] 

Gennaio 52.069,4 52.062,7 93,0 99,0 83,6 197,0 79,7 65.339,3 17.334,4 82.673,7

Febbraio 39.839,0 39.833,0 93,0 99,0 83,0 200,6 82,1 48.547,3 13.462,7 62.010,0

Marzo 29.374,2 29.367,6 93,0 99,0 81,0 154,2 63,8 46.033,5 13.791,9 59.825,4

Aprile 7.891,4 7.888,2 93,0 99,0 80,4 84,1 38,7 20.382,4 7.502,4 27.884,8

Ottobre 10.048,1 10.044,7 93,0 99,0 84,2 88,5 38,6 26.004,0 8.000,3 34.004,3

Novembre 32.535,0 32.528,6 93,0 99,0 83,0 189,7 76,3 42.656,1 11.588,3 54.244,3

Dicembre 45.594,0 45.587,4 93,0 99,0 83,8 201,5 81,6 55.876,4 14.901,9 70.778,3

Totale 217.351,0 217.312,3 93,0 99,0 83,0 172,4 71,3 304.839,1 86.581,8 391.420,9
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2.2.5 Fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento 
 
Mese 

QC,nd [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qp,nren,C 
[kWh] 

Qp,ren,C 

[kWh] 
Qp,tot,C 

[kWh] 

Giugno 1.785,7 97,0 98,2 100,0 362,3 46,9 3.809,3 3.027,7 6.837,0

Luglio 6.748,4 97,0 98,3 100,0 360,9 77,7 8.684,2 5.081,7 13.765,9

Agosto 2.130,8 97,0 98,5 100,0 356,8 36,3 5.870,4 3.650,4 9.520,8

Totale 10.664,9 97,0 98,3 100,0 360,0 58,1 18.364,0 11.759,8 30.123,7

 

2.2.6 Fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria 
Mese QW, nd [kWh] er [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qp,nren,W 
[kWh] 

Qp,ren,W 

[kWh] 
Qp,tot,W 

[kWh] 

Gennaio 91,7 100,0 92,6 276,0 111,6 82,2 21,8 104,0

Febbraio 82,8 100,0 92,6 276,0 114,1 72,6 20,1 92,8

Marzo 91,7 100,0 92,6 276,0 118,7 77,3 23,1 100,4

Aprile 88,8 100,0 92,6 276,0 132,9 66,8 24,6 91,4

Maggio 91,7 100,0 92,6 276,0 --- 0,0 44,2 44,2

Giugno 88,8 100,0 92,6 276,0 221,6 40,1 31,8 71,9

Luglio 91,7 100,0 92,6 276,0 178,0 51,5 30,1 81,7

Agosto 91,7 100,0 92,6 276,0 185,7 49,4 30,7 80,1

Settembre 88,8 100,0 92,6 276,0 718,0 12,4 39,4 51,7

Ottobre 91,7 100,0 92,6 276,0 120,4 76,2 23,4 99,6

Novembre 88,8 100,0 92,6 276,0 112,9 78,6 21,4 100,0

Dicembre 91,7 100,0 92,6 276,0 111,9 82,0 21,9 103,9

Totale 1.080,0 100,0 92,6 276,0 156,7 689,0 332,6 1.021,6

 

2.2.7 Fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione 

H3_Zona Termica Riscaldata Blocco Servizi 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

04 - Antibagno - Livello 1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 5,4

05 - W.C. - Livello 1 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,5

02 - W.C. - Livello 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7

03 - W.C. - Livello 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7

Totale 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20,3
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Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

04 - Antibagno - Livello 1 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 23,8

05 - W.C. - Livello 1 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 19,4

02 - W.C. - Livello 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,6

03 - W.C. - Livello 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,6

Totale 5,1 4,6 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 60,5

 

H3_Zona Termica Riscaldata Area Espositiva 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

06 - Area Espositiva - 
Livello 1 

713,2 629,8 675,4 643,2 659,1 634,6 657,3 661,7 653,8 689,2 685,8 717,7 8.020,7

 
Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

06 - Area Espositiva - 
Livello 1 

304,6 275,1 304,6 294,8 304,6 294,8 304,6 304,6 294,8 304,6 294,8 304,6 3.586,5

Totale 

Totale Qa 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20,3

Totale Qp 5,1 4,6 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 60,5

Totale 6,9 6,2 6,9 6,6 6,9 6,6 6,9 6,9 6,6 6,9 6,6 6,9 80,7

 

2.2.8 Riepilogo fonti rinnovabili (energia primaria) 
 Riscaldamento Acqua calda Raffrescamento Ventilazione Illuminazione Trasporto 

Fonti rinnovabili termiche 
[kWh] 

77.529 199 7.050 0 0 0

Fonti rinnovabili elettriche 
[kWh] 

13.108 166 7.334 11.223 3.689 0

Totale [kWh] 90.637 365 14.383 11.223 3.689 0

 

Legenda 
 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
e: rendimento di emissione 
c: rendimento di regolazione 
d: rendimento di distribuzione 
gn: rendimento di generazione 
g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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2.2.9 Dettaglio impianti 

H3_Centrale Termica UTA (1) 

Blue Box - Tetris 2A LN HP 47.4 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
riscaldamento 

67.630 52.105 39.382 10.657 0 0 0 0 0 12.962 42.574 59.086 284.398

Energia termica fornita 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 13.069 24.176 16.746 0 0 0 0 53.991

Energia termica fornita 67.630 52.105 39.382 10.657 0 13.069 24.176 16.746 0 12.962 42.574 59.086 338.389

Fabbisogno energia 
riscaldamento 

34.333 25.971 25.545 12.676 0 0 0 0 0 14.653 22.448 29.329 164.956

Fabbisogno energia 
raffrescamento 

0 0 0 0 0 3.607 6.698 4.694 0 0 0 0 14.999

Fabbisogno energia 34.333 25.971 25.545 12.676 0 3.607 6.698 4.694 0 14.653 22.448 29.329 179.955

COP 1,97 2,01 1,54 0,84 --- --- --- --- --- 0,88 1,90 2,01 1,72

EER --- --- --- --- --- 3,62 3,61 3,57 --- --- --- --- 3,60

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria riscaldamento 

66.949 50.644 49.813 24.718 0 0 0 0 0 28.574 43.774 57.192 321.664

Fabbisogno energia 
primaria raffrescamento 

0 0 0 0 0 7.034 13.061 9.153 0 0 0 0 29.248

Fabbisogno energia 
primaria 

66.949 50.644 49.813 24.718 0 7.034 13.061 9.153 0 28.574 43.774 57.192 350.912

 

H3_Centrale Termica A.C.S. (2) 

Riello - TAU 55 UNIT 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
riscaldamento 

231 177 134 34 0 0 0 0 0 33 130 190 930

Fabbisogno energia 
riscaldamento 

203 156 117 29 0 0 0 0 0 28 113 167 813

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari 
riscaldamento 

12 11 12 6 0 0 0 0 0 6 11 12 71

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria riscaldamento 

214 163 123 30 0 0 0 0 0 29 119 175 853

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari 
riscaldamento 

24 22 23 11 0 0 0 0 0 12 22 24 137

Ariston - Nuos Evo 80 
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Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 
acqua calda 

99 89 99 96 99 96 99 99 96 99 96 99 1.166

Fabbisogno energia acqua 
calda 

36 32 36 35 36 35 36 36 35 36 35 36 423

COP 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

Energia rinnovabile acqua 
calda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabbisogno energia 
elettrica ausiliari acqua 
calda 

8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 97

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia 
primaria acqua calda 

70 63 70 68 70 68 70 70 68 70 68 70 824

Fabbisogno energia 
primaria ausiliari acqua 
calda 

16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 190
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3 CALCOLO IMPIANTO AERAULICO 

 

3.1 RETE DI MANDATA - SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L’ARIA 

DATI DI CALCOLO 

VISCOSITÀ DELL' ARIA [Pa·s]: 0.01816 DENSITÀ DELL' ARIA [kg/m³]: 1.2 

RUGOSITÀ PARETE [mm]: 0.15 CANALI Rapporto B/A:  0.5 

RIVESTIMENTO INTERNO :  SPESSORE [mm]: 0 
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PERCORSO SFAVORITO 

000-001-02-03-04-05-06-07 

 

 

LEGENDA SIMBOLI TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLI DESCRIZIONE ESTESA 

Cod Codice del pezzo 

Sez. rif. Sezione oggetto di stampa 

Q Portata nel segmento 

D/DE Diametro oggetto (sezione circolare)/ diametro equivalente (sezione non circolare) 

A Base (oggetti con sezione non circolare) 

B Altezza (oggetti con sezione non circolare) 

L Lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita 

PF/L Perdita distribuita per unità di lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita 

FONTE TAB Tabella di riferimento ASHRAE utilizzata per il calcolo della perdita localizzata 

ASHRAE  X Valore della coordinata X per la selezione del coefficiente di perdita localizzata 

ASHRAE  Y Valore della coordinata Y per la selezione del coefficiente di perdita localizzata 

CO Coefficiente di perdita localizzata 

V Velocità del fluido  

C Pressione dinamica utilizzata per il calcolo della perdita localizzata ( per alcuni pezzi è la maggiore tra ingresso e uscita) 

PF Perdita distribuita 

 PC Perdita localizzata 
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SEGMENTO 1: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. 

pz. 

Cod. Sez. 

Rif. 

[m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 

     

1 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 3.94 0     7.4 30.81 1.83 0 

     

2 

 

347C Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.7C 0.571  0.103 7.4 30.81 0 3.43 

     

3 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 2.35 0     7.4 30.81 1.09 0 

     

5 

 

079R Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.5 0.571 0.679 0.727 7.4 30.81 0 24.21 

     

6 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 2.4 0     7.4 30.81 1.11 0 

     

8 

 

079R Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.5 0.571 0.679 0.567 7.4 30.81 0 18.89 

     

9 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 1.72 0     7.4 30.81 0.8 0 

     

11 

 

347C Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.7C 0.571  0.080 7.4 30.81 0 2.67 

     

12 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 1.1 0     7.4 30.81 0.51 0 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 54.54 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 7.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 54.91 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 54.91 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 2: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
     

149 

 

3733D Branch 15000 1146 800 1400 0 0 ASH6_33 1.000  0.250 3.7 7.7 0 8.33 

     

171 

 

273R Main 15000 781 400 1400 0.45 0 5.1 30.000 2.000 0.050 7.4 30.81 0 1.67 

     

87 

 

310R Main 15000 781 400 1400 1.2 0     7.4 30.81 1.01 0 

     

89 

 

347C Main 15000 781 400 1400 0 0 3.7C 3.500  0.170 7.4 30.81 0 5.67 

     

90 

 

310R Main 15000 781 400 1400 23 0     7.4 30.81 19.44 0 

     

92 

 

079R Main 15000 781 400 1400 0 0 3.5 3.500 0.800 0.353 7.4 30.81 0 11.76 

     

93 

 

310R Main 15000 781 400 1400 2.72 0     7.4 30.81 2.3 0 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 50.18 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 7.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 51.77 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 106.68 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 17: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
     

172 

 

10RA Branch 7500 609 400 800 0 0 ASH6_28 0.500 0.875 1.270 6.5 23.77 0 42.33 

     

124 

 

310R Main 7500 609 400 800 1.3 0     6.5 23.77 1.02 0 

     

126 

 

079R Main 7500 609 400 800 0 0 3.5 2.000 0.800 0.348 6.5 23.77 0 15.79 

     

127 

 

310R Main 7500 520 800 300 1.74 0     8.7 42.59 3.02 0 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 62.15 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 8.7 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -11.78 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 74.47 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 181.15 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 24: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

187 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.200 0.679 1.180 5.9 19.59 0 53.68 

    

146 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

199 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

148 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 60.89 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 26.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 33 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 247.86 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 65.26 
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SEGMENTO 18: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

188 

 

11RA Branch 6000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.800  0.020 6.9 26.79 0 0.91 

    

130 

 

310R Main 6000 520 800 300 4.88 0     6.9 26.79 5.54 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 6.45 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 6.9 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 15.8 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -9.49 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 171.66 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 26: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

189 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.250 0.849 1.230 5.9 19.59 0 35.81 

    

143 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

198 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

145 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 43.02 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 10.38 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.46 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 236.83 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 76.29 
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SEGMENTO 19: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

190 

 

11RA Branch 4500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.750  0.030 5.2 15.21 0 0.87 

    

131 

 

310R Main 4500 520 800 300 4.88 0     5.2 15.21 3.21 0 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 4.08 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 11.57 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -8.4 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 163.26 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 34: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

191 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.333 1.130 1.340 5.9 19.59 0 21.85 

    

140 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

197 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

142 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 29.06 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -1.19 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 30.2 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 227.17 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 85.95 
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SEGMENTO 20: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

192 

 

11RA Branch 3000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.667  0.047 3.5 6.89 0 0.76 

    

132 

 

310R Main 3000 520 800 300 4.88 0     3.5 6.89 1.5 0 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 2.27 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 3.5 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 8.32 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -6.7 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 156.56 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 35: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
     

193 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.500 1.700 1.880 5.9 19.59 0 13.63 

     

137 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

     

196 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

     

139 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 20.84 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.05 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 221.32 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 91.8 
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SEGMENTO 21: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

194 

 

11RA Branch 1500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.500  0.090 1.7 1.63 0 0.65 

    

133 

 

310R Main 1500 520 800 300 4.88 0     1.7 1.63 0.42 0 

    

129 

 

11RAT Main 1500 520 800 300 0 0 2_6 1.000 0.577 2.900 1.7 1.63 0 60.66 

    

134 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

195 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

136 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

    

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 68.95 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 79.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 269.45 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 43.67 
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SEGMENTO 3: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

97 

 

10RA Branch 7500 781 400 1400 0 0 ASH6_28M 0.500  0.090 3.7 7.7 0 3 

    

173 

 

273R Main 7500 609 400 800 0.62 0 5.1 30.000 1.750 0.050 6.5 23.77 0 1.28 

    

96 

 

310R Main 7500 609 400 800 12.2 0     6.5 23.77 9.6 0 

    

98 

 

10RAT Main 7500 609 400 800 0 0 2.6f 1.000 1.310 2.800 6.5 23.77 0 71.45 

    

99 

 

310R Main 7500 609 400 800 1.3 0     6.5 23.77 1.02 0 

    

101 

 

079R Main 7500 609 400 800 0 0 3.5 2.000 0.800 0.348 6.5 23.77 0 15.79 

    

102 

 

310R Main 7500 520 800 300 1.74 0     8.7 42.59 3.02 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 105.15 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 8.7 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -11.78 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 118.14 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 224.82 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 8: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

174 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.200 0.679 1.180 5.9 19.59 0 53.68 

    

121 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

186 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

123 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 60.89 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 26.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 33 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 291.53 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 21.6 
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SEGMENTO 4: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

175 

 

11RA Branch 6000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.800  0.020 6.9 26.79 0 0.91 

    

105 

 

310R Main 6000 520 800 300 4.88 0     6.9 26.79 5.54 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 6.45 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 6.9 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 15.8 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -9.49 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 215.33 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 9: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

176 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.250 0.849 1.230 5.9 19.59 0 35.81 

    

118 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

185 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

120 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 43.02 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 10.38 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.46 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 280.49 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 32.63 
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SEGMENTO 5: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

177 

 

11RA Branch 4500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.750  0.030 5.2 15.21 0 0.87 

    

106 

 

310R Main 4500 520 800 300 4.88 0     5.2 15.21 3.21 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 4.08 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 11.57 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -8.4 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 206.93 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 16: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

178 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.333 1.130 1.340 5.9 19.59 0 21.85 

    

115 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

184 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

117 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 29.06 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -1.19 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 30.2 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 270.83 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 42.29 
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SEGMENTO 6: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

179 

 

11RA Branch 3000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.667  0.047 3.5 6.89 0 0.76 

    

107 

 

310R Main 3000 520 800 300 4.88 0     3.5 6.89 1.5 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 2.27 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 3.5 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 8.32 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -6.7 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 200.23 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 22: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

180 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.500 1.700 1.880 5.9 19.59 0 13.63 

    

112 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

183 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

114 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 20.84 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.05 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 264.98 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 48.14 
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SEGMENTO 7: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

181 

 

11RA Branch 1500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.500  0.090 1.7 1.63 0 0.65 

    

108 

 

310R Main 1500 520 800 300 4.88 0     1.7 1.63 0.42 0 

    

104 

 

11RAT Main 1500 520 800 300 0 0 2_6 1.000 0.577 2.900 1.7 1.63 0 60.66 

    

109 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

182 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

111 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 68.95 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 79.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 313.12 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 10: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

16 

 

3733D Branch 15000 1146 800 1400 0 0 ASH6_33   0.250 3.7 7.7 0 8.33 

    

151 

 

273R Main 15000 781 400 1400 0.45 0 5.1 30.000 2.000 0.050 7.4 30.81 0 1.67 

    

15 

 

310R Main 15000 781 400 1400 7.59 0     7.4 30.81 6.42 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 16.42 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 7.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 16.86 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 71.77 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 28: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

150 

 

10RA Branch 7500 609 400 800 0 0 ASH6_28 0.500 0.875 1.270 6.5 23.77 0 42.33 

    

54 

 

310R Main 7500 609 400 800 1.3 0     6.5 23.77 1.02 0 

    

56 

 

079R Main 7500 609 400 800 0 0 3.5 2.000 0.800 0.348 6.5 23.77 0 15.79 

    

57 

 

310R Main 7500 520 800 300 1.74 0     8.7 42.59 3.02 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 62.15 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 8.7 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -11.78 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 74.47 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 146.24 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 29: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

162 

 

11RA Branch 6000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.800  0.020 6.9 26.79 0 0.91 

    

63 

 

310R Main 6000 520 800 300 4.88 0     6.9 26.79 5.54 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 6.45 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 6.9 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 15.8 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -9.49 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 136.75 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 37: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

164 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.250 0.849 1.230 5.9 19.59 0 35.81 

    

84 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

170 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

86 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 43.02 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 10.38 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.46 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 201.92 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 111.2 
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SEGMENTO 30: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

67 

 

11RA Branch 4500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.750  0.030 5.2 15.21 0 0.87 

    

66 

 

310R Main 4500 520 800 300 4.88 0     5.2 15.21 3.21 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 4.08 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 11.57 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -8.4 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 128.35 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 31: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

165 

 

11RA Branch 3000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.667  0.047 3.5 6.89 0 0.76 

    

72 

 

310R Main 3000 520 800 300 4.88 0     3.5 6.89 1.5 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 2.27 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 3.5 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 8.32 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -6.7 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 121.65 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 32: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

167 

 

11RA Branch 1500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.500  0.090 1.7 1.63 0 0.65 

    

78 

 

310R Main 1500 520 800 300 4.88 0     1.7 1.63 0.42 0 

    

80 

 

11RAT Main 1500 520 800 300 0 0 2_6 1.000 0.577 2.900 1.7 1.63 0 60.66 

    

81 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

169 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

83 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 68.95 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 79.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 234.55 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 78.58 
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SEGMENTO 39: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

76 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.500 1.700 1.880 5.9 19.59 0 13.63 

    

75 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

168 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

77 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 20.84 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.05 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 186.41 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 126.71 
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SEGMENTO 38: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

70 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.333 1.130 1.340 5.9 19.59 0 21.85 

    

69 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

166 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

71 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 29.06 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -1.19 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 30.2 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 192.26 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 120.86 
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SEGMENTO 36: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

61 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.200 0.679 1.180 5.9 19.59 0 53.68 

    

60 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

163 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

62 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 60.89 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 26.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 33 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 212.95 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 100.17 
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SEGMENTO 11: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

19 

 

10RA Branch 7500 781 400 1400 0 0 ASH6_28M 0.500  0.090 3.7 7.7 0 3 

    

152 

 

273R Main 7500 609 400 800 0.62 0 5.1 30.000 1.750 0.050 6.5 23.77 0 1.28 

    

18 

 

310R Main 7500 609 400 800 11 0     6.5 23.77 8.66 0 

    

20 

 

10RAT Main 7500 609 400 800 0 0 2.6f 1.000 1.310 2.800 6.5 23.77 0 71.45 

    

21 

 

310R Main 7500 609 400 800 1.3 0     6.5 23.77 1.02 0 

    

23 

 

079R Main 7500 609 400 800 0 0 3.5 2.000 0.800 0.348 6.5 23.77 0 15.79 

    

24 

 

310R Main 7500 520 800 300 1.74 0     8.7 42.59 3.02 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 104.21 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 8.7 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -11.78 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 117.13 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 188.9 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 12: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

153 

 

11RA Branch 6000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.800  0.020 6.9 26.79 0 0.91 

    

30 

 

310R Main 6000 520 800 300 4.88 0     6.9 26.79 5.54 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 6.45 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 6.9 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 15.8 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -9.49 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 179.41 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 25: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

155 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.250 0.849 1.230 5.9 19.59 0 35.81 

    

51 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

161 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

53 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 43.02 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 10.38 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.46 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 244.58 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 68.54 
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SEGMENTO 13: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

34 

 

11RA Branch 4500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.750  0.030 5.2 15.21 0 0.87 

    

33 

 

310R Main 4500 520 800 300 4.88 0     5.2 15.21 3.21 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 4.08 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 6.9 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 11.57 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -8.4 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 171.01 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 14: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

156 

 

11RA Branch 3000 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.667  0.047 3.5 6.89 0 0.76 

    

39 

 

310R Main 3000 520 800 300 4.88 0     3.5 6.89 1.5 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 2.27 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 3.5 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 8.32 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -6.7 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 164.31 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 15: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

158 

 

11RA Branch 1500 520 800 300 0 0 ASH6_26M 0.500  0.090 1.7 1.63 0 0.65 

    

45 

 

310R Main 1500 520 800 300 4.88 0     1.7 1.63 0.42 0 

    

47 

 

11RAT Main 1500 520 800 300 0 0 2_6 1.000 0.577 2.900 1.7 1.63 0 60.66 

    

48 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

160 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

50 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 68.95 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 79.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 277.21 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 35.91 
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SEGMENTO 33: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

43 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.500 1.700 1.880 5.9 19.59 0 13.63 

    

42 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

159 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

44 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 20.84 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 3.5 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -9.51 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 31.05 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 229.07 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 84.05 
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SEGMENTO 27: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

37 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.333 1.130 1.340 5.9 19.59 0 21.85 

    

36 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

157 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

38 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 29.06 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.2 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : -1.19 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 30.2 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 234.92 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 78.2 
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SEGMENTO 23: 

Tipo: Terminale TRM - 7 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

28 

 

11RA Branch 1500 300 300 300 0 0 ASH6_26 0.200 0.679 1.180 5.9 19.59 0 53.68 

    

27 

 

310C Main 1500 300 0 0 0.4 0     5.9 19.59 0.52 0 

    

154 

 

023C Main 1500 300 0 0 0.01 0 4.1 30.000 1.100 0.320 5.9 19.59 0 6.69 

    

29 

 

05LC Main 1500 314 314 314 0 0 MC4    5.4 16.41 0 33.71 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 60.89 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 8.7 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 26.18 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 33 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 255.61 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 57.51 
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3.2 RETE DI RIPRESA - SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L’ARIA 

 

 

DATI DI CALCOLO 

VISCOSITÀ DELL' ARIA [Pa·s]: 0.01816 DENSITÀ DELL' ARIA [kg/m³]: 1.2 

RUGOSITÀ PARETE [mm]: 0.15 CANALI Rapporto B/A:  0.5 

RIVESTIMENTO INTERNO :  SPESSORE [mm]: 0 
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PERCORSO SFAVORITO 

000-001-002-003-004 

 

 

LEGENDA SIMBOLI TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLI DESCRIZIONE ESTESA 

Cod Codice del pezzo 

Sez. rif. Sezione oggetto di stampa 

Q Portata nel segmento 

D/DE Diametro oggetto (sezione circolare)/ diametro equivalente (sezione non circolare) 

A Base (oggetti con sezione non circolare) 

B Altezza (oggetti con sezione non circolare) 

L Lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita 

PF/L Perdita distribuita per unità di lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita 

FONTE TAB Tabella di riferimento ASHRAE utilizzata per il calcolo della perdita localizzata 

ASHRAE  X Valore della coordinata X per la selezione del coefficiente di perdita localizzata 

ASHRAE  Y Valore della coordinata Y per la selezione del coefficiente di perdita localizzata 

CO Coefficiente di perdita localizzata 

V Velocità del fluido  

C Pressione dinamica utilizzata per il calcolo della perdita localizzata ( per alcuni pezzi è la maggiore tra ingresso e uscita) 

PF Perdita distribuita 

 PC Perdita localizzata 
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SEGMENTO 1: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

1 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 2.71 0     7.4 30.81 1.25 0 

    

2 

 

079R Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.5 0.571 0.679 0.727 7.4 30.81 0 24.21 

    

3 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 2.1 0     7.4 30.81 0.97 0 

    

5 

 

079R Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.5 0.571 0.679 0.727 7.4 30.81 0 24.21 

    

6 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 2.51 0     7.4 30.81 1.16 0 

    

8 

 

079R Main 30000 1146 1400 800 0 0 3.5 0.571 0.679 0.727 7.4 30.81 0 24.21 

    

9 

 

310R Main 30000 1146 1400 800 1.5 0     7.4 30.81 0.7 0 

    

11 

 

12RBT Main 30000 1146 1400 800 0 0 1.8F 1.000 1.220 3.000 7.4 30.81 0 99.98 

    

12 

 

310R Main 30000 1146 800 1400 2.96 0     7.4 30.81 1.37 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 178.08 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 7.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 178.46 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 178.46 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 

 

 

 



 

Parco della Pace (Vicenza) – ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch.Franco Zagari,EMF, dott.Gino Lucchetta 

nome documento: : RSIM.b Relazione calcolo R01.doc pagina 126 di 137 

 

SEGMENTO 7: 

Tipo: Terminale TRM - 8 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

36 

 

12RB Branch 7500 1100 1500 700 0 0 ASH6_9B 0.250 7.440 -0.375 2 2.25 0 -12.5 

    

33 

 

310R Main 7500 1100 1500 700 1.2 0     2 2.25 0.05 0 

    

35 

 

05LR Main 7500 1500 1500 700 0 0 MC4    2 2.25 0 40 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : -12.45 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -12.44 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 206.02 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 91.46 
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SEGMENTO 2: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

16 

 

12RB Branch 22500 1146 800 1400 0 0 ASH6_9 0.250  0.325 5.6 17.65 0 10.83 

    

15 

 

310R Main 22500 1146 800 1400 2.52 0     5.6 17.65 0.68 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 11.51 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 5.6 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 11.56 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 190.02 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 6: 

Tipo: Terminale TRM - 8 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

37 

 

12RB Branch 7500 1100 1500 700 0 0 ASH6_9B 0.333 5.580 -0.107 2 2.25 0 -2 

    

30 

 

310R Main 7500 1100 1500 700 1.2 0     2 2.25 0.05 0 

    

32 

 

05LR Main 7500 1500 1500 700 0 0 MC4    2 2.25 0 40 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : -1.95 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.6 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : -1.95 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 228.07 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 69.41 
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SEGMENTO 3: 

Tipo: Tronco 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

19 

 

12RB Branch 15000 1146 800 1400 0 0 ASH6_9 0.333  0.407 3.7 7.7 0 7.62 

    

39 

 

033R Main 15000 781 400 1400 0.79 0 4.3 30.000 2.000 0.300 7.4 30.81 0 10 

    

18 

 

310R Main 15000 781 400 1400 5 0     7.4 30.81 4.23 0 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 21.85 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 5.6 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 7.4 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 22.14 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 212.16 

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIÙ SFAVORITO ) pTmr [Pa] : 0 
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SEGMENTO 5: 

Tipo: Terminale TRM - 8 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

38 

 

12RB Branch 7500 1100 1500 700 0 0 ASH6_9B 0.500 7.440 0.760 2 2.25 0 25.33 

    

27 

 

310R Main 7500 1100 1500 700 1.2 0     2 2.25 0.05 0 

    

29 

 

05LR Main 7500 1500 1500 700 0 0 MC4    2 2.25 0 40 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 25.38 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 25.38 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 277.54 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 19.93 
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SEGMENTO 4: 

Tipo: Terminale TRM - 8 

 

 1 

ELEMENTO 

2 

PORTATA 

Q 

3 

DIAM. 

D/DE 

4 

BASE 

A 

5 

ALTEZZA 

B 

6 

LUNGH. 

L 

7 

PF/L 

 

8 

FONTE 

TAB 

9 

ASHRAE 

X 

10 

ASHRAE 

Y 

11 

COEFF. 

CO 

12 

VELOC. 

V 

13 

P.DINAM 

C 

14 

PERDITA 

PF  

15 

PERDITA 

PC 

N. pz. Cod. Sez. Rif. [m³/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] 
    

22 

 

12RB Branch 7500 781 400 1400 0 0 ASH6_9 0.500  0.530 3.7 7.7 0 17.66 

    

21 

 

310R Main 7500 781 400 1400 2.52 0     3.7 7.7 0.58 0 

    

23 

 

12RBT Main 7500 781 400 1400 0 0 1.8F 1.000 0.896 3.000 3.7 7.7 0 26.98 

    

24 

 

310R Main 7500 1100 1500 700 1.2 0     2 2.25 0.05 0 

    

26 

 

05LR Main 7500 1500 1500 700 0 0 MC4    2 2.25 0 40 

   

  

 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO pt [Pa] : 45.27 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] : 7.4 

VELOCITÀ NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] : 2 

RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO pr [Pa] : 0 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO ptn [Pa] : 45.32 

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ptn [Pa] : 297.48 

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIÙ SFAVORITO pTmr [Pa] : 0 
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4 IMPIANTI ELETTRICI 

 

4.1 DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Gli impianti elettrici sono stati calcolati per la potenza impegnata: si intende, quindi, che le prestazioni e le 

garanzie, per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere 

sono riferiti alla potenza impegnata.  

In mancanza di indicazioni, per gli impianti elettrici installati, si è fatto riferimento al carico convenzionale 

dell'impianto secondo al destinazione d’uso dei locali inserito nella tipologia di edificio in oggetto. 

Il dimensionamento dell'impianto è stato determinato, secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto 

delle norme CEI, in particolare, le condutture sono state calcolate in funzione della potenza impegnata, che 

si ricava nel seguente modo: 

a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.), intesa come la potenza di ogni 

singolo utilizzatore (Pu), moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu): 

P1 = Pu x Cu; 

 

b) potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt), intesa come la somma delle 

potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.), moltiplicata per il coefficiente di 

contemporaneità (Cc): 

Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ....+ Pn) x Cc 

 

4.2 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO 

 

4.2.1 Protezione contro i contatti indiretti 

Per gli impianti di bassa tensione, eserciti con sistema elettrico TN, la protezione contro i contatti indiretti 

sarà realizzata con: 

- isolamento rinforzato ove possibile; 

- collegamento al conduttore di protezione di tutte le utenze elettriche, con sezione secondo norme CEI; 

- collegamenti equipotenziali a tutte le masse e masse estranee; 

- collegamento al conduttore di protezione delle parti conduttrici simultaneamente accessibili da una massa; 

- installazione di interruttori automatici a corrente differenziale. 

La protezione contro i contatti indiretti verrà quindi attuata mediante dispositivo di protezione tale che, 

secondo quanto disposto al punto 413.1.3.2 della Norma CEI 64-8/4 per i sistemi elettrici TN, l’interruzione 

automatica del circuito avvenga entro il tempo specificato.  

Affinché la protezione sia assicurata dovrà essere verificata la seguente relazione: 

Zs x· Ia  <  Uo [V] (ambienti ordinari) 

 

dove: Zs è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al  

  punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente, in ; 

 Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, entro  
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il tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale Uo per i circuiti 

specificati in 413.1.3.4, ed. entro un tempo convenzionale non superiore a 5 secondi, in A. 

 Uo è la tensione nominale verso terra in V. 

 

Sistema 
50V < Uo ≤ 120V 120V < Uo ≤ 230V 230V < Uo ≤ 400V Uo > 400V 

c.a. c.c. c.a. c.c. c.a. c.c. c.a. c.c. 

TN 0,8 Nota 1 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 

 

La corrente di intervento Ia da considerare per la protezione contro i contatti indiretti è quella nominale 

relativa al dispositivo dotato della minore sensibilità.  

Particolare attenzione dovrà essere posta nel realizzare un sistema di protezioni differenziali del tipo 

selettivo ai fini di ridurre al minimo disservizi dovuti a guasti a terra. 

 

4.2.2 Protezione contro i sovraccarichi 

Per tutte le condutture relative agli impianti in oggetto, la protezione contro i sovraccarichi sarà assicurata da 

interruttori automatici magnetotermici di caratteristiche adeguate ai tipi ed alle sezioni dei conduttori utilizzati. 

Per le suddette linee saranno verificate le seguenti relazioni: 

Ib   In    Iz 

If   1,45 Iz 

dove: 

Ib è la corrente di impiego del circuito, espressa in Ampere; 

Iz è la portata in regime permanente della conduttura nelle condizioni di posa, espressa in Ampere; 

In è la corrente nominale del dispositivo di protezione, espressa in Ampere (per i dispositivi di protezione 

regolabili viene considerata la corrente di taratura scelta); 

If è la corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni definite, espressa in Ampere. 

 

4.2.3 Protezione contro il corto circuito 

Per le linee elettriche di bassa tensione la protezione contro i corto circuiti sarà assicurata dalle stesse 

apparecchiature preposte alla protezione contro i sovraccarichi. L'idoneità delle stesse saranno desunte 

dalle documentazioni fornite dai Fabbricanti. 

Gli interruttori e le valvole fusibili di protezione previsti saranno dotati di potere di interruzione adeguato alle 

correnti di corto circuito presunte nel punto di installazione, correnti calcolate nelle condizioni circuitali più 

sfavorevoli. 

Ogni dispositivo di protezione dovrà soddisfare la seguente condizione: 

In   Ib 

dove: 

Ib è la corrente di impiego del circuito, espressa in Ampere; 



 

Parco della Pace (Vicenza) – ATI PAN ASSOCIATI srl, ITS srl, arch.Franco Zagari,EMF, dott.Gino Lucchetta 

nome documento: : RSIM.b Relazione calcolo R01.doc pagina 134 di 137 

 

In è la corrente nominale del dispositivo di protezione, espressa in Ampere (per i dispositivi di protezione 

regolabili viene considerata la corrente di taratura scelta). 

I conduttori non dovranno superare le seguenti temperature limite: 

 

MATERIALE ISOLANTE SERVIZIO ORDINARIO CORTO CIRCUITO 

PVC 70 °C 160 °C 

Gomma ordinaria 60 °C 200 °C 

Gomma butilica 85 °C 220 °C 

Gomma etilenpropilenica (EPR) 90 °C 250 °C 

Polietilene reticolato (XLPE) 90 °C 250 °C 

 

Per la verifica delle condizioni di corto circuito si suppone che il riscaldamento dei conduttori, durante il 

passaggio della corrente di corto circuito, sia adiabatico e si utilizza la seguente espressione: 

(I²t)   K²S² 

dove: 

- (I²t)  è l'integrale di Joule per la durata del corto circuito, espressa in A²s; 

- S è la sezione del conduttore espressa in mm²; 

- K è una costante che assume i seguenti valori: 

 

MATERIALE CONDUTTORE MATERIALE ISOLANTE COSTANTE "K" 

Rame PVC 115 

Rame Gomma ordinaria 135 

Rame Gomma butilica 135 

Rame Gomma etilenpropilenica (EPR) 143 

Rame Polietilene reticolato (XLPE) 143 

Alluminio PVC 74 

Alluminio Gomma ordinaria 87 

Alluminio Gomma butilica 87 

Alluminio Gomma etilenpropilenica (EPR) 87 

Alluminio Polietilene reticolato (XLPE) 87 

In presenza di giunzioni saldate a stagno 115 

 

Per l'utilizzo di dispositivi di protezione limitatori dell'energia passante, il valore I²t di riferimento sarà indicato 

dai Fabbricanti. 

 

4.2.4 Impianto di messa a terra e protezione contro i contatti indiretti 

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, 

un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle 

vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche 

periodiche di efficienza e comprende: 
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a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 

con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norme CEI 64-8/5 art. 542.2); 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, e destinato a collegare i dispersori fra di 

loro ed al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal 

terreno debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di 

terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno, (norme CEI 64-8/5 art. 542.3); 

c) il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere 

collegato a tutte le prese a spina (e destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la 

protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli 

apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque 

accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione 

inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di 

terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il 

conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 

d) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le 

masse estranee cioè le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di 

introdurre il potenziale di terra, (norme CEI 64-8/5 art. 547 e seguenti). 

 

4.2.5 Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 

sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza 

alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 art. 433. 

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale 

alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in 

regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere 

una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale 

(Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib ≤  In ≤Iz 

If  ≤ 1,45 Iz 

 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di 

interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono 

verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si raggiungano 

temperature pericolose secondo la relazione: 

I²t ≤ K²S² 

conforme alle norme CEI 64-8, art. 434.4. 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto 

di installazione. 
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È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore, a condizione 

che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. 

In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica 

I²t, che viene lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere 

sopportata, senza danno, dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 

 

4.2.6 Scelta del conduttore 

La scelta del conduttore viene perciò effettuata utilizzando la precedente formula in modo da ricavare la 

sezione e cioè: 

2

2

K

tI
S




 

Le linee derivate in partenza da ciascun interruttore saranno cablate su apposita morsettiera posizionata 

nella parte inferiore o superiore del quadro a  seconda  del percorso dei circuiti e riporteranno la 

denominazione assegnata loro per l’ identificazione delle nuove destinazioni. 

 

4.2.7 Calcolo della caduta di tensione 

Conoscendo ora la sezione della linea, siamo in grado di ricavare la resistenza e la reattanza della linea 

stessa, che ci permettono quindi di calcolare la caduta di tensione. La formula da noi utilizzata per il calcolo 

della caduta di tensione, V, è la seguente: 

  senXRIV  cos
 

dove: 

I = Corrente assorbita  

R = Resistenza totale della linea più quella del carico 

X = Reattanza della linea più quella del carico 

 

I è data da: 

cos3 


V

P
I

 

 

dove P è la potenza totale dei carichi installati a valle della linea in considerazione. Il massimo valore 

percentuale di caduta di tensione ammissibile è pari al 4% della tensione nominale (CEI 64-8/5) e si calcola 

utilizzando questa formula: 

100% 



V

V
V
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