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Comune di Montecchio Maggiore - S.I.L. spa  

Ampliamento fabbricato commerciale  “Sorelle Ramonda” in località Alte Ceccato 
Preventivo di spesa 

1

1 PREMESSA 

Di seguito è riportato il preventivo di spesa con il relativo quadro economico 

dell’intervento in oggetto. 

Il preventivo è suddiviso in due parti: 

- l’ampliamento del fabbricato commerciale 

- la realizzazione dei parcheggi e delle opere a verde. 
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI (SpCat 1)
ACCANTIERAMENTO (Cat 1)

1 / 1 IMPIANTO DI CANTIERE
A.01.01.0010 Impianto di cantiere con trasporto di tutte le
.005 attrezzature, compreso formazione di viabilità

interna all'area di cantiere adatta ad essere
carrabile e area di parcheggio adatta ... caggio
rifiuti come da indicazioni
- area protetta per stoccaggio materiali in uso
cantiere
- rispetto delle tempistiche di controllo sulle opere
provvisionali.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale ACCANTIERAMENTO (Cat 1) euro 15´000,00

SCAVI, DEMOLIZIONI E DISCARICA (Cat 2)

2 / 2 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI INTERNI
B.02.10.0025 Demolizione di serramenti esterni di ogni genere,
.005a forma e dimensione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la rimozione
dell'eventuale falso telaio, l'abbass ... tali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. serramenti esterni metallici serramenti
interni (codici CER 17.02.01, 17.02.02)

PIANO TERRA
Demolizione bagni esistenti del CC esistente 4,00

Demolizione uffici esistenti al piano primo
3,00

SOMMANO cad 7,00 28,80 201,60

3 / 3 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO
B.02.10.0061 RIVESTITO
.005 Demolizione parziale o totale di tavolati in gesso

rivestito od assimilabili dello spessore complessivo
uguale od inferiore a 20 cm, compresi i materassini
isolanti, la struttura m ... a con quanto previsto dal
DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
Demolizione bagni esistenti del CC esistente *
(lung.=5,20+4,20+2,40+2,70*2+3,40+3,60) 24,20 4,850 117,37

PIANO PRIMO
Demolizione uffici esistenti al piano primo
(lung.=12,20+6,60) 18,80 2,900 54,52

SOMMANO m² 171,89 20,64 3´547,81

4 / 4 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra
B.02.10.0080 minerale, gesso e gesso rivestito
.010 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di

qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziat ... i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannelli fibra

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 18´749,41
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´749,41

minerale, gesso e gesso rivestito

PIANO TERRA
Demolizione bagni esistenti del CC esistente 4,20 2,400 10,08

2,90 2,800 8,12
PIANO PRIMO
Demolizione uffici esistenti al piano primo

12,20 6,700 81,74

SOMMANO m² 99,94 12,46 1´245,25

5 / 5 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
B.02.10.0090 SOTTOFONDO
.015 Demolizione parziale o totale di battiscopa

perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il
relativo massetto di sottofondo, per uno spessore
complessivo fino a 100 mm. Nel ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
Demolizione bagni esistenti del CC esistente 4,20 2,400 10,08

2,90 2,800 8,12

SOMMANO m² 18,20 20,36 370,55

6 / 6 DEMOLIZIONE IMPIANTI BAGNI PIANO TERRA
B.02.10.0130 Demolizione di corpi sanitari, di riscaldamento e di
.005 tutti gli impianti elettrici, idrico sanitari e scarico. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la demoliz ... sto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Bagni piano terra

PIANO TERRA
Demolizione bagni esistenti del CC esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

7 / 7 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI Porte e
B.02.10.0025 Finestre
.015a Demolizione di serramenti esterni di ogni genere,

forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rimozione
dell'eventuale falso telaio, l'abbass ... imi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. serramenti esterni metallici (codici CER
17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) Porte e Finestre

PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra 12,00
Piano Primo 8,00

PROSPETTO NORD-OVEST
Piano Terra 25,00

SOMMANO cad 45,00 29,70 1´336,50

8 / 8 RIMOZIONE DI PORTONI ESTERNI
B.02.10.0025 Rimozione di portoni esterni di ogni genere, forma e
.020a dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale
falso telaio, l'abbassament ... inimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02,
17.04.02, 17.04.05) Potoni esterni

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 22´301,71
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´301,71

PROSPETTO NORD-OVEST 2,00 3,50 3,600 25,20

SOMMANO m² 25,20 30,00 756,00

9 / 9 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
B.02.10.0110 METALLICI
.010 Smontaggio di strutture e manufatti in profili

metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale gi
... m.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. scale compreso parapetti e struttura
portante

PIANO PRIMO
scala magazzino meccanizzato soppalco 300,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 1,05 315,00

10 / 10 SMONTAGGIO SCALA SICUREZZA ESTERNA
B.02.10.0110 Smontaggio accurato di scala di sicurezza esterna.
.010a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale, lo sgombero, la racco ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Spostamento scala antincendio esistente con
adeguamento altezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

11 / 11 RIMONTAGGIO SCALA SICUREZZA ESTERNA
B.39.05.0006 Rimontaggio con adeguamento per diversa altezza
.005a scala di sicurezza esterna, compresa formazione di

basamento in c.a. come da disegni esecutivi e
calcoli statici, in conformità alle ... onia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Spostamento scala antincendio esistente con
adeguamento altezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

12 / 12 SMONTAGGIO PENSILINE IN ACCIAIO E
B.02.10.0110 STRUTTURA METALLICA
.010b Smontaggio accurato di pensiline in acciaio e

struttura metallica prospetto Nord-Est. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, l'accatastamento d ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

13 / 13 RIMOZIONE PLUVIALI
B.02.10.0110 Rimozione pluviali. Nel prezzo si intendono
.015a compresi e compensati gli oneri per

l'abbassamento, l'accatastamento del materiale, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale ...
a con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e
ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 41´372,71
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´372,71

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

14 / 14 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
B.02.10.0040 strutture in conglomerato cementizio armato
.015a Demolizione di strutture verticali con spessore

superiore a 20 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudic ... .mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. strutture in conglomerato
cementizio armato

PROSPETTO NORD-OVEST
Demolizione parete

1,00 91,00 0,300 6,200 169,26

PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra - Apertura fori porte 1,00 0,90 0,400 3,200 1,15

1,00 2,05 0,400 3,200 2,62
1,00 2,30 0,400 3,200 2,94

Piano Primo - Apertura varchi 1,00 10,20 0,400 3,000 12,24

SOMMANO m³ 188,21 265,00 49´875,65

15 / 15 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.11.05.0150 BITUMINOSO
.005a Taglio di pavimentazione in conglomerato

bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o
sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del
taglio; salvo specifico ordine dell ... o della
pavimentazione esistente, ancorchè risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto
raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.

AMPLIAMENTO FABBRICATO
lungo pareti di ampliamento 170,00 170,00

per fognature *(lung.=25,00*5*2) 250,00 250,00

Linea METANO, ed ENERGIA ELETTRICA (di
progetto) *(lung.=10,00*2+120,00+30,00+40,00*2) 250,00 250,00

Cabina elettrica prefabbricata
26,00 26,00

SOMMANO m 696,00 3,10 2´157,60

16 / 16 DEMOLIZIONE ASFALTI
D.11.05.0160 Demolizione asfalti esistenti compresa fresatura di
.007a conglomerato bituminoso per la preparazione del

piano di scavo su strada asfaltata con apposito
mezzo meccanico. Sono compresi g ... on quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
"Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Demolizione asfalti esistenti
superficie ampliamento + 5 m ogni lato, sp. 25 cm
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,25 1704,00 1´704,00

per fognature e allacci 200,00 200,00

per cabina elettrica prefabbricata 36,00 36,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 1´940,00 94´905,96
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´940,00 94´905,96

SOMMANO m³ 1´940,00 19,00 36´860,00

17 / 17 SCAVO DI SBANCAMENTO
B.02.15.0005 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
.005a meccanici in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. ... ei
cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a
parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base,
per una superficie in pianta da concordarsi con la
D.L..

Scavo sbancamento imposta ampliamento
scavo piazzale
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,30 2044,80 2´044,80

per adeguamento fognatura 155,20 155,20

Parziale m³ 2´200,00
Scavo cabina elettrica prefabbricata

9,00 4,000 0,800 28,80

Parziale m³ 28,80

SOMMANO m³ 2´228,80 5,25 11´701,20

18 / 18 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
B.02.15.0015 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito
.005a con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0.3 m³ ed esclusa ... neri derivanti dalle
interferenze, sia longitudinali che trasversali, con
sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che
saranno compensate separatamente.

Scavo per lievo tubazioni acque meteoriche
estesa tubazioni 450 m, scavo stimato 1 m³/m 450,00 1,000 450,00

Parziale m³ 450,00

Scavo per imposta plinti
28,00 5,50 5,500 1,200 1´016,40
6,00 6,75 6,750 1,200 328,05

Scavo platea ascensore
1,00 8,30 6,900 1,200 68,72

Scavo Travi in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=5,30+8,30+8,90+9,50+9,50+9,50) 1,00 51,00 1,800 0,900 82,62
Filo 7 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,800 0,900 65,45

Scavo Travi in c.a. 40x110 cm
Filo B *(lung.=2,80+8,30+8,90+9,50+9,50+9,50) 1,00 48,50 1,000 1,200 58,20
Filo C *(lung.=5,30+8,30+8,90+9,50+9,50+9,50) 1,00 51,00 1,000 1,200 61,20
Filo D *(lung.=5,90+9,50+9,50+9,50+9,50+9,50) 1,00 53,40 1,000 1,200 64,08
Filo E *(lung.=5,90+9,50+9,50+9,50+9,50+9,50) 1,00 53,40 1,000 1,200 64,08
Filo 1 *(lung.=7,70+10,40+10,50+9,10) 1,00 37,70 1,000 1,200 45,24
Filo 2 *(lung.=9,00+9,30+9,90+9,10) 1,00 37,30 1,000 1,200 44,76
Filo 3 *(lung.=9,00+9,30+9,90+9,10) 1,00 37,30 1,000 1,200 44,76
Filo 4 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,000 1,200 48,48
Filo 5 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,000 1,200 48,48
Filo 6 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,000 1,200 48,48

Parziale m³ 2´089,00

Scavo per fognature, allacci *(lung.=25,00*5+
10,00+15,00*4) 195,00 0,600 1,500 175,50

Scavo Linea METANO, ed ENERGIA ELETTRICA
(di progetto) 250,00 1,000 0,800 200,00

Parziale m³ 375,50

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 2´914,50 143´467,16
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´914,50 143´467,16

SOMMANO m³ 2´914,50 11,00 32´059,50

19 / 19 REINTERRO CON MATERIALE SCAVATO
B.02.15.0035 Reinterro perimetrale a ridosso di opere in
.005a conglomerato cementizio di qualsiasi tipo e dei cavi

di posa, eseguitocon materiale precedentemente
scavato, proveniente esclusivamente ... a con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

adeguamento fognature 155,20 155,20

Parziale m³ 155,20

lievo tubazioni acque meteoriche
450 m, scavo stimato 1 m³/m 450,00 1,000 450,00

Parziale m³ 450,00

Scavo per imposta plinti
28,00 5,50 5,500 1,200 1´016,40
6,00 6,75 6,750 1,200 328,05

Scavo platea ascensore
1,00 8,30 6,900 1,200 68,72

Scavo Travi in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=5,30+8,30+8,90+9,50+9,50+9,50) 1,00 51,00 1,800 0,900 82,62
Filo 7 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,800 0,900 65,45

Scavo Travi in c.a. 40x110 cm
Filo B *(lung.=2,80+8,30+8,90+9,50+9,50+9,50) 1,00 48,50 1,000 1,200 58,20
Filo C *(lung.=5,30+8,30+8,90+9,50+9,50+9,50) 1,00 51,00 1,000 1,200 61,20
Filo D *(lung.=5,90+9,50+9,50+9,50+9,50+9,50) 1,00 53,40 1,000 1,200 64,08
Filo E *(lung.=5,90+9,50+9,50+9,50+9,50+9,50) 1,00 53,40 1,000 1,200 64,08
Filo 1 *(lung.=7,70+10,40+10,50+9,10) 1,00 37,70 1,000 1,200 45,24
Filo 2 *(lung.=9,00+9,30+9,90+9,10) 1,00 37,30 1,000 1,200 44,76
Filo 3 *(lung.=9,00+9,30+9,90+9,10) 1,00 37,30 1,000 1,200 44,76
Filo 4 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,000 1,200 48,48
Filo 5 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,000 1,200 48,48
Filo 6 *(lung.=10,30+10,50+10,50+9,10) 1,00 40,40 1,000 1,200 48,48

Parziale m³ 2´089,00

fognature, allacci *(lung.=25,00*5+10,00+15,00*4)*
(H/peso=1,50-0,70) 195,00 0,600 0,800 93,60

Linea METANO, ed ENERGIA ELETTRICA (di
progetto) 250,00 1,000 0,800 200,00

Parziale m³ 293,60

A DEDURRE
Plinti pilastri

28,00 3,50 3,500 0,800 -274,40
28,00 1,40 1,400 0,400 -21,95
6,00 4,75 4,750 0,800 -108,30
6,00 1,40 1,400 0,400 -4,70

Travi in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=7,31+10,25+10,88+11,50+11,50+
11,50) 1,00 62,94 1,200 0,500 -37,76
(lung.=2,29+10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 80,72 0,400 0,400 -12,92

Filo 7 *(lung.=12,30+12,50+12,50+11,10) 1,00 48,40 1,200 0,500 -29,04
(lung.=1,75+13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 58,95 0,400 0,400 -9,43

Trave in c.a. 40x110 cm -257,11

Platea ascensore 1,00 4,91 6,290 0,800 -24,71
1,00 2,56 3,580 0,400 -3,67

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 2´203,81 175´526,66
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´203,81 175´526,66

Parziale m³ -783,99

Sommano positivi m³ 2´987,80
Sommano negativi m³ -783,99

SOMMANO m³ 2´203,81 7,25 15´977,62

20 / 20 SOVRAPPREZZO PER RINTERRO CON
B.02.15.0035 MATERIALE ARIDO
.006 Sovrapprezzo per il rinterro su specifico ordine della

Direzione Lavori, con materiale arido in sostituzione
del materiale di scavo ritenuto non idoneo per il
rinterro; il sovrappr ... a sezione convenzionale di
scavo diminuita della sagoma dei manufatti, dei tubi
con il relativo rinfianco o rivestimento, del
cassonetto e della pavimentazione.

Scavo Linea METANO, ed ENERGIA ELETTRICA
(di progetto) 250,00 1,000 0,500 125,00

SOMMANO m³ 125,00 22,48 2´810,00

21 / 21 MISTO INERTE A GRANULOMETRIA
B.02.15.0027 STABILIZZATA
.005a Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso

adeguato di misto inerte a granulometria
stabilizzata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il trasporto, lo ...
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Rinterro scavo sbancamento imposta ampliamento
(lung.=91,00+5,00)*(larg.=66,00+5,00) 96,00 71,000 0,200 1´363,20

SOMMANO m³ 1´363,20 34,07 46´444,22

22 / 22 TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO
B.02.50.0060 Carico, trasporto e scarico, fino ad una distanza
.005 stradale di 10 km dal cantiere di lavoro, verso i

luoghi previsti dal progetto, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia ... dovute allo smaltimento
del materiale di scavo eccedente in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi che saranno computati a parte.

Demolizione asfalti esistenti
superficie ampliamento + 5 m ogni lato, sp. 25 cm
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,25 1704,00 1´704,00

Scavo sbancamento imposta ampliamento
scavo piazzale
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,30 2044,80 2´044,80

Parziale m³ 3´748,80

Scavo sezione ristretta per imposta plinti
Plinti pilastri

28,00 3,50 3,500 0,800 274,40
28,00 1,40 1,400 0,400 21,95
6,00 4,75 4,750 0,800 108,30
6,00 1,40 1,400 0,400 4,70

Scavo travi di collegamento plinti di fondazione
Travi in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=7,31+10,25+10,88+11,50+11,50+
11,50) 1,00 62,94 1,200 0,500 37,76
(lung.=2,29+10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 80,72 0,400 0,400 12,92

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 4´208,83 240´758,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´208,83 240´758,50

Filo 7 *(lung.=12,30+12,50+12,50+11,10) 1,00 48,40 1,200 0,500 29,04
(lung.=1,75+13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 58,95 0,400 0,400 9,43

Trave in c.a. 40x110 cm 257,11

Platea ascensore 1,00 4,91 6,290 0,800 24,71
1,00 2,56 3,580 0,400 3,67

Parziale m³ 783,99

SOMMANO m³ 4´532,79 5,94 26´924,77

23 / 23 IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO ·
A.04.10.0025 fresato
.005 Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con

valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui
all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006
– parte IV, pro ... il Formulario di Identificazione del
Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate
dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso
CER 17 03 02 · fresato

Demolizione asfalti esistenti
superficie ampliamento + 5 m ogni lato
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,03 204,48 1,750 357,84
per fognature, allacci 24,00 1,750 42,00

SOMMANO t 399,84 6,76 2´702,92

24 / 24 IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE ·
A.04.15.0005 sabbie e ghiaie
.015 Conferimento di materiali provenienti dalle attività di

scavo in terre e rocce con valori di caratterizzazione
chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A.
del D.Lgs ... e il Formulario di Identificazione del
Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate
dalla Direzione Lavori. Terre e rocce CER 17 05 04
· sabbie e ghiaie

Demolizione asfalti esistenti
superficie ampliamento + 5 m ogni lato
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,22 1,60 1499,52 2´399,23

Scavo sbancamento imposta ampliamento
scavo piazzale
(91,00+5,00)*(66,00+5,00)*0,30 1,60 2044,80 3´271,68

Parziale t 5´670,91

Scavo sezione ristretta per imposta plinti e travi di
collegamento fondazione e platea ascensore 1,60 783,99 1´254,38

Parziale t 1´254,38

SOMMANO t 6´925,29 10,43 72´230,77

25 / 25 CONFERIMENTO A DISCARICA linea acque
A.04.10.0010 bianche
.010a Conferimento a discarica di materiali smaltimento

linea acque bianche. Nel prezzo sono compresi e
compensati tutti gli oneri per il carico, lo scarico, ed
il conferimento con trasp ... lario di Identificazione
del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed
accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato
cementizio armato/non armato CER 17 01 01

Smaltimento linea acque bianche
Conferimento discarica
tubazioni Ø300 sp. 4 cm, 20% aumento volume *

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 342´616,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 342´616,96

(larg.=0,35*3,14*0,04) 1,20 450,00 0,044 23,76

SOMMANO m³ 23,76 112,00 2´661,12

Parziale SCAVI, DEMOLIZIONI E DISCARICA (Cat
2) euro 330´278,08

OPERE STRUTTURALI GETTATE IN OPERA (Cat
3)

26 / 26 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni
.005 in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di

cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte
proveniente da cava a granulometria id ... a con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PLINTO F01 14,00 3,70 3,700 0,100 19,17

PLINTO F01a 4,00 3,70 3,700 0,100 5,48

PLINTO F02 3,00 3,70 3,700 0,100 4,11

PLINTO F03 1,00 3,70 3,700 0,100 1,37

PLINTO F04 6,00 3,70 3,700 0,100 8,21

PLINTO F05 6,00 4,95 4,950 0,100 14,70

Parziale m³ 53,04

Trave in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=7,31+10,25+10,88+11,50+11,50+
11,50) 1,00 62,94 1,400 0,100 8,81

Filo 7 *(lung.=12,30+12,50+12,50+11,10) 1,00 48,40 1,400 0,100 6,78

Trave in c.a. 40x110 cm
Filo B *(lung.=8,13+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 76,13 0,600 0,100 4,57

-7,00 1,05 0,600 0,100 -0,44
-4,00 1,68 0,600 0,100 -0,40

Filo C *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 78,43 0,600 0,100 4,71

-7,00 1,05 0,600 0,100 -0,44
-4,00 1,68 0,600 0,100 -0,40
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo D *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 78,43 0,600 0,100 4,71

-11,00 1,05 0,600 0,100 -0,69
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo E *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 78,43 0,600 0,100 4,71

-11,00 1,05 0,600 0,100 -0,69
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo 1 *(lung.=30,41+14,60+13,60) 1,00 58,61 0,600 0,100 3,52
-5,00 1,05 0,600 0,100 -0,32
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo 2 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,600 0,100 3,43
-2,00 1,05 0,600 0,100 -0,13
-5,00 1,68 0,600 0,100 -0,50
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 89,82 345´278,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,82 345´278,08

Filo 3 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,600 0,100 3,43
-2,00 1,05 0,600 0,100 -0,13
-5,00 1,68 0,600 0,100 -0,50
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo 4 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,600 0,100 3,43
-7,00 1,05 0,600 0,100 -0,44
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo 5 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,600 0,100 3,43
-7,00 1,05 0,600 0,100 -0,44
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Filo 6 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,600 0,100 3,43
-7,00 1,05 0,600 0,100 -0,44
-1,00 1,45 0,600 0,100 -0,09

Parziale m³ 48,19

Platea ascensore 1,00 5,10 6,500 0,100 3,32

Parziale m³ 3,32
Sotto pavimentazione
mq 6000 x 10 cm sp. 6000,00 0,100 600,00

Parziale m³ 600,00
Cabina elettrica prefabbricata

1,00 8,00 3,300 0,100 2,64

Parziale m³ 2,64

Sommano positivi m³ 713,96
Sommano negativi m³ -6,77

SOMMANO m³ 707,19 110,40 78´073,78

27 / 27 CONGLOMERATO CLASSE XC3 fondazioni
B.04.10.0020 continue ed isolate compreso Armatubo
.010 Fornitura e posa in opera di conglomerato

cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al
DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC3 e ...
con dime per l'inghisaggio dei pilastri Armatubo tipo
1 su plinti per pilastri con 20 ferri di ripresa, e tipo 2
su plinti per pilastri con 16 ferri di ripresa.

PLINTO F01 14,00 3,50 3,500 0,700 120,05
collare 14,00 1,40 1,400 0,400 10,98
(lung.=1,15*4) 14,00 4,60 0,250 0,150 2,42

PLINTO F01a 4,00 3,50 3,500 0,700 34,30
collare 4,00 1,40 1,400 0,400 3,14
(lung.=1,15*4) 4,00 4,60 0,250 0,150 0,69

PLINTO F02 3,00 3,50 3,500 0,700 25,73
collare 3,00 1,40 1,400 0,400 2,35
(lung.=1,15*4) 3,00 4,60 0,250 0,150 0,52

PLINTO F03 1,00 3,50 3,500 0,700 8,58
collare 1,00 1,40 1,400 0,400 0,78
(lung.=1,15*4) 1,00 4,60 0,250 0,150 0,17

PLINTO F04 6,00 3,50 3,500 0,700 51,45
collare 6,00 1,40 1,400 0,400 4,70
(lung.=1,15*4) 6,00 4,60 0,250 0,150 1,04

Parziale m³ 266,90

PLINTO F05 6,00 4,75 4,750 0,700 94,76
collare 6,00 1,40 1,400 0,400 4,70
(lung.=1,15*4) 6,00 4,60 0,250 0,150 1,04

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 367,40 423´351,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367,40 423´351,86

Parziale m³ 100,50

Trave in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=7,31+10,25+10,88+11,50+11,50+
11,50) 1,00 62,94 1,200 0,400 30,21
(lung.=2,29+10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 80,72 0,400 0,800 25,83

Filo 7 *(lung.=12,30+12,50+12,50+11,10) 1,00 48,40 1,200 0,400 23,23
(lung.=1,75+13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 58,95 0,400 0,800 18,86

Parziale m³ 98,13

Trave in c.a. 40x110 cm
Filo B *(lung.=8,13+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 76,13 0,400 1,100 33,50

-7,00 1,05 0,400 0,700 -2,06
-4,00 1,68 0,400 0,700 -1,88

Filo C *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 78,43 0,400 1,100 34,51

-7,00 1,05 0,400 0,700 -2,06
-4,00 1,68 0,400 0,700 -1,88
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo D *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 78,43 0,400 1,100 34,51

-11,00 1,05 0,400 0,700 -3,23
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo E *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 1,00 78,43 0,400 1,100 34,51

-11,00 1,05 0,400 0,700 -3,23
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo 1 *(lung.=30,41+14,60+13,60) 1,00 58,61 0,400 1,100 25,79
-5,00 1,05 0,400 0,700 -1,47
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo 2 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,400 1,100 25,17
-2,00 1,05 0,400 0,700 -0,59
-5,00 1,68 0,400 0,700 -2,35
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo 3 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,400 1,100 25,17
-2,00 1,05 0,400 0,700 -0,59
-5,00 1,68 0,400 0,700 -2,35
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo 4 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,400 1,100 25,17
-7,00 1,05 0,400 0,700 -2,06
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo 5 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,400 1,100 25,17
-7,00 1,05 0,400 0,700 -2,06
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Filo 6 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 1,00 57,20 0,400 1,100 25,17
-7,00 1,05 0,400 0,700 -2,06
-1,00 1,45 0,400 0,700 -0,41

Parziale m³ 257,11

Platea ascensore 1,00 4,91 6,290 0,700 21,62

Parziale m³ 21,62
Platea per cabina elettrica prefabbricata

1,00 7,80 3,100 0,200 4,84

Parziale m³ 4,84

Sommano positivi m³ 780,66
Sommano negativi m³ -31,56

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 749,10 423´351,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 749,10 423´351,86

SOMMANO m³ 749,10 155,80 116´709,78

28 / 28 FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni
B.04.15.0005 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle
.005 relative opere in conglomerato cementizio, di ferro

tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio
B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 1 ... o previsto dal
DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. fondazioni

Plinti pilastri 80-110 kg/mc
PLINTO F01 *(H/peso=0,70*80) 14,00 3,50 3,500 56,000 9´604,00
collare *(H/peso=0,40*80) 14,00 1,40 1,400 32,000 878,08
(lung.=1,15*4)*(H/peso=0,15*80) 14,00 4,60 0,250 12,000 193,20

PLINTO F01a *(H/peso=0,70*80) 4,00 3,50 3,500 56,000 2´744,00
collare *(H/peso=0,40*80) 4,00 1,40 1,400 32,000 250,88
(lung.=1,15*4)*(H/peso=0,15*80) 4,00 4,60 0,250 12,000 55,20

PLINTO F02 *(H/peso=0,70*80) 3,00 3,50 3,500 56,000 2´058,00
collare *(H/peso=0,40*80) 3,00 1,40 1,400 32,000 188,16
(lung.=1,15*4)*(H/peso=0,15*80) 3,00 4,60 0,250 12,000 41,40

PLINTO F03 *(H/peso=0,70*80) 1,00 3,50 3,500 56,000 686,00
collare *(H/peso=0,40*80) 1,00 1,40 1,400 32,000 62,72
(lung.=1,15*4)*(H/peso=0,15*80) 1,00 4,60 0,250 12,000 13,80

PLINTO F04 *(H/peso=0,70*80) 6,00 3,50 3,500 56,000 4´116,00
collare *(H/peso=0,40*80) 6,00 1,40 1,400 32,000 376,32
(lung.=1,15*4)*(H/peso=0,15*80) 6,00 4,60 0,250 12,000 82,80

PLINTO F05 *(H/peso=0,70*110) 6,00 4,75 4,750 77,000 10´423,88
collare *(H/peso=0,40*110) 6,00 1,40 1,400 44,000 517,44
(lung.=1,15*4)*(H/peso=0,15*110) 6,00 4,60 0,250 16,500 113,85

Parziale kg 32´405,73

Travi di collegamento plinti di fondazione 110 kg/mc
Trave in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=7,31+10,25+10,88+11,50+11,50+
11,50)*(H/peso=0,40*110) 1,00 62,94 1,200 44,000 3´323,23
(lung.=2,29+10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60)*(H/peso=0,80*110) 1,00 80,72 0,400 88,000 2´841,34

Filo 7 *(lung.=12,30+12,50+12,50+11,10)*(H/
peso=0,40*110) 1,00 48,40 1,200 44,000 2´555,52
(lung.=1,75+13,60+14,60+14,60+14,40)*(H/
peso=0,80*110) 1,00 58,95 0,400 88,000 2´075,04

Trave in c.a. 40x110 cm
Filo B *(lung.=8,13+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60)*(H/peso=1,10*110) 1,00 76,13 0,400 121,000 3´684,69
(H/peso=0,70*110) -7,00 1,05 0,400 77,000 -226,38
(H/peso=0,70*110) -4,00 1,68 0,400 77,000 -206,98

Filo C *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60)*(H/peso=1,10*110) 1,00 78,43 0,400 121,000 3´796,01
(H/peso=0,70*110) -7,00 1,05 0,400 77,000 -226,38
(H/peso=0,70*110) -4,00 1,68 0,400 77,000 -206,98
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo D *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60)*(H/peso=1,10*110) 1,00 78,43 0,400 121,000 3´796,01
(H/peso=0,70*110) -11,00 1,05 0,400 77,000 -355,74
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo E *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60)*(H/peso=1,10*110) 1,00 78,43 0,400 121,000 3´796,01
(H/peso=0,70*110) -11,00 1,05 0,400 77,000 -355,74
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 56´561,40 540´061,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´561,40 540´061,64

Filo 1 *(lung.=30,41+14,60+13,60)*(H/peso=1,10*
110) 1,00 58,61 0,400 121,000 2´836,72
(H/peso=0,70*110) -5,00 1,05 0,400 77,000 -161,70
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo 2 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40)*(H/
peso=1,10*110) 1,00 57,20 0,400 121,000 2´768,48
(H/peso=0,70*110) -2,00 1,05 0,400 77,000 -64,68
(H/peso=0,70*110) -5,00 1,68 0,400 77,000 -258,72
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo 3 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40)*(H/
peso=1,10*110) 1,00 57,20 0,400 121,000 2´768,48
(H/peso=0,70*110) -2,00 1,05 0,400 77,000 -64,68
(H/peso=0,70*110) -5,00 1,68 0,400 77,000 -258,72
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo 4 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40)*(H/
peso=1,10*110) 1,00 57,20 0,400 121,000 2´768,48
(H/peso=0,70*110) -7,00 1,05 0,400 77,000 -226,38
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo 5 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40)*(H/
peso=1,10*110) 1,00 57,20 0,400 121,000 2´768,48
(H/peso=0,70*110) -7,00 1,05 0,400 77,000 -226,38
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Filo 6 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40)*(H/
peso=1,10*110) 1,00 57,20 0,400 121,000 2´768,48
(H/peso=0,70*110) -7,00 1,05 0,400 77,000 -226,38
(H/peso=0,70*110) -1,00 1,45 0,400 77,000 -44,66

Parziale kg 39´079,19

Platea ascensore 120 kg/mc *(H/peso=0,70*120) 1,00 4,91 6,290 84,000 2´594,25

Parziale kg 2´594,25
Platea per cabina elettrica prefabbricata
(H/peso=0,20*80) 1,00 7,80 3,100 16,000 386,88

Parziale kg 386,88

Sommano positivi kg 77´933,83
Sommano negativi kg -3´467,78

SOMMANO kg 74´466,05 1,15 85´635,96

29 / 29 CASSEFORME PANNELLI LEGNO
B.04.20.0005 MULTISTRATO fondazioni
.005 Formazione di casseforme rettilinee con pannelli in

legno multistrato per getti in conglomerato
cementizio semplice od armato per un'altezza fino a
4.00 m dal piano di appoggio del ... per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto
con il conglomerato cementizio. fondazioni

PLINTO F01 *(lung.=3,50*4) 14,00 14,00 0,700 137,20
collare *(lung.=1,40*4) 14,00 5,60 0,550 43,12
(lung.=0,90*4) 14,00 3,60 0,150 7,56

PLINTO F01a *(lung.=3,50*4) 4,00 14,00 0,700 39,20
collare *(lung.=1,40*4) 4,00 5,60 0,550 12,32
(lung.=0,90*4) 4,00 3,60 0,150 2,16

PLINTO F02 *(lung.=3,50*4) 3,00 14,00 0,700 29,40
collare *(lung.=1,40*4) 3,00 5,60 0,550 9,24
(lung.=0,90*4) 3,00 3,60 0,150 1,62

PLINTO F03 *(lung.=3,50*4) 1,00 14,00 0,700 9,80
collare *(lung.=1,40*4) 1,00 5,60 0,550 3,08

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 294,70 625´697,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294,70 625´697,60

(lung.=0,90*4) 1,00 3,60 0,150 0,54

PLINTO F04 *(lung.=3,50*4) 6,00 14,00 0,700 58,80
collare *(lung.=1,40*4) 6,00 5,60 0,550 18,48
(lung.=0,90*4) 6,00 3,60 0,150 3,24

PLINTO F05 *(lung.=4,75*4) 6,00 19,00 0,700 79,80
collare *(lung.=1,40*4) 6,00 5,60 0,550 18,48
(lung.=0,90*4) 6,00 3,60 0,150 3,24

Parziale m² 477,28

Trave in c.a. a T max 120x120 cm
Filo A *(lung.=7,31+10,25+10,88+11,50+11,50+
11,50) 2,00 62,94 0,400 50,35
(lung.=2,29+10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 2,00 80,72 0,800 129,15

Filo 7 *(lung.=12,30+12,50+12,50+11,10) 2,00 48,40 0,400 38,72
(lung.=1,75+13,60+14,60+14,60+14,40) 2,00 58,95 0,800 94,32

Trave in c.a. 40x110 cm
Filo B *(lung.=8,13+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 2,00 76,13 1,100 167,49

-14,00 1,05 0,700 -10,29
-8,00 1,68 0,700 -9,41

Filo C *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 2,00 78,43 1,100 172,55

-14,00 1,05 0,700 -10,29
-8,00 1,68 0,700 -9,41
-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo D *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 2,00 78,43 1,100 172,55

-22,00 1,05 0,700 -16,17
-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo E *(lung.=10,43+13,60+13,60+13,60+13,60+
13,60) 2,00 78,43 1,100 172,55

-22,00 1,05 0,700 -16,17
-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo 1 *(lung.=30,41+14,60+13,60) 2,00 58,61 1,100 128,94
-10,00 1,05 0,700 -7,35

-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo 2 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 2,00 57,20 1,100 125,84
-4,00 1,05 0,700 -2,94

-10,00 1,68 0,700 -11,76
-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo 3 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 2,00 57,20 1,100 125,84
-4,00 1,05 0,700 -2,94

-10,00 1,68 0,700 -11,76
-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo 4 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 2,00 57,20 1,100 125,84
-14,00 1,05 0,700 -10,29

-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo 5 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 2,00 57,20 1,100 125,84
-14,00 1,05 0,700 -10,29

-2,00 1,45 0,700 -2,03

Filo 6 *(lung.=13,60+14,60+14,60+14,40) 2,00 57,20 1,100 125,84
-14,00 1,05 0,700 -10,29

-2,00 1,45 0,700 -2,03

Parziale m² 1´598,19

Platea ascensore *(lung.=4,91*2+6,29*2) 1,00 22,40 0,700 15,68

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 2´091,15 625´697,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´091,15 625´697,60

Parziale m² 15,68
Platea per cabina elettrica prefabbricata
(lung.=7,80*2+3,10*2) 1,00 21,80 0,200 4,36

Parziale m² 4,36

Sommano positivi m² 2´253,14
Sommano negativi m² -157,63

SOMMANO m² 2´095,51 22,08 46´268,86

30 / 30 MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA espansiva,
B.04.10.0030 a ritiro compensato
.010a Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata,

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a
rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze
meccaniche a breve termine, per ... o, conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6
(prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per
malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

Plinti pilastri
34 plinti x 150 dmc/cad 34,00 150,00 5´100,00

SOMMANO dm³ 5´100,00 4,11 20´961,00

31 / 31 CONGLOMERATO CLASSE XC4 elevazioni
B.04.10.0025 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.020 cementizio a prestazione garantita secondo le

norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al
DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC4 e ...
o previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia
di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
elevazioni

Setti ascensore
2,00 2,56 0,400 9,300 19,05
2,00 2,78 0,300 9,300 15,51
2,00 0,30 0,200 9,300 1,12
2,00 0,30 0,400 9,300 2,23

detrazione fori
-2,00 1,00 0,300 2,300 -1,38
-2,00 1,00 0,300 2,100 -1,26

soletta copertura
1,00 2,56 3,580 0,150 1,37

mensole 2,00 2,56 0,250 0,910 1,16
2,00 2,56 0,250 1,160 1,48
1,00 2,71 0,900 0,910 2,22
1,00 2,71 0,900 1,160 2,83
1,00 2,71 0,400 2,990 3,24
2,00 0,25 0,800 0,400 0,16

Sommano positivi m³ 50,37
Sommano negativi m³ -2,64

SOMMANO m³ 47,73 170,50 8´137,97

32 / 32 FERRO TONDINO DI ARMATURA elevazioni e
B.04.15.0005 pilastri
.010 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle

relative opere in conglomerato cementizio, di ferro
tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio
B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 1 ... dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. elevazioni e pilastri

Setti Ascensore 180 kg/mc

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 701´065,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 701´065,43

Vedi voce n° 31 [m³ 47.73] 180,000 8´591,40

SOMMANO kg 8´591,40 1,15 9´880,11

33 / 33 CASSEFORME PANNELLI LEGNO
B.04.20.0005 MULTISTRATO elevazioni
.010 Formazione di casseforme rettilinee con pannelli in

legno multistrato per getti in conglomerato
cementizio semplice od armato per un'altezza fino a
4.00 m dal piano di appoggio del ... per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto
con il conglomerato cementizio. elevazioni

Setti ascensore
(lung.=2,56*2+3,58*2) 1,00 12,28 9,450 116,05
(lung.=2,78*2+1,96*2) 1,00 9,48 9,300 88,16
detrazione fori

-4,00 1,00 2,300 -9,20
-4,00 1,00 2,100 -8,40

(lung.=2,30+1,00+2,30) 2,00 5,60 0,300 3,36
(lung.=2,10+1,00+2,10) 2,00 5,20 0,300 3,12

Sommano positivi m² 210,69
Sommano negativi m² -17,60

SOMMANO m² 193,09 25,13 4´852,35

34 / 34 CASSEFORME PANNELLI LEGNO
B.04.20.0005 MULTISTRATO cordoli, travi, pilastri, solai e solette
.015 Formazione di casseforme rettilinee con pannelli in

legno multistrato per getti in conglomerato
cementizio semplice od armato per un'altezza fino a
4.00 m dal piano di appoggio del ... ola d'arte. La
misurazione verrà effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. cordoli, travi, pilastri, solai e solette

Vano ascensore
soletta copertura

1,00 2,78 1,960 5,45

mensole *(H/peso=0,91+0,25) 2,00 2,56 1,160 5,94
(H/peso=1,16+0,25) 2,00 2,56 1,410 7,22
(H/peso=5,06+0,90+5,06) 1,00 2,71 11,020 29,86

1,00 0,90 5,060 4,55
3,00 0,25 0,910 0,68
3,00 0,25 1,160 0,87

(lung.=0,80*2+0,40*2) 2,00 2,40 0,250 1,20
2,00 0,80 0,400 0,64

SOMMANO m² 56,41 31,52 1´778,04

35 / 35 CAPPA COLLABORANTE IN CLS sp.10 cm
B.08.10.0020 Fornitura e posa in opera di cappa colaborante in
.005a cls dello spessore di 10 cm per solai tipo SOLDAL

14, eseguita in conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme ... a con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Soletta collaborante zona uffici
32,60 30,000 978,00

detrazione vano ascensore
2,56 3,580 -9,16

Sommano positivi m² 978,00
Sommano negativi m² -9,16

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 968,84 717´575,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968,84 717´575,93

SOMMANO m² 968,84 22,10 21´411,36

36 / 36 FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, cordoli,
B.04.15.0005 solai e solette
.015 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle

relative opere in conglomerato cementizio, di ferro
tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio
B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 1 ... 12/2015 e
ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. travi, cordoli, solai e solette

Armatura Soletta collaborante zona uffici
(H/peso=0,10*60) 32,60 30,000 6,000 5´868,00
detrazione vano ascensore
(H/peso=0,10*60) 2,56 3,580 6,000 -54,99

Sommano positivi kg 5´868,00
Sommano negativi kg -54,99

SOMMANO kg 5´813,01 1,27 7´382,52

37 / 37 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1·XC2
B.04.40.0055 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette,
.005a rampe scale

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al
DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1·X ...
a con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e
ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Scalini e rampa 1° piano
scalini - 1.50 m³/m
1.50*12,50 15,00 15,00
rampa 1,50 1,50

SOMMANO m³ 16,50 270,00 4´455,00

38 / 38 INSERIMENTO ARCHITRAVI IN PROFILI DI
B.04.10.0040 ACCIAIO
.020a Inserimento di architravi in profili di acciaio S235JR

zincato, in corrispondenza di apertura di vani porta
e similari su murature portanti perimetrali o interne
dello spessore di ... ni altro onere per dare l'opera
compiuta e finita a regola d'arte. Misurazione al ml
di luce netta delle aperture (senza considerare
l'incastro nelle murature).

PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra - Apertura fori porte 1,00 0,90 0,90

1,00 2,05 2,05
1,00 2,30 2,30

Piano Primo - Apertura varchi 1,00 10,20 10,20

SOMMANO m 15,45 320,00 4´944,00

Parziale OPERE STRUTTURALI GETTATE IN
OPERA (Cat 3) euro 410´490,73

OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATE (Cat 4)

39 / 39 PILASTRI PREFABBRICATI IN C.A.V. Dimensioni
20.5.GQ4.01. 80x80 cm
A Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 755´768,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 755´768,81

calcestruzzo armato vibrato, aventi forma,
dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di
progetto, compreso casseri, g ... per ancoraggi,
mensole per appoggio di travi, eventuali fori
passanti e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Dimensioni 80x80 cm

PILASTRI PA1-PC1
2,00 0,80 0,800 7,840 10,04
2,00 0,40 0,800 0,400 0,26
2,00 1,90 0,800 0,900 2,74

PILASTRI PA2
1,00 0,80 0,800 7,840 5,02
2,00 0,40 0,800 0,400 0,26

PILASTRI PB2-PC2
2,00 0,80 0,800 7,840 10,04
4,00 0,40 0,800 0,400 0,51

PILASTRI PA3
1,00 0,80 0,800 7,830 5,01
2,00 0,40 0,800 0,400 0,26

PILASTRI PB3-PC3
2,00 0,80 0,800 7,830 10,02
4,00 0,40 0,800 0,400 0,51

PILASTRI PD1
1,00 0,80 0,800 4,040 2,59

PILASTRI PB5-PB6-PC5-PC6-PD5-PD6
6,00 0,80 0,800 4,040 15,51

PILASTRI PA4-PA5-PA6-PA7
4,00 0,80 0,800 4,040 10,34

PILASTRI PB4-PB7-PC4-PC7-PD2-PD3-PD4-PD7
8,00 0,80 0,800 4,040 20,68

PILASTRI PE1
1,00 0,80 0,800 4,040 2,59
1,00 2,17 0,800 0,800 1,39

PILASTRI PE2-PE3-PE4-PE5-PE6-PE7
6,00 0,80 0,800 4,040 15,51
6,00 2,17 0,800 0,800 8,33

SOMMANO m³ 121,61 760,00 92´423,60

40 / 40 TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. PER
20.5.GQ4.02. IMPALCATI DI PIANO
D Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate

precompresse per impalcati di piano con sezione ad
"L", "T" o altri profili con le caratteristiche indicate
nei disegni esecutivi d ... oraggio e sigillatura dei
fori per ancoraggio alla struttura portante, ponteggi
di servizio e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOLAIO 1
Filo A
Trave a L in c.a. max 105x105 cm *(lung.=11,00+
14,15)*(larg.=0,80*1,05+0,25*0,50) 1,00 25,15 0,965 24,27

Trave a L in c.a. max 105x90 cm *(lung.=14,50+
14,85+14,85+14,85)*(larg.=0,80*0,90+0,25*0,70) 1,00 59,05 0,895 52,85

Filo B
Trave a T in c.a. max 130x105 cm *(lung.=8,45+
14,15)*(larg.=1,30*0,50+0,80*0,55) 1,00 22,60 1,090 24,63

Trave a T in c.a. max 130x90 cm *(lung.=14,50+
14,85+14,85+14,85)*(larg.=1,30*0,70+0,80*0,20) 1,00 59,05 1,070 63,18

Filo C
Trave a T in c.a. max 130x105 cm *(lung.=11,00+
14,15)*(larg.=1,30*0,50+0,80*0,55+0,25*0,25) 1,00 25,15 1,153 29,00

Trave a T in c.a. max 130x90 cm *(lung.=14,50+
14,85+14,85+14,85)*(larg.=1,30*0,70+0,80*0,20) 1,00 59,05 1,070 63,18

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 257,11 848´192,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257,11 848´192,41

Filo D
Trave a T in c.a. max 130x90 cm *(lung.=14,05+
14,85+14,85+14,85+14,85+14,85)*(larg.=1,30*
0,70+0,80*0,20) 1,00 88,30 1,070 94,48

Filo E
Trave a L in c.a. max 105x90 cm *(lung.=14,05+
14,85+14,85+14,85+14,85+14,85)*(larg.=0,80*
0,90+0,25*0,70) 1,00 88,30 0,895 79,03

Filo F
Trave a in c.a. 40x105 cm *(larg.=0,40*1,05) 1,00 89,50 0,420 37,59

COPERTURA
Filo A
Trave a L in c.a. max 105x90 cm *(lung.=14,10+
14,90)*(larg.=0,80*0,90+0,25*0,70) 1,00 29,00 0,895 25,96

Filo B
Trave a T in c.a. max 130x90 cm *(lung.=8,80+
14,90)*(larg.=1,30*0,70+0,80*0,20) 1,00 23,70 1,070 25,36

Filo C
Trave a L in c.a. max 105x90 cm *(lung.=14,10+
14,90)*(larg.=0,80*0,90+0,25*0,70) 1,00 29,00 0,895 25,96

SOMMANO m³ 545,49 825,00 450´029,25

41 / 41 SOLAIO CON SISTEMA SOLDAL 55/14
23.4.GQ4.01. Fornitura e posa in opera di solaio con sistema
B SOLDAL, BASSO PREFABBRICATI, tegoli con

sezione ad omega, R120, luci fino a 16 m,
nervatura spessore 14 cm, H. 55 cm, sovraccarico p
... ggio della struttura portante e sigillature, ferro
d'armatura del tegolo, ponti di servizio e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Solaio soldal uffici
32,60 30,000 978,00

detrazione vano ascensore
2,56 3,580 -9,16

Sommano positivi m² 978,00
Sommano negativi m² -9,16

SOMMANO m² 968,84 76,00 73´631,84

42 / 42 COPERTURA CON SISTEMA ONDAL 70 CON
23.4.GQ4.01. SHED E COPPELLE STANDARD PASSO 500
C Fornitura e posa in opera di copertura con sistema

ONDAL H. 70 cm, BASSO PREFABBRICATI, con
SHED e COPPELLE STANDARD passo 500 cm,
sovraccarico permanente 1.5 kN/m2. Compresi
eleme ... a di ancoraggio della struttura portante e
sigillature, ferro d'armatura, ponti di servizio e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Solaio di copertura e coppelle
90,00 65,800 5´922,00

SOMMANO m² 5´922,00 64,00 379´008,00

43 / 43 PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI IN C.A.V.
21.2.GQ4.01. A TAGLIO TERMICO
A Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in

C.A.V. a taglio termico, grigi, dello spessore di 30
cm, per l'esecuzione di pareti portanti, realizzati in

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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calcestruzzo dura ... comprese eventuali armature
per riprese di getto, sigillatura dei giunti, ponti di
servizio e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Pareti prefabbricate
(lung.=60,00+66,00) 1,00 126,00 5,150 648,90

1,00 30,30 9,000 272,70
(lung.=33,20+30,30) 1,00 63,50 4,000 254,00

1,00 92,00 2,500 230,00

SOMMANO m² 1´405,60 95,00 133´532,00

44 / 44 SERRAMENTO A SHED
36.3.RN8.01. Fornitura e posa in opera a qualunque altezza, di
H1 serramento a SHED altezza 100 cm, di qualsiasi

tipo e forma, compreso tagli, sfridi, sagomature,
formazione di fori, guarnizioni di tenuta, coprigiunti,
sigillature, materiali di consumo, ponteggi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Lucernai
(par.ug.=17+17+11+11+5+5) 66,00 13,00 858,00

SOMMANO m 858,00 230,00 197´340,00

45 / 45 SOVRAPPREZZO SERRAMENTO A SHED
36.3.RN8.01. EVACUATORI FUMO
H2 Fornitura e posa in opera a qualunque altezza, di

serramento a SHED altezza 100 cm, di qualsiasi
tipo e forma, compreso tagli, sfridi, sagomature,
formazione di fori, guarnizioni d ... ali di consumo,
ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per lucernari
apribili elettricamente evocatori fumo.

Lucernai
33,00 13,00 429,00

SOMMANO m 429,00 50,00 21´450,00

46 / 46 MEMBRANA IMPERMEABILE BITUME
B.24.20.0013 DISTILLATO POLIMERO ELASTOMERICA sp. 4
.005a mm

Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante bitume distillato polimero
elastomerica di 4 mm di spessore (EN 1849-1), tipo
HELASTA POLIESTERE o equivalente, certificata
... .ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

Impermeabilizzazione copertura
1,10 90,00 66,000 6´534,00

SOMMANO m² 6´534,00 18,50 120´879,00

47 / 47 MEMBRANA IMPERMEABILE BITUME
B.24.20.0013 DISTILLATO POLIMERO ELASTOMERICA sp. 4
.010a mm autoprotetta con scagliette di ardesia

Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante bitume distillato polimero
elastomerica di 4 mm di spessore (EN 1849-1)
misurato sulla cimosa, tipo MINERAL HELASTA
POLIEST ... .ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva
superficie in vista.
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Impermeabilizzazione copertura
1,10 90,00 66,000 6´534,00

a dedurre area impianto fotovoltaico
1,10 50,00 66,000 -3´630,00

Sommano positivi m² 6´534,00
Sommano negativi m² -3´630,00

SOMMANO m² 2´904,00 19,00 55´176,00

48 / 48 MEMBRANA IMPERMEABILE BITUME
B.24.20.0013 DISTILLATO POLIMERO RESISTENTI AL FUOCO
.015a Fornitura e posa in opera di membrana

impermeabilizzante bitume distillato polimero
elastoplastomerica, resistente al fuoco, autoprotetta
con scagliette di ardesia* e massa areica ... .ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

Copertura area impianto fotovoltaico
1,10 50,00 66,000 3´630,00

SOMMANO m² 3´630,00 18,60 67´518,00

49 / 49 POLISTIRENE EPS300 spessore 100 mm
B.24.90.0015 Fornitura e posa in opera, nella costruzione di
.030a sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura

e pavimentazione, di pannelli rigidi in polistirene
espanso sinterizzato bianc ... visto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. spessore 100 mm

Coibentazione copertura
1,05 90,00 66,000 6´237,00

SOMMANO m² 6´237,00 20,50 127´858,50

50 / 50 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO
B.30.10.0010 PREVERNICIATO
.010a Fornitura e posa in opera di manto di copertura in

lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da
nastro continuo nelle ... a con quanto previsto dal
DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Manto Copertura
1,05 90,00 66,000 6´237,00

A DEDURRE
Pannelli fotovoltaici 420,00 1,00 1,700 -714,00

Sommano positivi m² 6´237,00
Sommano negativi m² -714,00

SOMMANO m² 5´523,00 24,74 136´639,02

51 / 51 STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE
B.30.10.0070 TRASPIRANTE
.005 Fornitura e posa in opera, a completamento dei

manti di copertura in laminato metallico di qualsiasi
tipo con fissaggio aggraffato, di stuoia
tridimensionale antirombo traspirante, ... a con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Manto Copertura
1,05 90,00 66,000 6´237,00

A DEDURRE
Pannelli fotovoltaici 420,00 1,00 1,700 -714,00

Sommano positivi m² 6´237,00
Sommano negativi m² -714,00

SOMMANO m² 5´523,00 12,95 71´522,85

52 / 52 LATTONERIE SAGOMATE acciaio zincato
B.30.10.0045 preverniciato 6/10 di mm sv. 33 cm
.015a Fornitura e posa in opera di lattonerie a fissaggio

diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi,
compluvi e displuvi, mantovane, lamiere forate,
scossaline, rivestimenti di ... riteri Ambientali Minimi
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. acciaio zincato preverniciato spessore
6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Scossaline in acciaio
Lucernai
(par.ug.=17+17+11+11+5+5)*(lung.=13,00+2,50*2+
3,00*2) 66,00 24,00 1´584,00

SOMMANO m 1´584,00 17,63 27´925,92

53 / 53 LATTONERIE SAGOMATE acciaio zincato
B.30.10.0045 preverniciato 6/10 di mm sv. 67 cm
.030a Fornitura e posa in opera di lattonerie a fissaggio

diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi,
compluvi e displuvi, mantovane, lamiere forate,
scossaline, rivestimenti di ... riteri Ambientali Minimi
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. acciaio zincato preverniciato spessore
6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Scossaline in acciaio
Lucernai
(par.ug.=17+17+11+11+5+5) 66,00 13,00 858,00

SOMMANO m 858,00 32,57 27´945,06

54 / 54 LATTONERIE SAGOMATE acciaio zincato
B.30.10.0045 preverniciato 6/10 di mm sv. 100 cm
.035a Fornitura e posa in opera di lattonerie a fissaggio

diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi,
compluvi e displuvi, mantovane, lamiere forate,
scossaline, rivestimenti di ... iteri Ambientali Minimi
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. acciaio zincato preverniciato spessore
6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Scossaline in acciaio
Nuovo edificio
2*(91,00+66,00) 314,00 314,00
Edificio esistente
2*(32,00+33,00) 130,00 130,00

26,00 26,00

SOMMANO m 470,00 50,00 23´500,00

55 / 55 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER
B.04.80.0030 COPERTURE
.003 Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso

anticaduta per coperture conforme alle norme UNI
EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici
piane orizzontali od a fald ... a con quanto previsto
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dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

7,00 60,00 420,00
5,00 86,00 430,00

SOMMANO m 850,00 87,70 74´545,00

Parziale OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATE
(Cat 4) euro 2´080´924,04

FINITURE INTERNE (Cat 5)

56 / 56 MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS
B.04.60.0017 AERATO AUTOCLAVATO
.005 Fornitura e posa in opera di muratura

esclusivamente per tamponamento, altamente
isolante, retta, di ogni forma e spessore grezzo
uguale o superiore a 15 cm, conforme alla norma
UN ... a con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e
ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

TAMPONAMENTO FORI PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra 6,00 0,50 0,240 3,000 2,16

6,00 0,85 0,240 0,850 1,04
3,00 4,45 0,240 0,850 2,72
1,00 3,25 0,240 0,850 0,66
1,00 0,90 0,240 3,000 0,65
2,00 0,80 0,240 2,450 0,94

Piano Primo
3,00 0,50 0,240 2,450 0,88

11,00 0,85 0,240 1,500 3,37
2,00 0,40 0,400 3,000 0,96

Porta magazzino meccanizzato
1,00 0,80 0,300 3,000 0,72

SOMMANO m³ 14,10 249,70 3´520,77

57 / 57 PLACCATURA DI PARETE CON LASTRE DI
B.15.50.0012 GESSO RIVESTITO
.010a Placcatura di parete (intonaco a secco) con lastra di

gesso rivestito (cartongesso), classe di reazione al
fuoco A2-s1.d0, dello spessore di 12,5 mm,
incollata al supporto tramite ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TAMPONAMENTO FORI PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra 6,00 0,50 3,000 9,00

6,00 0,85 0,850 4,34
3,00 4,45 0,850 11,35
1,00 3,25 0,850 2,76
1,00 0,90 3,000 2,70
2,00 0,80 2,450 3,92

Piano Primo
3,00 0,50 2,450 3,68

11,00 0,85 1,500 14,03
2,00 0,40 3,000 2,40

Porta magazzino meccanizzato
2,00 0,80 3,000 4,80

SOMMANO m² 58,98 32,20 1´899,16

58 / 58 PARETE DIVISORIA CON LASTRE DI GESSO
B.15.50.0012 RIVESTITO spessore 215 mm
.005a Fornitura e posa in opera di parete divisoria per
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interni in cartongesso, dello spessore minimo di 215
mm, costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad, per
paramento, e da 1 lastra inter ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
parete magazzino/negozi

1,00 90,00 4,000 360,00
pareti magazzino
(lung.=16,30*2) 1,00 32,60 4,200 136,92
pareti sotto uffici
(lung.=9,15+6,80*2+3,20) 1,00 25,95 4,200 108,99

SOMMANO m² 605,91 100,70 61´015,14

59 / 59 PARETE DIVISORIA CON LASTRE DI GESSO
B.15.50.0012 RIVESTITO spessore 125 mm
.005b Fornitura e posa in opera di parete divisoria per

interni in cartongesso, dello spessore minimo di 125
mm, costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad, per
paramento, avvitate su orditur ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
bagni piano terra
(lung.=6,20+3,20+16,30+3,30+8,10*2+2,00+1,60*
3+5,00+8,30+1,60*4) 1,00 71,70 4,200 301,14

PIANO PRIMO
pareti bagni 1° piano
(lung.=10,20+3,60*5+8,40) 1,00 36,60 3,100 113,46
pareti uffici
(lung.=29,90+3,00*5) 1,00 44,90 3,100 139,19

SOMMANO m² 553,79 62,80 34´778,01

60 / 60 CONTROPARETE PER INTERNI IN LASTRE DI
B.15.50.0012 GESSO FIBRORINFORZATO
.015a Controparete per interni costituita da orditura

metallica rivestita con 1 lastra di gesso rivestito
(cartongesso), di spessore 12,5 mm e 1 lastra di
gesso fibro-rinforzato per inte ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
Controparete prospetto Nord-Est 1,00 65,85 4,200 276,57
Bagni *(lung.=3,95+16,40+0,80) 1,00 21,15 4,200 88,83

PIANO PRIMO
Controparete prospetto Nord-Est 1,00 32,55 3,500 113,93
Bagni 1,00 7,70 3,100 23,87
Uffici *(lung.=19,70+32,50+29,90) 1,00 82,10 3,100 254,51

SOMMANO m² 757,71 77,25 58´533,10

61 / 61 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastra
B.15.50.0030 con barriera vapore
.025 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera, per

ciascuna faccia in vista, di tavolati e rivestimenti ad
intercapedine in gesso rivestito di qualsiasi tipo per
l'utilizzo di lastre speciali. Sovrapprezzo per barriera
vapore

PIANO TERRA
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Controparete prospetto Nord-Est 1,00 65,85 4,200 276,57
Bagni *(lung.=3,95+16,40+0,80) 1,00 21,15 4,200 88,83

PIANO PRIMO
Controparete prospetto Nord-Est 1,00 32,55 3,500 113,93
Bagni 1,00 7,70 3,100 23,87
Uffici *(lung.=19,70+32,50+29,90) 1,00 82,10 3,100 254,51

SOMMANO m² 757,71 6,43 4´872,08

62 / 62 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI Lastra
B.15.50.0030 ignifuga REI120
.020 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera, per

ciascuna faccia in vista, di tavolati e rivestimenti ad
intercapedine in gesso rivestito di qualsiasi tipo per
l'utilizzo di lastre speciali. Lastra ignifuga REI120,
per garantire la categoria superiore alla resistenza
richiesta negli elaborati progettuali (REI 60- REI 90 -
REI 120).

PIANO TERRA
parete magazzino/negozi

4,00 90,00 4,000 1´440,00
pareti magazzino
(par.ug.=5*2) 10,00 16,30 4,200 684,60
pareti sotto uffici
(lung.=9,15+6,80*2+3,20) 4,00 25,95 4,200 435,96

SOMMANO m² 2´560,56 2,71 6´939,12

63 / 63 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre
B.15.50.0030 idrorepellenti spessore 12.5 mm
.005 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera, per

ciascuna faccia in vista, di tavolati e rivestimenti ad
intercapedine in gesso rivestito di qualsiasi tipo per
l'utilizzo di lastre speciali. lastre idrorepellenti
spessore 12.5 mm

PIANO TERRA
Bagni piano terra
(lung.=16,00+6,40*3+9,30+7,90+18,90+5,60*4+
9,90+8,00) 111,60 4,200 468,72

PIANO PRIMO
Pareti bagni 1° piano
(lung.=6,20+10,00+5,50+7,90+8,80+6,20+8,20+
5,50) 58,30 3,100 180,73

SOMMANO m² 649,45 2,88 1´870,42

64 / 64 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI
B.15.50.0020 IDROSANITARI tazza WC
.005 Fornitura e posa in opera di supporti modulari

completi di accessori per il sostegno di apparecchi
idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensat ... nto previsto dal
DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. tazza WC

16,00

SOMMANO cad. 16,00 86,97 1´391,52

65 / 65 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI
B.15.50.0020 IDROSANITARI lavabo singolo
.015 Fornitura e posa in opera di supporti modulari

completi di accessori per il sostegno di apparecchi
idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensat ... evisto dal DM
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24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. lavabo singolo
(par.ug.=16+8) 24,00 24,00

SOMMANO cad. 24,00 74,89 1´797,36

66 / 66 CONTROSOFFITTO PER INTERNI
B.15.50.0045 Controsoffito per interni, ribassato, in lastre di
.005a cemento fibrorinforzato per interni, costituito da 1

lastra di spessore 12,5 mm, avvitata con viti
autoperforanti ad elevata resi ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
Bagni piano terra
(lung.=14,50*5,20+4,15*1,90+3,20*6,20) 103,13 103,13

PIANO PRIMO
Bagni 1° piano
(lung.=10,15*3,65) 37,05 37,05
Uffici
(lung.=29,90*3,10) 92,69 92,69

SOMMANO m² 232,87 94,60 22´029,50

67 / 67 FOGLIO IN POLIETILENE spessore 0.3 mm
B.24.60.0010 Fornitura e posa in opera di foglio separatore in teli
.005a di polietilene posati a secco, sovrapposti sulle

giunture di almeno 20 cm e saldati con nastro
biadesivo butilico di larghezz ... visto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. spessore 0,3 mm

PAVIMENTO INDUSTRIALE
Doppio foglio di nylon isolante + 20% per risvolti e
sovrapposizioni
(lung.=90,00*66,00*1,2) 2,00 7128,00 14´256,00

SOMMANO m² 14´256,00 1,50 21´384,00

68 / 68 BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN
B.24.60.0015 POLIETILENE E ALLUMINIO
.005 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella

costruzione di sistemi impermeabilizzanti, costituita
da teli armati in accoppiato di polietilene e alluminio
posati a secco, ... a con quanto previsto dal DM 24/
12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

PAVIMENTO INDUSTRIALE
Barriera vapore + 20% per risvolti e sovrapposizioni
(lung.=90,00*66,00*1,2) 7128,00 7´128,00
PAVIMENTO UFFICI
Barriera vapore + 20% per risvolti e sovrapposizioni
*(lung.=29,90*32,55*1,2) 1167,89 1´167,89

Parziale m² 8´295,89

SOMMANO m² 8´295,89 3,54 29´367,45

69 / 69 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
B.24.90.0065 spessore 10 cm
.035a Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene

espanso estruso (XPS) ad alta resistenza alla

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´086´090,48

compressione, a celle chiuse, espanso con CO2, di
conducibilità termica dichiarat ... e prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
spessore 10 cm.

PAVIMENTO UFFICI
(lung.=29,90*32,55) 973,25 973,25

SOMMANO m² 973,25 31,50 30´657,38

70 / 70 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN
B.18.10.0110 CALCESTRUZZO INDUSTRIALE sp. 20 cm
.010a Fornitura e posa in opera di pavimentazione

carrabile monolitica in conglomerato cementizio
realizzata con calcestruzzo a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 1 ... ne
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 20 cm

PAVIMENTO INDUSTRIALE *(lung.=90,00*66,00) 5940,00 5´940,00

SOMMANO m² 5´940,00 55,00 326´700,00

71 / 71 GIUNTI STRUTTURALI PER PAVIMENTI
B.18.10.0110 INDUSTRIALI
.020a Fornitura e posa in opera di giunti strutturali e di

frazionamento a taglio metallici tipo IDEALWORK
con profili a vista in acciaio inox secondo le
campiture indicate dalla ... reso di barre di giunzione
lisce tra i getti, compreso il tracciamento secondo i
disegni esecutivi e quanto altro per dare l'opera
finita a regola darte.

PAVIMENTO INDUSTRIALE
Giunti di dilatazione
5*66.00+3*93.00+21.00 630,00 630,00

SOMMANO m 630,00 130,00 81´900,00

72 / 72 TRATTAMENTO PROTETTIVO DEL PAVIMENTO
B.18.10.0110 INDUSTRIALE
.015a Trattamento pavimento industriale al quarzo

eseguito con resina impregnante tipo Paviscil o
equivalente e trattamento finale di finitura con
prodotto liquido saponato neutro consis ... sapone
biologico come finitura ed ulteriore barriera
antimacchia. Compreso ogni altro onere ed
accessorio occorrente per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

PAVIMENTO INDUSTRIALE *(lung.=90,00*66,00) 5940,00 5´940,00

SOMMANO m² 5´940,00 12,00 71´280,00

73 / 73 SEGNALETICA ORIZZONTALE PAVIMENTO
B.18.10.0110 INDUSTRIALE
.016a Formazione segnaletica orizzontale, percorsi

pedonali ecc., su pavimento industriale mediante
applicazione di due o più mani incrociate di smalto
epossidico nei colori a scelta del ... l DM 24/12/2015
e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le migliori tecniche correnti.

SEGNALETICA PAVIMENTO INDUSTRIALE
Nuova sup. commerciale 4490,00 4´490,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´490,00 3´596´627,86

A DEDURRE
5,00 37,65 -188,25
4,00 33,25 -133,00
1,00 33,55 -33,55
1,00 18,40 -18,40
1,00 19,50 -19,50
2,00 36,15 -72,30
4,00 36,40 -145,60

12,00 35,70 -428,40
32,00 34,00 -1´088,00
6,00 37,20 -223,20

16,00 35,45 -567,20
3,00 36,50 -109,50
7,00 37,80 -264,60
4,00 41,75 -167,00
1,00 20,00 -20,00
1,00 16,50 -16,50

Sommano positivi m² 4´490,00
Sommano negativi m² -3´495,00

SOMMANO m² 995,00 12,20 12´139,00

74 / 74 RIPRISTINO PAVIMENTO INDUSTRIALE
B.18.10.0110 Ripristino del pavimento industriale esistente
.012a compreso trattamento, verniciatura ed ogni altro

onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
zona bagni da demolire

5,00 6,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 50,00 1´500,00

75 / 75 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
B.06.20.0042 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
.005 praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento

di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte legg ... a con quanto previsto
dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO PRIMO
Adeguamento livelli Bagni 1° piano
(lung.=10,15*3,65) 37,05 37,05

SOMMANO m² 37,05 17,18 636,52

76 / 76 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI
B.06.20.0045 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni
.005 centimetro in più od in meno allo spessore previsto

dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

PIANO PRIMO
Adeguamento livelli Bagni 1° piano
(lung.=10,15*3,65) 37,05 8,000 296,40

SOMMANO m² 296,40 2,58 764,71

77 / 77 MASSETTO ARMATO sp. 6 cm
B.06.20.0015 Fornitura e posa in opera di massetto armato dello
.005a spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti,

eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo d ... a con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 3´611´668,09

PAVIMENTO UFFICI
(lung.=29,90*32,55) 973,25 973,25

SOMMANO m² 973,25 15,00 14´598,75

78 / 78 PAVIMENTO SOPRAELEVATO 140 mm
B.18.20.0170 FINITURA PVC ASTATICO
.005a Fornitura e posa in opera di pavimento modulare

sopraelevato con finitura superficiale resiliente
costituito da pannelli rigidi e supporti in acciaio
zincato regolabili in altezza. ... a con quanto previsto
dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

PAVIMENTO UFFICI
(lung.=29,90*28,90+19,75*3,65) 936,20 936,20
a dedurre vano ascensore
(lung.=2,56*3,58) 9,16 -9,16

Sommano positivi m² 936,20
Sommano negativi m² -9,16

SOMMANO m² 927,04 100,00 92´704,00

79 / 79 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
B.18.10.0020 OMOGENEO · GRES finitura superficiale naturale ·
.005a dimensioni comuni fino 30x30 cm

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie
correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento
eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta,
pressate a secco, non smaltate ... Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. finitura superficiale naturale ·
dimensioni comuni fino 30x30 cm

PIANO TERRA
Bagni piano terra
(lung.=9,70+11,95+2,90+2,20+2,40+4,80+3,90+
20,30+1,90*4+4,00+5,50+0,85*0,15*15) 77,16 77,16

PIANO PRIMO
Bagni 1° piano
(lung.=5,90+2,30+3,80+1,90+4,80+2,30+3,90+
1,90+0,85*0,15*8+6,40) 34,22 34,22

SOMMANO m² 111,38 57,26 6´377,62

80 / 80 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO
B.18.40.0015 SMALTATO INTERNO · GRES
.005a Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie

correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento
verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelt ... a con quanto previsto
dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO TERRA
Bagni piano terra
(lung.=16,00+6,40*3+9,30+7,90+18,90+5,60*4+
9,90+8,00) 111,60 2,000 223,20

PIANO PRIMO
Bagni 1° piano
(lung.=10,00+6,20+7,90+5,50+8,80+6,20+8,20+
5,50) 58,30 2,000 116,60

SOMMANO m² 339,80 60,00 20´388,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 3´745´736,46

81 / 81 PEDATE IN PIETRA 30 mm Botticino classico
B.21.02.0010 Fornitura in opera di rivestimento delle pedate di
.010 gradini eseguito in pietra a lastra unica dello

spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e
semilucidata fuori opera, faccia i ... o dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera Botticino classico

PIANO PRIMO
Scalini e rampa
(lung.=12,20*2,30+4,10*0,60+10,15*0,40) 34,58 34,58

SOMMANO m² 34,58 135,70 4´692,51

82 / 82 ALZATE IN PIETRA Botticino classico
B.21.02.0015 Fornitura in opera di rivestimento delle alzate di
.010 gradini eseguito in pietra in lastra unica dello

spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e
lucidata fuori opera, faccia infe ... o dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera Botticino classico

PIANO PRIMO
Scalini e rampa
(lung.=12,20*0,15*3) 5,49 5,49

SOMMANO m² 5,49 118,30 649,47

83 / 83 IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA
B.33.20.0020 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante
.005a applicazione con rullo e pennello di due mani,

opportunamente diluite, di pittura lavabile antimuffa
a base di polimeri acrilici ... dal DM 24/12/2015 e
ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le migliori tecniche correnti.

SOFFITTI
Piano Terra e Primo *(lung.=90,00*66,00+29,90*
32,55) 1,10 6913,25 7´604,58

PARETI
parete magazzino/negozi

2,00 90,00 4,000 720,00
pareti magazzino
(lung.=16,30*2) 2,00 32,60 4,200 273,84
bagni piano terra
(lung.=6,20+3,20+16,30+3,30+8,10*2+2,00+1,60*
3+5,00+8,30+1,60*4) 2,00 71,70 4,200 602,28
pareti sotto uffici
(lung.=9,15+6,80*2+3,20) 2,00 25,95 4,200 217,98
pareti perimetrali piano terra
(lung.=66,00+90,00+66,00) 1,00 222,00 4,200 932,40
pareti bagni 1° piano
(lung.=10,20+3,60*5+8,40) 2,00 36,60 3,100 226,92
pareti uffici 1° piano
(lung.=29,90+3,00*5) 2,00 44,90 3,100 278,38
pareti perimetrali 1° piano
(lung.=29,90*2+32,55*2) 1,00 124,90 3,100 387,19
Vano ascensore
(lung.=2,56*2+3,58*2) 1,00 12,28 8,450 103,77
Pilastri
(lung.=0,80*4) 24,00 3,20 4,000 307,20
(lung.=0,80*2) 11,00 1,60 4,000 70,40
(lung.=0,80*4) 2,00 3,20 3,000 19,20
(lung.=0,80*2) 7,00 1,60 3,000 33,60

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 11´777,74 3´751´078,44

Parziale m² 11´777,74
A DEDURRE
Rivestimenti -339,80

Parziale m² -339,80

Sommano positivi m² 11´777,74
Sommano negativi m² -339,80

SOMMANO m² 11´437,94 7,00 80´065,58

84 / 84 STRUTTURA DI SUPPORTO MACCHINE
B.39.05.0006 TRATTAMENTO ARIA
.010a Fornitura e posa in opera di struttura di supporto per

macchine trattamento aria composta da: struttura in
profilati in acciaio zincato HEA100, S 235 laminati a
caldo, assemblati i ... onia con quanto previsto dal
DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Copertura
36,00

SOMMANO cad 36,00 1´200,00 43´200,00

Parziale FINITURE INTERNE (Cat 5) euro 1´037´651,17

SERRAMENTI (Cat 6)

85 / 85 PORTE TAMBURATE LAMINATE AD UN
B.36.20.0014 BATTENTE
.006a Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate

lisce rivestite in laminato plastico melaminico,
composte dai seguenti elementi principali: - falso
telaio in legno di abete de ... /12/2015 e s.m.i. in
materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Porta 1 battente cm 210 x 80/90

PORTE
piano terra
bagni 12,00 12,00
Primo piano
bagni 9,00 9,00
uffici 6,00 6,00

SOMMANO cad. 27,00 400,00 10´800,00

86 / 86 PORTA TAMBURATA LAMINATA SCORREVOLE
B.36.20.0014 ESTERNO MURO
.006b Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate

lisce rivestite in laminato plastico melaminico,
composte dai seguenti elementi principali: - falso
telaio in legno di abete de ... s.m.i. in materia di
"Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Porta
scorrevole esterno muro cm 90 x 210

PORTE
piano terra
wc disabili 1,00

SOMMANO cad. 1,00 750,00 750,00

87 / 87 SERRAMENTI IN ALLUMINIO un'anta apribile a
B.42.05.0025 vasistas manuale dim. 850x850 mm
.005 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 3´885´894,02

costruiti con profilati della serie “DIPLUS 76” in lega
di allumino EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)
con stato fisico di fornitura T ... ale con cricchetto, il
tutto chiuso con vetrocamera stratificato 4+4.1/15
gas Argon/3+3.1 basso emissivo. Accessori d'uso
normale compresi.
dim. 850 x 850 mm

Piano Terra
59,00

SOMMANO cad 59,00 718,95 42´418,05

88 / 88 SERRAMENTI IN ALLUMINIO un'anta apribile a
B.42.05.0025 vasistas manuale dim. 850x1500 mm
.010 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni

costruiti con profilati della serie “DIPLUS 76” in lega
di allumino EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)
con stato fisico di fornitura T ... anuale con
cricchetto, il tutto chiuso con vetrocamera
stratificato 4+4.1/15 gas Argon/3+3.1 basso
emissivo. Accessori d'uso normale compresi.
dim. 850x1500 mm

Piano Terra
5,00

Primo Piano
30,00

SOMMANO cad 35,00 872,80 30´548,00

89 / 89 SOVRAPPREZZO SERRAMENTI IN ALLUMINIO
B.42.05.0025 dim. 850 x 1500 mm un'anta apribile ad antaribalta
.020 Sovrapprezzo all'art. B.42.05.0025.010 per finestra

in alluminio a taglio termico verniciate colori RAL a
scelta della DL ad un'anta apribile ad antaribalta, il
tutto chiuso con vetrocamera stratificato 4+4.1/15
gas Argon/3+3.1 basso emissivo. Accessori d'uso
normale compresi.
dim. 850 x 1500 mm un'anta apribile ad antaribalta

Piano Terra
5,00

Primo Piano
30,00

SOMMANO cad 35,00 99,40 3´479,00

90 / 90 SOVRAPPREZZO SERRAMENTI IN ALLUMINIO
B.42.05.0025 PER AUTOMAZIONE APERTURE
.030 Sovrapprezzo finestra in alluminio a taglio termico

per automazione aperture a vasistas mediante
attuatore elettrico lineare IP20 con movimento a
catena articolata contenuta all’interno dell’involucro
(escluso linee di alimentazione e allacciamento
elettrico).

Piano Terra
59,00

SOMMANO cad 59,00 84,50 4´985,50

91 / 91 PORTA U.S. IN ALLUMINIO AD UN BATTENTE
B.45.05.0205 120x300 cm
.112a Fornitura e posa in opera di porta U.S. in alluminio a

taglio termico verniciata colori RAL a scelta della DL
ad un'anta apribile a battente verso l'esterno con
sopraluce fisso H. ... a di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 3´967´324,57

regola d'arte.
Porta U.S. in alluminio a taglio termico dim.
1200x3000 mm

Piano Terra
3,00 3,00

Primo Piano
1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 1´960,50 7´842,00

92 / 92 PORTE ANTINCENDIO INTERNE AD UN
B.45.05.0205 BATTENTE 90x215 cm REI 120'
.115a Fornitura e posa in opera di porta antincendio

esterna ad un battente realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:
· telaio fisso realizzato in acciaio lam ... in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Porta
antincendio ad un battente 90x215 cm REI 120'

Piano Terra
dis. bagni 1,00 1,00
Loc. tecnico 1,00 1,00
Locale spogliatoio 1,00 1,00
Sala campionario 1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 485,00 1´940,00

93 / 93 PORTE ANTINCENDIO INTERNE A DUE
B.45.05.0205 BATTENTI 205x215 cm REI 120'
.120a Fornitura e posa in opera di porta antincendio

esterna ad un battente realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:
· telaio fisso realizzato in acciaio lam ... n materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Porta
antincendio a due battenti 205x215 cm REI 120'

Piano Terra
nuovo Magazzino 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´100,00 1´100,00

94 / 94 MANIGLIONE ANTIPANICO
B.48.06.0020 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
.005a modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della

D.L., costituito da barra orizzontale di sezione
tubolare resa basculante pe ... onia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piano Terra
(lung.=3+2) 5,00 5,00
Primo Piano

2,00 2,00

SOMMANO cad. 7,00 190,00 1´330,00

95 / 95 PORTONE SCORREVOLE ANTINCENDIO
B.45.05.0205 INTERNO
.210a Fornitura e posa in opera di portone scorrevole

antincendio per interni compreso struttura di
sostegno in profilati di acciaio 120x120mm, angolari
e guide di scorrimento, mensole d ... .i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Portone
scorrevole antincendio interno REI 120'

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 3´979´536,57

Piano Terra
Magazzino

5,00 3,50 3,500 61,25

SOMMANO m² 61,25 950,00 58´187,50

96 / 96 PORTONI SCORREVOLI IN ACCIAIO dim.
B.45.05.0205 350x350 cm
.220a Fornitura e posa in opera di portone scorevole

realizzato con profili in acciaio e pannelli ciechi in
lamiera di acciaio verniciati colori RAL, coibentati
dello spessore non inferi ... a di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Porta antincendio interne
Portone scorrevole dim. 350x350 cm

Portoni esterni
3,00

SOMMANO cad. 3,00 7´000,00 21´000,00

Parziale SERRAMENTI (Cat 6) euro 184´380,05

ONERI PER PERCORSI PROTETTI (Cat 7)

97 / 97 PARETE TAMPONAMENTO PERIMETRALE PER
B.15.50.0012 ESTERNI
.020a Fornitura e posa in opera di parete di

tamponamento perimetrale per esterni costituita da
doppia struttura metallica parallela, rivestita dal lato
esterno con 2 lastre di cemento f ... a con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di
Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PARETE PROSPETTO NORD-OVEST 1,00 90,00 4,000 360,00

SOMMANO m² 360,00 204,00 73´440,00

Parziale ONERI PER PERCORSI PROTETTI (Cat
7) euro 73´440,00

SOTTOSERVIZI (Cat 8)

98 / 98 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI
B.06.50.0015 EDIFICI diametro esterno 160 mm
.020 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in

PVC·U rigido non plastificato di colore
preferibilmente marrone·arancio o grigio, marchiati
e conformi alle norme UNI EN 1329 e gara ... er
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la
formazione e la chiusura delle tracce e degli scavi
da computarsi separatamente. diametro esterno
160 mm

RETE ACQUE METEORICHE
PLUVIALI
Pilastri zona solo piano terra 26,00 7,00 182,00
Pilastri zona con uffici 9,00 11,00 99,00

SOMMANO m 281,00 16,41 4´611,21

99 / 99 TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4
B.06.50.0021 INTERRATI diametro esterno 160 mm
.010 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC

non plastificato di colore preferibilmente

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 4´136´775,28

marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle
norme UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 ... voro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e
gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. diametro esterno 160 mm

RETE ACQUE NERE
Colonnadi scarico acque nere *(lung.=10,00*2) 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 31,62 632,40

100 / 100 TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4
B.06.50.0021 INTERRATI diametro esterno 200 mm
.015 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC

non plastificato di colore preferibilmente
marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle
norme UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 ... voro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e
gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. diametro esterno 200 mm

RETE ACQUE METEORICHE *(lung.=15,00*5*3+
15,00) 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 37,01 8´882,40

101 / 101 TUBI IN PVC UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4
B.06.50.0021 INTERRATI diametro esterno 250 mm
.020 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC

non plastificato di colore preferibilmente
marrone·arancio o grigio, marchiati e conformi alle
norme UNI EN 1401·1 SDR 41 · SN4 ... voro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e
gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. diametro esterno 250 mm

RETE ACQUE METEORICHE *(lung.=80,00*4+
25,00*5+25,00) 470,00 470,00

SOMMANO m 470,00 46,72 21´958,40

102 / 102 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni
B.06.60.0010 interne 40x40x40 cm
.010a Fornitura e posa in opera di pozzetti normali

prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in
opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in g ... ro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte. dimensioni interne 40x40x40 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Pluviale con ispezione 35,00

SOMMANO cad. 35,00 126,00 4´410,00

103 / 103 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni
B.06.60.0010 interne 50x50x50 cm
.015a Fornitura e posa in opera di pozzetti normali

prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in
opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in g ... ro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte. dimensioni interne 50x50x50 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Pozzetto D'ispezione Acque Bianche 15,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 15,00 4´172´658,48

RETE ACQUE NERE
Colonnadi scarico acque nere 2,00

SOMMANO cad. 17,00 160,00 2´720,00

104 / 104 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni
B.06.60.0010 interne 60x60x60 cm
.020a Fornitura e posa in opera di pozzetti normali

prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in
opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in g ... ro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte. dimensioni interne 60x60x60 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Caditoia stradale Acque Bianche 10,00

RETE ACQUE NERE
Colonnadi scarico acque nere 2,00

Linea METANO (di progetto) 8,00

Linea ENERGIA ELETTRICA (di progetto) 8,00

SOMMANO cad. 28,00 183,00 5´124,00

105 / 105 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 dimensioni interne 50x50x50 cm
.025 Fornitura e posa in opera di prolunghe normali

prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di
edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o
l'ispezioni di reti in gener ... ro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini
delle pavimentazioni saranno computati a parte.
dimensioni interne 50x50x50 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Pozzetto D'ispezione Acque Bianche 15,00

RETE ACQUE NERE
Colonnadi scarico acque nere 2,00

SOMMANO cad. 17,00 58,53 995,01

106 / 106 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 dimensioni interne 60x60x60 cm
.035 Fornitura e posa in opera di prolunghe normali

prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di
edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o
l'ispezioni di reti in gener ... ro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini
delle pavimentazioni saranno computati a parte.
dimensioni interne 60x60x60 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Caditoia stradale Acque Bianche 10,00

RETE ACQUE NERE
Colonnadi scarico acque nere 2,00

Linea METANO (di progetto) 8,00

Linea ENERGIA ELETTRICA (di progetto) 8,00

SOMMANO cad. 28,00 74,19 2´077,32

107 / 107 CHIUSURE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 4´183´574,81

B.06.65.0150 D400
.005a Fornitura e posa in opera di dispositivi di

coronamento quadrangolari comuni in ghisa
sferoidale (chiusure e griglie) prodotti con classe di
qualità prevista dalla norma UNI EN 156 ... a con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

RETE ACQUE METEORICHE
Caditoia stradale Acque Bianche 10,00 80,00 800,00

Pozzetti Linea METANO (di progetto) 8,00 80,00 640,00

Pozzetti Linea ENERGIA ELETTRICA (di progetto) 8,00 80,00 640,00

SOMMANO kg 2´080,00 3,40 7´072,00

108 / 108 SIGILLI IN ACCIAIO INOX dimensioni 40x40 cm
B.06.65.0300 Fornitura e posa in opera di chiusure o sigilli
.005 quadrangolari comuni porta pavimenti in ACCIAIO

INOX, completi di telaio, coperchio in acciaio inox
a vaschetta per accogliere il ... ementizia, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni 40x40 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Pluviale con ispezione 35,00

SOMMANO cad 35,00 160,00 5´600,00

109 / 109 SIGILLI IN ACCIAIO INOX dimensioni 50x50 cm
B.06.65.0300 Fornitura e posa in opera di chiusure o sigilli
.010 quadrangolari comuni porta pavimenti in ACCIAIO

INOX, completi di telaio, coperchio in acciaio inox
a vaschetta per accogliere il ... ementizia, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni 50x50 cm

RETE ACQUE METEORICHE
Pozzetto D'ispezione Acque Bianche 15,00

SOMMANO cad 15,00 180,00 2´700,00

Parziale SOTTOSERVIZI (Cat 8) euro 66´782,74

RIPRISTINO ASFALTI (Cat 9)

110 / 110 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
E.01.07.0025 spessore cm 5
.005 Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri,

delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
compreso: ·scarifica dello spessore richiesto e
preparzione del piano di posa co ... ione esistente e
computato secondo la larghezza effettiva con il
limite massimo previsto dalla sezione tipo per i
ripristini delle pavimentazioni. spessore cm 5

RIPRISTINO ASFALTI 160,00 10,000 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 13,85 22´160,00

111 / 111 MANTO D'USURA SPESSORE cm 3
E.01.07.0040 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm
.005 3, da applicare previa pulizia del piano di appoggio

e spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% in

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 4´221´106,81

ragione di 1 kg per m², costituito da conglomerato
bituminoso. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
date dalla Direzione Lavori.

RIPRISTINO ASFALTI 160,00 10,000 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 6,37 10´192,00

112 / 112 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE a
B.33.60.0030 spruzzo su fondi corrugati assorbenti
.010 Verniciatura di fondi per la formazione di

segnaletica orizzontale mediante applicazione a
pennello od a spruzzo con macchina traccialinee di
una mano, opportunamente diluita di pi ... razione
verrà eseguita a metroquadrato per l'effettiva
superficie verniciata od a metro per l'effettiva linea
tracciata. a spruzzo su fondi corrugati assorbenti

RIPRISTINO SEGNALETICA 30,00 75,000 2´250,00
90,00 6,000 540,00

SOMMANO m² 2´790,00 3,61 10´071,90

Parziale RIPRISTINO ASFALTI (Cat 9) euro 42´423,90

ASCENSORE (Cat 10)

113 / 113 ASCENSORE
B.80.01.0001 Ascensore/Montacarichi installato in vano proprio,
.001 ad azionamento elettrico, di tipo automatico, 2

fermate, macchinario posto in alto, motore elettrico
a magneti permanenti (gearle ... razione, staffe per
le guide e accessori diversi per dare l'impianto
completo e funzionante, compresa la mano d'opera
di operaio specializzato per il montaggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

Parziale ASCENSORE (Cat 10) euro 45´000,00
Parziale OPERE EDILI (SpCat 1) euro 4´286´370,71

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 4´286´370,71

CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA (SpCat
3)

114 / 114 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN
61.1.XQ4.01a CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica
prefabbricata in derivazione con doppio
trasformatore, comprendente:
STRUTTURA CVF CEB.25.0700
Struttura BOX URBANO per cab ... tro delle
manutenzioni, il tappeto isolante a 24 kV, le opere
accessorie e di completamento e quanto altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´100,00 14´100,00

Parziale CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA
(SpCat 3) euro 14´100,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 4´300´470,71

LOCALE GRUPPO ELETTROGENO (SpCat 4)

115 / 115 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
61.1.XQ5.02a Locale gruppo elettrogeno dimensioni interne utili:

larghezza 4 m, lunghezza 5 m, altezza 3 m. Il
soffitto e le pareti del locale devono avere
resistenza al fuoco REI 120. Compreso ... preso
opere complementari, cartelli di avvertimento, le
opere accessorie e di completamento e quanto altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Parziale LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
(SpCat 4) euro 25´000,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 4´325´470,71

VASCA ANTINCENDIO (SpCat 5)

116 / 116 VASCA RACCOLTA ACQUE IMPIANTO
50.8.GQ4.01. ANTINCENDIO
C Fornitura e posa in opera di riserva Idrica da

Interrare per Impianto Antincendio a norma UNI
12845, volume utile geometrico mc. 210, realizzata
in cemento armato vibrato monoblocc ... tura di
chiusini in ghisa, trasporto e scarico con gru di
portata idonea ed ogni altro onere ed accessorio
occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 130´000,00 130´000,00

Parziale VASCA ANTINCENDIO (SpCat 5) euro 130´000,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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IMPIANTI (SpCat 6)
IMPIANTI MECCANICI (Cat 11)

117 / 117 IMPIANTI MECCANICI
B.72.06.0001 IMPIANTO RISCALDAMENTO -
.104 CONDIZIONAMENTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 560´769,34 560´769,34

118 / 118 IMPIANTI MECCANICI
B.72.06.0002 IMPIANTO IDRICO
.105 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 58´613,50 58´613,50

119 / 119 IMPIANTI MECCANICI
B.72.06.0002 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
.106 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 158´034,59 158´034,59

Parziale IMPIANTI MECCANICI (Cat 11) euro 777´417,43

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Cat 13)

120 / 120 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Cabina di trasformazione
.A10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 62´570,70 62´570,70

121 / 121 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Quadri elettrici di bassa tensione
.B10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 33´260,00 33´260,00

122 / 122 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Cavi e conduttori
.C10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 119´121,11 119´121,11

123 / 123 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Canalizzazioni e tubazioni
.D10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 67´654,65 67´654,65

124 / 124 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto di illuminazione ordinaria
.E10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 136´600,50 136´600,50

125 / 125 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto di illuminazione emergenza
.F10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´943,00 15´943,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a
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R I P O R T O 5´668´038,10

126 / 126 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto di distribuzione forza motrice
.G10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´331,40 69´331,40

127 / 127 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto rivelazione incendi
.H10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 34´454,00 34´454,00

128 / 128 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto fonia/dati
.I10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´586,00 21´586,00

129 / 129 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto di chiamata
.L10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´820,00 1´820,00

130 / 130 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto di videosorveglianza
.M10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 38´304,00 38´304,00

131 / 131 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto antintrusione
.N10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´678,00 22´678,00

132 / 132 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto diffusione sonora
.O10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 55´197,00 55´197,00

133 / 133 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto fotovoltaico
.P10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 131´000,00 131´000,00

134 / 134 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto per gruppo elettrogeno
.Q10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´055,00 30´055,00

135 / 135 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Impianto di terra
.R10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´402,00 1´402,00

136 / 136 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.62.03.0005 Varie
.S10 1,00

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E 1,00 6´073´865,50
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 45

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 6´073´865,50

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

Parziale IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Cat
13) euro 843´977,36

Parziale IMPIANTI (SpCat 6) euro 1´621´394,79

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´076´865,50

T O T A L E euro 6´076´865,50

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE
pag. 46

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´076´865,50

M:001 OPERE EDILI euro 4´286´370,71

M:001.001  ACCANTIERAMENTO euro 15´000,00
M:001.002  SCAVI, DEMOLIZIONI E DISCARICA euro 330´278,08
M:001.003  OPERE STRUTTURALI GETTATE IN OPERA euro 410´490,73
M:001.004  OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATE euro 2´080´924,04
M:001.005  FINITURE INTERNE euro 1´037´651,17
M:001.006  SERRAMENTI euro 184´380,05
M:001.007  ONERI PER PERCORSI PROTETTI euro 73´440,00
M:001.008  SOTTOSERVIZI euro 66´782,74
M:001.009  RIPRISTINO ASFALTI euro 42´423,90
M:001.010  ASCENSORE euro 45´000,00

M:003 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA euro 14´100,00
M:004 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO euro 25´000,00
M:005 VASCA ANTINCENDIO euro 130´000,00
M:006 IMPIANTI euro 1´621´394,79

M:006.011  IMPIANTI MECCANICI euro 777´417,43
M:006.013  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 843´977,36

TOTALE euro 6´076´865,50

 Data, 15/07/2019

COMMITTENTE: SOCIETA' IMMOBILIARE LOMBARDA s.p.a

A R I P O R T A R E
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE  

“SORELLE RAMONDA” 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

00a0
0

Area parcheggio nuovo

1 E.02.06.a
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità

E.02.06

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi
trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti
dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o
della fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di
cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei
fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere
del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennità di discarica.
E’ compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla
natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
SCAVI
SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Stimato il 10% del movimento terre in area agricola

Scavo di imposta tubazioni di raccolta acque

0,10*621,00*1,10*1,50 102.47

Scavo di imposta tubazioni prima pioggia

0,10*274,00*1,20*1,10 36.17

Scavo di imposta scatolare di invaso

0,10*274,00*2,80*2,60 199.47

Trattamento e stazione sollevamento prima pioggia

0,10*2,80*2,80*4,40 3.45

Stazione sollevamento seconda pioggia

0,10*2,80*2,80*2,85 2.23

Maggiore ingombro pozzetti e arrot.

6,21 6.21

Totale m³ 350.00 16.11 5'638.50

2 E.02.06.b In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di
profondità

- 1 -
A RIPORTARE 5'638.50
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RIPORTO 5'638.50

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di
profondità

Stimato il 90% del movimento terre in area agricola

Scavo di imposta tubazioni di raccolta acque

0,90*621,00*1,10*1,50 922.19

Scavo di imposta tubazioni prima pioggia

0,90*274,00*1,20*1,10 325.51

Scavo di imposta scatolare di invaso

0,90*274,00*2,80*2,60 1'795.25

Trattamento e stazione sollevamento prima pioggia

0,90*2,80*2,80*4,40 31.05

Stazione sollevamento seconda pioggia

0,90*2,80*2,80*2,85 20.11

Maggiore ingombro pozzetti e arrot.

5,89 5.89

Totale m³ 3'100.00 8.71 27'001.00

3 H.01.24.00
COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO
COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

H.01.24

Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di
sbancamento preventivo con idonee casserature o per l'uso di cassoni
autoaffondanti qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione Lavori,
in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, non
risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola diminuzione della
pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in
superficie. Computato a metro quadrato di parete armata.

COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO
MOVIMENTI TERRA
MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE
OPERE FOGNARIE

Scavo di imposta scatolare di invaso

2*274,00*2,80*2,60 3'989.44

Trattamento e stazione sollevamento prima pioggia

2*2,80*4,40 24.64

Stazione sollevamento seconda pioggia

2*2,80*2,85 15.96

Arrot.

69,96 69.96

Totale m² 4'100.00 9.08 37'228.00

4 E.08.01.b
dosaggio C 12/15
dosaggio C 12/15

E.08.01

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Magrone scatolare

2,80*274,00*0,10 76.72

Stazioni di sollevamento e arrot.

3,28 3.28

Totale m³ 80.00 83.41 6'672.80

5 NP.001 Calcestruzzo S3, XC2, C25/30, rapporto e/c=0,60

- 2 -
A RIPORTARE 76'540.30
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RIPORTO 76'540.30

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30,
rapporto e/c=0,6

Sella tubazione di raccolta Ø600 - 0.16 m³/m

0,16*621,00 99.36

Sella tubazione prima pioggia Ø600 - 0.16 m³/m

0,16*274,00 43.84

Sagomature pozzetti 2.40x2.00 - 0.50 m³/m

5*0,50 2.50

Sagomature pozzetti 2.40x2.40 - 0.60 m³/m

4*0,60 2.40

arrot.

1,90 1.90

Totale m³ 150.00 127.92 19'188.00

6 E.08.03.00
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

E.08.03

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Stessa quantità art. E.08.001.b

80,00 80.00

Stessa quantità art. NP.001

150,00 150.00

Totale m³ 230.00 7.62 1'752.60

7 E.08.05.00
RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

E.08.05

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,
compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Sella tubazione di raccolta Ø600 - 11 kg/m

11*621,00 6'831.00

Sella tubazione prima pioggia Ø600 - 11 kg/m

11*274,00 3'014.00

arrot.

55,00 55.00

Totale kg 9'900.00 1.25 12'375.00

P3.13.3

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in
elementi monolitici della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione
circolare con giunto a bicchiere, posati su culla in calcestruzzo e

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

- 3 -
A RIPORTARE 109'855.90
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RIPORTO 109'855.90

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

8 P3.13.3.3
phi int. 60 cm da 3,60 m
phi int. 60 cm

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in elementi
monolitici della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione circolare con giunto a
bicchiere, posati su culla in calcestruzzo e rinfiancati secondo sezioni indicate dalla
D.L. (cls compensato a parte) compresa la posa dell'anello o guarnizione di
gomma e la formazione del giunto, la sigillatura esterna ed interna a perfetta
tenuta, lo sfilamento ed ogni altro onere escluso lo scavo, del diametro interno di:

giunto posati
rinfiancati secondo sezioni indicate dalla D

Tubazione di raccolta Ø600

621,00 621.00

Tubazione prima pioggia Ø600

274,00 274.00

arrot.

5,00 5.00

Totale m 900.00 63.28 56'952.00

9 NP.002
Fornitura e posa in opera di condotte scatolari prefabbricate in c.a.v., delle
dimensioni interne 2,00 x 1,50 m, confezionate con calcestruzzo avente Rck
500kg/cm² ed armate con acciaio Feb 44K adatto a sopportare i carichi di 1ª
categoria, compresi eventuali raccordi tra scatolari in curva in c.a. gettato in
opera.
Compreso ogni onere relativo a:
- la fornitura e la posa dei moduli scatolari prefabbricati, compresivi delle
guarnizioni conforme alle norme DIN 4060 e la stuccatura dei giunti alle quote di
progetto, sulla platea già realizzata e compensata a parte;
- l'eventuale formazione, sulle pareti degli scatolari, dei fori di innesto di eventuali
tubazioni;
- ogni altro onere, nessuno escluso, per dare il manufatto finito a regola d'arte
come da elaborati di progetto e le eventuali indicazioni della direzione lavori.

Scatolare 2.00x1.50

Scatolare di invaso

274,00 274.00

Totale m 274.00 650.00 178'100.00

10 NP.003
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne
maggiori o uguali di 2,00x2,00 m e di altezza variabile, eseguito in calcestruzzo
avente Rck >50 N/mm² ed armatura metallica in acciaio B450C per resistere a
carichi stradali di 1° categoria.
Sono compresi gli scavi ed i reinterri in eccedenza rispetto a quelli previsti per la
posa delle condotte, le stuccature delle connessioni, il tutto eseguito a regola
d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date dalla Direzione Lavori
ed escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera del chiusino di ghisa.
L'intero manufatto dovra' sempre essere accompagnato da certificazione del
sistema di qualita' per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio e
dovra' essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato
4 dei 'criteri, metodologie e norme tecniche generali' di cui all'art. 2 lettera b) ed
e) della legge 10 maggio 1976 n. 319.
A metro cubo di volume utile interno.

Pozzetto prefabbricato maggiore/uguale di 2.00x2.00

Pozzettoni 2,00x2,40x3.10

4*2,00*2,40*3,10 59.52

Pozzettoni 2,40x2,40x3.10

4*2,40*2,40*3,10 71.42

Trattamento e stazione di sollevamento prima pioggia

2,00*2,00*4,00 16.00

Stazione di sollevamento seconda pioggia

2,00*2,40*2,30 11.04

arrot.

2,14 2.14

Totale m³ 160.12 150.00 24'018.00

P3.13.16 VIABILITA' POSA IN OPERA

- 4 -
A RIPORTARE 368'925.90
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RIPORTO 368'925.90

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

11 P3.13.16.6
80x80x80 cm
80x80x80 cm

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi
e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità
impiegata. Sezione interna:

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle t

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA

Pozzetti con caditoia

46,00 46.00

Pozzetti per soglie a battente dentro pozzettoni

9 9.00

Totale cad 55.00 338.10 18'595.50

12 P3.13.17.9
80x 80x 40 cm
80x 80x 40 cm

P3.13.17

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli
oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna:

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Pozzetti caditoia

46 46.00

Totale cad 46.00 129.65 5'963.90

13 P3.13.18.2
di spess. da 10-12 cm e con doppia gabbia d'armamento
di spess. da 10-12 cm e con doppia gabbia d'armamento

P3.13.18

Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a semplice o
doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere, con limbello per
l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli , ecc. compreso la sigillatura
dei giunti con malta di cemento:

Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a
semplice o doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere,
con limbello per l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli ,
ecc. compreso la sigillatura dei gi

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Per pozzetti caditoia

46,00*1,00*1,00 46.00

Totale mq 46.00 58.25 2'679.50

P3.13.17 VIABILITA' POSA IN OPERA

- 5 -
A RIPORTARE 396'164.80
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RIPORTO 396'164.80

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

14 P3.13.17.5
60x 60x 35 cm
60x 60x 35 cm

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli
oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna:

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA

Raggiungiquota pozzettoni

5+4 9.00

Totale cad 9.00 69.68 627.12

15 F.08.03.00
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Chiusini - 60x60, 120 kg/cad

Per pozzettoni

9*120 1'080.00

Per stazioni di sollevamento

2*120 240.00

Caditoie pozzetti

40*46 1'840.00

arrot.

40,00 40.00

Totale kg 3'200.00 3.50 11'200.00

16 H.01.31.e
RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO
(100kg DI CEMENTO PER MC)

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA

H.01.31

Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le
sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con
materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del
terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente.
Compresa la fornitura in cantiere a piè d’opera del materiale previsto
per il rinterro e/o il rinfianco.
Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il
rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

Rinterro delle condotte con materiale da cava
MOVIMENTI TERRA
MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE
OPERE FOGNARIE

Tubazione di raccolta Ø600 - 0.60 m³/m

0,60*621,00 372.60

Tubazione prima pioggia Ø600 - 0.60 m³/m

0,60*274,00 164.40
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RIPORTO 407'991.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

arrot.

3,00 3.00

Totale m³ 540.00 50.85 27'459.00

17 E.03.05.a

con materiale posto sul bordo dello scavo

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la
distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato

E.03.05

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza
media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza
media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
REINTERRI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Rinterro scatolare - stimati 2 m³/m

2,00*274,00 548.00

Rinterro tubazione di raccolta Ø600 - 0.60 m³/m

0,60*621,00 372.60

arrot.

9,40 9.40

Totale m³ 930.00 3.06 2'845.80

18 NP.004
Fornitura e posa in opera di un impianto di trattamento e stazione di
sollevamento entrabi della capacità costante di 1 l/s.
L'impiantro di trattamento è costituito da:
- n° 1 dispositivo di ripartizione della portata, conforme alla norma UNI-EN 1329-
01, finalizzato alla riduzione del trascinamento dei materiali sedimentabili ed una
migliore e più costante distribuzione dell'acqua nell'impianto
- n° 1 dispositivo di dissipazione dell'energia atto ad evitare turbolenze e
fenomeni vorticosi delle acque all’interno delle vasca.
- n° 1 cartuccia filtrante;
- n° 1 dispositivo di regolazione della portata in grado di garantire la portata in
uscita costante
La cartuccia è costituita da un cilindro in PEAD di diametro esterno di base pari a
55cm ed un'altezza esterna pari a 45cm. All'interno di ciascun filtro è presente un
sifone in PEAD per la regolazione delle acque da trattare e per l'espulsione dal
fondo dell'acqua filtrata. Il cilindro è riempito di materiale filtrante, disposto in
strati concentrici, costituito dal 50% in un misto di Zeolite e Perlite e per il
restante 50% di Carboni Attivi. In testa al cilindro è presente una valvola di sfiato
in PEAD per la regolazione della pressione interna del cilindro. Tale valvola può
permettere un battente idraulico esterno al cilindro pari a 2.00m.
Il prezzo comprende tutte le componenti idrauliche necessarie all'installazione del
filtro, più specificatamente:
• Tutte le tubazioni interne previste per l’impianto con tubi in PVC Modello HT2,
conformi alla norma UNI-EN 1329-1, DN 110 di spessore 3mm predisposti con i
connettori (derivazioni) saldati a caldo realizzati con pezzi speciali Tipo B in PVC,
conformi alla norma UNI-EN 1329-1;
• Tutti gli elementi di ferramenta quali i profili distanziatori orizzontali per il
corretto montaggio degli elementi idraulici;
• Il setto di calcestruzzo di separazione tra sezione di trattamento e sezione di
sollevamento del pozzetto;
• Ogni altro onere per la messa in opera del filtro secondo le tavole di progetto.

Fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche per impianto di
sollevamento da ubicare nelle vasche di disoleazione, composte da :
- n° 1 elettropompa sommergibile della portata unitaria di 1 l\s, prevalenza 7 m,
rendimento totale non inferiore a 70%, piede di accoppiamento DN 50, potenza
nominale motore 1,7 kW, fornite complete di piede di accoppiamento, catena di

Impianto di trattamento e sollevamento da 1 l/s
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RIPORTO 438'296.72

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

sollevamento in acciaio inox, cavo elettrico, calzamaglia di sospensione, cavi
elettrici; tubazioni di mandata DN 40, valvole di non ritorno in ghisa DN 40,
valvola di flussaggio, saracinesca in ghisa in ghisa DN 40; riduzioni, curve in
acciaio, flange e bulloneria. Il quadro elettrico, compreso nel prezzo a corpo, è
predisposto per il telecontrollo e dimensionato per n° 2 elettropompe di potenza
fino a 1,7 kW.

1 1.00

Totale a corpo 1.00 17'000.00 17'000.00

19 NP.005
Fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche per impianto di
sollevamento da ubicare in pozzetti o vasche, composte da : n° 1 elettropompa
sommergibile della portata unitaria di 5 l\s, prevalenza 5 m, rendimento totale
non inferiore a 60%, piede di accoppiamento DN 50, potenza nominale motore
1,2 kW, fornita completa di piede di accoppiamento, catena di sollevamento in
acciaio inox, cavo elettrico, calzamaglia di sospensione, cavi elettrici; tubazioni di
mandata DN 50, valvole di non ritorno in ghisa DN 50, valvola di flussaggio,
saracinesca in ghisa in ghisa DN 50; tubazione di mandata in acciaio DN 80;
riduzioni, curve in acciaio, flange e bulloneria. Il quadro elettrico, compreso nel
prezzo a corpo, è predisposto per il telecontrollo, dimensionato per n° 2
elettropompe di potenza fino a 1,2 kW e dotato di impianto di terra.

Stazione di sollevamento da 5 l/s

1 1.00

Totale a corpo 1.00 12'200.00 12'200.00

E.06.07

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV)
o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo",

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
DEMOLIZIONE
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RIPORTO 467'496.72

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

20 E.06.07.a

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e
costruzione

(secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato,
la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT

Per eventuali trovanti - distanza 25 km 0 0.00

100*25 2'500.00

Totale t/km 2'500.00 10.12 25'300.00

21 E.06.07.g
Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti
di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

Per terreni entro colonna B

Stimati 1000 m³

1700,00 1'700.00

Totale m³ 1'700.00 18.98 32'266.00

00b
00

Trattamento prima pioggia piazzali esistenti

22 E.03.15.a
fino a cm 8.00 di spessore
fino a cm 8.00 di spessore

E.03.15

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto
raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

Taglio di asfalto con clipper motorizzata
REINTERRI
REINTERRI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per imposta tubazioni

2*(29,00+41,00) 140.00

Per imposta vasche

2*2*(10,00+7,00) 68.00

arrot.

12,00 12.00

Totale m 220.00 2.59 569.80

E.02.06

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi
trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
SCAVI
SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI
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RIPORTO 525'632.52

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

23 E.02.06.a
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità

manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti
dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o
della fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di
cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei
fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere
del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennità di discarica.
E’ compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla
natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Scavo di imposta vasca di accumulo

2*6,20*6,20*1,50 115.32

Per pozzettone trattamento

2*2,60*2,60*1,500 20.28

Per imposta tubazioni

(29,00+41,00)*1,10*1,50 115.50

per pozzetti vari e arrot.

18,90 18.90

Totale m³ 270.00 16.11 4'349.70

24 E.02.06.b

In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di
profondità

In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di
profondità

Scavo di imposta vasca di accumulo

2*6,20*6,20*(6,00-1,50) 345.96

Per pozzettone trattamento

2*2,60*2,60*(3,00-1,50) 20.28

Maggiore ingombro pozzetti e arrot.

13,76 13.76

Totale m³ 380.00 8.71 3'309.80

E.08.01

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI
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RIPORTO 533'292.02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

25 E.08.01.b
dosaggio C 12/15
dosaggio C 12/15

granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

Vasca di accumulo - tappo di fondo

2*6,20*6,20*0,60 46.13

Per pozzettone trattamento

2*2,60*2,60*0,10 1.35

per pozzetti vari e arrot.

12,52 12.52

Totale m³ 60.00 83.41 5'004.60

26 NP.001
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30,
rapporto e/c=0,6

Calcestruzzo S3, XC2, C25/30, rapporto e/c=0,60

Sella tubazione di raccolta Ø600 - 0.16 m³/m

0,16*(29,00+41,00) 11.20

Vasca di accumulo

2*4*5,60*5,80*0,60 155.90

2*5,00*5,00*0,60 30.00

2*5,00*5,00*0,60 30.00

2*5,00*5,00*0,20/2 5.00

Per pozzettone trattamento

2*2,00*0,50*1,00 2.00

arrot.

5,90 5.90

Totale m³ 240.00 127.92 30'700.80

27 E.08.03.00
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

E.08.03

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Stessa quantità art. E.08.001.b

60,00 60.00

Stessa quantità art. NP.001

240,00 240.00

Totale m³ 300.00 7.62 2'286.00

28 E.08.04.00
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

E.08.04

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 11 -
A RIPORTARE 571'283.42

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2022/0006819 del  17/02/2022  -  Pag. 59 di 112



RIPORTO 571'283.42

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

Stimati 100 kg/m³ di cls

300,00*100,00 30'000.00

Totale kg 30'000.00 1.43 42'900.00

29 E.08.06.b

per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di
interrati

E.08.06

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino
a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio

CASSEFORME IN LEGNAME
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Vasca di accumulo

2*2*4*5,60*5,80 519.68

2*5,00*5,00 50.00

arrot.

10,32 10.32

Totale m² 580.00 29.02 16'831.60

30 P3.13.3.3
phi int. 60 cm da 3,60 m
phi int. 60 cm

P3.13.3

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in elementi
monolitici della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione circolare con giunto a
bicchiere, posati su culla in calcestruzzo e rinfiancati secondo sezioni indicate dalla
D.L. (cls compensato a parte) compresa la posa dell'anello o guarnizione di
gomma e la formazione del giunto, la sigillatura esterna ed interna a perfetta
tenuta, lo sfilamento ed ogni altro onere escluso lo scavo, del diametro interno di:

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato centrifugato in
elementi monolitici della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m di sezione
circolare con giunto a bicchiere, posati su culla in calcestruzzo e
rinfiancati secondo sezioni indicate dalla D

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Tubazioni

29,00+41,00 70.00

arrot.

2,00 2.00

Totale m 72.00 63.28 4'556.16

31 NP.003
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne
maggiori o uguali di 2,00x2,00 m e di altezza variabile, eseguito in calcestruzzo
avente Rck >50 N/mm² ed armatura metallica in acciaio B450C per resistere a
carichi stradali di 1° categoria.
Sono compresi gli scavi ed i reinterri in eccedenza rispetto a quelli previsti per la
posa delle condotte, le stuccature delle connessioni, il tutto eseguito a regola
d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date dalla Direzione Lavori
ed escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera del chiusino di ghisa.
L'intero manufatto dovra' sempre essere accompagnato da certificazione del
sistema di qualita' per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio e
dovra' essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato
4 dei 'criteri, metodologie e norme tecniche generali' di cui all'art. 2 lettera b) ed
e) della legge 10 maggio 1976 n. 319.
A metro cubo di volume utile interno.

Pozzetto prefabbricato maggiore/uguale di 2.00x2.00

Per pozzettone trattamento

2*2,00*2,00*2,00 16.00
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RIPORTO 635'571.18

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

arrot.

1,00 1.00

Totale m³ 17.00 150.00 2'550.00

32 P3.13.16.6
80x80x80 cm
80x80x80 cm

P3.13.16

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi
e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità
impiegata. Sezione interna:

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati,
per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle t

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Pozzetti

12,00 12.00

arrot.

1 1.00

Totale cad 13.00 338.10 4'395.30

33 P3.13.17.9
80x 80x 40 cm
80x 80x 40 cm

P3.13.17

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli
oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna:

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Pozzetti

13 13.00

Totale cad 13.00 129.65 1'685.45

34 P3.13.18.2
di spess. da 10-12 cm e con doppia gabbia d'armamento
di spess. da 10-12 cm e con doppia gabbia d'armamento

P3.13.18

Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a semplice o
doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere, con limbello per
l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli , ecc. compreso la sigillatura
dei giunti con malta di cemento:

Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a
semplice o doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere,
con limbello per l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli ,
ecc. compreso la sigillatura dei gi

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA
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RIPORTO 644'201.93

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

Per pozzetti

13,00*1,00*1,00 13.00

Totale mq 13.00 58.25 757.25

35 P3.13.17.5
60x 60x 35 cm
60x 60x 35 cm

P3.13.17

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa la
stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro e tutti gli
oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione interna:

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo,
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo,
successivo rinterro e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16; Sezione
interna:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Raggiungiquota pozzettoni

13,00 13.00

Totale cad 13.00 69.68 905.84

36 F.08.03.00
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Chiusini - 60x60, 120 kg/cad

Per pozzettoni

13*120 1'560.00

Per vasca di stoccaggio - 313 kg/cad.

2*2*313,00 1'252.00

Per vasca trattamento - 313 kg/m

2*313,00 626.00

arrot.

62,00 62.00

Totale kg 3'500.00 3.50 12'250.00

37 H.01.31.e
RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO
(100kg DI CEMENTO PER MC)

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA

H.01.31

Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le
sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con
materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del
terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente.
Compresa la fornitura in cantiere a piè d’opera del materiale previsto
per il rinterro e/o il rinfianco.
Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il
rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

Rinterro delle condotte con materiale da cava
MOVIMENTI TERRA
MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE
OPERE FOGNARIE
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RIPORTO 658'115.02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

Tubazione di raccolta Ø600 - 0.60 m³/m

(29,00+41,00)*0,60 42.00

per pozzetti e arrot.

5,00 5.00

Totale m³ 47.00 50.85 2'389.95

38 NP.004
Fornitura e posa in opera di un impianto di trattamento e stazione di
sollevamento entrabi della capacità costante di 1 l/s.
L'impiantro di trattamento è costituito da:
- n° 1 dispositivo di ripartizione della portata, conforme alla norma UNI-EN 1329-
01, finalizzato alla riduzione del trascinamento dei materiali sedimentabili ed una
migliore e più costante distribuzione dell'acqua nell'impianto
- n° 1 dispositivo di dissipazione dell'energia atto ad evitare turbolenze e
fenomeni vorticosi delle acque all’interno delle vasca.
- n° 1 cartuccia filtrante;
- n° 1 dispositivo di regolazione della portata in grado di garantire la portata in
uscita costante
La cartuccia è costituita da un cilindro in PEAD di diametro esterno di base pari a
55cm ed un'altezza esterna pari a 45cm. All'interno di ciascun filtro è presente un
sifone in PEAD per la regolazione delle acque da trattare e per l'espulsione dal
fondo dell'acqua filtrata. Il cilindro è riempito di materiale filtrante, disposto in
strati concentrici, costituito dal 50% in un misto di Zeolite e Perlite e per il
restante 50% di Carboni Attivi. In testa al cilindro è presente una valvola di sfiato
in PEAD per la regolazione della pressione interna del cilindro. Tale valvola può
permettere un battente idraulico esterno al cilindro pari a 2.00m.
Il prezzo comprende tutte le componenti idrauliche necessarie all'installazione del
filtro, più specificatamente:
• Tutte le tubazioni interne previste per l’impianto con tubi in PVC Modello HT2,
conformi alla norma UNI-EN 1329-1, DN 110 di spessore 3mm predisposti con i
connettori (derivazioni) saldati a caldo realizzati con pezzi speciali Tipo B in PVC,
conformi alla norma UNI-EN 1329-1;
• Tutti gli elementi di ferramenta quali i profili distanziatori orizzontali per il
corretto montaggio degli elementi idraulici;
• Il setto di calcestruzzo di separazione tra sezione di trattamento e sezione di
sollevamento del pozzetto;
• Ogni altro onere per la messa in opera del filtro secondo le tavole di progetto.

Fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche per impianto di
sollevamento da ubicare nelle vasche di disoleazione, composte da :
- n° 1 elettropompa sommergibile della portata unitaria di 1 l\s, prevalenza 7 m,
rendimento totale non inferiore a 70%, piede di accoppiamento DN 50, potenza
nominale motore 1,7 kW, fornite complete di piede di accoppiamento, catena di
sollevamento in acciaio inox, cavo elettrico, calzamaglia di sospensione, cavi
elettrici; tubazioni di mandata DN 40, valvole di non ritorno in ghisa DN 40,
valvola di flussaggio, saracinesca in ghisa in ghisa DN 40; riduzioni, curve in
acciaio, flange e bulloneria. Il quadro elettrico, compreso nel prezzo a corpo, è
predisposto per il telecontrollo e dimensionato per n° 2 elettropompe di potenza
fino a 1,7 kW.

Impianto di trattamento e sollevamento da 1 l/s

2 2.00

Totale a corpo 2.00 17'000.00 34'000.00

F.13.09

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione
dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente
granulometria di mm 0/30-40 e rispondente alle specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato.
Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sarà confezionato a caldo e composto da una miscela di aggregati
calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale,
penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
3,5-4,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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RIPORTO 694'504.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

39 F.13.09.b
per uno spessore di 10 cm
per uno spessore di 10 cm

vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Vasca di accumulo

2*6,20*6,20 76.88

Per pozzettone trattamento

2*2,60*2,60 13.52

Per imposta tubazioni

(29,00+41,00)*1,50 105.00

per pozzetti vari e arrot.

14,60 14.60

Totale m² 210.00 13.95 2'929.50

40 F.13.10.b
per uno spessore di 7 cm
per uno spessore di 7 cm

F.13.10

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato
di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Stessa quantità art. F.13.009.b

210,00 210.00

Totale m² 210.00 10.95 2'299.50

F.13.15

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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RIPORTO 699'733.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

41 F.13.15.a

per uno spessore di 3 cm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella
misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.

Stessa quantità art. F.13.009.b

210,00 210.00

Totale m² 210.00 8.45 1'774.50

E.06.07

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV)
o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo",
(secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
DEMOLIZIONE
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RIPORTO 701'508.47

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

42 E.06.07.c
Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)
Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato,
la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT

Sulla superficie di nuovo asfalto, sp. 15 cm, 2,5 t/m³, distanza 25 km 0 0.00

210,00*0,15*2,5*25,00 1'968.75

arrot.

31,25 31.25

Totale t/km 2'000.00 25.30 50'600.00

00c0
0

Trattamento prima pioggia fronte negozio

43 E.03.15.a
fino a cm 8.00 di spessore
fino a cm 8.00 di spessore

E.03.15

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto
raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

Taglio di asfalto con clipper motorizzata
REINTERRI
REINTERRI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per imposta tubazioni

2*(108,90+60,53+114,00) 566.86

Per imposta manutatti A e B di trattamento acque metoriche

2*(3,60+3,00) 13.20

Per imposta tpozzetti di separazione

11*2*(1,61+2,36) 87.34

Arrot.

22,60 22.60

Totale m 690.00 2.59 1'787.10

44 E.03.14.a
Fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale
fresato; la superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste per il
ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori.
CODICE

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Per impsota tubazioni

3,80*(108,90+60,53+114,00) 1'077.03

Arrot.

22,97 22.97

Totale m² 1'100.00 2.38 2'618.00

E.02.06

SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI
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RIPORTO 756'513.57

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

45 E.02.06.a
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi
trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti
dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o
della fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di
cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei
fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere
del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennità di discarica.
E’ compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla
natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
SCAVI

Per imposta tubazioni

2,60*1,50*(108,90+60,53+114,00) 1'105.38

Per imposta manutatti A e B di trattamento acque metoriche

2*3,00*3,00*3,80 68.40

Per imposta pozzetti di separazione

11*1,61*2,36*2,60 108.67

Arrot.

17,55 17.55

Totale m³ 1'300.00 16.11 20'943.00

46 H.1.24.00
Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di
sbancamento preventivo con idonee casserature o per l'uso di cassoni
autoaffondanti qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione Lavori,
in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, non
risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola diminuzione della
pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in
superficie. Computato a metro quadrato di parete armata.
COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

Su area di scavo - da elaborati grafici

2*2,6*
(27,77+12,23+15,53+26,29+13,71+12,65+24,56+15,44+10,10+6,90+2,70+20+
18,96+8,62+31,16+31,16)

1'444.46

Arrot.
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RIPORTO 777'456.57

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

5,54 5.54

Totale m² 1'450.00 9.08 13'166.00

47 E.08.01.b
dosaggio C 12/15
dosaggio C 12/15

E.08.01

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per manutatti A e B di trattamento acque metoriche

2*3,00*3,00*0,50 9.00

Per pozzetti vari, riempimenti e arrot.

16,00 16.00

Totale m³ 25.00 83.41 2'085.25

48 NP.001
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30,
rapporto e/c=0,6

Calcestruzzo S3, XC2, C25/30, rapporto e/c=0,60

Per manutatti A e B di trattamento acque metoriche

2*2*3,60*3,80*0,30 16.42

2*2*3,00*3,80*0,30 13.68

2*3,00*3,00*0,40 7.20

Muri interni manutatti A e B

2*3,00*2,60*0,15 2.34

Sella tubazione Ø800 - 0.31 m³/m

0,31*(114,00+108,90) 69.10

Arrot.

11,26 11.26

Totale m³ 120.00 127.92 15'350.40

49 E.08.03.00
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

E.08.03

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Stessa quantità art. E.08.01.b

25,00 25.00

Stessa quantità art. NP.001

120,00 120.00

Totale m³ 145.00 7.62 1'104.90

E.08.04

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI
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RIPORTO 809'163.12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

50 E.08.04.00
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.

Stimati 100 kg/m³ di cls

145,00*100,00 14'500.00

Totale kg 14'500.00 1.43 20'735.00

51 E.08.06.b

per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di
interrati

E.08.06

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino
a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio

CASSEFORME IN LEGNAME
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per manutatti A e B di trattamento acque metoriche

2*2*2*3,60*3,80 109.44

2*2*2*3,00*3,80 91.20

Muri interni manutatti A e B

2*2*3,00*2,60 31.20

Arrot.

8,16 8.16

Totale m² 240.00 29.02 6'964.80

52 NP.004
Fornitura e posa in opera di un impianto di trattamento e stazione di
sollevamento entrabi della capacità costante di 1 l/s.
L'impiantro di trattamento è costituito da:
- n° 1 dispositivo di ripartizione della portata, conforme alla norma UNI-EN 1329-
01, finalizzato alla riduzione del trascinamento dei materiali sedimentabili ed una
migliore e più costante distribuzione dell'acqua nell'impianto
- n° 1 dispositivo di dissipazione dell'energia atto ad evitare turbolenze e
fenomeni vorticosi delle acque all’interno delle vasca.
- n° 1 cartuccia filtrante;
- n° 1 dispositivo di regolazione della portata in grado di garantire la portata in
uscita costante
La cartuccia è costituita da un cilindro in PEAD di diametro esterno di base pari a
55cm ed un'altezza esterna pari a 45cm. All'interno di ciascun filtro è presente un
sifone in PEAD per la regolazione delle acque da trattare e per l'espulsione dal
fondo dell'acqua filtrata. Il cilindro è riempito di materiale filtrante, disposto in
strati concentrici, costituito dal 50% in un misto di Zeolite e Perlite e per il
restante 50% di Carboni Attivi. In testa al cilindro è presente una valvola di sfiato
in PEAD per la regolazione della pressione interna del cilindro. Tale valvola può
permettere un battente idraulico esterno al cilindro pari a 2.00m.
Il prezzo comprende tutte le componenti idrauliche necessarie all'installazione del
filtro, più specificatamente:
• Tutte le tubazioni interne previste per l’impianto con tubi in PVC Modello HT2,
conformi alla norma UNI-EN 1329-1, DN 110 di spessore 3mm predisposti con i
connettori (derivazioni) saldati a caldo realizzati con pezzi speciali Tipo B in PVC,
conformi alla norma UNI-EN 1329-1;
• Tutti gli elementi di ferramenta quali i profili distanziatori orizzontali per il
corretto montaggio degli elementi idraulici;
• Il setto di calcestruzzo di separazione tra sezione di trattamento e sezione di
sollevamento del pozzetto;
• Ogni altro onere per la messa in opera del filtro secondo le tavole di progetto.

Fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche per impianto di
sollevamento da ubicare nelle vasche di disoleazione, composte da :
- n° 1 elettropompa sommergibile della portata unitaria di 1 l\s, prevalenza 7 m,

Impianto di trattamento e sollevamento da 1 l/s
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RIPORTO 836'862.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

rendimento totale non inferiore a 70%, piede di accoppiamento DN 50, potenza
nominale motore 1,7 kW, fornite complete di piede di accoppiamento, catena di
sollevamento in acciaio inox, cavo elettrico, calzamaglia di sospensione, cavi
elettrici; tubazioni di mandata DN 40, valvole di non ritorno in ghisa DN 40,
valvola di flussaggio, saracinesca in ghisa in ghisa DN 40; riduzioni, curve in
acciaio, flange e bulloneria. Il quadro elettrico, compreso nel prezzo a corpo, è
predisposto per il telecontrollo e dimensionato per n° 2 elettropompe di potenza
fino a 1,7 kW.

Per manutatti A e B di trattamento acque metoriche

1+1 2.00

Totale a corpo 2.00 17'000.00 34'000.00

53 NP.003
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne
maggiori o uguali di 2,00x2,00 m e di altezza variabile, eseguito in calcestruzzo
avente Rck >50 N/mm² ed armatura metallica in acciaio B450C per resistere a
carichi stradali di 1° categoria.
Sono compresi gli scavi ed i reinterri in eccedenza rispetto a quelli previsti per la
posa delle condotte, le stuccature delle connessioni, il tutto eseguito a regola
d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date dalla Direzione Lavori
ed escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera del chiusino di ghisa.
L'intero manufatto dovra' sempre essere accompagnato da certificazione del
sistema di qualita' per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio e
dovra' essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato
4 dei 'criteri, metodologie e norme tecniche generali' di cui all'art. 2 lettera b) ed
e) della legge 10 maggio 1976 n. 319.
A metro cubo di volume utile interno.

Pozzetto prefabbricato maggiore/uguale di 2.00x2.00

Pozzetti di separazione

11*2,00*1,25*3,80 104.50

Arrot.

5,50 5.50

Totale m³ 110.00 150.00 16'500.00

54 F.04.09

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il
produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e
l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e
la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta
identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di
produzione del materiale fornito.

tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 380 gr./mq.
resistenza a trazione bidi

F.04

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Attorno tubazione prima pioggia - 2.87 m²/m

(114,00+108,90+60,53)*2,87 813.44

Arrot. e sovrapposizioni

36,56 36.56

Totale mq 850.00 2.28 1'938.00

55 F.10.15.e
Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con
giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916,
DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM
17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e
posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per
assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le
livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo
gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed
il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi.
TUBAZIONI IN CLS ARMATO CON GIUNTO ABICCHIERE A BASE PIANA

TUBAZIONI IN CLS ARMATO CON GIUNTO A BICCHIERE A BASE PIANA
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RIPORTO 889'300.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

diametro 80 cm

Tubazione seconda pioggia

114,00+108,90 222.90

Arrot.

7,10 7.10

Totale m 230.00 119.49 27'482.70

56 H.02.32.d

Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, per
fognature e scarichi interrati non in pressione, conformi alla norma UNI 11434,
marcati IIP e prodotti da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione
di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato di tipo spiralato,
realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe
DX51D + ZF/Z conforme ai requisiti della norma UNI EN 10346 completamente
incorporata nella parete del tubo in grado di assicurare la solidarietà polietilene-
acciaio e la loro perfetta ed
ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso,
giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su
ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di
guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola
idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI
EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza
del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa
sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in
stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in
apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri
nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura
per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica
secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compensato nel prezzo, i
pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo
la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe di
rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe A (= 8
KN/mq) equivalente ad SN8.
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro
interno 600 mm

TUBI IN POLIETILENE SPIRALATO RINFORZATO CON ACCIAIO –
CLASSE A (8 KN/MQ)

Tubazione prima pioggia

114,00+108,90+60,53+5,80+5,80 295.03

Arrot.

14,97 14.97

Totale m 310.00 235.70 73'067.00

57 H.01.30.00

Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di
progetto o indicatedalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a
raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per
dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.
RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
SCAVI

Rinfianco tubazione prima pioggia - 1.05 m³/m

1,05*(114,00+108,90+60,53) 297.60

Rinfianco tubazione seconda pioggia - 0.44 m³/m

0,44*(114,00+108,90) 98.08

Arrot.

4,32 4.32

Totale m³ 400.00 3.20 1'280.00

E.06.07

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
DEMOLIZIONE
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RIPORTO 991'130.62

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

58 E.06.07.g
Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti
di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

Per terreni entro colonna B

rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV)
o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo",
(secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato,
la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT

Stessa quantità art. E.02.06.a

1300,00 1'300.00

A detrarre quantià art. H.01.30.00

-400,00 -400.00

Totale m³ 900.00 18.98 17'082.00

59 E.06.07.c
Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)
Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

Su superfice nuovo asfalto - sp. 15cm, 2,5 t/m³, distanza 25 km

1,80*(114,00+108,90+31,59)*0,15*2,5*25,00 4'294.52

Arrot.

5,48 5.48
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RIPORTO 1'008'212.62

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

Totale t/km 4'300.00 25.30 108'790.00

60 E.06.07.b
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

Su quantità art. E.03.14.a - sp. 3 cm, 2,5 t/m³, distanza 25 km

1100,00 *0,03*2,5*25,00 2'062.50

Arrot.

37,50 37.50

Totale t/km 2'100.00 10.12 21'252.00

61 NP.006
Fornitura e posa di canaletta prefabbricata in calcestruzzo per la raccolta ed il
convogliamento di acque meteoriche e superficiali conformi alla normativa
vigente. La canaletta, dimensionata per resistere ai carichi stradali esistenti, è
completa di griglia in ghisa sferoidali imbullonata alla struttura in c.a. Nel prezzo è
compensata la realizzazione di una eventuale sella di posa in c.a. ed ongi altro
onere per dare il lavoro completo a regola d'arte e conforme alla normativa
vigente.

Fornitura e posa canaletta in calcestruzzo con griglia in ghisa D400

Lunghezza canaletta grigliata

105,50+78,8 184.30

Arrot.

15,70 15.70

Totale m 200.00 300.00 60'000.00

62 P3.13.18.2
di spess. da 10-12 cm e con doppia gabbia d'armamento
di spess. da 10-12 cm e con doppia gabbia d'armamento

P3.13.18

Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a semplice o
doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere, con limbello per
l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli , ecc. compreso la sigillatura
dei giunti con malta di cemento:

Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a
semplice o doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere,
con limbello per l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli ,
ecc. compreso la sigillatura dei gi

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o
MANUFATTI DIVERSI; RIVESTIMENTO

VIABILITA' POSA IN OPERA
VIABILITA' POSA IN OPERA

Per pozzetti di separazione

11*1,61*2,36 41.80

Arrot.

3,20 3.20

Totale mq 45.00 58.25 2'621.25

63 P3.13.18.3
di spess. da 30-32 cm e con doppia gabbia d'armamento
di spess. da 30-32 cm e con doppia gabbia d'armamento

Per manufatti A e B

2*3,60*3,60 25.92

Arrot.

4,08 4.08

Totale m² 30.00 100.00 3'000.00

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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RIPORTO 1'203'875.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

64 F.08.03.00
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
secondo normativa UNI EN 124, classe D400

Chiusini 60x60 per pozzetti di separazione - 120 kg/cad

11*120,00 1'320.00

Chiusini 60x60 per manufatti A e B - 120 kg/cad

2*2*120,00 480.00

Arrot.

30,00 30.00

Totale kg 1'830.00 3.50 6'405.00

65 G.4.4.00
Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato,
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a
granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e
costipato a fondo allo stato umido mediante cilindratura con rullo di peso
adeguato, compreso l'onere dell'asporto del reinterro eccedente, per lo spessore
compresso di cm 30; computato secondo la larghezza effettiva con il limite
massimo previsto dalle sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni.
CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM

CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA – SP.30cm

Per ripristino stradale

(108,90+60,53+114,00) 283.43

Arrot.

16,57 16.57

Totale m² 300.00 8.43 2'529.00

66 F.13.09.b
per uno spessore di 10 cm
per uno spessore di 10 cm

F.13.09

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione
dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente
granulometria di mm 0/30-40 e rispondente alle specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato.
Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sarà confezionato a caldo e composto da una miscela di aggregati
calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale,
penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
3,5-4,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Stessa quantità art. G.4.4.00

300,00 300.00

Totale m² 300.00 13.95 4'185.00

F.13.10

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato
di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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RIPORTO 1'216'994.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rete smaltimento acque
PREVENTIVO DI SPESA

67 F.13.10.b
per uno spessore di 7 cm
per uno spessore di 7 cm

Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Stessa quantità art. G.4.4.00

300,00 300.00

Totale m² 300.00 10.95 3'285.00

68 F.13.15.a

per uno spessore di 3 cm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

F.13.15

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati
selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella
misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Stessa quantità art. G.4.4.00

300,00 300.00

Totale m² 300.00 8.45 2'535.00

- 27 -
A RIPORTARE 1'222'814.87

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2022/0006819 del  17/02/2022  -  Pag. 75 di 112



RIPORTO 1'222'814.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

69 P5.2.6

Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali di risulta

Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali
di risulta

P5.2

LAVORAZIONI DEL TERRENO, STENDIMENTI E LAVORI VARI
LAVORAZIONI DEL TERRENO, STENDIMENTI E LAVORI VARI
VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

Aree asfaltate

1047,00 1'047.00

Superficie drenante

10139,00 10'139.00

Aree a verde

1963,00 1'963.00

Pista ciclopedonale

135,00 135.00

Marciapiede

633,00 633.00

arrot. 83,00 83.00

Totale mq 14'000.00 0.22 3'080.00

70 F.04.13.00
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F.04.13

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in
opera dopo costipamento
CODICE

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Sotto aree asfaltate

(1047,00+135,00)*0,30 354.60

arrot.

15,40 15.40

Totale m³ 370.00 50.25 18'592.50

F.13.09

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione
dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente
granulometria di mm 0/30-40 e rispondente alle specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato.
Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sarà confezionato a caldo e composto da una miscela di aggregati
calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale,
penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
3,5-4,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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RIPORTO 1'244'487.37

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

71 F.13.09.b
per uno spessore di 10 cm
per uno spessore di 10 cm

perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Aree asfaltate

1047,00+135,00 1'182.00

arrot.

18,00 18.00

Totale m² 1'200.00 13.95 16'740.00

72 F.13.10.b
per uno spessore di 7 cm
per uno spessore di 7 cm

F.13.10

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato
di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Aree asfaltate

1047,00+135,00 1'182.00

arrot.

18,00 18.00

Totale m² 1'200.00 10.95 13'140.00

F.13.15

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati
selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella
misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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RIPORTO 1'274'367.37

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

73 F.13.15.a

per uno spessore di 3 cm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.

Aree asfaltate

1047,00+135,00 1'182.00

arrot.

18,00 18.00

Totale m² 1'200.00 8.45 10'140.00

74 E.14.19.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40
-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr

E.14.19

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate
di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-
12 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE
PAVIMENTI FREDDI
PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Superfici marciapiede

633,00 633.00

arrot.

17,00 17.00

Totale m² 650.00 23.87 15'515.50

75 NP.001
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30,
rapporto e/c=0,6

Calcestruzzo S3, XC2, C25/30, rapporto e/c=0,60

Sotto marciapiedi

(633,00)*0,15 94.95

arrot.

5,05 5.05

Totale m³ 100.00 127.92 12'792.00

E.08.03

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 30 -
A RIPORTARE 1'312'814.87

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2022/0006819 del  17/02/2022  -  Pag. 78 di 112



RIPORTO 1'312'814.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

76 E.08.03.00
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata

Stessa quantità art. NP.001

100,00 100.00

Totale m³ 100.00 7.62 762.00

77 E.08.05.00
RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

E.08.05

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,
compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Superfici marciapiede

633,00*4,08*1,20 3'099.17

arrot.

100,83 100.83

Totale kg 3'200.00 1.25 4'000.00

78 E.14.20.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12
-15x25 cm

E.14.20

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della
D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su
massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato
cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la
sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della
D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su
massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato
cementizio dosato a 150 kg di ceme

PAVIMENTI FREDDI
PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Perimetro marciapiede

2*(54,00+422,00+1,50+2,00) 959.00

Di separazione tra aree asfaltate e aree drenanti

46,70+10,00+140,00+175,00+205,00+215,00+52,80+218,00+100 1'162.50

arrot.

78,50 78.50

Totale m 2'200.00 27.51 60'522.00

F.04.07

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da
materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di
sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione
meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni
della D.L.. La pezzatura da 2 a 20 cm puo` non corrispondere ad alcuna

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da
materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di
sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione
meccanica, su superfici appositam

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

79 F.04.07.b

se proveniente da cave di prestito

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da
materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di
sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione
meccanica, su superfici appositam

curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo
intervallo di pezzatura; comunque lo strato, se costituito da materiale
prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale
minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verra` a
sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare.

Superficie drenante - sp. 30 cm

10139,00*0,30 3'041.70

arrot.

58,30 58.30

Totale m³ 3'100.00 21.16 65'596.00

80 F.04.09.f

tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 380 gr./mq.
resistenza a trazione bidi

tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 380 gr./mq.
resistenza a trazione bidi

F.04.09

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il
produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e
l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e
la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure
fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo
la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.

tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 380 gr./mq.
resistenza a trazione bidi

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Superficie drenante - aumentata del 20% per risvolti e sovrapposizioni

10139,00*1,20 12'166.80

arrot.

33,20 33.20

Totale m² 12'200.00 4.40 53'680.00

81 F5.2.2.1
grigi
grigi

F5.2.2

Masselli alveolari in calcestruzzo di cemento per pavimentazioni componibili erbose
carreggiabili, delle dimensioni standard minime di 600x400 mm e dello spessore
minimo di 80 mm:

Masselli alveolari in calcestruzzo di cemento per pavimentazioni
componibili erbose carreggiabili, delle dimensioni standard minime di
600x400 mm e dello spessore minimo di 80 mm:

TELI DRENANTI, MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO - DI GRANIGLIA E
MATERIALI VARI

TELI DRENANTI, MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO - DI GRANIGLIA E
MATERIALI VARI

VERDE FORNITURE
VERDE FORNITURE

Superficie drenante

10139,00 10'139.00

arrot.

61,00 61.00

Totale mq 10'200.00 19.72 201'144.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

82 P5.2.11.1
in presenza di ostacoli (piante, aiuole, ecc...)
in presenza di ostacoli (piante, aiuole, ecc...)

P5.2.11

Solo posa in opera di masselli alveolari o grigliati in calcestruzzo per
pavimentazioni erbose, carreggiabili, su piano già predisposto (pagato a parte);
delle dimensioni in commercio di:

Solo posa in opera di masselli alveolari o grigliati in calcestruzzo per
pavimentazioni erbose, carreggiabili, su piano già predisposto (pagato a
parte); delle dimensioni in commercio di:

LAVORAZIONI DEL TERRENO, STENDIMENTI E LAVORI VARI
LAVORAZIONI DEL TERRENO, STENDIMENTI E LAVORI VARI
VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

Superficie drenante

10139,00 10'139.00

arrot.

61,00 61.00

Totale mq 10'200.00 15.03 153'306.00

83 F.02.04.00
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

F.02.04
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata
stradale"

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Per ampliamento aree verdi - stimati 0.15 m²/m³

0,15*(77,00+265,00) 51.30

arrot.

9,00 9.00

Totale m³ 60.30 31.62 1'906.69

84 F.02.08.a

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di
spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

F.02.08
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Ampliamento aree verdi

22,00+65,00 87.00

arrot.

3,00 3.00

Totale m 90.00 3.42 307.80

85 E.02.03.00
SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti
di distanza

SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVI
SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per ampliamento aree verdi - stimati 0.40 m²/m³
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piazzali
PREVENTIVO DI SPESA

0,40*(77,00+265,00) 136.80

arrot.

13,20 13.20

Totale m³ 150.00 7.04 1'056.00

86 E.03.02.00
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

E.03.02

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la
preparazione del piano di posa, la compattazione meccanica a strati di altezza non
superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti
nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto
con qualsiasi mezzo, la pre

REINTERRI
REINTERRI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per ampliamento aree verdi - stimati 0.40 m²/m³

0,40*(77,00+265,00) 136.80

arrot.

13,20 13.20

Totale m³ 150.00 4.86 729.00

87 E.06.01.00
TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100
TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

E.06.01
Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTO IN CANTIERE

Stessa quantità art. E.03.02.00

150,00 150.00

Totale m³ 150.00 1.02 153.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Allargamento via Bruschi
PREVENTIVO DI SPESA

88 E.02.03.00
SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti
di distanza

SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVI
SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Per imposta fondazione stradale

2,00*0,50*70,00 70.00

Per spostamento fosso - stimati 1.5 m³/m

1,50*70,00 105.00

arrot.

5,00 5.00

Totale m³ 180.00 7.04 1'267.20

89 F.04.13.00
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F.04.13

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in
opera dopo costipamento
CODICE

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Sotto aree asfaltate

70,00*2,00*0,40 56.00

arrot.

4,00 4.00

Totale m³ 60.00 50.25 3'015.00

F.13.09

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione
dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente
granulometria di mm 0/30-40 e rispondente alle specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato.
Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sarà confezionato a caldo e composto da una miscela di aggregati
calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale,
penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
3,5-4,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Allargamento via Bruschi
PREVENTIVO DI SPESA

90 F.13.09.c
STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM
STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM

perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Aree asfaltate

70,00*2,00 140.00

arrot.

10,00 10.00

Totale m² 150.00 17.06 2'559.00

91 F.13.10.b
per uno spessore di 7 cm
per uno spessore di 7 cm

F.13.10

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato
di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Aree asfaltate

70,00*2,00 140.00

arrot.

10,00 10.00

Totale m² 150.00 10.95 1'642.50

92 F.13.06.00
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO

F.13.06

Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-
65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m² di residuo secco, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso
trasporto e oneri di discarica del materiale aspirato.

PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON BITUME NORMALE
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Attacco tra fondazione e base

70,00*2,00 140.00

Totale m² 140.00 1.51 211.40

F.02.09 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Allargamento via Bruschi
PREVENTIVO DI SPESA

93 F.02.09.a
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,
comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore.

Su strada esistente a carico di SIL

70,00*6,00 420.00

Totale m² 420.00 3.06 1'285.20

94 F.13.07.00
PULIZIA E MANO DATTACCO
PULIZIA E MANO DATTACCO

F.13.07

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
metro quadrato.Compresa e compensata pulizia, depolverizzazione, spargimento di
uno strato antiaderente (filler o graniglia), o distaccante, guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e
onere di discarica del materiale aspirato.

PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Attacco tra base e usura

70,00*8,00 560.00

Totale m² 560.00 1.82 1'019.20

95 F.13.15.b
STRATO DI USURA:SPLITTMASTIX (SMA) spessore compresso di mm 40
STRATO DI USURA:SPLITTMASTIX (SMA) spessore compresso di mm 40

F.13.15

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati
selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella
misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Su intera strada

70,00*8,00 560.00

arrot.

20,00 20.00

Totale m² 580.00 11.19 6'490.20
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Allargamento via Bruschi
PREVENTIVO DI SPESA

96 P5.3.2

Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura
e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi,
rullatura e prima innaffiatura

Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la
fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

P5.3

SEMINE, RISEMINE, POSA ZOLLE ERBOSE, MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI,
PULIZIA DI PARCHI

SEMINE, RISEMINE, POSA ZOLLE ERBOSE, MANUTENZIONE TAPPETI
ERBOSI, PULIZIA DI PARCHI

VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

Su scarpate fosso - 3.00 m²/m

3,00*70,00 210.00

arrot.

16,00 16.00

Totale mq 226.00 1.71 386.46

97 F.14.36.a

su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.36

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di
cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Stimate tre linee (due di careggiata e una di mezzaria)

3*70,00 210.00

arrot.

20,00 20.00

Totale m 230.00 0.40 92.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Segnaletica
PREVENTIVO DI SPESA

98 F.14.36.a

su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.36

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di
cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Segnaletica orizzontale su intero parcheggio - stimate

19000,00 19'000.00

Totale m 19'000.00 0.40 7'600.00

99 F.14.38.a

su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature
come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495, compreso l'onere del tracciamento (su impi

F.14

BARRIERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Per segnaletica orrizontale - stimati

1000,0 1'000.00

Totale m² 1'000.00 4.75 4'750.00

100 F.14.63.b
delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50
delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50

F.14.63

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e
dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale,
al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo
scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di
fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di
fondazione come descritoo nei tipi:.

POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
BARRIERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Stimati

150,00 150.00

Totale n 150.00 36.15 5'422.50

F.14.65

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera
grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà

SEGNALE TRIANGOLARE LATO 90 CM – CLASSE 1
BARRIERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Segnaletica
PREVENTIVO DI SPESA

101 F.14.65.00

DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a
fondo e quindi sottoposta a procedim

essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice
sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il
retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro
del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta
che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero
della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Stimati

70,00 70.00

Per segnali quadrati/rettangolari (parcheggi disabili, segnalazione attraversamenti  
pedonali, ...) Stimati

80,00 80.00

Totale n 150.00 27.38 4'107.00

102 F.14.70.00

SEGNALE CIRCOLARE LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60
cm CLASSE 1

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera
di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a proced

F.14.70

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera
di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento
a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera
grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà
essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice
sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il
retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro
del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta
che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero
della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 60 CM – CLASSE 1
BARRIERE STRADALI
BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Obblighi di direzione e divieti accesso

70,00 70.00

Totale n 70.00 21.20 1'484.00

F.14.73

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Segnaletica
PREVENTIVO DI SPESA

103 F.14.73.00

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm
CLASSE 1

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera
di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a proce

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera
di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento
a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera
grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà
essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice
sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il
retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro
del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta
che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero
della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni inacciaio.

SEGNALE OTTAGONALE DIAM. 90 CM – CLASSE 1
BARRIERE STRADALI

Segnali di stop

14,00 14.00

Totale n 14.00 28.80 403.20
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
PREVENTIVO DI SPESA

104 E.02.06.a
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità
In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità

E.02.06

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi
trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti
dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o
della fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di
cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei
fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere
del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennità di discarica.
E’ compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla
natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
SCAVI
SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Scavoper cavidotti 0.50 m³/m

Parte pubblica

0,50*490,00 245.00

Parte privata

0,50*320,00 160.00

arrot.

10,00 10.00

Totale m³ 415.00 16.11 6'685.65

P2.1.8.7

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti
elettriche. Caratteristiche: - Mat

TUBAZIONI E SCATOLE
TUBAZIONI E SCATOLE
IMPIANTI ELETTRICI POSA IN OPERA
IMPIANTI ELETTRICI POSA IN OPERA
IMPIANTI POSA IN OPERA
IMPIANTI POSA IN OPERA
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RIPORTO 1'904'397.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
PREVENTIVO DI SPESA

105 P2.1.8.7.5
Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm
Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm

Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per
dare il prodotto finito e perfettamente installato.

Parte pubblica

490,00 490.00

Parte privata

320,00 320.00

arrot.

20,00 20.00

Totale m 830.00 7.10 5'893.00

M.02.14

PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e
saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve
essere effettuata da saldatori qualificati in conformita alle norme UNI
7710 (escluso plinto di fondazione incls).
Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in bagno di zinco
fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4.
Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti:
- foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati;
- supporto, saldato al palo, di messa a terra;
- asola per morsettiera;
- coperchio per morsettiera verniciato;
- morsettiera con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8
morsetti per attestazione linee ingresso/uscita;
- collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata nel plinto, di
altezza 10 cm e riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra
il palo e il foro predisposto nel plinto di fondazione;
- collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il
dispersore locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante
della giunzione;
- conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla
linea all'armatura con cavo multipolare FG7OR di sezione 3x2,5mmq e
suo cablaggio;
- verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con sequenza di
decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione,
verniciatura elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con
ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre in
acqua demineralizzata.
Il palo dovrà avere le seguenti dimensioni:
01)
- lunghezza palo fuori terra 3,5 metri;
- conico;
- interramento: 500 mm;
- lunghezza totale: 4 metri;
- diametro base: 100 mm;
- diametro testa: 60 mm;
- spessore: 3 mm.
02)
- lunghezza palo fuori terra 5 metri;
- conico;
- interramento: 500 mm;
- lunghezza totale: 5,5 metri;
- diametro base: 115 mm;
- diametro testa: 60 mm;
- spessore: 3 mm.
03)
- lunghezza palo fuori terra 6 metri;

PALO per illuminazione pubblica
Impianto di illuminazione
Impianto di illuminazione
OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
PREVENTIVO DI SPESA

106 M.02.14.03
Altezza 6 m fuori terra
Altezza 6 m fuori terra

- conico;
- interramento: 800 mm;
- lunghezza totale: 6,8 metri;
- diametro base: 128 mm;
- diametro testa: 60 mm;
- spessore: 3 mm.
04)
- lunghezza palo fuori terra 7 metri;
- conico;
- interramento: 800 mm;
- lunghezza totale: 7,8 metri;
- diametro base: 138 mm;
- diametro testa: 60 mm;
- spessore: 4 mm.
La DL si riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione
presso lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le
certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della
zincatura.
compreso:
- palo per illuminazione c.s.d.;
- morsettiera completa di fusibili e portella colore nero satinato;
- cablaggio interno fino all'armatura;
- collegamento di terra c.s.d.;
- certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a
norma EN 40 fornito dal costruttore.
- ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Parte pubblica

25 25.00

Parte privata

21 21.00

arrot.

2 2.00

Totale n 48.00 377.65 18'127.20

107 F.11.12.b
con H=90 cm
con H=90 cm

F.11.12

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione,
completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle
dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e
dei cavi elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM
17/01/2018.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati il massetto di
sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo C25/30 mmq, il
collegamento delle tubazioni e loro sigillatura e quanto altro necessario
per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della DL.
Resta escluso da seguente prezzo lo scavo, il rinterro e il chiusino che
saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco.

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
LAVORI VARI
LAVORI VARI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Parte pubblica

25 25.00

Parte privata

21 21.00

arrot.

2 2.00

Totale n 48.00 219.04 10'513.92

M.02.02
OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
PREVENTIVO DI SPESA

108 M.02.02.02
Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm
Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm

Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da:
Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione a
bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento
integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio pressofuso, provvisto
di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni.
Orientabile da 0° a 15° per applicazioni a frusta e da 0° a 10° per
applicazione a testa palo. Passo di inclinazione di 5° idoneo per pali di
diametro 63-60mm. Diffusore in vetro piano trasparente sp. 4mm
temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-
1:2001). Verniciatura a polvere con resina a base di poliestere
resistente alla corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare con
lampade a led in policarbonato metallizzato ad alto rendimento, adatta
ad ottenere i risultati illuminotecnici specifici per la geometria della
strada. Piastra led e driver forniti di dispositivo automatico di controllo
della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della
temperatura del LED il sistema deve abbassare il flusso luminoso per
ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto
funzionamento.
Apparecchio dotato di diodo di protezione contro le sovratensioni.
Cablaggio elettronico per sistemi 1-10V. Alta resistenza ai picchi di
tensione. Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla
linea. Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe
l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura. Flusso luminoso: da
6600 a 19900lm Temperatura di colore: da 3000 a 4000K
Caratteristiche: Armatura di forma piana rettangolare; Altezza: da 130
a 160 mm lunghezza: da 650 a 1021 mm larghezza: da 360 a 395 mm;
Peso Max 17,6 Kg; Classe di isolamento II; Grado di protezione minimo
IP 66; Marcatura CE; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI
34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°ED
(CEI 34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-
3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819
(Inquinamento luminoso).
L'armatura dovà essere completa di:
- armatura c.s.d.;
- lampada a LED;
- cablaggio.
- quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte.

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA
Impianto di illuminazione
Impianto di illuminazione

Parte pubblica

25 25.00

Parte privata

21 21.00

arrot.

2 2.00

Totale n 48.00 584.00 28'032.00

F.10.17

Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato
vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a
carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018.
I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati
sui lati di impronte circolari per l’innesto di tubazioni.
Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la regolarizzazione
del fondo per la posa secondo le quote di progetto e secondo le
indicazioni della DL, l’esecuzione degli innesti delle tubazioni con
stuccatura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno
degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno

POZZETTI STRADALI
POZZETTI
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
OPERE FOGNARIE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
PREVENTIVO DI SPESA

109 F.10.17.c

dimensioni interne di m 0,60 x 0,60 h=0,60

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca

computati a parte con i relativi prezzi.

Parte pubblica

25 25.00

Parte privata

21 21.00

arrot.

2 2.00

Totale n 48.00 96.97 4'654.56

110 NP.06 Quadro elettrico per illuminazione

1 1.00

Totale a corpo 1.00 15'000.00 15'000.00

111 F.08.03.00
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori o
di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Per plinti lampioni - 27 kg/cad.

27,00*48,00 1'296.00

Per pozzetti - 65 kg/cad.

65,00*48,00 3'120.00

tolleranza sul peso - 5% circa

234,00 234.00

Totale kg 4'650.00 3.50 16'275.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde
PREVENTIVO DI SPESA

112 P5.6.18.2
80x80x100 cm
80x80x100 cm

P5.6.18

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di
qualsiasi varietà, delle dimensioni di:

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o
totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo
smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di:

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,
ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,
ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE

VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

75+39+3+17+1350+17 1'501.00

Totale cad 1'501.00 17.79 26'702.79

113 P5.6.20.2
70÷80x70÷80x80 cm
70÷80x70÷80x80 cm

P5.6.20

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato ra

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,
ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,
ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE

VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

75+39+3+17+1350+17 1'501.00

Totale cad 1'501.00 22.54 33'832.54

114 P5.6.22
Messa a dimora di arbusti
Messa a dimora di arbusti

P5.6

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,
ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,
ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE

VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

40+10 50.00

Totale cad 50.00 1.88 94.00

115 P5.3.2

Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura
e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi,
rullatura e prima innaffiatura

Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la
fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

P5.3

SEMINE, RISEMINE, POSA ZOLLE ERBOSE, MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI,
PULIZIA DI PARCHI

SEMINE, RISEMINE, POSA ZOLLE ERBOSE, MANUTENZIONE TAPPETI
ERBOSI, PULIZIA DI PARCHI

VERDE POSA IN OPERA
VERDE POSA IN OPERA

Stimati

1696,00 1'696.00

arrot.

4,00 4.00

Totale mq 1'700.00 1.71 2'907.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde
PREVENTIVO DI SPESA

116 F.02.04.00
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

F.02.04
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,
compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area
individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata
stradale"

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Nuove piante parcheggio esistente

88*1,7*1,70 254.32

arrot.

15,68 15.68

Totale m³ 270.00 31.62 8'537.40

117 F.02.08.a

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di
spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
5,00 di spessore

F.02.08
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Nuove piante parcheggio esistente

88*4*1,70 598.40

arrot.

21,60 21.60

Totale m 620.00 3.42 2'120.40

118 E.02.03.00
SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti
di distanza

SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVI
SCAVI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Nuove piante parcheggio esistente

88*1,70*1,70*0,40 101.73

arrot.

8,27 8.27

Totale m³ 110.00 7.04 774.40

E.03.02

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la
preparazione del piano di posa, la compattazione meccanica a strati di altezza non
superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti
nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto
con qualsiasi mezzo, la pre

REINTERRI
REINTERRI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 48 -
A RIPORTARE 2'077'862.08

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2022/0006819 del  17/02/2022  -  Pag. 96 di 112



RIPORTO 2'077'862.08

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde
PREVENTIVO DI SPESA

119 E.03.02.00
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

Nuove piante parcheggio esistente

88*1,70*1,70*0,40 101.73

arrot.

8,27 8.27

Totale m³ 110.00 4.86 534.60

120 E.06.01.00
TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100
TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

E.06.01
Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTO IN CANTIERE

Stessa quantità art. E.03.02.00

110,00 110.00

Totale m³ 110.00 1.02 112.20

121 E.14.20.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12
-15x25 cm

E.14.20

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della
D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su
massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato
cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la
sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della
D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su
massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato
cementizio dosato a 150 kg di ceme

PAVIMENTI FREDDI
PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
OPERE EDILI

Nuove piante parcheggio esistente

88*4*1,50 528.00

arrot.

22,00 22.00

Totale m 550.00 27.51 15'130.50

122 E.03.14.a
Fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale
fresato; la superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste per il
ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori.
CODICE

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stimato

2000,00 2'000.00

Totale m² 2'000.00 2.38 4'760.00

123 F.03.02.00
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura
stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie
naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
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RIPORTO 2'098'399.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde
PREVENTIVO DI SPESA

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a
campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle
zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte,
delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il
loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale
ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal
cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre
opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI MEZZI

Stimato

1000,00 1'000.00

Totale m³ 1'000.00 6.97 6'970.00

124 NP.007
Fornitura e stesura di terreno vegetale per la sistemazione dei livelli finali. Il
terreno dovrà essere di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di
sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici,
sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e
trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro
del materiale ed ventuali opere provvisorie.

Fornitura e stesura di terreno vegetale

Stimati

1600,00 1'600.00

Totale m³ 1'600.00 20.00 32'000.00

125 NP.008
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della
rimozione del ceppo:esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa

Stimato

11,00 11.00

Totale cad 11.00 160.00 1'760.00

126 NP.009
Formazione di tappeto erbososu terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di
fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime
composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale
ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da
1000 a 2000 mq

Formazione di tappeti erbosi

Stimato

2000,00 2'000.00

Totale m² 2'000.00 2.05 4'100.00

127 NP.010 Fornitura e posa Cornus Sanguinea

Stimati 29 29.00

Totale cad 29.00 6.00 174.00

128 NP.011 Fornitura e posa Sambucus nigra

Stimati 33 33.00

Totale cad 33.00 6.00 198.00
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RIPORTO 2'143'601.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde
PREVENTIVO DI SPESA

129 NP.012
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Fraxinus Ornus

Fornitura e messa a dimora Fraxinus Ornus

Stimati

21 21.00

Totale cad 21.00 140.00 2'940.00

130 NP.013
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer campestre

Fornitura e messa a dimora Acer campestre

Stimati

25 25.00

Totale cad 25.00 130.00 3'250.00

131 NP.014
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Ulmus minor

Fornitura e messa a dimora Ulmus minor

Stimato

13 13.00

Totale cad 13.00 114.00 1'482.00

132 NP.015
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Tilia platyphyllos

Fornitura e messa a dimora Tilia platyphyllos

Stimato

9 9.00

Totale cad 9.00 110.00 990.00

133 NP.016
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Celtis australianus

Fornitura e messa a dimora Celtis australianus

Stimato

9 9.00

Totale cad 9.00 115.00 1'035.00

E.06.07

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
DEMOLIZIONE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde
PREVENTIVO DI SPESA

134 E.06.07.b
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo",
(secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato,
la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT

Su quantità art. E.03.14.a - sp. 3 cm, 2,5 t/m³, distanza 25 km  
2000,00*0,03*2,5*25,00

3'750.00

Totale t/km 3'750.00 10.12 37'950.00

135 E.06.07.g
Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti
di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

Per terreni entro colonna B

Stessa quantià F.03.02.00

1000,00 1'000.00

Totale m³ 1'000.00 18.98 18'980.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Parcheggio nel bosco
PREVENTIVO DI SPESA

136 E.03.14.a
Fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale
fresato; la superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste per il
ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori.
CODICE

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stimato

1600,00 1'600.00

Totale m² 1'600.00 2.38 3'808.00

137 F.03.02.00
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura
stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie
naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a
campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle
zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte,
delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il
loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale
ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal
cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre
opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI MEZZI

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Stimati

400,00 400.00

Totale m³ 400.00 6.97 2'788.00

138 NP.007
Fornitura e stesura di terreno vegetale per la sistemazione dei livelli finali. Il
terreno dovrà essere di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di
sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici,
sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e
trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro
del materiale ed ventuali opere provvisorie.

Fornitura e stesura di terreno vegetale

Stimati

640,00 640.00

Totale m³ 640.00 20.00 12'800.00

139 NP.008
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della
rimozione del ceppo:esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa

Stimati

5 5.00
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RIPORTO 2'229'624.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Parcheggio nel bosco
PREVENTIVO DI SPESA

Totale cad 5.00 160.00 800.00

140 NP.018
Formazione di tappeto erboso su aiuole
Formazione di tappeto erboso su aiuole

Stimato

800 800.00

Totale m² 800.00 5.00 4'000.00

141 NP.019

Pavimentazione parcheggi in cls grigliato (drenante) per la formazione del
parcheggio verde

Pavimentazione parcheggi in cls grigliato (drenante) per la formazione
del parcheggio verde

Stimato

400,00 400.00

Totale m² 400.00 25.00 10'000.00

142 NP.021
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 18 h. 1,25-1,50
Photinia x fraseri

Fornitura e posa Photinia x fraseri

Stimato

7 7.00

Totale cad 7.00 38.00 266.00

143 NP.022
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 18 h. 1,25-1,50
Osmanthus fragrans

Fornitura e posa Osmanthus fragrans

Stimato

9 9.00

Totale cad 9.00 40.00 360.00

144 NP.012
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Fraxinus Ornus

Fornitura e messa a dimora Fraxinus Ornus

Stimato

5 5.00

Totale cad 5.00 140.00 700.00

145 NP.013
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer campestre

Fornitura e messa a dimora Acer campestre

Stimato

7 7.00

Totale cad 7.00 130.00 910.00

146 NP.014
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Ulmus minor

Fornitura e messa a dimora Ulmus minor

Stimato

9, 9.00

Totale cad 9.00 114.00 1'026.00

147 NP.015 Fornitura e messa a dimora Tilia platyphyllos
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Parcheggio nel bosco
PREVENTIVO DI SPESA

Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Tilia platyphyllos

Stimato

5 5.00

Totale cad 5.00 110.00 550.00

148 NP.016
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Celtis australianus

Fornitura e messa a dimora Celtis australianus

Stimati

6 6.00

Totale cad 6.00 115.00 690.00

E.06.07

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV)
o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo",
(secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
DEMOLIZIONE
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RIPORTO 2'248'926.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Parcheggio nel bosco
PREVENTIVO DI SPESA

149 E.06.07.b
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato,
la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc
scavato e quantificato nel DDT

Su quantità art. E.03.14.a - sp. 3 cm, 2,5 t/m³, distanza 25 km

1600*0,03*2,5*25,00 3'000.00

Totale t/km 3'000.00 10.12 30'360.00

150 E.06.07.g
Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti
di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

Per terreni entro colonna B

Stessa quantià F.03.02.00

400,00 400.00

Totale m³ 400.00 18.98 7'592.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Siepe perimetrale
PREVENTIVO DI SPESA

151 NP.021
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 18 h. 1,25-1,50
Photinia x fraseri

Fornitura e posa Photinia x fraseri

Stimati

37 37.00

Totale cad 37.00 38.00 1'406.00

152 NP.022
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 18 h. 1,25-1,50
Osmanthus fragrans

Fornitura e posa Osmanthus fragrans

Stimati

37 37.00

Totale cad 37.00 40.00 1'480.00

153 NP.028
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla h. 3,00-3,50 m. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Carpinus betulus

Fornitura e messa a dimora Carpinus betulus

Stimati

26 26.00

Totale cad 26.00 120.00 3'120.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Area verde lato ovest
PREVENTIVO DI SPESA

154 NP.012
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Fraxinus Ornus

Fornitura e messa a dimora Fraxinus Ornus

Stimato

33 33.00

Totale cad 33.00 140.00 4'620.00

155 NP.013
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer campestre

Fornitura e messa a dimora Acer campestre

Stimati

43 43.00

Totale cad 43.00 130.00 5'590.00

156 NP.016
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Celtis australianus

Fornitura e messa a dimora Celtis australianus

Stimati

2 2.00

Totale cad 2.00 115.00 230.00

157 NP.029
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Lonicera nitida

Fornitura e posa Lonicera nitida

Stimati

58 58.00

Totale cad 58.00 5.50 319.00

158 NP.030
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Lavandula spp.

Fornitura e posa Lavandula spp.

Stimati

58 58.00

Totale cad 58.00 7.10 411.80

159 NP.031
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Hypericum calycinum

Fornitura e posa Hypericum calycinum

Stimato

58 58.00

Totale cad 58.00 5.30 307.40

160 NP.032
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Pittosporum tobira

Fornitura e posa Pittosporum tobira

58 58.00

Totale cad 58.00 4.90 284.20
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RIPORTO 2'304'646.78

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Area verde lato ovest
PREVENTIVO DI SPESA
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RIPORTO 2'304'646.78

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Area verde fronte negozio
PREVENTIVO DI SPESA

161 NP.029
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Lonicera nitida

Fornitura e posa Lonicera nitida

Stimato

42 42.00

Totale cad 42.00 5.50 231.00

162 NP.030
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Lavandula spp.

Fornitura e posa Lavandula spp.

Stimato

42 42.00

Totale cad 42.00 7.10 298.20

163 NP.031
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Hypericum calycinum

Fornitura e posa Hypericum calycinum

Stimato

42 42.00

Totale cad 42.00 5.30 222.60

164 NP.032
Fornitura e posa nuove specie arbustive v. 3
Pittosporum tobira

Fornitura e posa Pittosporum tobira

Stimato

42 42.00

Totale cad 42.00 4.90 205.80

165 NP.033
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di ammendanti,
di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Ostrya carpinifolia

Fornitura e massa a dimora Ostrya carpinifolia

Stimato

11 11.00

Totale cad 11.00 140.00 1'540.00

166 NP.028
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla h. 3,00-3,50 m. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Carpinus betulus

Fornitura e messa a dimora Carpinus betulus

Stimato

3 3.00

Totale cad 3.00 120.00 360.00
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RIPORTO 2'307'504.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Parcheggio "ovest"
PREVENTIVO DI SPESA

167 NP.023
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer campestre "Elsrijk"

Fornitura e messa a dimora di Acer campestre "Elsrijk"

Stimati

13 13.00

Totale cad 13.00 125.00 1'625.00

168 NP.024
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer buergerianum (acero tridente)

Fornitura e messa a dimora di Acer buergerianum (acero tridente)

Stimato

9 9.00

Totale cad 9.00 125.00 1'125.00

169 NP.025
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer monspessulanumm (acero minore)

Fornitura e messa a dimora di Acer monspessulanum (acero minore)

Stimato

5 5.00

Totale cad 5.00 125.00 625.00

170 NP.026
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer ginnala (acero di fuoco)

Fornitura e messa a dimora di Acer ginnala (acero di fuoco)

Stimati

6 6.00

Totale cad 6.00 125.00 750.00

171 NP.027
Fornitura e messa a dimora di esemplare arboreo in zolla circ. 14-16 cm. Previa
visione della direzione lavori. Si intende compreso il trasporto, lo scavo di buca di
adeguate dimensioni, il reinterro, la posa di n. 2 pali tutori in castagno, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con almeno 20 l di acqua.
Acer capillipes (acero "pelle di serpente")

Fornitura e messa a dimora di Acer capillipes (acero"pelle di serpente")

Totale cad 0.00 125.00 0.00
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RIPORTO 2'311'629.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori in economia
PREVENTIVO DI SPESA

172 ECO.001 Lavori in economia

1 1.00

Totale a corpo 1.00 25'000.00 25'000.00

Importo Lavori  Euro 2'336'629.38
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

0010 - Rete smaltimento acque 1'222'814.87
00a00 - Area parcheggio nuovo 525'062.72

00b00 - Trattamento prima pioggia piazzali esistenti 227'045.75

00c00 - Trattamento prima pioggia fronte negozio 470'706.40

0020 - Piazzali 633'162.49

0025 - Allargamento via Bruschi 17'968.16

0030 - Segnaletica 23'766.70

0040 - Illuminazione 105'181.33

0050 - Opere a verde 207'334.83

0055 - Parcheggio nel bosco 76'650.00

0056 - Siepe perimetrale 6'006.00

0057 - Area verde lato ovest 11'762.40

0058 - Area verde fronte negozio 2'857.60

0059 - Parcheggio "ovest" 4'125.00

0060 - Lavori in economia 25'000.00

IMPORTO LAVORI  Euro 2'336'629.38

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2'336'629.38
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progetto febbraio 
2022

A LAVORI
A.1 Ampliamento fabbricato commerciale 6'076'865.50€              
A.2 Parcheggio, opere a verde e aree esterne 2'236'629.38€              
A.3 Oneri della sicurezza (2% di A.1+A.2) 166'269.90€                 
A.4 Varie e arrot. 20'235.22€                   

totale per LAVORI 8'500'000.00€              

B SPESE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
B.1 Analisi, rilievi, ecc. 70'000.00€                   
B.2 Contributo di costruzione stimato 200'000.00€                 
B.3 Oneri di urbanizzazione (da valutare)

Spese generali e tecniche (5% di A) 425'000.00€                 
B.4 Arrotondamento 231'229.51€                 

Sommano per B 926'229.51€                 

Sommano per A+B 9'426'229.51€              

D IVA il 22% di A+B 2'073'770.49€              

IMPORTO TOTALE 11'500'000.00€            

QUADRO ECONOMICO
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