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1. Analisi dell'installazione su copertura 

Importante nell'analisi del progetto di installazione riguarda il rispetto delle normative a delle circolari in 
materia di sicurezza elettrica a prevenzione incendi. A tale scopo abbiamo analizzato lo stato della copertura 

per capire la fattibilità dell'installazione del generatore sopra i pannelli attualmente presenti. 

Lo scopo è quello di soddisfare pienamente i requisiti della Circolare dei VV.F DCPREV 14030/25 che fornisce 
i requisiti minimi che deve avere l'insieme copertura e pannelli al fine della prevenzione incendi. Si dovrà 

verificare la classe di reazione al fuoco e la resistenza meccanica all'incendio, tutte informazioni rilevabili 
dalla certificazione della copertura attuale e prevista dopo i lavori di ricopertura. Dalla classificazione si dovrà 
desumere che con l'installazione di pannelli aventi classe di reazione al fuoco 1 (come quelli proposti e 
analizzati nella presente), vengono soddisfatti a pieno tali requisiti. 

L'installazione porterà con sé anche tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la sicurezza dell'involucro, 
quali: 

Sistemi di sgancio in copertura per sezionare le stringhe più vicino ai moduli, come peraltro richiesto 
dalle direttive VV.F.; 

Rispetto della distanza minima dai lucernari di lm; 

Installazione di scaricatori di sovratensione a protezione dell'impiantistica. 
Installazione di ottimizzatori (se previsti) che riducono il rischio di tensione sull'impianto in caso di 
emergenza 

- C.F. C504443G2d-
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La foto riporta l'edificio oggetto della presente analisi tecnico-Economica. 
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biada
La foto riporta un esempio di installazione su un tetto assimilabile. 
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2. Proposta Tecnica dell'impianto fotovoltaico 

Nel caso specifico si propone l'installazione di 434 pannelli per una potenza di 199,64 kW 

Va fornito e studiato in fase di progetto esecutivo i l layout di realizzazione e connessione dell'impianto 
rispetto alla rete di potenza dell'unità produttiva. 

Fornitura e posa moduli 

Impianti costituiti da N° 434 Moduli fotovoltaici monocristallino TRINA Vertex TSM-455 potenza unitaria di 
455Wp. La potenza totale dell'impianto è di 199,64 kWp. 

Garanzie: 

- 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni sulla prestazione (vedi scheda tecnica allegata) 

Certificazioni: 

- Certificato di resistenza al fuoco CLASSE 1 

- IEC 61215, IEC 61730, IEC TS 62804 

- ISO 9001: 2015 Quality management systems 

- ISO 14001: 2015 Environmental management systems 

Fornitura e posa convertitori DC/AC (inverter) e ottimizzatori 

La fornitura prevede la posa di un inverter Solaredge, o similari, con taglia adeguata a coprire la potenza 
dell'impianto. Il monitoraggio dell'impianto avviene tramite servizio concesso dal costruttore di inverter 
tramite accesso a webServer dedicato. Il monitoraggio dà indicazioni complete dello stato di ciascun inverter 
e della produzione relativa di ogni singolo MPPT u unita di potenza. 

Saranno inoltre forniti ed installati n. 220 ottimizzatori di potenza per efficentamento e monitoraggio evoluto 

dell'impianto, dotati di telemetria in gradi di controllare celle di due pannelli fotovoltaici. 

Fornitura e posa struttura 

Fornitura in opera di struttura in alluminio e acciaio inox per tetti a falda con lamiera o cupolini grecati. 

Fornitura e posa quadri elettrici 

N° 1 quadro elettrico per protezione, sezionamento e parallelo delle singole stringhe fotovoltaiche I 
quadri di campo saranno dotati di monitoraggio sullo stato degli interruttori di protezione di stringa 
con avvisatore acustico posizionato nel quadro di interfaccia. Inoltre, è prevista protezione contro le 
sovratensioni di origine atmosferico tramite SPD di classe II 
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N° 1 quadro di Interfaccia/parallelo inverter secondo norme CEI 0-21/0-16 completo di protezione di 
interfaccia obbligatoria e test report prova cassetta relè richiesta dal distributore locale E-
Distribuzione Spa. 

Linee elettriche: 

Fornitura e posa in opera di cablaggi tra i moduli realizzata in cavi speciali per impianti fotovoltaici con 
sezione di 4/6 mmq, colore rosso + , colore nero - dotati di certificazioni CE e conformi alle normative di 
prodotto CPR 

Allacciamento dei moduli con connettori tipo MC brevettati per impianti fotovoltaici 

Note: 
1) La scelta del cavi speciali per distribuzione corrente continua e corrente alternata e la tipologia di posa saranno idonei ad 

ottenere la massima resa ed efficacia nel tempo del generatore fotovoltaico. 
2) La tabella dei collegamenti diversificati verrà consegnata con l'ingegneria di dettaglio 
3) La scelta dei collegamenti diversificati è dettata dal risparmio energetico nelle perdite nel rame ed agli effetti pelle. 

Messa in servizio 

Messa in servizio da parte di nostro personale specializzato per l'esecuzione delle seguenti attività: 

• Posizionamento e allacciamento quadri; 
• Test preliminare di isolamento e controlli vari; 
• Controllo efficienza circuiti di protezione; 
• Programmazione e taratura gruppi statici di conversione; 

Prestazione Ns. personale tecnico in loco durante la fase di avviamento per: 

• Continuità elettrica e connessioni tra i moduli; 
• Messa a terra di masse scaricatori; 
• Isolamento dei circuiti elettrici delle masse; 
• Corretto funzionamento dell'impianto; 
• Test performance; 
• Prima istruzione operatori; 

Oneri di allestimento e sicurezza cantiere: 

Oneri allestimento cantiere: delimitazioni delle aree di cantiere, cartellonistica di segnalazione, servizi 
igienici, installazione linea vita, istallazione ponteggio fisso di salita installazione gru edile per il tiro in quota 
dei materiali. 

Progettazione e pratiche nella formula "chiavi in mano", sicurezza. 

• Pratica e documentazione richiesta da E-Distribuzione Spa gestore della rete nazionale per 
l'inserimento e l'esercizio presso il sito del generatore fotovoltaico. 

• Progetto impianto fotovoltaico in conformità alle norme CEI-02 redatto da tecnico abilitato; 
• Schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico; 
• Pratiche con Agenzia delle Dogane per ottenimento licenza di esercizio; 

www.diaitcon.enqineerinq 
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Pratiche con Terna Censimp Gaudì per ottenimento attestazione Terna richiesta da Enel. 
Pratiche e documentazione che sarà inviata al GSE per l'attivazione della convenzione ritiro 
Dedicato (RID); 
Manuale d' uso e manutenzione dell'inverter in lingua italiana; 
Certificati di qualità, libretti d'uso e garanzie dei componenti forniti; 
Training di accesso e utilizzo del portale GSE utile per la gestione SSP/RID; 
Dichiarazione di Conformità DM 37/08 

3. Proposta Economica dell'impianto fotovoltaico 

Fornitura e posa Impianto da 199,64 kW 

Prezzo comprensivo di ottimizzatori di potenza come da accordi 

€ 193.650 (al netto di IVA) 

In caso di conferma comunque sarà fatta una misura effettiva dello spazio disponibile con sistemi di 
misura a cordella metrica per verificare che l'effettivo posizionamento sia congruo rispetto allo stato di 
fatto della copertura. Potrebbero configurarsi due scenari: 

a. La potenza installabile sia inferiore a quella di progetto, caso in cui verrà ridotto l'importo 
di contratto del valore pari a 970C/kW 

b. La potenza installabile sia superiore a quella di progetto, caso in cui, in accordo con la 
committenza, verrà aumentato l'importo di contratto del valore pari a 970C/kW 
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4. Smaltimento amianto - Rifacimento falde oggetto della presente —fornitura e posa di n.8 nuovi 

traslucidi fissi 

In questo capitolo vengono forniti tutti i dettagli delle opere relativi allo smaltimento dell'amianto presente 

nelle 4 falde oggetto della presente, come individuato nello schema di seguito riportato 

N.4 falde oggetto di smaltimento 

amainto e lamiere, rifacimento 

copertura e nuovi lucernaí 

I ~Cm di d•st/Anza d.spostvorm V V í 

OREM 
REMO 
MEM 

111111~111111111~11111111M 

IIMMERIERIEMERIEREIRM 
RIIMEIRIEMEIERIM 
EERIERIERRIERIEMORIMIER 

EMEMEIROMI 
IIRIEREMEM 
EIREIRIMIR 
IMMEMEIREM 

IRIERMERIEERRIEER 
EMIREIREIRMIERIMER 
EllEIRREIRIMMEMERI 
IIIIMEMEMMEMMEI 
EIMIEREMEMOREMEI 
IREIMERREEIERIER 
IMEMOIRMEIREIREM 

1111111111111111111111111REERMI 
IIIMMIRIERIMORRIEM 
EREIREMEMOMMEIMIER 
1111111111111MMEREIREIMEM 

1111111111111111111111MIREIMORE 
IIMMIREIMMEMEIREEME 
EIMEERIERIERIEMEIRINE 

EIRREMOREEMER11111 

EIMMIEREEMIEMEIMIRE 
1111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111EREIMEM 
IMEMEMIIIII11111111111111 

11111111•111111111111111111111111E1111111 

IIIIMMEMEMEIR 

11111111111111ME 
RIIIIIIIIIIER 

EIMERIERIE 
EIMMERIE 
REMEIRMIE1 
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Di seguito descrizione dettagliata della fornitura 

Allestimento cantiere (pos+piano lavoro+transenne+box+wc chimico) 

Ponteggio per accesso in quota 

Rimozione e smaltimento piastre alluminio 

Rimozione listello interposto tra la lastra di alluminio e la lastra in amianto 
Rimozione e smaltimento materassino in lana di vetro posizionato tra lamiera e lastra in amianto 
Rimozione e smaltimento lastra in cemento amianto 
Rimozione e smaltimento materassino in lana posto sotto la lastra di amianto 
Fornitura e posa lastra retta profilo 28 in aluzinc sp. 8/10 cori panno assorbigocce su listelli già 
presenti 

Fornitura e posa scossaline in lamiera zincata preverniciata sp. 6/10 

Fornitura e posa materassino in lana di vetro sp. 60 mm 

Eventuale fornitura e posa di listelli 5x4 cm 

LUCERNAI — In questo capitolo conteggiamo il rifacimento a nuovo con smaltimento e lievo 
esistenti per un totale di n.8 Lucernai sulle falde a nord come da disegno di progetto. In questa 
fase viene ipotizzato una lunghezza di circa 8m a lucernaio per larghezza passo travi a T. Di seguito 
la descrizione delle opere 

• rimozione lastra in vetroresina di copertura e soffitto 
• fornitura e posa lastra di soffitto in policarbonato colore opalino IPERVELARIO 5p.25 mm 

• fornitura e posa rete anticaduta sulla forometria dei lucernari 

• fornitura e posa lastra retta in policarbonato smart piu sp. 2,5 mm colore neutro 

5. Proposta Economica per le opere di cui al punto 4 

Totale .smaltimento e ricopertura € 135.900 (al netto di IVA) 

6. Proposta presentazione domanda bando "Bando PNRR relativo a contributo fondo perduto 40% 
per impianti che entrano in Comunità Energetica Rinnovabile" 

Al fine di consentire all'impresa di partecipare al Bando e realizzare il progetto, Digitcon Engineering Srl mette a 
disposizione le seguenti competenze: 

Fase 1. Rilievo dei fabbisogni, consulenza strategica, stesura e presentazione del Progetto 

Analisi di finanziabilità della domanda dell'impresa 

Scrittura e caricamento del progetto dell'impresa e di tutta la documentazione necessaria a corredo 

Caricamento e invio della domanda tramite il portale preposto 

www.dioitcon.enoineerinq 
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Fase 2. Gestione e realizzazione del Progetto (solo in caso di concessione del contributo) 

Assistenza nella predisposizione della documentazione contabile, amministrativa e tecnica richiesta 

per l'esecuzione del progetto 

Controllo di coerenza delle attività svolte rispetto al Progetto presentato e alle direttive poste dal 

Bando 

>. Supporto e assistenza in caso di, eventuali, approfondimenti istruttori e/o richieste di integrazione 

della documentazione e/o controlli in itinere 

• Predisposizione di eventuali comunicazioni all'ente preposto 

Fase 3. Presentazione della domanda di rimborso e adempimenti successivi (solo in caso di concessione del 
contributo) 

›- Compilazione della modulistica per la presentazione della domanda di erogazione del contributo 

›- Raccolta e controllo di tutta la documentazione di progetto 

• Predisposizione telematica della domanda di rimborso 

• Predisposizione, eventuale, di comunicazioni con l'ente preposto 

Supporto e assistenza in caso di, eventuali, approfondimenti istruttori e/o richieste di integrazione 

della documentazione e/o controlli anche successivi all'erogazione del rimborso. 

7. Esclusioni 

Tutto quanto non espressamente indicato; 

Assistenze edili per scassi e ripristini, qualora si rendessero necessari; 

Acqua ed energia elettrica per le lavorazioni. 

Aggiornamenti del CPI e pratiche VVF 

Sistema di sicurezza e di accesso alla copertura definitivi ove non confermati 

Corrispettivi attinenti a TICA 
Pratica ottenimento titolo edilizio se diversa da comunicazione semplice edilizia libera 

Nomina del responsabile lavori e coordinatore della sicurezza (CSE) e redazione di tutti i documenti 

previsti (PSC, POS, ecc..) 

presentazione della documentazione da inviare al comune competente per l'apertura della pratica 

edilizia (SCIA/DIA) al fine di ottenere il benestare per l'inizio lavori 

eventuale nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (se 

presenti più di due imprese diverse della scrivente) 

Compartimentazioni aree interne e monitoraggi interni (monitoraggi SEM per la restituibilità ambiente 

di lavoro n.01... €850 + IVA S.E. & O.) 

Durante lo svolgimento delle attività lavorative non dovrà essere presente o svolta alcuna attività 

lavorativa da parte della committente 

Eventuali richieste imposte dallo Spisal saranno valutate e preventivate in corso d'opera. Le attività 

preventivate potranno essere per necessità lavorative subappaltate 

www.diclitcon.engineerinq 
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8. A vostro carico 

Agibilità cantiere e area di stoccaggio; 

Attività di altri professionisti e società coinvolti nel progetto dovranno essere corrisposti direttamente 
dall'impresa ai soggetti interessati (regolarità Urbanistica, titoli abilitativi all'installazione) 
Titolo edilizio per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente (DIA — SCIA) 

Nomina del responsabile lavori e coordinatore della sicurezza (CSE) e redazione di tutti i documenti 

previsti (PSC, POS, ecc..) 

9. Modalità pagamento 

A stati di avanzamento: 

conferma d'ordine iniziale => 30% 

Consegna materiale in cantiere => 40% 

Fine installazione e messa in servizio con collaudo di accettazione => 30% 

10. Condizioni di vendita 

• Per la richiesta di contributo PNRR sarà dovuto a parte un parziale rimborso spese per preparazione 

e invio fase 1 pari a 2500C'-IVA. da versare ad accettazione della presente. 

• Nel caso in cui il bando abbia esito positivo, dovrà essere riconosciuto a Digitcon Engineering S.r.l. 

un indennizzo pari al 3% del valore dell'impianto di cui punto 3 al fine di compensazione delle spese 

di progettazione e richiesta di connessione e per eseguire la rendicontazione presso GSE del 

finanziamento ottenuto PNRR 

• Digitcon Engineering S.r.l. si riserva la possibilità di subappalto del lavoro descritto nella presente 

offerta. 

—> Nota 1: nel caso di ottenimento del contributo 40% verranno stornati C 2.500 relativi alla pratica di 

Richiesta e imputato il costo del 3% del valore dell'impianto per la progettazione e Rendicontazione 

Finale. 

—) Nota 2: nel caso l'azienda ottenga il contributo 40% e decida di non procedere con i lavori come da 

presente offerta, non verranno restituiti gli importi di rimborso e verrà applicato un indennizzo pari 

al 3% del valore dell'impianto di cui punto 3 al fine di compensazione delle spese di progettazione e 
richiesta di connessione 
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11. Tempistiche 

Digitcon Engineering S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori entro 2 mesi dalla data di inizio lavori. 
A questi andranno aggiunti i tempi necessari al GSE per esprimersi rispetto all'ottenimento del 
contributo PNRR. Prima di tale data non possono essere dichiarati l'avvio dei lavori e l'emissione di 
fatture. 

11 — 

Luogo e Data  / 70 'llee.G;0 oz 0170b-c zos 
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SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE 

Dati Soggetto Responsabile per la connessione: 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

COMUNE 

P. IVA 

C.F. 

E-MAIL 

TELEFONO 

Dati fiscali per la fatturazione (se diversi da sopra): 
RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

COMUNE 

P. IVA 
C.F. 
E-MAIL PEC O SDI PER RECAPITO FATTURA 

Banca di appoggio: 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

COMUNE 

P. IVA E C.F. 

MAIL O FAX PER RECAPITO FATTURA 

BANCA DI APPOGGIO 

AGENZIA DI 
IBAN 

Mediante la firma del presente documento, il committente rilascia il propno consenso al trattamento dei dati forniti. I dati saranno 
utilizzati per tutte le finalità necessarie e/o utili ai fini dell'esecuzione dell'incarico, o correlate all'adempimento di prestazioni di garanzia. 
marketing, analisi statistica, creazione di brochure aziendali, controllo interno, informazione commerciale, controllo solvibilità, recupero 
crediti e invio di corrispondenza. Il consenso riguarda altresi la comunicazione dei dati ai professionisti elo società che svolgono per 
conto di Digitcon Engineering S.r.l.. incarichi di elaborazione di dati contabili e amministrativi. Resta ferma la libertà di Digitcon 
Engineering S.r.l. di effettuare i trattamenti, comunicazioni, e diffusioni di cui agli art. 12 e 20 della legge citata. 

www.digitcon.enaineerinq 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI IN BASE AL REGOLAMENTO UE 679/16 

"GDPR" art. 13 e 14 

Desideriamo informarla che i dati personali da lei conferiti, e quelli che per eventuale necessita potremo trovare su banche dati 
pubbliche o relative a consensi da Voi già rilasciati, sono indispensabili per eseguire correttamente gli adempimenti contrattuali e 
verranno trattati in modalità cartacea ed automatizzata, secondo le modalità che di seguito vengono esposte 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO II titolare del trattamento dei dati da lei conferiti e': DIGITCON Engineering S.r.l.., sede legale in 
Via Euganea 53 ,35030. Selvazzano Dentro (PD), c.f. e piva 05044480282, email digitcon@digitcon.engineering 

b) TIPOLOGIE, FINALITA' E NECESSITA' DEI DATI TRATTATI II trattamento dei dati avviene unicamente a scopo amministrativi per 
dare corso alle modalità contrattuali; email e numeri di telefono o altre informazioni di corrispondenza e/o comunicazione saranno 
utilizzate per finalità unicamente di servizio . Le basi giuridiche su cui si poggiano i trattamenti da noi effettuati sono : l'esecuzione dei 
termini contrattuali, l'adempimento di obblighi di legge. Il mancato, errato o parziale conferimento dei dati necessari impedisce la 
corretta esecuzione del contratto. I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori della UE. 

c) CATEGORIE DI SOGGETTI CHE TRATTANO I SUOI DATI I dati personali raccolti vengono comunicati esclusivamente a ns, addetti 
interni, a Resp. esterni del trattamento coinvolti, alla Pubblica Amministrazione, a banche o altri istituti di credito per l'attività finanziaria, 
altri Studi professionali per attività a noi collegate. 

d) CONSERVAZIONE DEI DATI I dati saranno conservati in forma che ne consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Per quanto riguarda 
informazioni non con scadenze definite a termini di legge il termine indicato massimo per la conservazione non sarà superiore a 10 anni 
Per i dati trattati a termini di legge non sarà superiore ai 10 anni successivi i termini legali di tenuta/conservazione! 

e) DIRITTI DELL'INTERESSATO L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
propri dati e di conoscerne il contenuto e l'ohgine, verificame l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o 
la cancellazione oltre a tutti i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 consultando in maniera integrale al sito www.garanteprivacy.it e 
scrivendo per ogni relativa richiesta al Titolare del trattamento al recapito email indicato al punto a). 

Condizioni finali: 

Con la presente la committenza si impegna ad accettare integralmente tutte le condizioni esposte nel preventivo sopra riportato. 
Risultano accettate le quotazioni esposte ed in particolare: 

- L'insorgere di controversie tra Committente ed Esecutrice non dà alla committente la facoltà di sospendere i pagamenti. che dovranno 
comunque rispettare le modalità e le scadenze pattuite; 

- Il mancato pagamento alla scadenza pattuita comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso legale, se la morosità si protrae per 
un periodo di tempo superiore ai 30 giorni si applicheranno le disposizioni del D.Igs. 231/2002 sulla mora debendi automatica, con un 
tasso di interessi maggiorato di cinque punti rispetto a quello praticato dalla Banca Centrale Europea; 

- L'inizio dei lavori è subordinato al ricevimento formale della conferma d'ordine scritta, completata in tutte le sue parti; 

- Il firmatario della conferma d'ordine si impegna a far fronte al pagamento nei termini e nelle modalità concordate, anche nel caso in cui 
l'intestatario della fattura sia diverso dalla persona fisica o della società firmatane della conferma d'ordine; 

- Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sere competente il foro di Padova: 

- Digitcon Engineering non si assume la responsabilità della assegnazione del bando da parte del GSE, tantomeno del rimborso del 
40% a seguito della vincita dello stesso se non dipendente dal proprio operato; 

- Digitcon Engineering non si assume la responsabilità del corretto funzionamento della comunità energetica rinnovabile alla quale il 
cliente aderisce; 

- Si conviene che Digitcon Engineering non è responsabile per le tempistiche o per il buon esito dell'eseguito, sempreché questo non 
sia a Lei dovuto; 

- Resta inteso che Digitcon Engineering eserciterà un diritto di rivalsa sulla proprietà dell'eseguito fino a saldo avvenuto dalla 
controparte. Resta possibilità di Digitcon Engineering, in questo caso. contattare direttamente L'intestatario di quanto eseguito. 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti. 

DIGITCON ENGINEERING S.r.l. 

- 

www,diaitcon.enaineerinq 
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12. Proiezione economica di recupero 40% PNRR 

In questo capitolo vengono forniti i dettagli relativi al corrispettivo pari al 40% del valore investito come 
rimborso con presentazione della richiesta presso GSE per contributo dovuto in caso di partecipazione ad 
una CER per autoconsumo condivisa 

Fornitura e posa Impianto da 199,64 kW € 193.650 (al netto di IVA) 

Totale smaltimento e ricopertura C 135.900 (al netto di IVA) 

Totale investito per smaltimento amianto, nuova copertura e realizzazione impianto fotovoltaico 

€329.550 (al netto di IVA) 

Massimale concesso su cui viene calcolato il contributo a cui l'azienda ha diritto: 

199,64kW x 1200C/kW = 239.568€ 
Di cui il 40% rimborso fondo perduto = 95.827€ (Che corrisponde al 30% sull'investimento totale) 

- • www.diciitcon.enqineerinq 
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STIMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA 

Zincatura Rodighiero 

Via I Maggio n.3 — Z.I. - 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

ANALISI di FATTIBILITA' e STIMA ECONOMICA 

www.diciitcon.enciineerinq 
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1. Analisi dell'installazione su copertura 

Importante nell'analisi del progetto di installazione riguarda il rispetto delle normative a delle circolari in 
materia di sicurezza elettrica a prevenzione incendi. A tale scopo abbiamo analizzato lo stato della copertura 
per capire la fattibilità dell'installazione del generatore sopra i pannelli attualmente presenti. 

Lo scopo è quello di soddisfare pienamente i requisiti della Circolare dei VV.F DCPREV 14030/25 che fornisce 
i requisiti minimi che deve avere l'insieme copertura e pannelli al fine della prevenzione incendi. Si dovrà 
verificare la classe di reazione al fuoco e la resistenza meccanica all'incendio, tutte informazioni rilevabili 
dalla certificazione della copertura attuale e prevista dopo i lavori di ricopertura. Dalla classificazione si dovrà 
desumere che con l'installazione di pannelli aventi classe di reazione al fuoco 1 (come quelli proposti e 
analizzati nella presente), vengono soddisfatti a pieno tali requisiti. 

L'installazione porterà con sé anche tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la sicurezza dell'involucro, 
quali: 

Sistemi di sgancio in copertura per sezionare le stringhe più vicino ai moduli, come peraltro richiesto 
dalle direttive VV.F.; 
Rispetto della distanza minima dai lucernari di lm; 
Installazione di scaricatori di sovratensione a protezione dell'impiantistica. 
Installazione di ottimizzatori (se previsti) che riducono il rischio di tensione sull'impianto in caso di 

emergenza 

www.diqttcon.enqineerinq 
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La foto riporta l'edificio oggetto della presente analisi tecnico-Economica. 

v i=

La foto riporta un esempio di installazione su un tetto assimilabile. 
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2. Proposta Tecnica dell'impianto fotovoltaico 

Nel caso specifico si propone l'installazione di 434 pannelli per una potenza di 199,64 kW 

Va fornito e studiato in fase di progetto esecutivo il layout di realizzazione e connessione dell'impianto 
rispetto alla rete di potenza dell'unità produttiva. 

Fornitura e posa moduli 

Impianti costituiti da N° 434 Moduli fotovoltaici monocristallino TRINA Vertex TSM-455 potenza unitaria di 
455Wp. La potenza totale dell'impianto è di 199,64 kWp. 

Garanzie: 

- 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni sulla prestazione (vedi scheda tecnica allegata) 

Certificazioni: 

Certificato di resistenza al fuoco CLASSE 1 

IEC 61215, IEC 61730, IEC TS 62804 

- ISO 9001: 2015 Quality management systems 

ISO 14001: 2015 Environmental management systems 

Fornitura e posa convertitori DC/AC (inverter) e ottimizzatori 

La fornitura prevede la posa di un inverter Solaredge, o similari, con taglia adeguata a coprire la potenza 

dell'impianto. Il monitoraggio dell'impianto avviene tramite servizio concesso dal costruttore di inverter 

tramite accesso a webServer dedicato. Il monitoraggio dà indicazioni complete dello stato di ciascun inverter 

e della produzione relativa di ogni singolo MPPT u unità di potenza. 

Saranno inoltre forniti ed installati n. 220 ottimizzatori di potenza per efficentamento e monitoraggio evoluto 

dell'impianto, dotati di telemetria in gradi di controllare celle di due pannelli fotovoltaici. 

Fornitura e posa struttura 

Fornitura in opera di struttura in alluminio e acciaio inox per tetti a falda con lamiera o cupolini grecati. 

Fornitura e posa quadri elettrici 

- N° 1 quadro elettrico per protezione, sezionamento e parallelo delle singole stringhe fotovoltaiche. I 
quadri di campo saranno dotati di monitoraggio sullo stato degli interruttori di protezione di stringa 
con avvisatore acustico posizionato nel quadro di interfaccia. Inoltre, è prevista protezione contro le 
sovratensioni di origine atmosferico tramite SPD di classe Il 

www.diclitcon.eniaineerinq 
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N" 1 quadro di Interfaccia/parallelo inverter secondo norme CEI 0-21/0-16 completo di protezione di 
interfaccia obbligatoria e test report prova cassetta relè richiesta dal distributore locale E-
Distribuzione Spa. 

Linee elettriche: 

Fornitura e posa in opera di cablaggi tra i moduli realizzata in cavi speciali per impianti fotovoltaici con 
sezione di 4/6 mmq, colore rosso + , colore nero - dotati di certificazioni CE e conformi alle normative di 
prodotto CPR 

Allacciamento dei moduli con connettori tipo MC brevettati per impianti fotovoltaici 

Note: 
1) La scelta del cavi speciali per distribuzione corrente continua e corrente alternata e la tipologia di posa saranno idonei ad 

ottenere la massima resa ed efficacia nel tempo del generatore fotovoltaico 
2) La tabella dei collegamenti diversificati verrà consegnata con l'ingegneria di dettaglio 
3) La scelta dei collegamenti diversificati è dettata dal risparmio energetico nelle perdite nel rame ed agli effetti pelle. 

Messa in servizio 

Messa in servizio da parte di nostro personale specializzato per l'esecuzione delle seguenti attività: 

• Posizionamento e allacciamento quadri; 
• Test preliminare di isolamento e controlli vari; 
• Controllo efficienza circuiti di protezione; 
• Programmazione e taratura gruppi statici di conversione; 

Prestazione Ns. personale tecnico in loco durante la fase di avviamento per: 

• Continuità elettrica e connessioni tra i moduli; 
• Messa a terra di masse scaricatori; 
• Isolamento dei circuiti elettrici delle masse; 
• Corretto funzionamento dell'impianto; 
• Test performance; 
• Prima istruzione operatori; 

Oneri di allestimento e sicurezza cantiere: 

Oneri allestimento cantiere: delimitazioni delle aree di cantiere, cartellonistica di segnalazione, servizi 
igienici, installazione linea vita, istallazione ponteggio fisso di salita installazione gru edile per il tiro in quota 
dei materiali. 

Progettazione e pratiche nella formula "chiavi in mano", sicurezza. 

Pratica e documentazione richiesta da E-Distribuzione Spa gestore della rete nazionale per 
l'inserimento e l'esercizio presso il sito del generatore fotovoltaico. 
Progetto impianto fotovoltaico in conformità alle norme CEI-02 redatto da tecnico abilitato; 
Schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico; 
Pratiche con Agenzia delle Dogane per ottenimento licenza di esercizio; 

www.diaitcon.enaineerinq 
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Pratiche con Terna Censimp Gaudì per ottenimento attestazione Terna richiesta da Enel. 
Pratiche e documentazione che sarà inviata al GSE per l'attivazione della convenzione ritiro 
Dedicato (RID); 
Manuale d' uso e manutenzione dell'inverter in lingua italiana; 
Certificati di qualità, libretti d'uso e garanzie dei componenti forniti; 
Training dì accesso e utilizzo del portale GSE utile per la gestione SSP/RID; 
Dichiarazione di Conformità DM 37/08 

3. Proposta Economica dell'impianto fotovoltaico 

Fornitura e posa Impianto da 199,64 kW 

Prezzo comprensivo di ottimizzatori di potenza come da accordi 

€ 239.550 (al netto di IVA) 

4. Proposta presentazione domanda bando "Bando PNRR relativo a contributo fondo perduto 40% 
per impianti che entrano in Comunità Energetica Rinnovabile" 

Al fine di consentire all'impresa di partecipare al Bando e realizzare il progetto, Digitcon Engineering Srl mette a 
disposizione le seguenti competenze: 

Fase 1. Rilievo dei fabbisogni, consulenza strategica, stesura e presentazione del Progetto 

Analisi di finanziabilità della domanda dell'impresa 

›- Scrittura e caricamento del progetto dell'impresa e di tutta la documentazione necessaria a corredo 

Caricamento e invio della domanda tramite il portale preposto 

Fase 2. Gestione e realizzazione del Progetto (solo in caso di concessione del contributo) 

Assistenza nella predisposizione della documentazione contabile, amministrativa e tecnica richiesta 

per l'esecuzione del progetto 

Controllo di coerenza delle attività svolte rispetto al Progetto presentato e alle direttive poste dal 

Bando 

Supporto e assistenza in caso di. eventuali, approfondimenti istruttori e/o richieste di integrazione 

della documentazione e/o controlli in itinere 

Predisposizione di eventuali comunicazioni all'ente preposto 

Fase 3. Presentazione della domanda di rimborso e adempimenti successivi (solo in caso di concessione del 
contributo) 

›- Compilazione della modulistica per la presentazione della domanda di erogazione del contributo 

Raccolta e controllo di tutta la documentazione di progetto 

www.digitcon.enqineerinq 
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2> Predisposizione telematica della domanda di rimborso 

Predisposizione, eventuale, di comunicazioni con l'ente preposto 

--> Supporto e assistenza in caso di, eventuali, approfondimenti istruttori e/o richieste di integrazione 

della documentazione e/o controlli anche successivi all'erogazione del rimborso. 

5. Esclusioni 

Tutto quanto non espressamente indicato; 
Assistenze edili per scassi e ripristini, qualora si rendessero necessari; 
Acqua ed energia elettrica per le lavorazioni. 
Aggiornamenti del CPI e pratiche VVF 
Sistema di sicurezza e di accesso alla copertura definitivi ove non confermati 
Corrispettivi attinenti a TICA 
Pratica ottenimento titolo edilizio se diversa da comunicazione semplice edilizia libera 
Nomina del responsabile lavori e coordinatore della sicurezza (CSE) e redazione di tutti i documenti 
previsti (PSC, POS, ecc..) 
presentazione della documentazione da inviare al comune competente per l'apertura della pratica 
edilizia (SCIA/DIA) al fine di ottenere il benestare per l'inizio lavori 
eventuale nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (se 
presenti più di due imprese diverse della scrivente) 
Compartimentazioni aree interne e monitoraggi interni (monitoraggi SEM per la restituibilità ambiente 
di lavoro n.01... €850 + IVA S.E. & O.) 
Durante lo svolgimento delle attività lavorative non dovrà essere presente o svolta alcuna attività 
lavorativa da parte della committente 
Eventuali richieste imposte dallo Spisal saranno valutate e preventivate in corso d'opera. Le attività 
preventivate potranno essere per necessità lavorative subappaltate 

www.digitcon.enciineerinq 
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6. A vostro carico 

Agibilità cantiere e area di stoccaggio; 

Attività di altri professionisti e società coinvolti nel progetto dovranno essere corrisposti direttamente 
dall'impresa ai soggetti interessati (regolarità Urbanistica, titoli abilitativi all'installazione) 
Titolo edilizio per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente (DIA — SCIA) 
Nomina del responsabile lavori e coordinatore della sicurezza (CSE) e redazione di tutti i documenti 
previsti (PSC, POS, ecc..) 

7. Modalità pagamento 

A stati di avanzamento: 

conferma d'ordine iniziale => 30% 

Consegna materiale in cantiere => 40% 

Fine installazione e messa in servizio con collaudo di accettazione => 30% 

• Digitcon Engineering S.r.l. si riserva la possibilità di subappalto del lavoro descritto nella presente 

offerta. 

www.diqitcon.endneerinq 
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8. Tempistiche 

Digitcon Engineering S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori entro 2 mesi dalla data di inizio lavori. 
A questi andranno aggiunti i tempi necessari al GSE per esprimersi rispetto all'ottenimento del 
contributo PNRR. Prima di tale data non possono essere dichiarati l'avvio dei lavori e l'emissione di 
fatture. 

Luogo e Data 

DIGITC 
Via 
P 

C N ENG E RING 5 r I 
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SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE 

Dati Soggetto Responsabile per la connessione: 

RAGIONE SOCIALE Zincatura Rodighiero Sri 

INDIRIZZO 

COMUNE 
rkAG6-2(c) 1) 

P. IVA 
O 2. el 2.1-tS 

C.F. 

E-MAIL 

TELEFONO 

c21:1 re axo r ook-:*1 evo • az.vt^ 

(.4.4/4 49cZb1 

Dati fiscali per la fatturazione (se diversi da sopra): 

RAGIONE SOCIALE 
INDIRIZZO 

COMUNE 
P. IVA 

C.F. 

E-MAIL PEC O SDI PER RECAPITO FATTURA 

Banca di appoggio: 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

COMUNE 

P. IVA E C.F. 

MAIL O FAX PER RECAPITO FATTURA 

BANCA DI APPOGGIO  (23M-3c.), Ta(213..E. P:NerE 
AGENZIA DI srk. n A C5Gink(1€. 
IBAN rr Cf L d)% 0‘ 49 #à5b0 ooncoo 20ì'1 

Mediante la firma del presente documento. Il committente rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati forniti. I dati saranno 
utilizzati per tutte le finalità necessane e/o utili ai fini dell'esecuzione delfincanco, o correlate all'adempimento di prestazioni di garanzia. 
marketing, analisi statistica, creazione di brochure aziendali, controllo interno, informazione commerciale, controllo solvibilità. recupero 
crediti e invio di corrispondenza. Il consenso riguarda altresì la comunicazione dei dati ai professionisti elo società che svolgono per 
conto di Digitcon Engineering S.r.l.. incarichi di elaborazione di dati contabili e amministrativi Resta ferma la liberta di Digitcon 
Engineering S.r.l. di effettuare i trattamenti. comunicazioni, e diffusioni di cui agli art. 12 e 20 della legge citata. 

www.diaitcon.ermineering
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI IN BASE AL REGOLAMENTO UE 679/16 

"GDPR" art. 13 e 14 

Desideriamo informarla che i dati personali da lei conferiti, e quelli che per eventuale necessità potremo trovare su banche dati 
pubbliche o relative a consensi da Voi già rilasciati, sono indispensabili per eseguire correttamente gli adempimenti contrattuali e 
verranno trattati in modalità cartacea ed automatizzata. secondo le modalità che di seguito vengono esposte 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trattamento dei dati da lei conferiti e': DIGITCON Engineering S.r.l.., sede legale in 
Via Euganea 53 ,35030. Selvazzano Dentro (PD), c.f. e p.iva 05044480282, email digitcon@digitcon.engineering 

b) TIPOLOGIE, FINALITA' E NECESSITA' DEI DATI TRATTATI II trattamento dei dati avviene unicamente a scopo amministrativi per 
dare corso alle modalità contrattuali: email e numeri di telefono o altre informazioni di corrispondenza e/o comunicazione saranno 
utilizzate per finalità unicamente di servizio . Le basi giuridiche su cui si poggiano i trattamenti da noi effettuati sono: l'esecuzione dei 
termini contrattuali, l'adempimento di obblighi di legge. Il mancato, errato o parziale conferimento dei dati necessari impedisce la 
corretta esecuzione del contratto. I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori della UE. 

c) CATEGORIE DI SOGGETTI CHE TRATTANO I SUOI DATI I dati personali raccolti vengono comunicati esclusivamente a ns. addetti 
interni, a Reso. esterni del trattamento coinvolti, alla Pubblica Amministrazione, a banche o altri istituti di credito per l'attività finanziaria, 
altri Studi professionali per attività a noi collegate. 

d) CONSERVAZIONE DEI DATI I dati saranno conservati in forma che ne consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Per quanto riguarda 
informazioni non con scadenze definite a termini di legge il termine indicato massimo per la conservazione non sarà superiore a 10 anni 
Per i dati trattati a termini di legge non sarà superiore ai 10 anni successivi i termini legali di tenuta/conservazione! 

e) DIRITTI DELL'INTERESSATO L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificame l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o 
la cancellazione oltre a tutti i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 consultando in maniera integrale al sito www.garanteprivacy.it e 
scrivendo per ogni relativa nchiesta al Titolare del trattamento al recapito email indicato al punto a). 

Condizioni finali: 

Con la presente la committenza si impegna ad accettare integralmente tutte le condizioni esposte nel preventivo sopra riportato. 
Risultano accettate le quotazioni esposte ed in particolare: 

- L'insorgere di controversie tra Committente ed Esecutrice non dà alla committente la facoltà di sospendere i pagamenti, che dovranno 
comunque rispettare le modalità e le scadenze pattuite; 

- Il mancato pagamento alla scadenza pattuita comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso legale, se la morosità si protrae per 
un periodo di tempo superiore ai 30 giorni si applicheranno le disposizioni del D.Igs. 231/2002 sulla mora debendi automatica, con un 
tasso di interessi maggiorato di cinque punti rispetto a quello praticato dalla Banca Centrale Europea; 

- L'inizio dei lavori è subordinato al ricevimento formale della conferma d'ordine scritta, completata in tutte le sue parti; 

- Il firmatario della conferma d'ordine si impegna a far fronte al pagamento nei termini e nelle modalità concordate, anche nel caso in cui 
l'intestatario della fattura sia diverso dalla persona fisica o della società firmataria della conferma d'ordine: 

- Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Padova; 

- Digitcon Engineering non si assume la responsabilità della assegnazione del bando da parte del GSE, tantomeno del rimborso del 
40% a seguito della vincita dello stesso se non dipendente dal proprio operato; 

- Digitcon Engineering non si assume la responsabilità del corretto funzionamento della comunità energetica rinnovabile alla quale il 
cliente aderisce; 

- Si conviene che Digitcon Engineering non è responsabile per le tempistiche o per il buon esito dell'eseguito, sempreché questo non 
sia a Lei dovuto: 

- Resta inteso che Digitcon Engineering eserciterà un diritto di rivalsa sulla proprietà dell'eseguito fino a saldo avvenuto dalla 
controparte. Resta possibilità di Digitcon Engineering, in questo caso. contattare direttamente L'intestatario di quanto eseguito. 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti. 

DIGITCON ENGINEERING S.r.l. 

www.cficlitcon.enqineerinq 
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Ricevuta di avvenuto invio 

della richiesta di 

accesso al contributo PNRR 

RICHIESTA CODICE 
IDENTIFICATIVO 

n.: CRPR000057171 

Ricevuta di avvenuto invio della richiesta di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, 
componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR caratterizzata dal codice identificativo GSE 
CRPR000057171, presentata dal Soggetto Referente MAURIZIO RODIGHIERO 

Comunicazione di avvio procedimento 

Gentile Utente, 

Le confermiamo che in data 28/11/2025, alle ore 18:30 il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel 
seguito, GSE) ha ricevuto la Richiesta di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), 
investimento 1.2, del PNRR in oggetto. 

.• 
• Per eventuali informazioni riguardanti la richiesta di accesso al contributo PNRR, è possibile inviare una 

4-3 segnalazione tramite il portale di Assistenza Clienti accedendo al seguente link: https://supportogse.service-
O now.com/csm?id=invia segnalazione 
a4 

Si rappresenta altresì che: 

• i dati personali oggetto di trattamento per le finalità indicate nella Informativa Privacy GSE saranno 
conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state 
esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e 
dai conseguenti contratti attuativi; 

• per qualunque richiesta inerente al trattamento dei suoi dati personali o per l'esercizio dei suoi diritti ex 
artt. 15 — 22 Reg. UE 2016/679 può contattare l'RPD agli indirizzi di posta elettronica rpdagse.it o 
rpd@pec.gse.it;

• il Responsabile del Procedimento e Soggetto Designato per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 2-
quaterdecies del D.Igs. n. 196/2003 e s.m.i., è il Dott. Luca Barberis quale Direttore della Direzione Fonti 
Rinnovabili; 

• il Soggetto Referente ha diritto di prendere visione degli atti, ai sensi della Legge 241/1990, presso la 
sede del GSE in Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma. 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 
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