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NOTA BENE

- Le singole lavorazioni ed opere di seguito descritte dovranno rispettare le modalita
esecutive e le specifiche tecniche contenute nelle relative voci di elenco delle descrizioni,
nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei disegni, nella Relazione e Disciplinare Tecnico.

- Gli importi relativi ai materiali di seguito indicati, costituenti gli elementi componenti il
prezzo a corpo e a misura, si intendono comprensivi di trasporto e di ogni altro onere per
averli disponibili a pie d’opera ed inoltre degli oneri per la posa in opera degli stessi, per
ottenere I'esecuzione del lavoro conforme ai criteri della regola dell’arte e alla normativa
vigente. Pertanto nelle singole voci, il termine “Fornitura e posa in opera” e implicito in
ogni voce.

- Nella formulazione dei vari prezzi si dovra tener conto degli oneri derivanti dai
dispositivi e materiali atti a ricostituire la resistenza al fuoco della classe voluta negli
attraversamenti di strutture REI e degli accessori di minuto montaggio, curve, pezzi
speciali, ispezioni, sfiati, giunti, dilatatori e di tutti i completamenti, anche non
espressamente indicati, per avere un’opera eseguita a regola dell’arte, in conformita alla
normativa vigente e completa in ogni suo particolare.

- Le voci di seguito indicate (anche se non espressamente specificato) sono comprensive
di tutti gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera degli impianti, parti di impianto,
apparecchiature, dispositivi, accessori e delle piccole strutture murarie che derivano
dall’esecuzione degli impianti, indicati per una esecuzione a regola d’arte e in conformita
della normativa vigente.

- | tipi e le marche dei materiali utilizzati non sono vincolanti, servono esclusivamente per
stabilire lo standard di qualita e le caratteristiche tecnico, funzionali ed estetiche, che si
devono rispettare. Pertanto ai sensi dell’art.68 del D.Lgs.n°50/2016, € ammesso
I'approvvigionamento di materiali “equivalenti” a quelli esplicitamente indicati, la cui posa
in opera sara subordinata all’accettazione scritta da parte della Direzione Lavori.

- Le voci relative alla rete fognaria, rete per acque meteoriche, canalizzazioni e condotti
per l'aria, etc sono comprensive degli oneri per la realizzazione delle ispezioni da
prevedersi ai piedi delle colonne di scarico, nei collettori e nelle curve nel rispetto delle
normative UNI di riferimento e della regola d’arte con particolare riferimento alla
manutenzione e pulizia dei canali.

- | percorsi indicati nei disegni, di tubazioni, canaline, condotte, canali per I'aria, condotti
fumi, canne fumarie, etc, potranno, in relazione a necessita di cantiere o a possibili
miglioramenti ottenibili sulle quantita, fruibilita, flessibilita, ampliabilita, manutentabilita
degli impianti da realizzare, su richiesta della D.L. essere modificati. Nel caso in cui tali
modifiche interessino materiali e impianti, il cui prezzo unitario sia espresso a metro
lineare, poiché in tale prezzo si intendono compresi tutti i pezzi speciali necessari per la
realizzazione, quali curve, riduzioni, braghe, T e Y, giunti, etc le variazioni richieste dalla
D.LL. comporteranno la sola valutazione economica derivante dalla misura sull’asse del
componente d’impianto considerato in relazione a quanto effettivamente realizzato e
autorizzato.

- La rumorosita degli impianti aeraulici dovra essere valutata in conformita alle prescrizioni
della norma UNI 8199. | valori di rumorosita dell’impianto non dovranno essere superiori a
quelli di riferimento indicati dalla norma e le effettive destinazioni d’'uso degli ambienti
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto antincendio

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
1 G.03.01.00 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN
2 2,000
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO n 2,000 332,41 664,82
2 G.03.03.00 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN
2 2,000
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO m 2,000 176,88 353,76
3 G.03.05.a |FORNITURA E POSA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA
2 2,000
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO n 2,000 281,07 562,14
4 N.01.01.01 |Attacco autopompa VVF norma UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70
Filettato
1 1,000
SOMMANO n 1,000 225,60 225,60
5 N.01.01.02 |Attacco autopompa VVF norma UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI
70 Filettato
1 1,000
SOMMANO n 1,000 265,63 265,63
6 N.01.12.01 |ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC
9 9,000
SOMMANO n 9,000 77,03 693,27
7 N.01.23.01 [Naspo antincendio DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 20 m, portello
trasparente
6 6,000
SOMMANO n 6,000 332,57 1.995,42
8 0.04.34.14 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=1"1/2
tubazione 1"1/2
(19+4+0,5+4+4+2+4+8+2+4+1) 52,500
SOMMANO m 52,500 4,05 212,63
9 0.04.34.15 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=2"
tubazione 2"
4 4,000
SOMMANO m 4,000 6,68 26,72
10 0.04.34.16 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=2"1/2
tubazione 2"1/2
(16+4) 20,000
SOMMANO m 20,000 7,41 148,20
1 0.04.39.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti I diametri
tubazione 2"1/2
(16+4)*3,715 74,300
tubazione 2"
4*1,974 7,896
tubazione 1"1/2
(19+4+0,5+4+4+2+4+8+2+4+1)*1,974 103,635
SOMMANO kg 185,831 18,15 3.372,83
Totale Impianto antincendio € 8.521,02
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto igienico sanitario

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
12 | 320.0008000 |Rete scarichi in polietilene duro Geberit n°1 attacco
piano terra
1242 14,000
piano aggiunto
4 4,000
piano terra uffici
4 4,000
SOMMANO n 22,000 35,63 783,86
13 | 345.0008000 |Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura SM Mannesman n°1 attacco
piano terra
22 22,000
piano aggiunto
12 12,000
piano terra uffici
10 10,000
SOMMANO n 44,000 23,17 1.019,48
14 | 370.0008000 |Isolamento delle tubazioni in Kaimannflex n° 1 attacco
piano terra
22 22,000
piano aggiunto
12 12,000
piano terra uffici
10 10,000
SOMMANO n 44,000 25,38 1.116,72
15 N.02.32.01 |MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI per lavello
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
piano terra uffici
2 2,000
SOMMANO n 8,000 474,19 3.793,52
16 N.02.41.01 |RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO D=1/2"
piano terra
2 2,000
piano aggiunto
2424242 8,000
piano terra uffici
4 4,000
SOMMANO n 14,000 29,01 406,14
17 N.02.41.02 |RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO D=3/4"
piano terra
2+2 4,000
SOMMANO n 4,000 40,91 163,64
18 | N.02.42.05 |SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.ta 30 |
piano terra
1 1,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 2,000 180,55 361,10
19 N.03.02.01 |Accessori per apparecchio sanitario, cassetta di risciacquo da incasso 6/9 |
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 6,000 148,32 889,92
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto igienico sanitario

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
20 N.03.03.01 |Accessori per apparecchio sanitario, piletta di scarico D=1"1/4
piano terra
4+1+2 7,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 8,000 30,32 242,56
21 N.03.04.01 |Accessori per apparecchio sanitario, placca per cassetta di scarico da
incasso
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 6,000 73,23 439,38
2 N.03.05.01 |Accessori per apparecchio sanitario, sedile con coperchio per WC in resina
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 6,000 56,48 338,88
23 N.03.06.01 |Accessori per apparecchio sanitario, sedile per WC disabili in poliuretano
rigido
piano terra
2 2,000
SOMMANO n 2,000 66,31 132,62
24 N.03.07.01 |Accessori per apparecchio sanitario, Set di scarico esterno per lavabo
disabili
piano terra
2 2,000
SOMMANO n 2,000 74,56 149,12
25 N.03.09.01 |Accessori per apparecchio sanitario, sifone in ottone a bottiglia
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 6,000 23,03 138,18
26 N.03.16.04 |LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 6,000 141,99 851,94
27 N.03.17.01 |LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm
piano terra
2 2,000
SOMMANO n 2,000 419,68 839,36
28 N.03.26.01 |Maniglioni per servizio handicap Set completo per servizio igienico
piano terra
2 2,000
SOMMANO corpo 2,000 636,47 1.272,94
29 N.03.27.01 |MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
piano terra
4 4,000
piano aggiunto
1 1,000
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto igienico sanitario

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
SOMMANO n 5,000 166,40 832,00
30 N.03.27.04 |MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
piano terra
4 4,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 5,000 421,30 2.106,50
31 N.03.28.01 |MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione pneumatica
piano terra
2 2,000
SOMMANO n 2,000 559,66 1.119,32
32 N.03.36.02 |VASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 6,000 176,34 1.058,04
33 N.03.38.03 |Vaso water in vetrochina per disabili Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38
cm
piano terra
2 2,000
SOMMANO n 2,000 805,12 1.610,24
Totale Impianto igienico sanitario € 19.665,46
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Distribuzione idrica

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
34 0.04.18.01 |Mensolame per canali e tubazioni per tutti I tipi di canali e tubazioni
piano terra
tubo 1/2"
(13*2)*1,22*0,1 3,172
SOMMANO kg 3,172 5,04 15,99
35 0.04.34.01 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1/2"
piano terra
tubo 1/2"
(13*2+42*2+42) 32,000
SOMMANO m 32,000 2,67 85,44
36 | 0.04.34.02 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=3/4"
piano terra
tubo 3/4"
(8+6*2+4*2) 28,000
SOMMANO m 28,000 3,01 84,28
37 0.04.34.03 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1"
piano terra
tubo 1"
(2+8+17+1) 28,000
SOMMANO m 28,000 3,14 87,92
38 | 0.04.34.04 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1"1/4
tubo 1"1/4
17 17,000
SOMMANO m 17,000 3,32 56,44
39 0.04.34.05 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1"1/2
tubo 1"1/2
1 1,000
SOMMANO m 1,000 3,47 3,47,
40 0.04.42.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
piano terra
tubo 1/2"
(13*242*242)*1,22 39,040
tubo 3/4"
(8+6*2+4*2)*1,57 43,960
tubo 1"
(2+8+17+1)*2,43 68,040
tubo 1"1/4
17%3,13 53,210
tubo 1"1/2
1*3,6 3,600
4,285 4,285
SOMMANO kg 212,135 7,20 1.527,37,
Totale Distribuzione idrica € 1.860,91
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Scarichi, ventilazione e sfiati

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
41 | 370.0008645 |Isolamento acustico per tubazioni di scarico @ 50mm
ammezzato 2°
2*%4 8,00
piano nobile
2*%4 8,00
ammezzato 1°
2*%4 8,00
sfiato
3 3,00
piano aggiunto
2*%4 8,00
piano terra
2¥10+4+10+5 39,00
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO m 74,00 16,08 1.189,92
42 | 370.0008650 |Isolamento acustico per tubazioni di scarico @ 63mm
ammezzato 2°
4*4 16,00
piano nobile
4*4 16,00
ammezzato 1°
4*4 16,00
piano aggiunto
3%4 12,00
piano terra
4+6+4+10+10+4+5 43,00
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO m 103,00 34,57 3.560,71
43 | 370.0008660 |Isolamento acustico per tubazioni di scarico @ 110mm
piano aggiunto
4 4,00
piano terra
5+11+4+10+10+4+5 49,00
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO m 53,00 50,38 2.670,14
44 | 390.0001000 |Oneri per allacciamento scarichi ad impianto esistente,
1 1,00
SOMMANO corpo 1,00 335,19 335,19
45 N.03.33.03 |SCARICO IN PE-HD D=50 mm
sottotetto
2*%4 8,000
ammezzato 2°
2*%4 8,000
piano nobile
2*%4 8,000
ammezzato 1°
2*%4 8,000
sfiato
3 3,000
piano aggiunto
2*%4 8,000
piano terra
2¥10+4+5 29,000
SOMMANO m 72,000 5,47 393,84
46 N.03.33.04 |SCARICO IN PE-HD D=63 mm
sottotetto
4*4 16,000
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Scarichi, ventilazione e sfiati

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €

ammezzato 2°
4%4 16,000
piano nobile
4%4 16,000
ammezzato 1°
4%4 16,000
piano aggiunto
3%4 12,000
piano terra
4+6+4+10+10+4+5 43,000

SOMMANO m 119,000 6,91 822,29

47 N.03.33.07 |SCARICO IN PE-HD D=110 mm

piano aggiunto
4 4,000
piano terra
5+11+4+10+10+4+5 49,000

SOMMANO m 53,000 18,82 997,46

Totale Scarichi, ventilazione e sfiati € 9.969,55
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto estrazione aria servizi

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
48 | 300.0001002 |Estrattore Aspiratori elicoidali da muro costruzione in resina plastica
resistente all'invecchiamento
1 1,000
SOMMANO n 1,000 75,86 75,86
49 | 300.0008125 |Tubazione in polipropilene @ 110mm
25+1+2+0,5+0,5 29,00
SOMMANO m 29,00 26,96 781,84
50 | 300.0008130 |Tubazione in polipropilene @ 125mm
2+8+6+2+0,5+0,5 19,00
SOMMANO m 19,00 37,93 720,67
51 | 300.0008135 |Tubazione in polipropilene @ 160mm
17+14+4 35,00
SOMMANO m 35,00 42,97 1.503,95|
52 0.02.76.02 |VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=150 mm
piano terra
6 6,000
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 7,000 32,13 224,91
53 0.02.78.01 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 100 mm
1 1,000
loc.202
1 1,000
piano interrato
1 1,000
SOMMANO n 3,000 152,04 456,12
54 0.02.78.03 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm
2 2,000
loc.208
1 1,000
piano interrato
1 1,000
SOMMANO n 4,000 225,19 900,76
55 0.02.79.01 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm
1 1,000
SOMMANO n 1,000 224,62 224,62
56 0.02.79.02 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm
2 2,000
SOMMANO n 2,000 267,67 535,34
57 0.02.81.01 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100
mm
2 2,000
cappa piano aggiunto
1 1,000
loc.202
1 1,000
piano interrato
1 1,000
SOMMANO n 5,000 23,12 115,60
58 0.02.81.02 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150
mm
1 1,000
loc.208
1 1,000
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto estrazione aria servizi

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
piano interrato
1 1,000
SOMMANO n 3,000 25,84 77,52
Totale Impianto estrazione aria servizi € 5.617,19
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
59 | 200.0007998 |Ventilconvettore grandezza 1 PHF batterie 3R (raff)+2R (postrisc)+umidif+
pompa condensa,
loc.208
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.797,17 1.797,17,
60 | 200.0007999 |Ventilconvettore grandezza 2 PHF batterie 4R (raff)+2R (postrisc)+umidif+
pompa condensa,
loc.207
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.850,46 1.850,46
61 | 200.0008000 |Ventilconvettore grandezza 3 PHF batterie 4R (raff)+2R (postrisc)+umidif+
pompa condensa,
loc.202
2 2,000
SOMMANO n 2,000 1.900,03 3.800,06
62 | 200.0008005 |Ventilconvettore grandezza 3 PHF batterie 3R (raff)+2R (postrisc)+umidif+
pompa condensa,
loc.202
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.877,73 1.877,73
63 | 200.0008010 |Ventilconvettore grandezza 1 batterie 3R (raff)+2R (postrisc)+umidif,
loc.202
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.516,72 1.516,72
64 | 200.0008015 |Ventilconvettore grandezza 3 batterie 3R (raff)+2R (postrisc)+umidif,
loc.401-404-405-407-409-410-412
2+242+1+1+1+1 10,000
SOMMANO n 10,000 1.609,67 16.096,70
65 | 200.0008020 |Ventilconvettore grandezza 4 batterie 3R (raff)+2R (postrisc)+umidif,
loc.402-411-413
2+1+1 4,000
SOMMANO n 4,000 1.646,85 6.587,40
66 | 200.0008025 |Ventilconvettore grandezza 3 batterie 4R (raff)+2R (postrisc)+umidif,
loc.403-406
1+2 3,000
SOMMANO n 3,000 1.631,98 4.895,94
67 | 200.0008045 |Ventilconvettore grandezza 1 PA batterie 3R installazione a vista verticale a
pavimento
loc.103
1 1,000
SOMMANO n 1,000 793,62 793,62
68 | 200.0008065 |Ventilconvettore grandezza 2 PA batterie 4R installazione a vista verticale a
pavimento
loc.101
1 1,000
SOMMANO n 1,000 828,32 828,32
69 | 200.0008075 |Ventilconvettore grandezza 4 PA batterie 3R installazione a vista verticale a
pavimento
loc.102
1 1,000
SOMMANO n 1,000 923,74 923,74
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
70 | 200.0008080 |Ventilconvettore grandezza 4 PA batterie 4R installazione a vista verticale a
pavimento
loc.120-203
3+1 4,000
SOMMANO n 4,000 946,05 3.784,20
71 | 200.0008085 |Ventilconvettore grandezza 5 PA batterie 4R installazione a vista verticale a
pavimento
loc.106/201
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.237,27 1.237,27|
72 | 200.0008090 |Ventilconvettore grandezza 5 PA batterie 4R + pompa condensa,
installazione a vista verticale a pavimento
loc.301/414
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.360,05 1.360,05|
73 | 260.0070005 |Cassetta derivazione e controllo zona
piano aggiunto
1 1,000
SOMMANO n 1,000 899,24 899,24
74 | 260.0070015 |Cassetta derivazione e controllo zona
sottotetto
1 1,000
SOMMANO n 1,000 2.627,17 2.627,17
75 | 260.0070020 |Cassetta derivazione e controllo zona
piano terra
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.801,45 1.801,45|
76 | 285.0099991 |Sonda di temperatura ambiente,
27 27,000
SOMMANO n 27,000 37,99 1.025,73
77 | 300.0090098 |Diffusori lineari a 2 feritoie a lancio orientabile 1200x198mm per portate di
650mc/h con Dp 28Pa e 42dB(A) in mandata e Dp 15Pa e 32dB(A) in
ripresa
mobiletti
34 34,000
mandata e ripresa
SOMMANO n 34,000 171,90 5.844,60
78 | 300.0090151 |Plenum @200mm di mandata e ripresa aria per termoventilconvettore da
incasso
mobiletti
1 1,000
SOMMANO n 1,000 485,68 485,68
79 | 300.0090152 |Plenum @ 250mm di mandata e ripresa aria per termoventilconvettore da
incasso
mobiletti
14 14,000
SOMMANO n 14,000 606,94 8.497,16
80 | 300.0090153 |Plenum @ 300 di mandata e ripresa aria per termoventilconvettore da
incasso
mobiletti
2 2,000
SOMMANO n 2,000 658,91 1.317,82

14/29




Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

NO

Codice E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Quantita

PREZZO

€

IMPORTO

€

81

82

83

84

85

86

370.0009900

370.0009905

370.0009910

370.0009913

370.0009915

370.0009920

Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 40mm @ 1"1/4
piano terra
21"1/4
(8%242*2+7*2+47*%247%2)
raccordo
DN 42x1,5
9*2
sottotetto
DN 54x1,5
(3*%2+2*4+349+1,5%2+5,5*%2)
montanti
DN 42x1,5
(2+2)*18
SOMMANO m

Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 40mm @ 1"1/2
piano terra
@ 1"1/2
(4+1+7+7%2)
sottotetto
DN 64x2
(3*2+42,5+4+4,5%2+9)
montanti
DN 54x1,5
2*18
SOMMANO m

Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 50mm @ 2"
piano terra
a2"
(4+9%2+8%2+2*2)
sottotetto
DN 76x2
(5+4+2,5%3+2,5%3+6*3+3*%4+4,5%2+1,5+2,5+6)
montanti
DN 64x2
5%2%2
SOMMANO m

Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 50mm @ 2"1/2
piano terra
@ 2"1/2
(12%2+12+2+43,5+2*2+12+10%*2)
SOMMANO m

Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 50mm @ 3"
piano terra
a3"
(5+2+7%2+7*2)
sottotetto
DN 88,9x2
(5+5+5+4*3+45%3+3*1+2,5%¥242,5%3+6+4*2+4,5%¥24+9*3+1,5*3+2,5¥3+6*3+5*
2%2)
montanti
DN 88,9x2
(2+2)*18
SOMMANO m

Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 60mm @ 4"
piano terra

@ 4"

(4+4+3*143*7+3*3+5%243,5+3,5+12*2)

62,00

18,00

40,00

72,00

192,00

26,00

30,50

36,00

92,50

42,00

73,00

20,00

135,00

77,50

77,50

35,00

157,50

72,00

264,50

82,00

19,40

22,74

35,91

42,94

48,93

3.724,80

2.103,45

4.847,85

3.327,85

12.941,99
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
SOMMANO m 82,00 56,14 4.603,48
87 | 780.0005010 |Tubo plastico rigido autoestinguente @ 20 mm filettabile
raccolta condensa
piano aggiunto
25 25,00
sottotetto
5+2+43+2+1+4+2+2,5+4+3+5+1,5+1,5+2 38,50
raccordo
11 11,00
SOMMANO m 74,50 4,75 353,88
88 | 780.0005015 |Tubo plastico rigido autoestinguente @ 25 mm filettabile
sottotetto
4+5+2,5+2,5+6+4+4,5+9+1,5+5,5+3+2+2,5+6 58,00
SOMMANO m 58,00 5,54 321,32
89 | 0.02.47.01 |MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE a singolo snodo
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
2 2,000
SOMMANO n 7,000 158,16 1.107,12
90 0.02.50.01 |RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 1-2 colonne
piano terra
1*0,97+1*2,66+1*0,97+1*2,66+1*1,09 8,350
piano aggiunto
1*0,27+1*0,5 0,770
SOMMANO kW 9,120 236,15 2.153,69
91 0.02.74.02 | VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
2 2,000
SOMMANO n 7,000 23,40 163,80
92 0.02.75.02 | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"
piano terra
4+1 5,000
piano aggiunto
2 2,000
SOMMANO n 7,000 44,39 310,73
93 0.04.18.01 |Mensolame per canali e tubazioni per tutti I tipi di canali e tubazioni
DN 64x2
(3*2)*3,05*%0,1 1,830
sottotetto
DN 22x1,5
acqua demineralizzata
(5+2+3+2+3+14+4+24+4+54+3+2,5+2+2,5+5,5+443+34+2+5+1,5+2+1,543,5+2)
*0,77*0,1 5,698
DN 28x1,5
(2%14+2%1+3*2+3*2+1*¥2+1*¥24+2%1%2+42, 5%244%2%24+3%2+1,5%2*2 +1 5*2*2+6+
3,5%24-2%2*2)*0,98*0,1 8,232
acqua demineralizzata
DN 22x1,5
(2,5+6+4+4,5+9+6)*0,98*0,1 3,136
DN 35x1,5
(54+542%142%144%243%243%2*242*2*2+2 5+6+3,5%2)*1,24*%0,1 7,874
acqua demineralizzata
(1,542,545)*1,24*0,1 1,116
DN 42x1,5
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €

(2%4+2*2+2*2+5%2+3+5,5%2+1*2*2+5%¥2*2+2 5)*1 5%0,1 9,975
DN 54x1,5
(3*2+2*4+3+9+1,5%2+5,5%2)*1,95*%0,1 7,800
DN 64x2
(3*2+2,5+4+4,5%2+9)*3,05%0,1 9,303
DN 76,1x2
(5+4+2,5%3+2,5%3+6%3+3%4+4,5%2+1,5+2,5+6)*3,65*0,1 26,645
DN 88,9x2
(5+5+5+4*3+5%3+3*1+2,5%2+2,5%3+6+4*2+4,5*2+9*3+1,5%3+2,5*3+6*3+5*
2%2)*4,3*0,1 67,725
montanti
DN 88,9x2
(2+2)*18*4,3*%0,1 30,960
DN 22x1,5
1*18*0,77*0,1 1,386
acqua demineralizzata
DN 35x1,5
1*18*%1,24*0,1 2,232
DN 42x1,5
(2+2)*18*1,5%0,1 10,800
DN 54x1,5
2%18%1,95*%0,1 7,020
SOMMANO kg 201,732 5,04 1.016,73

94 0.04.31.01 |RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri
montanti esterni
DN 88,9x2
(2+2)*18*0,593*1 42,696
DN 22x1,5
1*18*0,27*1 4,860
acqua demineralizzata
DN 35x1,5
1*18*0,361*1 6,498
DN 42x1,5
(2+2)*18*0,383*1 27,576
DN 54x1,5
2*18*0,42*1 15,120
SOMMANO m?2 96,750 28,91 2.797,04

95 | 0.04.34.01 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1/2"

piano terra

acqua demineralizzata

DN 35x1,5

7 7,000

piano aggiunto

acqua demineralizzata

DN 22x1,5

(5+1143) 19,000

piano sottotetto

DN 22x1,5

acqua demineralizzata

(5+24+3+2+3+14+4+24+4+54+3+2,5+2+2,5+5,5+34+3+2+5+1,5+2+1,5+3,5+2) 70,000

calate

DN 22x1,5

3*8 24,000
SOMMANO m 120,000 2,67 320,40

9% 0.04.34.02 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=3/4"
sottotetto

acqua demineralizzata

DN 28x1,5

(2,5+6+4+4,5+9+6) 32,000
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
SOMMANO m 32,000 3,01 96,32
97 | 0.04.34.03 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1"
sottotetto
acqua demineralizzata
DN 34x1,5
(1,5+2,5+5) 9,000
SOMMANO m 9,000 3,14 28,26
98 0.04.34.10 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=1/2"
piano aggiunto
DN 22x1,5
(1,7%2+1,2%2) 5,800
SOMMANO m 5,800 3,01 17,46
99 | 0.04.34.11 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=3/4"
piano aggiunto
DN 28x1,5
(4*4+11*4+3%2+5%2) 76,000
SOMMANO m 76,000 3,32 252,32
100 | 0.04.34.12 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=1"
piano aggiunto
DN 35x1,5
(5%2+0,5*2+1*4) 15,000
calate
DN 35x1,5
2*8 16,000
SOMMANO m 31,000 3,54 109,74
101 | 0.04.34.14 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 13 mm x d=1"1/2
calate
DN 54x1,5
(2+2+2)*8 48,000
SOMMANO m 48,000 4,05 194,40
102 | 0.04.34.21 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 19 mm x d=1"
montanti
DN 35x1,5
5%2 10,000
SOMMANO m 10,000 5,52 55,20
103 | 0.04.34.24 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 19 mm x d=2"
DN 64x2
(3*2) 6,000
calate
DN 64x2
(2+2)*8 32,000
SOMMANO m 38,000 9,76 370,88
104 | 0.04.34.37 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 32 mm x d=1/2"
piano terra
@ 1/2"
(15*2+1,2*%4+4+3*2+1,2) 46,000
montanti
DN 22x1,5
1*18 18,000
SOMMANO m 64,000 16,73 1.070,72
105 | 0.04.34.38 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 32 mm x d=3/4"
piano terra
@ 3/4"
(4+8+10+4+3*2+4%2+1*2+4+2*%2+3%2+2) 50,000
sottotetto
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO

N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
DN 28x1,5
(2%14+2%14+3*243*¥24+1¥2+1%2+2*%1%2+2,5*24+4%2*243%2+1 5*2%2+1,5*2*2+6+
3,5%2+2%2%2) 84,000
SOMMANO m 134,000 17,94 2.403,96
106 | 0.04.34.39 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 32 mm x d=1"
piano terra
a1"
(10,5%2+4*2+5+5%2+4%2+4*2+8%*2) 76,000
sottotetto
DN 35x1,5
(5+5+2%142*1+4%243%243*2%242*2%24+2, 5+6+3,5*%2) 63,500
montanti
acqua demineralizzata
DN 35x1,5
1*18 18,000
piano interrato
a1"
(2%4*4+2*6) 44,000
SOMMANO m 201,500 19,39 3.907,09

107 | 0.04.39.01 |TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti I diametri
piano aggiunto

DN 22x1,5

(1,7%2+1,2*2)*0,77 4,466
acqua demineralizzata
DN 22x1,5
(5+11+3)*0,77 14,630
DN 28x1,5
(4*4+11*4+3%2)*0,98 64,680
DN 35x1,5
(5%2+0,5*2+1%4)*1,24 18,600
piano sottotetto

DN 22x1,5

acqua demineralizzata
(5+243+2+3+14+4+24+4+54+3+2,5+2+2,5+5,5+44+3+34+2+5+1,5+2+1,5+3,5+2)

*0,77 56,980
DN 28x1,5

(2*¥142%1+3%24+3*2+1%2+1%¥242%1 %242, 5% 2+4*2*2+3%2+1,5%2*2+1,5%2*2+ 6+
3,5%2+2%2*2)*0,98 82,320
acqua demineralizzata

(2,5+6+4+4,5+9+6)*0,98 31,360
DN 35x1,5

(5+5+2%14+2*1+4*2+3%243*2%242*2%2+2 5+6+3,5%2)*1,24 78,740
acqua demineralizzata

(1,5+2,5+5)*1,24 11,160
DN 42x1,5

(2*¥4+42%2+2%2+5*2+3+5,5%2+1*%2*2+5%2*2+42 5)*%1,5 99,750
DN 54x1,5

(3*2+42*4+3+9+1,5*2+5,5%2)*1,95 78,000
DN 64x2

(3*2+2,5+4+4,5%2+9)*3,05 93,025
DN 76x2

(5+4+2,5%3+2,5%3+6*3+3*4+4,5%2+1,5+2,5+6)*3,65 266,450
DN 88,9x2

(5+5+5+4*3+45%34+3%1+2,5%242,5%3+6+4*2+4,5*24+9*3+1,5%3+2,5¥3+6*3+5*

2%2)*4,3 677,250
raccordo

DN 42x1,5

9*2%*1,5 27,000
montanti
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
DN 35x1,5
(5*2)*1,24 12,400
DN 64x2
(5*2*2)*3,05 61,000
DN 88,9x2
(2+2)*18*4,3 309,600
DN 22x1,5
1*18*0,77 13,860
acqua demineralizzata
DN 35x1,5
1*18*1,24 22,320
DN 42x1,5
(2+2)*18*1,5 108,000
DN 54x1,5
2*18%1,95 70,200
calate
DN 54x1,5
(2+2+2)*8*1,95 93,600
DN 64x2
(2+2)*8*3,05 97,600
DN 22x1,5
3*8%*0,77 18,480
DN 35x1,5
2%8%*1,24 19,840
piano terra
acqua demineralizzata
DN 35x1,5
7%1,24 8,680
DN 22x1,5
(15%2+1,2*4+443*2+1,2)*1,21 55,660
DN 35x1,5
(10,5*2+4*2+5+5%2+4*2+4*2+8*2)*2 41 183,160
DN 64x1,5
(4+9*2+8*2+2*2)*5,03 211,260
DN 76x1,5
(12*2+12+2+3,5+2%2+12+10%2)*6,42 497,550
DN 80x1,5
(5+2+7%2+7%2)*8,36 292,600
DN 100x1,5
(4+4+43%143*%743*3+5%2+3,5+3,5+12%2)*12,2 1.000,400
piano interrato
DN 35x1,5
(2*4*4+2%6)*2,41 106,040
SOMMANO kg 4.786,661 18,15 86.877,90
Totale Impianto di riscaldamento e raffrescamento € 205.326,61
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto aria primaria

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
108 | 285.0999000 |Sistema di termoregolazione UTA di cui alla voce 300.0010101
1 1,000
SOMMANO corpo 1,000 1.780,82 1.780,82
109 | 300.0010011 |Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti 900x600x1200mm a 3
setti.
2 2,000
SOMMANO n 2,000 609,07 1.218,14
110 | 300.0010101 |Centrale trattamento aria da 4265 mc/h costituita da Blocchi separati per il
montaggio in loco
1 1,000
SOMMANO corpo 1,000 20.969,94 20.969,94
111 | 300.0090095 |Diffusori lineari a 2 feritoie a lancio orientabile 1050x198mm
piano 1°
mandata
5 5,000
ripresa
5 5,000
SOMMANO n 10,000 161,57 1.615,70
112 | 300.0090097 |Diffusori lineari a 2 feritoie a lancio orientabile 1350x198mm
piano 1°
mandata
3 3,000
ripresa
3 3,000
SOMMANO n 6,000 183,61 1.101,66
113 | 300.0991111 |Griglia antinsetto per installazione su canale di qualsiasi forma, dimensioni,
e materiale,
2 2,000
SOMMANO corpo 2,000 86,78 173,56
114 | 370.0009900 |Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 40mm @ 1"1/4
DN 42x1,5
10*2%*2 40,00
SOMMANO m 40,00 19,40 776,00
115 | 370.0009905 |Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 40mm @ 1"1/2
DN 54x1,5
10*2 20,00
SOMMANO m 20,00 22,74 454,80
116 | 0.02.13.11 |CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore otto decimi
4+4 8,000
SOMMANO m 8,000 49,84 398,72
117 | 0.02.17.01 |CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno
sottotetto
(0,34*2+0,2*2)*(2+6)+(0,4*2+0,1*2)*13+(0,1*2+0,2*2)*2+(0,2*2+0,1*2)*10+
(0,24*2+0,1*2)*2 30,200
(0,1*2+0,2*2)*4+(0,1*2+0,14*2)*4+(0,3*2+0,1*2)*9+(0,49*2+40,2*2)*4+(
0,43*2+0,25*2)*13+(0,39*2+0,1*2)*6 40,600
(0,35*%2+0,15*2)*12+(0,48*2+0,25*2)*5+(0,1*2+0,25*2)*2+(0,15*4)*(6+9*2+
2+4)+(0,24*2+0,15%2)*2 40,260
(0,54%2+0,25%2)%6+(0,44*2+0,2%2)*(6+5+13+4)+(0,13%2+0,25%2)*4+(0,62* 2+
0,25*2)*(5+3)+(0,19*2+0,15*2)*13 71,120
(0,19%2+0,15*2)*6+(0,34*2+0,2*2)*2+(0,23*2+0,15*2)*2+(0,63*2+0,3*2)*(2+
34+9)+(0,58*2+0,3*2)*5 42,600
raccordo alla UTA pezzi speciali
10 10,000
SOMMANO m?2 234,780 69,38 16.289,04

21/29




Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Impianto aria primaria

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
118 | 0.04.34.01 |Rivestimento in neoprene per tubazioni Sp. = 9 mm x d=1/2"
DN 22x1,5
acqua demineralizzata
10 10,000
SOMMANO m 10,000 2,67 26,70
119 | 0.04.35.01 |RUBINETTO A SFERAD = 1/2""
1 1,000
SOMMANO n 1,000 17,53 17,53
120 | 0.04.35.04 |RUBINETTO A SFERAD = 1"1/4"
2+2 4,000
SOMMANO n 4,000 37,18 148,72
121 | 0.04.35.05 |RUBINETTO A SFERAD = 1"1/2"
2 2,000
SOMMANO n 2,000 48,71 97,42
122 | 0.04.39.01 |TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti I diametri
DN 22x1,5
acqua demineralizzata
10%*0,77 7,700
DN 42x1,5
10%2%2%1,5 60,000
SOMMANO kg 67,700 18,15 1.228,76
Totale Impianto aria primaria € 46.297,51

22/29



Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Modifica centrale termica esistente

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
123 | 260.0000550 |Rubinetto scarico impianto
10 10,000
SOMMANO n 10,000 13,85 138,50
124 | 280.0050000 |CIRCOLATORE Gemellare monofase portata Q. 4,3mc/h con prevalenza
minima 6,5m.c.a. 230V 50Hz
CTA raffreddamento
1 1,000
SOMMANO n 1,000 2.197,25 2.197,25
125 | 280.0050005 |CIRCOLATORE Gemellare monofase portata Q. 2,2mc/h con prevalenza
minima 5m.c.a. 230V 50Hz
CTA riscaldamento
1 1,000
SOMMANO n 1,000 1.537,00 1.537,00
126 | 280.0050010 |ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" portata Q. 39,4mc/h con prevalenza
minima 15m.c.a. 400V 50Hz
riscaldamento/raffrescamento mobiletti
2 2,000
SOMMANO n 2,000 1.302,92 2.605,84
127 | 280.0050015 |CIRCOLATORE singolo monofase portata Q. 21,2mc/h con prevalenza
minima 12,5m.c.a. 230V 50Hz
riscaldamento mobiletti
1 1,000
SOMMANO n 1,000 2.391,40 2.391,40
128 | 280.0050020 |ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" portata Q. 16,4mc/h con prevalenza
minima 15,5m.c.a. 400V 50Hz.
raffrescamento mobiletti
2 2,000
SOMMANO n 2,000 1.152,82 2.305,64
129 | 285.0999001 |Sistema di termoregolazione per circuiti alimentazione impianto di
riscaldamento/raffrescamento uta etc.
1 1,000
SOMMANO corpo 1,000 3.818,25 3.818,25
130 | 370.0009900 |Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 40mm @ 1"1/4
20 20,00
SOMMANO m 20,00 19,40 388,00
131 | 370.0009910 |Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 50mm @ 2"
20 20,00
SOMMANO m 20,00 35,91 718,20
132 | 370.0009913 |Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 50mm @ 2"1/2
20 20,00
SOMMANO m 20,00 42,94 858,80
133 | 370.0009915 |Rivestimento in neoprene per tubazioni cl.1 spessore 50mm @ 3"
20%2 40,00
SOMMANO m 40,00 48,93 1.957,20
134 | 390.0001111 |Oneri per modifica impianto esistente con allaccio delle nuove partenze,
1 1,00
SOMMANO corpo 1,00 756,27 756,27
135 | 0.04.16.04 |GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 40
2 2,000
SOMMANO n 2,000 236,67 473,34
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Modifica centrale termica esistente

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
136 | 0.04.16.05 |GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50
2 2,000
SOMMANO n 2,000 269,27 538,54
137 | 0.04.16.06 |GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 65
2 2,000
SOMMANO n 2,000 308,07 616,14
138 | 0.04.16.07 |GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 80
4 4,000
SOMMANO n 4,000 390,02 1.560,08
139 | 0.04.18.01 |Mensolame per canali e tubazioni per tutti I tipi di canali e tubazioni
tubazione 1"1/4
20%*2,79%0,1 5,580
tubazione 2"
20%4,45*0,1 8,900
tubazione 2"1/2
20*5,68*0,1 11,360
tubazione 3"
20%2%7,48%0,1 29,920
SOMMANO kg 55,760 5,04 281,03
140 | 0.04.35.01 |RUBINETTO A SFERAD = 1/2""
10 10,000
SOMMANO n 10,000 17,53 175,30
141 | 0.04.35.04 |RUBINETTO A SFERAD = 1"1/4"
4 4,000
SOMMANO n 4,000 37,18 148,72
142 | 0.04.35.06 |RUBINETTO A SFERAD =2""
4 4,000
SOMMANO n 4,000 64,98 259,92
143 | 0.04.35.07 |RUBINETTO A SFERAD = 2"1/2"
16 16,000
SOMMANO n 16,000 129,35 2.069,60
144 | 0.04.35.08 |RUBINETTO A SFERAD = 3"
16 16,000
SOMMANO n 16,000 183,10 2.929,60
145 | 0.04.36.03 |STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar
10 10,000
SOMMANO n 10,000 21,21 212,10
146 | 0.04.38.01 |Strumenti di misura, termometro a quadrante bimetallico Scala 0-120°C, D
=80 mm
10 10,000
SOMMANO n 10,000 20,80 208,00
147 | 0.04.40.01 |Tubazione in acciaio nero fino a 2" (de = 60.3 mm)
tubazione 1"1/4
20%*2,79 55,800
tubazione 2"
20*4,45 89,000
SOMMANO kg 144,800 6,58 952,78
148 | 0.04.40.02 |Tubazione in acciaio nero De da 76 a 219 mm
tubazione 2"1/2
20*5,68 113,600
tubazione 3"
20%2*7,48 299,200
SOMMANO kg 412,800 4,84 1.997,95
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Modifica centrale termica esistente

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
149 | 0.04.57.04 |VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4"
1 1,000
SOMMANO n 1,000 28,51 28,51]
150 | 0.04.57.06 |VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2""
1 1,000
SOMMANO n 1,000 46,12 46,12
151 | 0.04.57.07 |VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2"
1 1,000
SOMMANO n 1,000 74,84 74,84
152 | 0.04.57.08 |VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"
2 2,000
SOMMANO n 2,000 106,30 212,60
153 | 0.04.59.12 |VASO DI ESPANSIONE C = 250 I, normale
2 2,000
da definire con la DLL prima della realizzazione
SOMMANO n 2,000 363,94 727,88
154 | 0.04.60.01 |Verniciatura antiruggine per tubazioni due mani di vernice
isolamento 1"1/4
20*1*0,132 2,640
isolamento 2"
20*1*0,187 3,740
isolamento 2"1/2
20*1*0,236 4,720
isolamento 3"
20*2*1%*0,27 10,800
SOMMANO m?2 21,900 6,71 146,95
Totale Modifica centrale termica esistente € 33.332,35
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Rete pluviale esterna

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
155 | 390.0001113 |Oneri per allaccio ai pluviali esistenti e non messa in sicurezza dell'impianto
1 1,000
SOMMANO corpo 1,000 493,72 493,72
156 F.10.29.a  |Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura per pozzetti 400x400 e
500x500 mm
7 7,000
SOMMANO cad 7,000 4,28 29,96
157 | G.03.32.00 |Fornitura e posa in opera di chiusino in materiale composito classe di
resist. B125, dim. 500x500 mm
7 7,000
SOMMANO cad 7,000 86,29 604,03
158 H.02.18.a |Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato
diametro interno 125 mm
17+30+15+20 82,000
SOMMANO m 82,000 29,14 2.389,48
159 H.02.19.b |Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di pezzi speciali - curve
manicotti raccordi diam.125 mm
17430+15+20 82,000
SOMMANO m 82,000 2,64 216,48
160 H.02.20.a |Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di pezzi speciali - deviazioni
diam.110 mm
17+30+15+20 82,000
SOMMANO n 82,000 4,86 398,52
161 | H.03.15.00 |Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia
7 7,000
SOMMANO n 7,000 75,51 528,57
162 | H.03.19.00 |Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa
7*2 14,000
SOMMANO kg 14,000 2,14 29,96
Totale Rete pluviale esterna € 4.690,72
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Assistenze murarie

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
163 | 950.0010005 |Assistenze murarie per la posa degli impianti meccanici
1 1,00
SOMMANO corpo 1,00 13.769,62 13.769,62
Totale Assistenze murarie € 13.769,62
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

Lavori di difficile quantificazione

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
164 | 105.0001005 |Operaio specializzato (per eventuali economie) igienico sanitario
100 100,00
SOMMANO ora 100,00 31,53 3.153,00
165 | 105.0001010 |Operaio qualificato (per eventuali economie) igienico sanitario
100 100,00
SOMMANO ora 100,00 29,40 2.940,00
166 | 105.0001020 |Operaio specializzato (per eventuali economie) impianto termoidraulico/
areaulico
100 100,00
SOMMANO ora 100,00 31,53 3.153,00
167 | 105.0001025 |Operaio qualificato (per eventuali economie) impianto termoidraulico/
areaulico
100 100,00
SOMMANO ora 100,00 29,40 2.940,00
168 | 390.0099905 |Oneri per smantellamento impianti esistenti,
1 1,00
SOMMANO corpo 1,00 3.113,06 3.113,06
Totale Lavori di difficile quantificazione € 15.299,06
Totale Esecutivo ridotto 800 364.350,00

Euro Trecentosessantaquattromilatrecentocinquanta/00
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Computo Metrico Estimativo ALA 800

Ristrutturazione Palazzo Chiericati
Ala 800 - Impianti meccanici

RIEPILOGO SUDDIVISIONI IMPORTO
€
Impianto antincendio 8.521,02
Impianto igienico sanitario 19.665,46
Distribuzione idrica 1.860,91
Scarichi, ventilazione e sfiati 9.969,55
Impianto estrazione aria servizi 5.617,19
Impianto di riscaldamento e raffrescamento 205.326,61
Impianto aria primaria 46.297,51
Modifica centrale termica esistente 33.332,35
Rete pluviale esterna 4.690,72
Assistenze murarie 13.769,62
Lavori di difficile quantificazione 15.299,06
Totale Esecutivo ridotto 800 364.350,00

Euro Trecentosessantaquattromilatrecentocinquanta/00

29/29




