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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità (E.02.02.00 PRV)
A.1.1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali
demolizioni di v ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza

SOMMANO mc 64,07 4,10 262,70 39,41 15,000

2 Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)
A.1.2 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che
obb ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo.
Inerte proveniente da scavi.

SOMMANO mc 70,07 14,56 1´020,21 51,01 5,000

3 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina (E.02.04.a PRV)
A.1.3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovant ... to fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
Fino ad una profondità di 2 metri.

SOMMANO mc 6,00 9,03 54,18 11,38 21,000

4 Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su solai lignei
A.2.1 Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in tavolato ligneo

mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato collaborante dello spessore di 6
cm, compr ... o; la lisciatura superficiale ed ogni altro onere atto a dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 254,40 93,90 23´888,16 12´182,96 51,000

5 Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00 PRV)
A.2.2 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a
macchina per oper ... azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 47,45 225,27 10´689,07 1´924,04 18,000

6 Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabiltà
A.2.3 Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabiltà da S3 (semifluida) a

S4 (fluida).
Si applica il prezzo E.08.02.l del PRV.

SOMMANO mc 47,45 5,29 251,01 0,00

7 Magrone (F.05.09 PRV)
A.2.4 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle

opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R
325 per mc ... i contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento alle profondità degli scavi.

SOMMANO mq 166,28 6,77 1´125,71 45,03 4,000

8 Rete elettrosaldata maglia quadra B450C (E.08.05.00 PRV)
A.2.5 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo
sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino da mm 4 a mm 12

SOMMANO kg 1´758,30 1,25 2´197,87 373,64 17,000

9 Acciaio in barre B450C (E.08.04 PRV)
A.2.6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 292,32 1,42 415,10 103,77 25,000

10 Pali di piccolo diametro (micropali) (F.01.24.d + F.01.25.00  PRV)
A.3.2 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto

senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso l'impianto di cantiere, l'indennità di
... r esecuzione in spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per
limitazione di altezza disponibile.

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 39´904,01 14´731,24
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SOMMANO ml 320,00 112,81 36´099,20 12´634,72 35,000

11 Armatura dei micropali (F.01.27.c + F.01.25.00 PRV)
A.3.3 Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o

tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, compresi
... la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
Tubo in acciaio Fe520 non valvolato.

SOMMANO kg 7´402,66 2,22 16´433,90 3´122,44 19,000

12 Rivestimento provvisorio micropali (F.01.26 PRV)
A.3.4 Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per l'impiego di tubazione

provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la
for ... .24.d PRV, ovvero all'art. A.9.2 depurato del sovrapprezzo del 20% per
lavorazione in luogo disagevole (F.01.25.00 PRV).

SOMMANO ml 320,00 15,04 4´812,80 1´684,48 35,000

13 Trattamento della testa dei pali (F.01.33.c PRV)
A.3.5 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di

rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica
o pe ... staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il collegamento a
strutture in c.a.
Prezzo per micropali.

SOMMANO N 32,00 10,80 345,60 65,66 19,000

14 Scavo a vuoto per micropali (F.01.17.a PRV)
A.3.6 Scavo a vuoto per pali in c.a. in opera senza sterro.

SOMMANO ml 9,60 31,65 303,84 167,12 55,000

15 Sverniciatura di strutture lignee (B01082d PEmRom2015)
A.4.1 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci,

mediante: sabbiatura
SOMMANO mq 364,20 18,09 6´588,38 2´767,12 42,000

16 Sarcitura di lesioni profonde
A.4.10 Sarcitura di lesioni profonde e di ampiezza superiore ad 1 cm ottenuta mediante:

- pulizia della lesione con aria compressa;
- rimozione con raschietti di parti di malta e muratur ... ore ad 1 cm si intende già
compensata nel prezzo delle iniezioni.
Misurazione effettuata per metro lineare di lesione.

SOMMANO ml 190,00 16,25 3´087,50 2´778,75 90,000

17 Inserimento di armature inox entro le ricostruzioni murarie
A.4.11 Rinforzo di muratura ottenuta mediante l'inserimento nei corsi di malta di ferri in

acciaio inox AISI 316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del
diametro di 6-8 ... in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L. Misurazione
effettuata per metro lineare di acciaio inserito.

SOMMANO ml 596,00 5,60 3´337,60 2´035,94 61,000

18 Realizzazione di frenelli in muratura
A.4.12 Rinforzo di volte in muratura mediante esecuzione di frenelli e/o nervature in mattoni

pieni secondo le indicazioni di progetto e della D.L. Si impiegheranno mattoni pieni
nuovi re ... azioni dovranno essere effettuate solo negli ambiti e con le modalità
esecutive di volta in volta impartite dalla D.L.

SOMMANO mc 2,11 780,00 1´645,80 740,61 45,000

19 Placcaggio di volte e murature con tessuto in acciaio galvanizzato ad alta
A.4.13 resistenza

Esecuzione di rinforzo strutturale di volte/archi in muratura, mediante l'utilizzo di un
sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio UHTSS ad
altissima r ... to, al netto degli sfridi e dei sormonti.
Il prezzo si intende già compensativo dell'applicazione di piccola quantità.

SOMMANO mq 3,39 142,00 481,38 211,81 44,000

20 Legature con barre in fibra di acciaio sfioccate
A.4.14 Esecuzione di connessioni/ancoraggi strutturali mediante la posa in opera di connettore

unidirezionale in acciaio UHTSS ad altissima resistenza zinco galvanizzato a singolo
fiocco, ... to a dare il lavoro finito a regola d’arte.
Il prezzo si intende già compensativo dell'applicazione di piccola quantità.

SOMMANO ml 6,80 53,40 363,12 275,97 76,000

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 113´403,13 41´215,86
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21 Ripristino riempimento di volte con conglomerato alleggerito a base calce
A.4.15 Ripristino del riempimento delle volte secondo indicazioni di progetto e della D.L. In

genere verrà utilizzato conglomerato alleggerito con argilla espansa idrofuga e malta di
calc ... tteristiche. Compreso tiro in alto del materiale ed ogni altro onere per dare la
lavorazione finita alla regola d'arte.

SOMMANO mc 11,42 265,00 3´026,30 1´240,78 41,000

22 Sostituzione di architravi (B02032c PEmRom 2015)
A.4.16 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo

armato mediante la rimozione dell’eventuale architrave esistente, lo scasso e la
demolizione, ... sa tra il20-25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo
di 25 cm: per muri di spessore superiore a 30 cm

SOMMANO ml 8,00 249,47 1´995,76 598,73 30,000

23 Sovrapprezzo all'art. A.5.1
A.4.17 Sovrapprezzo all'art. A.5.1 a compensazione dell'accurata messa a contatto e

collegamento con viti dell'estradosso dei nuovi profili in acciaio con il tavolato o le travi
esistenti ...  funzione del particolare andamento delle murature perimetrali del vano.
Prezzo a metro lineare di profilo in acciaio.

SOMMANO ml 465,12 10,00 4´651,20 3´441,89 74,000

24 Fornitura e posa di barre in acciaio inox a.m. per getti e/o entro perforazioni già
A.4.18 predisposte

Fornitura e posa di barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata
B450C (FeB 44K), fornite e poste in opera nelle perforazioni e/o per l'armatura di
solette e gett ... corre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il foro e
l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.

SOMMANO kg 241,30 12,62 3´045,21 791,75 26,000

25 Cordolo in muratura armata
A.4.19 Realizzazione di cordolo in muratura armata come da indicazioni di progetto e della

D.L.
Il cordolo - di larghezza non inferiore a 3 teste e altezza non inferiore a n°3 corsi di m ...
altimento, il tiro in alto ed ogni altro onere.
Misurazione effettuata per metro lineare di cordolo armato realizzato.

SOMMANO ml 44,30 180,00 7´974,00 4´943,88 62,000

26 Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione orizzontale di
A.4.2 solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi incoerenti estranei
eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone) e aspiratore localizzato. Inclusa la ri
... o a dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito alla superficie di solaio/copertura
in proiezione orizzontale.

SOMMANO mq 747,93 14,30 10´695,40 8´770,22 82,000

27 Esecuzione di carotaggi per l'inserimento di tiranti metallici
A.4.20 Opere di carotatura di qualsiasi apparato murario da eseguirsi a mezzo di carotatrice a

corona diamantata a pareti sottili a sola rotazione, completamente esente da vibrazioni
aven ... ita a regola d'arte. La realizzazione dell'intervento sarà eseguita ad opera di
tecnici con comprovata specializzazione.

SOMMANO ml 1,50 121,30 181,95 125,55 69,000

28 Placcaggio di murature con rete inox e malta di calce
A.4.21 Posa in opera di intonaco strutturale per rinforzo di pareti murarie secondo le

indicazioni progettuali e della D.L. consistente in:
- accurata pulizia e lavaggio delle superfici;
 ... ntranze, il getto, la vibratura e il successivo disarmo, e ogni altro onere atto a dare
l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mq 11,70 120,00 1´404,00 379,08 27,000

29 Realizzazione di cordolo armato in conglomerato a base calce
A.4.22 Fornitura e posa in opera di conglomerato di calce idraulica o pozzolanica a basso

contenuto di sali solubili realizzata secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il
conglom ... sarie per adattare il rinforzo alle irregolarità locali ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mc 1,59 770,00 1´224,30 269,35 22,000

30 Intonaco armato con rete in fibra di vetro-aramide
A.4.23 Intervento di placcaggio di murature esistenti con intonaco armato con rete in fibra di

vetro-aramidica tipo Kerakoll ARV 100 o equivalente (Resistenza a trazione > 80 kN/m,

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 147´601,25 61´777,09
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Allung ... presi la fornitura del materiale, il tiro in alto ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO mq 43,51 80,00 3´480,80 626,54 18,000

31 Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo effettivo di
A.4.3 superficie trattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a pennello e/o spruzzo con
un minimo di due mani e consolidamento finale delle parti degradate ma conservabili a
discrez ... egistrazione come Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo
sviluppo effettivo di superficie trattata.

SOMMANO mq 943,06 10,75 10´137,89 7´603,43 75,000

32 Consolidamento di murature mediante scuci-cuci
A.4.4 Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con la tecnica dello scuci-cuci per

la profondità necessaria al consolidamento statico della struttura; si impiegheranno
matto ... Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto e lo
smaltimento del materiale di risulta.

SOMMANO mc 17,76 1´210,00 21´489,60 13´323,55 62,000

33 Sostituzione di singoli mattoni
A.4.5 Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione di ammorsature a

cavallo di lesioni e/o inserimento di singoli mattoni per creare ammorsamenti in
corrisponde ... Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto
e lo smaltimento del materiale di risulta.

SOMMANO cadauno 400,00 9,30 3´720,00 2´641,20 71,000

34 Consolidamento di murature mediante iniezioni
A.4.6 Consolidamento di murature con iniezioni di miscele del tipo sottoindicato eseguite

secondo le seguenti modalità:
 - sarcitura delle lesioni e sigillatura dei giunti, in modo da im ... rarie da colature di
miscela di iniezione ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola
d'arte.

SOMMANO foro 700,00 24,00 16´800,00 5´040,00 30,000

35 Ricostruzione di parti di muratura
A.4.7 Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunose del paramento murario  a tessiture

variabili e a profondità e spessori variabili eseguita con pietre e/o mattoni pieni a costi
... se in mattoni tra nuovo ed esistente ed ogni lavorazione per dare il lavoro finito a
regola d'arte con finitura a vista.

SOMMANO mc 23,99 463,00 11´107,37 3´443,28 31,000

36 Rinforzo di muratura con armature di piccolo diametro in acciaio inox
A.4.8 Rinforzo di muratura ottenuta mediante la rimozione dell'intonaco, ove presente, la

scarnitura dei giunti di malta con mezzo meccanico, per una profondità di circa 6 cm
(l'operazio ...  in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L. Misurazione
effettuata per metro lineare di acciaio inserito.

SOMMANO ml 1´130,40 17,30 19´555,92 10´364,64 53,000

37 Stilatura strutturale dei giunti
A.4.9 Stilatura dei giunti fra i mattoni e le pietre ottenuta mediante la scarnitura dei giunti con

raschietti, per una profondità che dipenderà dalla gravità del danno in atto, e la suc ...
azioni, nonché le caratteristiche delle malte impiegate dovranno ottenere sempre la
preventiva approvazione della D.L.

SOMMANO mq 220,00 40,50 8´910,00 5´791,50 65,000

38 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in acciaio Fe430B
A.5.1 (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR M/11.
Sono c ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 22´444,51 2,04 45´786,81 14´651,77 32,000

39 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali (A.30.10.00
A.5.10 PRV)

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di
acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: i
tendit ...  le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 216,27 2,70 583,93 204,37 35,000

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 289´173,57 125´467,37
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40 Grigliati tipo elettroforgiato (E.30.08.b PRV)
A.5.11 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigl ...  in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.
Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 2´409,20 4,08 9´829,54 2´457,38 25,000

41 Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato avvitati al tavolato
A.5.12 Fornitura e posa di piatti di acciaio zincati avvitati al tavolato per il controventamento di

falde di copertura/tavolati.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nast ... re, il tiro in alto del materiale,
il taglio, gli sfridi ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 474,57 19,00 9´016,83 3´426,40 38,000

42 Fornitura e posa di giunto pedonale a pavimento
A.5.13 Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione es. tipo K FLOOR G70 H 50 di tecno

K Giunti srl o equivalente per giunti di dilatazione a pavimento di larghezza fino a 70
mm, mov ... l fissaggio alla struttura sarà effettuato tramite idonei tasselli ad espansione
disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.

SOMMANO ml 9,10 164,50 1´496,95 134,73 9,000

43 Fornitura e posa di cordone tagliafuoco
A.5.14 Fornitura e posa in opera di cordone tagliafuoco certificato EI 180 (es. tipo serie K FIRE

CABLE 60 di Tecno K Giunti srl o equivalente) per giunti di dilatazione a solaio e/o
pare ... ivi. Fornitura e posa certificate nella specifica situazione di solaio e/o parete
secondo la vigente normativa europea.

SOMMANO ml 66,40 34,00 2´257,60 1´015,92 45,000

44 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati - acciaio
A.5.15 Fe430B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono co
... opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe430B.

SOMMANO kg 2´290,58 2,38 5´451,58 1´908,05 35,000

45 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa (E.30.06
A.5.16 PRV)

Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a
ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE,
... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che
verranno computati a parte.

SOMMANO kg 10´642,32 4,50 47´890,44 19´156,18 40,000

46 Sovrapprezzo all'art. A.5.16 per impiego acciaio S275JR
A.5.17 Sovrapprezzo all'art. A.5.16 per impiego di acciaio S275JR (Fe430).

Incremento pari al 4% (cfr B.08.03.b e B.08.03.a PRV).
SOMMANO kg 10´642,32 0,18 1´915,62 0,00

47 Tiranti in acciaio inox
A.5.18 Fornitura e posa di tiranti in acciaio inox AISI 316L o 304L costituiti da piatti, barre,

barre filettate secondo indicazioni e le caratteristiche di progetto.
Gli elementi dovrann ... stre finite, compresi sfridi, viti, bulloni e quanto altro richiesto
per la corretta posa in opera della piastra stessa.

SOMMANO kg 243,00 20,00 4´860,00 1´992,60 41,000

48 Capochiavi inox per tiranti
A.5.19 Fornitura e posa in opera di capochiavi a paletto o a piastra in acciaio inox AISI 304 e/o

316, comprensivi di bulloni e manicotti di giunzione e di serraggio come da indicazioni
f ...  verrà eseguita con la tecnica dello scuci-cuci e compensata a parte con il prezzo
stabilito per la voce corrispondente.

SOMMANO kg 240,00 22,00 5´280,00 1´056,00 20,000

49 Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi con resina per
A.5.2 connessioni metalliche

Realizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per connessioni metalliche.
Esecuzione di fori con trapano elettrico o fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in
str ... usione della fornitura e posa di armatura metallica. Da compensare  per metro di
lunghezza della perforazione eseguita.

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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SOMMANO ml 596,86 40,70 24´292,20 15´304,08 63,000

50 Staffe di ancoraggio delle strutture lignee di copertura alla muratura
A.5.20 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l'ancoraggio di strutture lignee

principali (capriate, sempicapriate, rompitratta) alle murature secondo le indicazioni di
proge ... mento del tavolato o delle travi lignee, il tiro in alto ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 27,00 138,00 3´726,00 1´564,92 42,000

51 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati - acciaio
A.5.21 Fe510B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono co
... opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe510B.

SOMMANO kg 1´731,20 2,47 4´276,06 1´539,38 36,000

52 Collegamento travi lignee alla muratura mediante barre filettate in acciaio inox
A.5.22 Ancoraggio di elementi lignei alla muratura mediante fornitura e posa in opera di barre

filettate in acciaio inox AISI304L e/o AISI 316L di diametro 12-16 mm e lunghezza
indicata d ...  in alto del materiale ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola
d'arte. Prezzo a cadauna barra inserita.

SOMMANO cadauno 14,00 50,00 700,00 518,00 74,000

53 Fornitura e posa di pioli per travi in acciaio
A.5.23 Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa,

ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50
mm, fissat ... e posa dei connettori, la fornitira e posa dei chiodi e quanto altro
necessario a dare l'opera eseguita e regola d'arte.

SOMMANO cadauno 120,00 7,23 867,60 338,36 39,000

54 Integrazione di chiodature/collegamenti di strutture lignee
A.5.24 Integrazione di collegamenti/connessioni e/o fasciatura di strutture lignee. Gli interventi

saranno attuati mediante fornitura e posa in opera di viti autoperforanti, chiodi ad ade ...
a localizzata per evitare variazioni di spessori ed ogni altra lavorazione atta a dare
l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO kg 100,00 16,00 1´600,00 1´088,00 68,000

55 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi entro muratura
A.5.3 (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70, fornite e poste in opera
entro perforazioni già eseguite. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera, dad ...
l prezzo si intende compresa e compensata la saldatura di elementi di estramità (quali
barre o piatti) per l'ancoraggio.

SOMMANO kg 88,28 12,60 1´112,33 155,72 14,000

56 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
SOMMANO kg 37´324,88 0,15 5´598,73 4´031,08 72,000

57 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 37´324,88 0,13 4´852,24 3´639,18 75,000

58 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/

40 micron.
SOMMANO kg 37´324,88 0,13 4´852,24 3´639,18 75,000

59 Realizzazione nuove architravi in acciaio
A.5.7 Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le indicazioni del progetto

esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere saranno costruite, ove richiesto,
prevalentem ... ione Lavori. Prezzo computato in base all’effettivo peso degli elementi
in acciaio montati in opera esclusi gli sfridi.

SOMMANO kg 851,53 5,80 4´938,88 1´234,72 25,000

60 Staffe di ancoraggio di strutture lignee alla muratura
A.5.8 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di strutture lignee alle

murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo verrà in generale es

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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... mento del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto a dare
l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 86,00 81,00 6´966,00 2´507,76 36,000

61 Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato per collegamenti localizzati
A.5.9 Fornitura e posa di piatti di acciaio zincato per collegamento/fasciatura di travi, come da

indicazioni di progetto e della D.L.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera d ... i, il tiro in alto del materiale, il
taglio, gli sfridi ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 94,20 22,70 2´138,34 684,27 32,000

62 Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni
A.6.1 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato

fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in sostituzione di materiale avariato,
co ... gnee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 13,40 970,50 13´004,71 4´421,60 34,000

63 Risanamento di porzioni di travi degradate
A.6.10 Risanamento localizzato di porzioni di travi lignee degradate effettuato eliminando

tramite fresatura delle parti marcescenti e sostituendole con pezzi di legno stagionato (di
recu ... alore di reazione molto basso. Si intende compresa ogni lavorazione ed onere
atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO dmc 35,00 38,20 1´337,00 681,87 51,000

64 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo
A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24

secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (gene ... e della fornitura ed
ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

SOMMANO mq 668,69 32,67 21´846,11 11´141,52 51,000

65 Sostituzione di elementi di piccola orditura in legno
A.6.3 Rimozione di travetti di piccola orditura della copertura e loro sostituzione con nuovi

elementi in legno di abete di I scelta di idonea sezione (anche sagomati a "T") secondo
le i ... alto ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione per
superficie in proiezione orizzontale.

SOMMANO mq 161,70 33,20 5´368,44 2´898,96 54,000

66 Doppio tavolato incrociato
A.6.4 Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete impregnato di classe di

resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.  I due tavolati di spessore
compreso tra ... e della fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato .

SOMMANO mq 670,76 53,76 36´060,05 20´193,63 56,000

67 Grossa orditura per tetti di nuova realizzazione  in legno di abete (capriate e
A.6.5 puntoni)

Fornitura e posa in opera di di capriate e grossa orditura (es. travi di displuvio,
rompitratta) realizzate secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. con legname di I
classe ... delle testate stesse, il tiro in alto, le puntellazioni ed ogni altro onere atto a dare
l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mc 4,80 1´385,00 6´648,00 1´662,00 25,000

68 Consolidamento di elementi lignei esistenti con accoppiamento di tavoloni
A.6.6 Fornitura e posa in opera di tavoloni di consolidamento delle travi lignee esistenti,

realizzati secondo le indicazioni di progetto e della D.L. con legname di  classe di
resistenz ... le eventuali assistenze murarie, il taglio, gli sfridi  ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 34,00 67,00 2´278,00 1´617,38 71,000

69 Sostituzione elementi degradati e/o inserimento di travi ed elementi di rinforzo in
A.6.7 legno (capriate)

Fornitura e posa in opera di travi, elementi di capriate, elementi di rinforzo (es. saette,
travi rompitratta ecc.) realizzate secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. con  ...
menti esistenti al fine di permettere la messa in opera, ed ogni altro onere atto a dare
l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mc 5,17 1´510,00 7´806,70 2´029,74 26,000

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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70 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove strutture
A.6.8 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato

fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture, compresi il trattamento antitarlo e
... la D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 64,07 770,00 49´333,90 12´826,82 26,000

71 Protesi per travi in legno
A.6.9 Messa in opera di protesi per rinforzo di teste di travi e nodi di elementi strutturali in

legno degradati eseguita secondo le indicazioni di progetto e della DL.
La lavorazione d ... mpreso, ove presenti, il mantenimento/ripristino delle ferramenta
esistenti ed il loro restauro con prodotti passivanti.

SOMMANO cadauno 5,00 495,00 2´475,00 643,50 26,000

72 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per altezze dal piano di appoggio oltre m 3.50,

compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato per mq di solaio).
SOMMANO mq 283,90 22,18 6´296,91 3´589,22 57,000

73 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene
A.8.2 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene pesante fissati a muro con

eventuale ausilio di struttura lignea, da eseguirsi per un'altezza non inferiore a 4 metri
...  e compensati:la fornitira del materiale, il montaggio, le sigillature, la rimozione e lo
smaltimento a lavoro ultimato.

SOMMANO mq 253,60 10,55 2´675,48 1´364,49 51,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 598´223,05 255´930,01 42,782
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LAVORI A CORPO

74 Impianto cantiere per micropali (F.01.09.d +  F.01.25.00  PRV)
A.3.1 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di

terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassa ... er la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di
altezza disponibile.
Prezzo per micropali o tiranti.

SOMMANO a corpo 1,00 2´797,82 2´797,82 951,26 34,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´797,82 951,26 34,000

T O T A L E   euro 601´020,87 256´881,27 42,741

     Data, 30/05/2017

Il Tecnico
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