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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

A.11

A.1.2

A.13

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

A.2.5

A.2.6

10
A.3.2

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita (E.02.02.00 PRV)
Scavo a sezione gperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondita in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventudi
demolizioni di v ... siti di deposito, oppure il trasporto fino a sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza

SOMMANO mc

Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dala Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che
obb ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupava in sito primal
dello scavo.
Inerte proveniente da scavi.

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina (E.02.04.a PRV)
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovant ... to fino d sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
Fino ad unaprofondita di 2 metri.

SOMMANO mc

Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su solai ligne
Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in tavolato ligneo
mediante realizzazione di cappa in cacestruzzo armato collaborante dello spessore di 6
cm, compr ... 0; la lisciatura superficiale ed ogni atro onere ato a dare il lavoro
completo ed eseguito a perfettaregola d arte.

SOMMANO mq

Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00 PRV)
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto €/c=0,6, confezionato a
macchina per oper ... azione meccanica, laformazione dei piani superiori e quanto atro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte.

SOMMANO mc

Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabilta
Sovrapprezzo al'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabilta da S3 (semifluida) a|
A4 (fluida).
Si applicail prezzo E.08.02.1 del PRV.
SOMMANO mc

Magrone (F.05.09 PRV)
Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R
325 per mc ... i contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento ale profondita degli scavi.

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata maglia quadra B450C (E.08.05.00 PRV)
Rete dettrosadata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo
sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino damm 4 amm 12

SOMMANO kg

Acciaio in barre B450C (E.08.04 PRV)

Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura,

sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi a controlli

di legge, dd tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
SOMMANO kg

Pali di piccolo diametro (micropali) (F.01.24.d + F.01.25.00 PRV)

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto
senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso I'impianto di cantiere, l'indennita di
.. I esecuzione in spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per
limitazione di altezza disponibile.

64,07

70,07

6,00

254,40

47,45

47,45

166,28

1'758,30

292,32

4,10

14,56

9,03

93,90

225,27

5,29

6,77

1,25

1,42

262,70

1'020,21

54,18

23'888,16

10'689,07

251,01

112571

2'197,87

415,10

39,41

51,01

11,38

12'182,96

1'924,04

0,00

45,03

373,64

103,77

15,000

5,000

21,000

51,000

18,000

4,000

17,000

25,000

A RIPORTARE

39'904,01

14'731,24

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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39'904,01

14'731,24

11
A.3.3

12
A.3.4

13
A.3.5

14
A.3.6

15
A.4.1

16

A.4.10

17
A.4.11

18
A.4.12

19
A.4.13

20
A.4.14

SOMMANO ml

Armaturade micropali (F.01.27.c + F.01.25.00 PRV)
Fornitura in opera di armatura per micropdi costituita da barre, profili commerciali o
tubi di primo impiego anche vavoléti, in acciaio della qualitaindicata nei tipi, compresi
... lapresenzadi strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
Tubo in acciaio Fe520 non valvolato.

SOMMANO kg

Rivestimento provvisorio micropali (F.01.26 PRV)
Compenso dla voce "Pali di piccolo diametro (micropdi)" per l'impiego di tubazione
prowvisoria di rivestimento da vautarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la
for ... .24.d PRV, ovvero dl'at. A.9.2 depurato del sovrapprezzo del 20% per
lavorazione in luogo disagevole (F.01.25.00 PRV).

SOMMANO ml

Trattamento dellatesta dei pali (F.01.33.c PRV)
Trattamento della testa del pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di
rettifica, scapitozzatura e puliziaLavoro necessario per evidenziare |'armatura metalica
0 pe ... staffe o riporti in acciaio da saldare al'armatura stessa per il collegamento a
strutture in c.a
Prezzo per micropali.

SOMMANO N

Scavo a vuoto per micropali (F.01.17.a PRV)
Scavo avuoto per pali in c.a in opera senza sterro.
SOMMANO ml

Sverniciaturadi strutture lignee (B01082d PEmRom2015)
Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonel per le parti piul tenaci,
mediante: sabbiatura

SOMMANO mq

Sarcituradi lesioni profonde
Sarcitura di lesioni profonde e di ampiezza superiore ad 1 cm ottenuta mediante:
- puliziadellalesione con aria compressa;
- rimozione con raschietti di parti di malta e muratur ... ore ad 1 cm si intende gia|
compensata nel prezzo delleiniezioni.
Misurazione effettuata per metro lineare di lesione.
SOMMANO ml

Inserimento di armatureinox entro lericostruzioni murarie
Rinforzo di muratura ottenuta mediante l'inserimento nei corsi di malta di ferri in
acciaio inox AlSI 316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del
diametro di 6-8 ... in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L. Misurazione,
effettuata per metro lineare di acciaio inserito.

SOMMANO ml

Realizzazione di frenelli in muratura
Rinforzo di volte in muratura mediante esecuzione di frenelli o nervature in mattoni
pieni secondo le indicazioni di progetto e della D.L. Si impiegheranno mattoni pieni
nuovi re ... azioni dovranno essere effettuate solo negli ambiti e con le modalita
esecutive di voltain voltaimpartite dallaD.L.

SOMMANO mc

Placcaggio di volte e murature con tessuto in acciaio galvanizzato ad alta
resistenza
Esecuzione di rinforzo strutturale di volte/archi in muratura, mediante I'utilizzo di un
sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio UHTSS ad
dtissimar ... to, a netto degli sfridi e dei sormonti.
Il prezzo si intende gia compensativo dell'applicazione di piccola quantita.

SOMMANO mq

Legature con barrein fibra di acciaio sfioccate
Esecuzione di connessioni/ancoraggi strutturali mediante la posa in opera di connettore
unidirezionale in acciaio UHTSS ad atissima resistenza zinco galvanizzato a singolo
fiocco, ... to adareil lavorofinito aregolad arte.
Il prezzo si intende gia compensativo dell'applicazione di piccola quantita

SOMMANO ml

320,00

7'402,66

320,00

32,00

9,60

364,20

190,00

596,00

211

3,39

6,80

112,81

2,22

15,04

10,80

31,65

18,09

16,25

5,60

780,00

142,00

53,40

36°099,20

16'433,90

4'812,80

345,60

303,84

6'588,38

3087,50

3'337,60

1'645,80

481,38

363,12

12'634,72

3122,44

1'684,48

65,66

167,12

2'767,12

2'778,75

2'035,94

740,61

211,81

275,97

35,000

19,000

35,000

19,000

55,000

42,000

90,000

61,000

76,000

A RIPORTARE

113'403,13

41°215,86

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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113'403,13

41°215,86

21
A.4.15

22
A.4.16

23
A.4.17

24
A.4.18

25
A.4.19

26
A.4.2

27
A.4.20

28
A.4.21

29
A.4.22

30
A.4.23

Ripristino riempimento di volte con conglomer ato alleggerito a base calce
Ripristino del riempimento delle volte secondo indicazioni di progetto e della D.L. In
genere verra utilizzato conglomerato alleggerito con argilla espansa idrofuga e malta di
calc ... tteristiche. Compreso tiro in ato del materide ed ogni altro onere per dare la
lavorazione finita alaregoladarte.

SOMMANO mc

Sostituzionedi ar chitravi (B02032c PEmRom 2015)
Sostituzione di architravi di porte e finestre con dtre prefabbricate in calcestruzzo
armato mediante la rimozione dell’eventuae architrave esistente, lo scasso e la
demolizione, ... satrail20-25% della lunghezza della luce dell’ apertura con un minimo
di 25 cm: per muri di spessore superiore 230 cm

SOMMANO ml

Sovrapprezzo all'art. A.5.1
Sovrapprezzo al'art. A.5.1 a compensazione dell'accurata messa a contatto e
collegamento con viti dell'estradosso dei nuovi profili in acciaio con il tavolato o le travi
esistenti ... funzione del particolare andamento delle murature perimetrali del vano.
Prezzo ametro lineare di profilo in acciaio.

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barre in acciaio inox a.m. per getti e/o entro perforazioni gia
predisposte
Fornitura e posa di barre di acciaio inossidabile AlSI 304L ad aderenza migliorata
B450C (FeB 44K), fornite e poste in opera nelle perforazioni e/o per l'armatura di
solette e gett ... corre per dare il lavoro finito a regola darte. Escluso il foro e
I'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

SOMMANO kg

Cordolo in muratura armata
Resalizzazione di cordolo in muratura armata come da indicazioni di progetto e della
D.L.
Il cordolo - di larghezza non inferiore a 3 teste e altezza non inferiorean°3 corsi di m ...
atimento, il tiro in alto ed ogni atro onere.
Misurazione effettuata per metro lineare di cordolo armato realizzato.

SOMMANO ml

Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione orizzontale di
solaio/copertur a)
Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi incoerenti estranei
eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone) e aspiratore localizzato. Inclusalari
... 0 adare I'operafinita a regola darte. Prezzo riferito alla superficie di solaio/copertural
in proiezione orizzontale.

SOMMANO mq

Esecuzionedi carotaggi per I'inserimento di tiranti metallici
Opere di carotatura di qualsiasi gpparato murario da eseguirsi a mezzo di carotatrice a|
corona diamantata a pareti sottili a sola rotazione, completamente esente da vibrazioni
aven ... ita a regola darte. La realizzazione delliintervento sara eseguita ad opera di
tecnici con comprovata speciaizzazione.

SOMMANO ml

Placcaggio di murature con reteinox e malta di calce
Posa in opera di intonaco strutturale per rinforzo di pareti murarie secondo le
indicazioni progettudi e dellaD.L. consistentein:
- accurata pulizia e lavaggio delle superfici;
... ntranze, il getto, la vibratura e il successivo disarmo, e ogni atro onere atto a dare
I'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO mq

Realizzazione di cor dolo armato in conglomerato a base calce
Fornitura e posa in opera di conglomerato di cace idraulica o pozzolanica a basso
contenuto di sali solubili redizzata secondo le indicazioni di progetto e dellaD.L.. Il
conglom ... sarie per adattare il rinforzo ale irregolarita locali ed ogni altro onere atto a|
dare l'operafinita aregola darte.

SOMMANO mc

Intonaco armato con retein fibra di vetro-aramide
Intervento di placcaggio di murature esistenti con intonaco armato con rete in fibra di
vetro-aramidicatipo Kerakoll ARV 100 o equivaente (Resistenza a trazione > 80 kN/m,

11,42

8,00

465,12

241,30

44,30

747,93

1,50

11,70

1,59

265,00

249,47

10,00

12,62

180,00

14,30

121,30

120,00

770,00

3026,30

1'995,76

4651,20

3'045,21

7°974,00

10°695,40

181,95

1'404,00

1'224,30

17240,78

598,73

3'441,89

791,75

4'943,88

8770,22

125,55

379,08

269,35

41,000

30,000

74,000

26,000

62,000

82,000

69,000

27,000

22,000

A RIPORTARE

147'601,25

61777,09

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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%

RIPORTO

147°601,25

61777,09

31
A.4.3

32
A.4.4

33
A.4.5

A.4.6

35
A.47

36
A.4.8

37
A.4.9

38
A.5.1

39
A.5.10

Allung ... presi lafornitura del materiale, il tiro in ato ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro eseguito aregola darte.
SOMMANO mg

Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo effettivo di
superficietrattata)
Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a pennello /o spruzzo con
un minimo di due mani e consolidamento finale delle parti degradate ma conservabili a
discrez ... egistrazione come Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo
sviluppo effettivo di superficie trattata.

SOMMANO mq

Consolidamento di muratur e mediante scuci-cuci
Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con la tecnica dello scuci-cuci per
la profondita necessaria d consolidamento statico della struttura; si impiegheranno
matto ... Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto e lo
smaltimento del materiale di risulta

SOMMANO mc

Sostituzione di singoli mattoni
Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione di ammorsature a
cavalo di lesioni €o inserimento di singoli mattoni per creare ammorsamenti in
corrisponde ... Nel prezzo si intendono compresi il tiro in ato/calo in basso, il trasporto
elo smaltimento del materiale di risulta

SOMMANO cadauno

Consolidamento di muratur e mediante iniezioni
Consolidamento di murature con iniezioni di miscele del tipo sottoindicato eseguite
secondo le seguenti modalita:

- sarcitura delle lesioni e sigillatura dei giunti, in modo da im ... rarie da colature di
miscela di iniezione ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola
darte.

SOMMANO foro|

Ricostruzione di parti di muratura
Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunose del paramento murario a tessiture
variabili e a profondita e spessori variabili eseguita con pietre /o mattoni pieni a costi
... Se in mattoni tra nuovo ed esistente ed ogni lavorazione per dare il lavoro finito a
regola d'arte con finituraa vista

SOMMANO mc

Rinforzo di muratura con armature di piccolo diametro in acciaio inox
Rinforzo di muratura ottenuta mediante la rimozione dell'intonaco, ove presente, la
scarnitura del giunti di malta con mezzo meccanico, per una profondita di circa 6 cm
(I'operazio ... in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L. Misurazione
effettuata per metro lineare di acciaio inserito.

SOMMANO ml

Stilatura strutturale dei giunti
Stilatura dei giunti frai mattoni e le pietre ottenuta mediante la scarnitura dei giunti con
raschietti, per una profondita che dipendera dalla gravita del danno in atto, e la suc ...
azioni, nonché le caratteristiche delle malte impiegate dovranno ottenere sempre la
preventiva approvazione dellaD.L.

SOMMANO mqg

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in acciaio Fe430B
(E.30.01.b PRV 2013)
Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR M/11.
Sono ¢ ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computeti a parte.

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali (A.30.10.00
PRV)
Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di
acciaio, forniti e posti in operain conformita ale norme CNR M/11. Sono compresi: i
tendit ... le piastre; il taglio amisura; lafilettatura; etc. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare |'opera finita

SOMMANO kg

43,51

943,06

17,76

400,00

700,00

23,99

1'130,40

220,00

22'444,51

216,27

80,00

10,75

1'210,00

9,30

24,00

463,00

17,30

40,50

2,04

2,70

3'480,80

10'137,89

21°489,60

3720,00

16'800,00

11'107,37

19'555,92

8'910,00

457786,81

583,93

626,54

7°603,43

13'323,55

2'641,20

5°040,00

3'443,28

10°364,64

5791,50

14'651,77

204,37

18,000

75,000

62,000

71,000

30,000

31,000

53,000

65,000

32,000

35,000

A RIPORTARE

289'173,57

125'467,37

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Manodopera
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%

RIPORTO

289'173,57

125'467,37

40
A.5.11

41
A.5.12

42
A.5.13

43
A.5.14

A.5.15

45
A.5.16

46

A.5.17

47
A.5.18

48
A.5.19

49
A.5.2

Grigliati tipo eettr oforgiato (E.30.08.b PRV)
Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai
carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigl ... in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Esclusi i gradini.
Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg

Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato avvitati al tavolato

Forniturae posa di piatti di acciaio zincati avvitati al tavolato per il controventamento di

faldedi copertura/tavolati.

L'intervento prevede la fornitura e posain operadi nast ... re, il tiro in dto del materiae,

il taglio, gli sfridi ed ogni altro onere atto a dare |'opera finitaa regoladarte.
SOMMANO ml

Fornitura e posa di giunto pedonale a pavimento
Fornitura e posain opera di sistema di giunzione es. tipo K FLOOR G70 H 50 di tecno
K Giunti srl o equivalente per giunti di dilatazione a pavimento di larghezza fino a 70
mm, mov ... | fissaggio alla struttura sara eff ettuato tramite idonei tasselli ad espansione
disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.

SOMMANO ml

Fornitura e posa di cor done tagliafuoco
Forniturae posain operadi cordone tagliafuoco certificato El 180 (es. tipo serie K FIRE
CABLE 60 di Tecno K Giunti srl o equivalente) per giunti di dilatazione a solaio e/o
pare ... ivi. Fornitura e posa certificate nella specifica situazione di solaio e/o parete
secondo la vigente normativa europea.

SOMMANO ml

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati - acciaio
Fe430B (E.30.03.b PRV)
Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
lamieradi acciaio, forniti e posti in operain conformita ale norme CNR M/11. Sono co
.. opera finita. Sono esclus i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe430B.

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa (E.30.06
PRV)
Manufatti in acciaio Fe360B per la redizzazione di scale del tipo a rampa con travi a
ginocchio, montanti e travi trasversdi in profilati laminati acaldo, della serie UPN, IPE,
... ccorre per dare'operafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che
verranno computati a parte.

SOMMANO kg

Sovrapprezzo all'art. A.5.16 per impiego acciaio S275JR
Sovrapprezzo al'art. A.5.16 per impiego di acciaio S275JR (Fe430).
Incremento pari al 4% (cfr B.08.03.b e B.08.03.aPRV).
SOMMANO kg

Tiranti in acciaio inox
Fornitura e posa di tiranti in acciaio inox AIS| 316L o 304L costituiti da piatti, barre,
barre filettate secondo indicazioni e le caratteristiche di progetto.
Gli elementi dovrann ... stre finite, compresi sfridi, viti, bulloni e quanto altro richiesto
per lacorretta posain operadella piastra stessa

SOMMANO kg

Capochiavi inox per tiranti
Fornitura e posain operadi capochiavi a paletto o a piastrain acciaio inox AlSI 304 €o
316, comprensivi di bulloni e manicatti di giunzione e di serraggio come da indicazioni
f ... verra eseguita con la tecnica dello scuci-cuci e compensata a parte con il prezzo
stabilito per la voce corrispondente.

SOMMANO kg

Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche

Redlizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per connessioni metalliche.
Esecuzione di fori con trapano elettrico o fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in
str ... usione della fornitura e posa di armatura metallica. Da compensare per metro di
lunghezza della perforazione eseguita.

2'409,20

474,57

9,10

66,40

2'290,58

10'642,32

10'642,32

243,00

240,00

4,08

19,00

164,50

34,00

2,38

4,50

0,18

20,00

22,00

9'829,54

9'016,83

1'496,95

2'257,60

5451,58

47°890,44

1'915,62

4860,00

57280,00

2'457,38

3'426,40

134,73

1'015,92

1'908,05

19'156,18

0,00

1'992,60

1'056,00

25,000

38,000

9,000

35,000

41,000

20,000

A RIPORTARE

377'172,13

156'614,63

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.




pag. 7

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 377'172,13 156'614,63
SOMMANO ml 596,86 40,70 24'292,20 15'304,08| 63,000
50 Staffe di ancor aggio delle strutturelignee di copertura alla muratura
A.5.20 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I'ancoraggio di strutture lignee
principai (capriate, sempicapriate, rompitratta) alle murature secondo le indicazioni di
proge ... mento del tavolato o delle travi lignee, il tiro in alto ed ogni altro onere atto a
dare l'operafinita aregola darte.
SOMMANO cadauno 27,00 138,00 3726,00 1'564,92| 42,000
51 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati - acciaio
A.5.21 Fe510B (E.30.03.b PRV)
Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
lamieradi acciaio, forniti e posti in operain conformita ale norme CNR M/11. Sono co
.. opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe510B.
SOMMANO kg|  17731,20 2,47 4°276,06 1'539,38| 36,000
52 Collegamento travi lignee alla muratura mediante barrefilettatein acciaio inox
A.5.22 Ancoraggio di elementi lignel alla muratura mediante fornitura e posa in opera di barre
filettate in acciaio inox AISI304L e/o AISI 316L di diametro 12-16 mm e lunghezzal
indicatad ... in alto del materide ed ogni atro onere atto a dare I'opera finita a regola
darte. Prezzo a cadauna barra inserita
SOMMANO cadauno 14,00 50,00 700,00 518,00, 74,000
53 Fornitura e posa di pioli per travi in acciaio
A.5.23 Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa,
ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50
mm, fissat ... e posa dei connettori, la fornitira e posa del chiodi e quanto atro
necessario adare |'opera eseguita e regola darte.
SOMMANO cadauno 120,00 7,23 867,60 338,36/ 39,000
54 I ntegr azione di chiodature/collegamenti di strutturelignee
A.5.24 Integrazione di collegamenti/connessioni e/o fasciaturadi strutture lignee. Gli interventi
saranno atuati mediante fornitura e posain opera di viti autoperforanti, chiodi ad ade ...
a locdizzata per evitare variazioni di spessori ed ogni atra lavorazione atta a dare
I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO kg 100,00 16,00 1'600,00 1'088,00| 68,000
55 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi entro muratura
A.5.3 (escluso foro e inghisaggio)
Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70, fornite e poste in opera
entro perforazioni gia eseguite. Sono compresi il taglio a misura, laposain opera, dad ...
| prezzo s intende compresa e compensata la saldatura di elementi di estramita (quali
barre o piatti) per I'ancoraggio.
SOMMANO kg 88,28 12,60 1'112,33 155,72| 14,000
56 Mano di fondo antir uggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore,
30/40 micron.
SOMMANO kg| 37°324,838 0,15 5598,73 4031,08 72,000
57 Mano inter media di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermediadi fosfato di zinco in veicol o oleofenico, spessore 30/40 micron.
SOMMANO kg| 37°324,88 0,13 4'852,24 3'639,18| 75,000
58 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano afinire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/
40 micron.
SOMMANO kg| 37°324,88 0,13 4'852,24, 3639,18| 75,000
59 Realizzazione nuove ar chitravi in acciaio
A.5.7 Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le indicazioni del progetto
esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere saranno costruite, ove richiesto,
prevalentem ... ione Lavori. Prezzo computato in base al’ effettivo peso degli el ementi
in acciaio montati in operaesclusi gli sfridi.
SOMMANO kg 851,53 5,80 4'938,88 1'234,72| 25,000
60 Staffedi ancor aggio di strutturelignee alla muratura
A.5.8 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I"ancoraggio di strutture lignee ale
murature secondo le indicazioni di progetto e dellaD.L.. Il rinforzo verrain generale es
A RIPORTARE 433988,41 189'667,25

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

433988,41

189'667,25

61
A.5.9

62
A.6.1

63
A.6.10

A.6.2

65
A.6.3

66
A.6.4

67
A.6.5

68
A.6.6

69
A.6.7

... mento del tavolato o delle travi lignee, linghisaggio ed ogni atro onere atto a dare
I’ operafinitaaregola d' arte.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato per collegamenti localizzati
Forniturae posadi piatti di acciaio zincato per collegamento/fasciatura di travi, come da
indicazioni di progetto e dellaD.L.
L'intervento prevede la fornitura e posain operad ... i, il tiro in alto del materiade, il
taglio, gli sfridi ed ogni atro onere atto a dare I'opera finitaa regoladarte.

SOMMANO ml

Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni
Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato
fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in sostituzione di materide avariato,
co ... gnee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro onere atto a dareiil
lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO mc

Risanamento di porzioni di travi degradate
Risanamento localizzato di porzioni di travi lignee degradate effettuato eliminando
tramite fresatura delle parti marcescenti e sostituendole con pezzi di legno stagionato (di
recu ... alore di reazione molto basso. Si intende compresa ogni lavorazione ed onere
atto adare I'opera finitaa regola darte.

SOMMANO dmc

For nitura e posa nuovo tavolato ligneo
Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24
secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (gene ... e della fornitura ed
ogni dtro onere atto adareil lavoro finito aregola d' arte.
Prezzo amgq effettivo di tavolato.

SOMMANO mq

Sostituzione di elementi di piccola orditura in legno
Rimozione di travetti di piccola orditura della copertura e loro sostituzione con nuovi
elementi in legno di abete di | scelta di idonea sezione (anche sagomati a " T") secondo
lei ... dto ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte. Misurazione per
superficie in proiezione orizzontale.

SOMMANO mq

Doppio tavolato incrociato
Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete impregnato di classe di
resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338. | due tavolati di spessore
compreso tra ... e della fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola
darte.
Prezzo amq effettivo di tavolato .

SOMMANO mq

Grossa orditura per tetti di nuova realizzazione in legno di abete (capriate e
puntoni)
Fornitura e posa in opera di di capriate e grossa orditura (es. travi di displuvio,
rompitratta) realizzate secondo le indicazioni di progetto e dellaD.L.. con legname di |
classe ... delle testate stesse, il tiro in alto, le puntellazioni ed ogni atro onere atto a dare
I'operafinita aregoladarte.

SOMMANO mc

Consolidamento di elementi lignel esistenti con accoppiamento di tavoloni
Fornitura e posa in opera di tavoloni di consolidamento delle travi lignee esistenti,
redizzati secondo le indicazioni di progetto e della D.L. con legname di classe di
resistenz ... le eventuali assistenze murarie, il taglio, gli sfridi ed ogni altro onere atto a
darel'operafinita aregola darte.

SOMMANO ml

Sostituzione elementi degradati e/o inserimento di travi ed elementi di rinforzo in
legno (capriate)
Fornitura e posa in opera di travi, elementi di capriate, elementi di rinforzo (es. seette,
travi rompitratta ecc.) realizzate secondo le indicazioni di progetto e dellaD.L.. con ...
menti esistenti a fine di permettere la messa in opera, ed ogni atro onere ato a dare
I'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO mc

86,00

94,20

13,40

35,00

668,69

161,70

670,76

4,80

34,00

5,17

81,00

22,70

970,50

38,20

32,67

33,20

53,76

1385,00

67,00

1'510,00

67966,00

2'138,34

13'004,71

1'337,00

21°846,11

5'368,44

36'060,05

6'648,00

2'278,00

7°806,70

2'507,76

684,27

4'421,60

681,87

11°141,52

2'898,96

20'193,63

1'662,00

1'617,38

2'029,74

36,000

32,000

51,000

51,000

54,000

56,000

25,000

71,000

26,000

A RIPORTARE

537°441,76

237'505,98

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 537°441,76 237'505,98
70 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove strutture
A.6.8 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato
fuori cuore per redlizzazione di nuovi solai/coperture, compresi il trattamento antitarlo €
.. laD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO mc 64,07 770,00 49°333,90 12'826,82| 26,000
71 Protesi per travi in legno
A.6.9 Messa in opera di protesi per rinforzo di teste di travi e nodi di elementi strutturali in
legno degradati eseguita secondo leindicazioni di progetto e dellaDL.
La lavorazione d ... mpreso, ove presenti, il mantenimento/ripristino delle ferramenta
esistenti ed il loro restauro con prodotti passivanti.
SOMMANO cadauno 5,00 495,00 2'475,00 643,50 26,000
72 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per atezze da piano di appoggio oltre m 3.50,
compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato per mq di solaio).
SOMMANO mq 283,90 22,18 67296,91 3'589,22| 57,000
73 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene
A.8.2 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene pesante fissati a muro con
eventuale ausilio di struttura lignea, da eseguirsi per un‘atezza non inferiore a 4 metri
. e compensati:la fornitira del materiale, il montaggio, le sigillature, larimozione e lo
smaltimento a lavoro ultimato.
SOMMANO mq 253,60 10,55 2'675,48 1'364,49| 51,000
ParzialeLAVORI A MISURA euro 598'223,05 255'930,01| 42,782
A RIPORTARE 598°223,05 2557930,01

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Data, 30/05/2017

Il Tecnico

Num.Ord. . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 598'223,05 255'930,01
LAVORI A CORPO
74 Impianto cantiere per micropali (F.01.09.d + F.01.25.00 PRV)
A.3.1 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di
terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, anmassa ... er la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di
atezzadisponibile.
Prezzo per micropali o tiranti.
SOMMANO acorpo 1,00 279782 2'797,82 951,26/ 34,000
ParzialeLAVORI A CORPO euro 2'797,82 951,26/ 34,000
TOTALE euro 601°020,87 256'881,27| 42,741

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. ['CME_STRALCIO A_rev2.dcf' (\SM_
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