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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/126
A.11

2/127
A.13

3/128
A.1.2

417129
A.11

LAVORI A MISURA

A - Opereediliziein genere (SpCat 1)
A.1- Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri (Cat 1)
A-SCALE-ASCENSORI-RAM PE_scala eascensore principali
(SbCat 6)

Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita (E.02.02.00 PRV)
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
profondita in terreno di quasiasi natura e consistenza, esclusa la|
roccia, compreso eventuai demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilaturadi
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in ato,
il trasporto del materiale di risultaariempimento o in rilevato fino alla|
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppureil trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza

Vedi voce n° 101 [mc 8.85]

Vedi voce n° 104 [mq 32.40]

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina (E.02.04.a PRV)
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
gualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, I'eventuale profilaturadi pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o piu sbracc, il tiro in dto, il trasporto del materiale
di risulta a riempimento o in rilevato fino ala distanza media di m
100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino
a sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza. Fino ad una profonditadi 2 metri.

fossa ascensore principale - stima

SOMMANO mc

Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giuntal
Provincidle, a qualsiasi distanza, del materide di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica debitamente documentatal
dal'Appaltatore ed accettata dala D.L.. La misurazione del materide
di risulta dagli scavi sara effettuata in via convenzionale non
considerando I'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioe il
materiale conferito in discarica sara computato per un volume pari a
quello che occupavain sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi.

Vedi voce n° 126 [mc 12.09]

Vedi voce n° 127 [mc 6.00]

SOMMANO mc

A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio (ShCat 7)

Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita (E.02.02.00 PRV)
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
profondita in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la|
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in ato,
il trasporto del materiale di risultaariempimento o in rilevato fino allal

0,10

4,00

1,50

8,85
324

12,09

6,00

6,00

12,09
6,00

18,09

4,10 49,57

9,03 54,18

14,56 263,39

A RIPORTARE

367,14

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

367,14

5/130
A.1.2

6/119
A.11

7/121
A.1.2

8/120
A.11

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppureil trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza

Vedi voce n° 102 [mc 4.55]

Vedi voce n° 105 [mq 30.30]

SOMMANO mc

Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giuntal
Provincidle, a qualsiasi distanza, del materide di risulta eccedente
dagli scavi siaa sezione gperta che obbligata. Nél prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica debitamente documentatal
dall'Appaltatore ed accettata della D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sara effettuata in via convenzionale non
considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, ciog il
materiale conferito in discarica sara computato per un volume pari a|
quello che occupavain sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi.

Vedi voce n® 129 [mc 7.58]

SOMMANO mc

A-PIANO AGGIUNTO sopraT10 (SbCat 9)

Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita (E.02.02.00 PRV)
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
profondita in terreno di qualsias natura e consistenza, esclusa la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuae profilaturadi
pareti, scarpate e cigli, il paeggio ad uno o piu sbracci, il tiro in ato,
il trasporto del materiale di risultaariempimento o in rilevato fino alla|
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppureil trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza

Vedi voce n° 98 [mc 16.76]

Vedi voce n° 100 [mq 51.94]

SOMMANO mc

Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
Provincidle, a qualsiasi distanza, del materide di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica debitamente documentatal
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sara effettuata in via convenzionale non
considerando I'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioe il
materiale conferito in discarica sara computato per un volume pari a|
quello che occupavain sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi.

Vedi voce n° 119 [mc 21.95]

SOMMANO mc

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT09 (SbCat 10)

Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita (E.02.02.00 PRV)
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
profondita in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la|
roccia, compreso eventuai demolizioni di vecchie murature e trovanti

0,10

0,10

4,55
3,03

7,58

7,58

7,58

16,76
5,19

21,95

21,95

21,95

4,10

14,56

4,10

14,56

31,08

110,36

90,00

319,59

A RIPORTARE

918,17

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

918,17

9/124
A.1.2

10/ 42
A.2.1

di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilaturadi
pareti, scarpate e cigli, il paeggio ad uno o piu sbracci, il tiro in ato,
il trasporto del materiale di risultaariempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppureil trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza

Vedi voce n° 97 [mc 17.29]

Vedi voce n° 99 [mq 51.64]

SOMMANO mc

Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giuntal
Provincidle, a qualsiasi distanza, del materide di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica debitamente documentatal
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sara effettuata in via convenzionale non
considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioe il
materiale conferito in discarica sara computato per un volume pari &
quello che occupavain sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi.

Vedi voce n° 120 [mc 22.45]

SOMMANO mc

A.2-Opereincls (Cat 2)
A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud (ShCat 2)

Realizzazione di cappa collaborante in calcestr uzzo alleggerito su
solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappain calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’ idoneita
del piano ligneo esistente aricevere il getto ed eventuae sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra I'assito di telo
membrana traspirante a vapore e impermesbile al’acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membranal
Centro Storico o equivalente), forata con sistemaidoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa |'eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
dlettrosaldata B450C am. di diametro minimo di 6 mm e maglia|
15x15 cm risvoltata e ancorata a muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con I’ ausilio di barre integrative a fine di ridurre a
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitural
e posa del distanziatori; la fornitura e il getto di cacestruzzo
strutturale aleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivaente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono atresi
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C am. sagomati, nelle quantita previste da progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mg, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, I'accurata pulizia del foro, I'inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalaD.L.; la
cura della planarita del getto; la lisciatura superficiale ed ogni atro
onere ato a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d arte.

solaio T.10.ab

SOMMANO mq

0,10

17,29
5,16

22,45

22,45

22,45

47,50

47,50

4,10 92,05

14,56 326,87

93,90 4°460,25)

A RIPORTARE

5797,34

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5797,34

11/41
A.2.1

12/ 74
A.2.1

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile (SbCat 3)

Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappain calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi |a verifica dell’ idoneita
del piano ligneo esistente aricevere il getto ed eventuae sostituzione
delle parti anmaorate; la fornitura e posa sopra I'assito di telo
membrana traspirante a vapore e impermesbile al'acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membranal
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa |'eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C am. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata a muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con I’ ausilio di barre integrative a fine di ridurre a
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitural
e posa del distanziatori; la fornitura e il getto di cacestruzzo
strutturale aleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivaente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono atresi
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C am. sagomati, nelle quantita previste da progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mg, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, I’ accurata pulizia del foro, I'inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalaD.L.; la
cura della planarita del getto; la lisciatura superficiale ed ogni atro
onere ato a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d arte.

solaio A.10.ab

solaio A.09

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO sopraT10 (SbCat 9)

Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappain calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi |a verifica dell’ idoneita
del piano ligneo esistente aricevere il getto ed eventuae sostituzione
delle parti anmaorate; la fornitura e posa sopra I'assito di telo
membrana traspirante a vapore e impermesbile al'acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membranal
Centro Storico o equivalente), forata con sistemaidoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa |'eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C am. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata a muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con I’ ausilio di barre integrative a fine di ridurre a
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitural
e posa del distanziatori; la fornitura e il getto di cacestruzzo
strutturale aleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivaente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono atresi
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C am. sagomati, nelle quantita previste da progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mg, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, I’ accurata pulizia del foro, I'inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalaD.L.; la
cura della planarita del getto; la lisciatura superficiale ed ogni atro
onere ato a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola

47,50
52,40

99,90

93,90

9'380,61

A RIPORTARE

15'177,95

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

157177,95

13/73
A.2.1

14/72
A.2.1

d arte.
T.10-Agg

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT09 (ShCat 10)

Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappain calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’ idoneita
del piano ligneo esistente aricevere il getto ed eventuale sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra I'assito di telo
membrana traspirante a vapore e impermesbile al'acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membranal
Centro Storico o equivalente), forata con sistemaidoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa |'eventuae
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciao
elettrosaldata B450C am. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata a muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con I’ ausilio di barre integrative a fine di ridurre a
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitural
e posa del distanziatori; la fornitura e il getto di cacestruzzo
strutturale aleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivaente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono altresi
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C am. sagomati, nelle quantita previste da progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mg, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, I'accurata pulizia del foro, I'inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalaD.L.; la
cura della planarita del getto; la lisciatura superficiale ed ogni atro
onere ato a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
darte.

T.09-Agg

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT07 (SbCat 11)

Realizzazione di cappa collaborante in calcestr uzzo alleggerito su
solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappain calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi |a verifica dell’ idoneita
del piano ligneo esistente aricevere il getto ed eventuae sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra I'assito di telo
membrana traspirante a vapore e impermesbile al'acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membranal
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa |'eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C am. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata a muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con I’ ausilio di barre integrative a fine di ridurre a
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitural
e posa del distanziatori; la fornitura e il getto di cacestruzzo
strutturale aleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivaente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono atresi
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio

47,70

47,70

51,50

51,50

93,90

93,90

4°479,03

4'835,85

A RIPORTARE

24'492,83

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

24°492,83

15/101
A.2.2

16/103
A.2.3

17/104
A.2.4

18/ 102

B450C am. sagomati, nelle quantita previste da progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mg, compresi |la perforazione
delle travi e del tavolato, I’ accurata pulizia del foro, I'inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalaD.L.; la
cura della planarita del getto; la lisciatura superficiale ed ogni dtro
onere ato a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
darte.

T.07-Agg

SOMMANO mq

A.3- Operein fondazione (Cat 3)
A-SCALE-ASCENSORI-RAM PE_scala e ascensore principali
(ShCat 6)

Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00
PRV)

Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio classe di
lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Né prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per laformazione ed il disfacimento delle
casseforme di contenimento dei getti, |a vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.

vano ascensore princ - soletta sp. 25 cm

vano scala princ - soletta sp. 15 cm

vano ascensore princ - pareti fossa - stima

cordolo al piede della parete ovest

SOMMANO mc

Sovrapprezzo all'art. A.22 per aumento dela classe di
lavorabilta

Sovrapprezzo dl'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabilta da
S3 (semifluida) a S4 (fluida).

Si applicail prezzo E.08.02.1 del PRV.

Vedi voce n° 101 [mc 8.85]

SOMMANO mc

Magrone (F.05.09 PRV)

Fornitura e posain operadi magrone per regolarizzazione del piani di
imposta delle opere darte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne
prezzo s intende compreso e compensato l'onere relativo a
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e guanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Adli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondita degli scavi.

vano scala principale

vano ascensore principale

SOMMANO mq

A-SCALE-ASCENSORI-RAM PE_rampa su cavedio (SbhCat 7)

Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00

0,25
0,15
0,25
0,25

9,00
23,40
8,15
0,50

23,40
9,00

1,100
6,800

7,80

7,80

2,25
351
2,24
0,85

8,85

8,85

8,85

23,40
9,00

32,40

93,90

225,27

5,29

6,77

732,42

1'993,64

46,82

219,35

A RIPORTARE

2

7°485,06

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

27°485,06

A.2.2

19/105
A.2.4

20/ 125
A.2.3

21/88
A.3.2

PRV)

Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio classe di
lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Nél prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per laformazione ed il disfacimento delle
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione del piani superiori e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregolad'arte.

rampa

SOMMANO mc

Magrone (F.05.09 PRV)

Fornitura e posa in operadi magrone per regolarizzazione del piani di
imposta delle opere darte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne
prezzo s intende compreso e compensato l'onere relativo a
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondita degli scavi.

rampa

SOMMANO mq

Sovrapprezzo all'art. A.22 pe aumento dela classe di
lavorabilta

Sovrapprezzo dl'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabilta da
S3 (semifluida) a $4 (fluida).

Si applicail prezzo E.08.02.1 del PRV.

Vedi voce n° 102 [mc 4.55]

SOMMANO mc

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT10 (ShCat 9)

Pali di piccolo diametro (micropali) (F.01.24.d + F.01.25.00
PRV)

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di huova costruzione,
eseguiti al'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
I'impianto di cantiere, I'indennita di discarica il trattamento delle teste)
dei pai e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche; eseguiti in terreni di quasiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatural
(I'eventuale onere sara remunerato a parte). Nel prezzo & compreso il
carico, scarico e trasporto a discarica del materiae di risulta entro una
distanza stradale di km.10, l'onere della presenza di eventuali
armature, la successiva iniezione a pressione di mata o miscela
cementizia con assorbimento fino a 3 valte il volume teorico del foro,
esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per
tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei
tipi: diametro 200-220 mm.

Il prezzo é da intendersi gia comprensivo del sovrapprezzo nella
misura del 20% per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di
strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.

Nn.16 micropali 820 L10m piano aggiunto

SOMMANO ml

0,15

16,00

30,30

30,30

10,00

4,55

4,55

30,30

30,30

4,55

4,55

160,00

160,00

225,27 1'024,98

6,77 205,13

5,29 24,07

112,81 18°049,60

A RIPORTARE

46'788,84

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46'788,84

22/90
A.3.3

23/91
A.3.5

24193
A.3.4

25/ 95
A.3.6

26/98
A.2.2

Armaturade micropali (F.01.27.c + F.01.25.00 PRV)

Forniturain operadi armatura per micropai costituita da barre, profili
commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della
quditaindicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti
di giunzione, sadature e tagli, formazione di vavole ed ogni altro
onere.| tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti
filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per
ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60
lungo I'asse del tubo; ogni gruppo di fori sar? distanziato di circam
1,50 lungo l'asse ddl tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di
gomma di adeguata lunghezza |l prezzo & da intendersi gia
comprensivo del sovrapprezzo nellamisura del 20% per esecuzionein
spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per
limitazione di atezza disponibile.

Tubo in acciaio Fe520 non valvolato.

n.16x10,3 m tubi @121sp8mm

n.16x4 barre 14 sagomate L34 cm

SOMMANO kg

Trattamento della testa dei pali (F.01.33.c PRV)

Trattamento della testa dei pdi o diaframmi in calcestruzzo costituito
da lavori di rettifica, scapitozzatura e puliziaLavoro necessario per
evidenziare I'armatura metallica o per creare la base di imposta dei
successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al cacio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o
profili € compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio dal
saldare dl'armatura stessa per il collegamento a strutturein c.a.

Prezzo per micropali.

n.16 micropdi

SOMMANO N

Rivestimento provvisorio micropali (F.01.26 PRV)

Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per
I'impiego di tubazione prowvisoria di rivestimento da valutarsi per i
tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. Per
ogni metro di palo rivestito. Nella misura del 16%

Sovrapprezzo applicato d prezzo di esecuzione del micropao
F.01.24.d PRV, ovvero al'art. A.9.2 depurato del sovrapprezzo del
20% per lavorazione in luogo disagevole (F.01.25.00 PRV).

nl6x 10 m

SOMMANO ml

Scavo a vuoto per micropali (F.01.17.a PRV)
Scavo avuoto per pali in c.a in opera senza sterro.
n.16 x 30 cm

SOMMANO ml

Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00
PRV)

Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio classe di
lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell’Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Né prezzo si intendono compresi e

16,00
16,00

16,00

16,00

10,30
4,00

10,00

0,30

22,300
0,340

1,208

3675,04
26,29

3701,33

16,00

16,00

160,00

160,00

4,80

4,80

2,22

10,80

15,04

31,65

8'216,95

172,80

2'406,40

151,92

A RIPORTARE

57°736,91

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°736,91
compensati gli oneri per laformazione ed il disfacimento delle
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.
T.10 - solettasp. 15 cm 0,15 49,35 7,40
T.10 - detrae area travi*0.15 0,15 24,09 -1,000 -3,61
T.10-T.09 - solglie *15cm 0,15 1,46 0,22
T.10 - travi 100x50 0,50 24,09 12,05
forfait 0,70
Sommano positivi mc 20,37
Sommano negativi mc -3,61
SOMMANO mc 16,76 225,27 3775,53
271100 Magrone (F.05.09 PRV)
A.2.4 Fornitura e posain opera di magrone per regolarizzazione dei piani di
imposta delle opere darte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne
prezzo s intende compreso e compensato l'onere relativo d
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e guanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Adli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondita degli scavi.
T.10 49,35 49,35
soglie 2,59 2,59
SOMMANO mq 51,94 6,77 351,63
28/ 106 Rete elettrosaldata maglia quadra B450C (E.08.05.00 PRV)
A.2.5 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione|
per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,
posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
damm 4 amm 12
T.10 (A*1,25 per sovrapposizioni) 2,00 61,69 6,370 785,93
forfait 75,00
SOMMANO kg 860,93 1,25 1'076,16
29/108 Acciaio in barre B450C (E.08.04 PRV)
A.2.6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi a controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.
eccedenza rispetto ai 50kg/mc per travi rovesce p.aggiunto sopra T10 4,90 16,32 79,97
forfait 75,00
SOMMANO kg 154,97 1,42 220,06
30/122 Sovrapprezzo all'art. A.22 per aumento dela classe di
A.2.3 lavorabilta
Sovrapprezzo al'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabilta da
S3 (semifluida) a$4 (fluida).
Si applicail prezzo E.08.02.1 del PRV.
Vedi voce n° 98 [mc 16.76] 16,76
SOMMANO mc 16,76 5,29 88,66
A-PIANO AGGIUNTO_sopraT09 (ShCat 10)
31/87 Pali di piccolo diametro (micropali) (F.01.24.d + F.01.25.00
A.3.2 PRV)
A RIPORTARE 63248,95

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

63'248,95

32/89
A.3.3

33/92
A.3.5

34/94
A.3.4

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione
eseguiti al'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
I'impianto di cantiere, I'indennita di discaricail trattamento delle teste)
dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche; eseguiti in terreni di quasiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatural
(I'eventuale onere sara remunerato a parte). Nel prezzo &€ compreso il
carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una|
distanza stradale di km.10, I'onere della presenza di eventuali
armature, la successiva iniezione a pressione di mata o miscela
cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro,
esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per
tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei
tipi: diametro 200-220 mm.

Il prezzo € da intendersi gia comprensivo del sovrapprezzo nella
misura del 20% per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di
strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.

n.16 micropai 820 L10m piano aggiunto

SOMMANO ml

Armaturade micropali (F.01.27.c + F.01.25.00 PRV)

Forniturain operadi armatura per micropali costituita da barre, profili
commerciali o tubi di primo impiego anche vavolati, in acciaio della
quditaindicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti
di giunzione, sadature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro
onere.| tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di gppositi manicotti
filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per
ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60
lungo I'asse del tubo; ogni gruppo di fori sar? distanziato di circam
1,50 lungo l'asse del tubo e sara ricoperto da idoneo manicotto di
gomma di adeguata lunghezza. Il prezzo € da intendersi gia
comprensivo del sovrapprezzo nellamisura del 20% per esecuzionein
spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per
limitazione di altezza disponibile.

Tubo in acciaio Fe520 non valvolato.

n.16x10,3 m tubi @121sp8mm

Nn.16x4 barre 14 sagomate L34 cm

SOMMANO kg

Trattamento della testa dei pali (F.01.33.c PRV)

Trattamento della testa dei pdi o diaframmi in calcestruzzo costituito
da lavori di rettifica, scapitozzatura e puliziaLavoro necessario per
evidenziare I'armatura metallica o per creare la base di imposta dei
successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al calcio del pao. In presenza di armature di acciaio, tubolari o
profili & compresa la redizzazione di staffe o riporti in acciaio da
saldare dl'armatura stessa per il collegamento a strutturein c.a.

Prezzo per micropali.

Nn.16 micropali

SOMMANO N

Rivestimento provvisorio micropali (F.01.26 PRV)

Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per
I'impiego di tubazione prowvisoria di rivestimento da valutarsi per i
tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. Per
ogni metro di palo rivestito. Nella misuradel 16%

Sovrapprezzo gpplicato a prezzo di esecuzione del micropalo
F.01.24.d PRV, ovvero dl'art. A.9.2 depurato del sovrapprezzo del
20% per lavorazione in luogo disagevole (F.01.25.00 PRV).

nl6x 10 m

16,00

16,00
16,00

16,00

10,00

10,30
4,00

10,00

22,300
0,340

1,208

160,00

160,00

3'675,04
26,29

3701,33

16,00

16,00

160,00

112,81

2,22

10,80

18°049,60

8'216,95

172,80

A RIPORTARE

160,00

89'688,30

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

160,00

89'688,30

35/96
A.3.6

36/97
A.2.2

37/99
A.2.4

38/107
A.2.5

39/123
A.2.3

SOMMANO ml

Scavo a vuoto per micropali (F.01.17.a PRV)
Scavo avuoto per pali in c.a in opera senza sterro.
Nn.16 x 30 cm

SOMMANO ml

Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00
PRV)

Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio classe di
lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Né prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per laformazione ed il disfacimento delle
casseforme di contenimento dei getti, |a vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregolad'arte.

T.09 - solettasp. 15 cm

T.09 - detree areatravi*0,15

T.09-T.08 - solglia*15¢cm

T.09 - travi 100x50

forfait

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Magrone (F.05.09 PRV)

Fornitura e posain operadi magrone per regolarizzazione del piani di
imposta delle opere darte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Ne
prezzo s intende compreso e compensato l'onere relativo a
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e guanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Adli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondita degli scavi.

T.09

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata maglia quadra B450C (E.08.05.00 PRV)

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione|
per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,
posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
damm 4 amm 12

T.09 (A*1,25 per sovrapposizioni)

forfait

SOMMANO kg

Sovrapprezzo all'art. A.22 per aumento dela classe di
lavorabilta

Sovrapprezzo dl'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabilta da
S3 (semifluida) a S4 (fluida).

Si applicail prezzo E.08.02.1 del PRV.
Vedi voce n° 97 [mc 17.29]

16,00

0,15
0,15
0,15
0,50

2,00

0,30

51,64
24,78

1,13
24,78

51,64

64,55

-1,000

6,370

160,00

4,80

4,80

7,75
-3,72
0,17
12,39
0,70

21,01
-3,72

17,29

51,64

51,64

822,37
75,00

897,37

17,29

15,04 2'406,40

31,65 151,92

225,27 3'894,92

6,77 349,60

1,25 1121,71

A RIPORTARE

17,29

97'612,85

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

17,29

97°612,85

40/ 131
A.2.6

41/24
A.4.4

42/25
A.4.5

SOMMANO mc

Acciaio in barre B450C (E.08.04 PRV)

Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi a controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.

eccedenzarispetto ai 50kg/mc per travi rovesce p.aggiunto sopra T.09
forfait

SOMMANO kg

A.4 - Consolidamento murature e orizzontamenti (Cat 4)
A-MURATURE E VOLTE (SbCat 1)

Consolidamento di muratur e mediante scuci-cuci

Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con latecnica
dello scuci-cuci per la profondita necessariaa consolidamento
statico della struttura; si impiegheranno mattoni pieni nuovi
realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non
trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. | mattoni
dovranno rispondere alle normative di accettazione stabilite dalla
normativa UNI EN 771-1.

Per murature avistail colore dei mattoni dovra essere simile
al'esistente e la stilaturadel giunti dovra essere realizzata secondo le
indicazioni dellaD.L.. | mattoni o pietre saranno legati ed
ammorsati con malta abase di calce idraulica naturale compatibile
dal punto di vista chimico-fisico con lamuratura esistente ed a
basso contenuto di sali solubili. In genere si utilizzera malta NHL
3.5 0 superiore (es. NHL 5) ndl caso di intervengain zone con malta
esistente di buone caratteristiche €0 in zone soggette a carichi
significativi.

Lamaltaed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente
approvati dallaD.L. sullabase di schede tecniche e campionature
fornite dall'impresa. Per applicazioni particolari, in elementi murari
particolarmente sollecitati (es. pilastri /o murature di appoggio di
travi) potra essere utilizzata malta con caratteristiche meccaniche
superiori (es. M10 o superiore). Durante |a ricostruzione dovranno
essere inseriti boccagli €o tubicini per successive colate o
iniezioni di malta o boiacche. Si dovra procedere alariparazione
suddividendo in fasi successive l'intervento in modo da poter sempre
disporre di un quantitativo sufficiente di muratura nella sezione
interessata. Nel prezzo si intendono compresi il tiro in ato/caloin
basso, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.
intervento agli appoggi delle capriate (eccetto S.06-07)

per piastre ad incasso (tiranti)

sistemazione app. travi controsoffitto (0,6* P* h* prof) - astima
S.02.b parete ovest (linea sopraglevazione) L* h* prof - a stima
A.06.b parete ovest - stima

A.06.a parete ovest/nicchia- stima

A.06.a parete ovest/fori vecchie travi - stima

A.06.a parete ovest/spallasud - stima

T.06.b est ed ovest - stima

A.04.b cannafumaria- stima

A.04.b imposta arco - stima

aforfait

intervento agli appoggi delle travi rompitrattain acciaio

intervento agli appoggi delle travi impalcato UTA

SOMMANO mc

Sostituzione di singoli mattoni

Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione
di ammorsature a cavallo di lesioni e/o inserimento di singoli
mattoni per creare ammorsamenti in corrispondenza di murature non

3,60

10,00
5,00
0,60
3,50

1,50
7,00
1,40

32,00
8,00

17,32

0,04
0,01
280,00
0,25

0,60
0,20
0,50

0,250
0,200

0,250
0,200
0,200

0,030
0,030

0,200

0,200

17,29

62,35
75,00

137,35

0,40
0,05
8,40
0,18
1,00
0,23
0,06
0,14
1,00
0,30
0,10
4,70
0,96
0,24

17,76

5,29

1,42

1'210,00

91,46

195,04

21°489,60

A RIPORTARE

119°388,95

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

119'388,95

43126
A.4.6

adeguatamente collegate. Si impiegheranno mattoni pieni nuovi
realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non
trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. | mattoni o
pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualital
indicata dalla D.L. La stilatura finale dei giunti dovra essere
realizzata secondo le indicazioni dellaD.L.. Nel prezzo si intendono
compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto e lo smaltimento del
materiale di risulta

aforfait

SOMMANO cadauno

Consolidamento di murature mediante iniezioni
Consolidamento di murature con iniezioni di miscele del tipo
sottoindicato eseguite secondo |e seguenti modalita:

- sarcitura delle lesioni e sigillaturadei giunti, in modo daimpedire
lafuoriuscita della miscela che si andra ad iniettare (si intende
compresalamessain operadi chiusure temporanee per evitare la
fuoriuscita dellamisceladi iniezione all'interno di buche pontaie,
finestre ecc.);

- perforazioni con trapani o con sonde rotative di diametro variabile
fra 20 mm e 50 mm, eseguite anche inclinate verso il basso (20°-
45°) secondo leindicazioni della Direzione Lavori. In generalela
distribuzione delle perforazioni sara funzione dello stato di dissesto
della muratura e della sua natura; circala profondita delle
perforazioni, si aggiungeranno indicativamentei 2/3 dello spessore
del muro con leggerainclinazione verso il basso;

- posizionamento e fissaggio di boccagli o ugelli di iniezione,
occorrenti per il lavaggio e l'iniezione dellamiscela;

- lavaggio eseguito per liberare gli interstizi dalla malta degradata e
per bagnare la muratura in modo che questa non assorba |'acqua
dellamiscela (in situazioni particolari come ad esempio la presenza
di superfici affrescateil lavaggio dovra essere omesso e potranno
essere previste particolari formulazioni della miscela di iniezione
quali ritentori di acqua ecc.);

- immissione dellamiscela nei fori eseguita generalmente a bassa
pressione; su indicazione dellaD.L. si potra usare una pompa a
mano 0 una pompa automatica, comunque dotata di manometro. Per
applicazioni particolari laD.L. potrarichiedere la colatura della
miscela per gravita. L'operazione di iniezione procede dal basso
verso |'ato, iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non
fuoriescada quelli adiacenti. Nel caso di interventi limitati, si
procedera intervenendo sulle parti pit danneggiate con una
pressione molto controllata, aumentando la pressione man mano che
si procede verso zone meno danneggiate. Se, invece, le condizioni
del manufatto sono abbastanza precarie, € necessario procedere ad
unafasedi preconsolidamento, consistente nell'immettere a gravita
una boiacca molto fluida per mezzo di un imbuto; successivamente
si passera ad effettuare iniezioni a maglia piu larga (distanzatrai
fori 1 ml) e solo dopo questo consolidamento si potranno eseguire
ulteriori iniezioni a distanza minore per ultimare l'intervento. Le
miscele potranno essere abase di leganti idraulici (calceidraulica
naturale), eventualmente additivate da prodotti fluidificanti ed
antiritiro, comunque prive di sali. Le miscele adottate dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla D.L. e dovranno comungue
soddisfare requisiti di compatibilita chimico-fisicanei confronti del
materiali costituenti il manufatto.

L'effettivo posizionamento dei punti di iniezione dovra essere
concordato in sito con laD.L. dopo I'effettuazione di saggi (es.
scarniture locali degli intonaci, rimozione e successiva
ricollocazione di singoli mattoni €/o conci in pietra) la cui
effettuazione € compresanel presente prezzo. Nel prezzo del foro s
intende compreso |'onere per I'impiego di tutta l'attrezzatura
richiesta; |'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta;
I'esecuzione di provini o carotaggi di verificapreliminare e di
controllo finale; il materiale di iniezione; I'eventuale messain opera
di teli di nylon /o altri presidi per garantire la protezione di
elementi decorativi e altri elementi durantele fasi del

400,00

400,00

9,30

3720,00

A RIPORTARE

123108,95

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

123'108,95

44127
A.4.8

45/28
A.4.9

46/29
A.4.10

consolidamento; I'eventuale pulizia delle superfici murarie da
colature di misceladi iniezione ed ogni altro onere per dareil lavoro
completo ed eseguito aregola d'arte.

aforfait

SOMMANO foro

Rinforzo di muratura con armature di piccolo diametro in
acciaio inox

Rinforzo di muratura ottenuta mediante la rimozione dell'intonaco,
ove presente, la scarnitura del giunti di malta con mezzo meccanico,
per una profondita di circa 6 cm (l'operazione deve avvenire
lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti
della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox AlISl 316 ad
aderenza migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del diametro
di 5-6 mm annegati con malta a base di di calce idraulica naturae.
Potra essere richiesta la piegatura e sagomatura dei ferri secondo le
indicazioni di progetto e della D.L. La lavorazione dovra essere
condotta per cantieri successivi procedendo alla scarnitura dei giunti
vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta di sigillatura. La maltal
utilizzata dovra essere compatibile con la muratura esistente, prival
di sali solubili e garantire una resistenza a compressione a 28 gg non
inferiore 70 kg/cmg. Le giunzioni dovranno essere sfalsate €
verranno effettuate per sovrapposizione con lunghezza non inferiore
a 60 cm e comunqgue nel rispetto delle indicazioni degli elaborati
progettuali.

Lasigillatura e stilatura finale con maltadi caratteristiche e colore
adeguati e daintendersi compensata a parte. Nel prezzo si intende
compensato anche I'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella
muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con
boiacche €/o resineritenute idonee dallaD.L. Si intende inoltre
compensata I'eventuale giunzione mediante saldatura effettuatain
situazioni particolari sotto le indicazioni dellaD.L. Misurazione
effettuata per metro lineare di acciaio inserito.

aforfait

appoggi capriate/semicapriate/rompitratta copertura

appoggi rompitratta solai

T.06.a - pilastro su corso Palladio

appoggi travi impalcato UTA

appoggi architravi - stima

SOMMANO ml

Stilatura strutturale dei giunti

Stilatura dei giunti fra i mattoni e le pietre ottenuta mediante la
scarnitura dei giunti con raschietti, per una profondita che dipendera
dalla gravita del danno in atto, e la successiva stilatura con malta
strutturale di caratteristiche, granulometria e colori adeguati realizzata
con legante costituito da calce idraulica naturale NHL 3.5-5 a seconda
delle indicazioni di progetto e della D.L., applicata con cazzuolino e
avendo cura di tenerla sotto squadro rispetto ai bordi dei mattoni.
Tutte le operazioni vanno eseguite a mano, avendo cura di evitare
danneggiamenti, in particolare dei bordi dei mattoni, rifinendo le
stilature e ripulendo gli eventuai debordi di malta, pulendo ogni
incrostazione. Le zone di intervento, la sequenza e la modalita di
esecuzione delle varie operazioni, nonché le caratteristiche delle malte
impiegate dovranno ottenere sempre la preventiva approvazione dellal
D.L.

aforfait

SOMMANO mq

Sarcituradi lesioni profonde

Sarcituradi lesioni profonde e di ampiezza superioread 1 cm
ottenuta mediante:

- pulizia dellalesione con aria compressa;

- rimozione con raschietti di parti di malta e muratura decoesa

28,00
36,00
8,00
8,00
4,00

1,25
1,25
1,25
1,25
1,10

6,000
6,000
2,000
6,000
4,000

4,000

700,00

700,00

500,00
210,00
270,00
20,00
60,00
70,40

17130,40

220,00

220,00

24,00

17,30

40,50

16°800,00

19'555,92

8'910,00

A RIPORTARE

168'374,87

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

168'374,87

47/30
A.4.11

48/31
A.4.12

all'interno dellalesione;

- eventuale sostituzione di singoli mattoni per la creazione di
ammorsature (compensata a parte);

- inserimento di cannule per la successiva iniezione a passo non
superiore a 40 cm rispettando comungue le indicazioni dellaD.L. (in
generale dovranno essere previste 3-4 cannule per metro lineare);

- eventuale messa in tensione con cunei in plastica e legno;

- accurato riempimento con malta a base di calce idraulica naturale.
Lamalta utilizzata dovra essere compatibile con la muratura
esistente, privadi sali solubili e garantire unaresistenzaa
compressione a 28 gg non inferiore 50 kg/cmq. Per lesioni di grande
ampiezza potranno essere inserite scaglie di mattone utilizzando
inoltre siringhe e/o saccapoche per riempire lalesione in profondita;
- iniezione a bassa pressione di boiacca di calce ove previsto
(compensata a parte). Generalmente, per lesioni su paramenti
verticali I'operazione di iniezione procede dal basso verso I'alto,
iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non fuoriesca da
quelli superiori.

- sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore
adeguati.

Si intende compreso ogni altro onere atto a dare I'operafinitaa
regoladarte

L’ accurata stuccatura delle lesioni di ampiezzainferioread 1cmsi
intende gia compensata nel prezzo delleiniezioni.

Misurazione effettuata per metro lineare di lesione.

aforfait

SOMMANO ml

Inserimento di armatureinox entro lericostruzioni murarie
Rinforzo di muratura ottenuta mediante l'inserimento nel corsi di
malta di ferri in acciaio inox AISI 316 ad aderenza miglioratal
qudificato come B450C (FeB44k) del diametro di 6-8 mm annegati
con malta a base di calce idraulica naturae. La malta utilizzata dovra
essere compatibile con la muratura esistente, priva di sali solubili e
garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/
cmg. Le giunzioni dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per
sovrapposi zione con lunghezza non inferiore 280 cm e comunque nel
rispetto delleindicazioni degli elaborati progettuali.

Si intende compensato a parte (vedi voce "rinforzo con armature di
piccolo diametro") l'inserimento di ancoraggi in fori eseguiti nellal
muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con
boiacche o resine ritenute idonee ddla D.L. Si intende invece
compresa nel prezzo l'eventuale giunzione mediante sadatura
effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L.
Misurazione effettuata per metro lineare di acciaio inserito.

aforfait

armature nei tamponamenti - stima

SOMMANO ml

Realizzazione di frenelli in muratura

Rinforzo di volte in muratura mediante esecuzione di frendlli e/o
nervature in mattoni pieni secondo le indicazioni di progetto e della
D.L. Si impiegheranno mattoni pieni nuovi realizzati "a mano" con
tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante
stampaggio in apposite casseforme. | mattoni dovranno rispondere
alle normative di accettazione stabilite dalla normativa UNI EN 771-
1. Si intendono compresi tutti gli oneri relativi al'esecuzione di
ammorsature per il collegamento a strutture esistenti. | mattoni o
pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualita
indicata dalla D.L. In genere si utilizzera malta NHL5 o superiore.
La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente
approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature
fornite dall'impresa. Potra essere richiesta malta con caratteristiche
meccaniche superiori (es. M10). Sono compresi e compensati nel
prezzo la fornitura di materiali, il tiro in ato, ed ogni lavorazione

20,00

1,30

4,000

4,000

190,00

190,00

180,00
416,00

596,00

16,25 3'087,50

5,60 3'337,60

A RIPORTARE

174799,97

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

174°799,97

49/32
A.4.13

richiesta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tali
operazioni dovranno essere effettuate solo negli ambiti e con le
modalita esecutive di voltain voltaimpartite dallaD.L.

voltaa soffito 1.01 (V*1,2)
forfait

SOMMANO mc

Placcaggio di volte e murature con tessuto in acciaio galvanizzato
ad altaresistenza

Esecuzione di rinforzo strutturale di volte/archi in muratura, mediante)
I'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio UHTSS ad dtissima resistenza zinco gavanizzato
secondo le caratteristiche meccaniche indicate dal progetto, inglobato
in una matrice inorganica a base di betoncino strutturale di malta di
calce idraulica naturale NHL3,5 a basso contenuto di sali, da
applicarsi direttamente dla struttura da rinforzare previo eventuae
trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto in
opera da maestranze specializzate e di comprovata esperienza.

Dopo I'accurata pulizia con aspiratore di tutta la volta (compresa nel
prezzo), l'intervento si svolgera nelle seguente fasi:

(1) preparazione dd sottofondo asportando la polvere, le eventuali
efflorescenze saline, le parti inconsistenti, il materiale organico, le
eventuai muffe. In casi particolari, su indicazione della D.L., potra
essere richiesta I'esecuzione del trattamento di protezione dala
formazione di sdi idrosolubili, compensato nel prezzo.

(2) eventuale regolarizzazione e rasatura della superficie mediante
applicazione di betoncino strutturale di malta a base di calce idraulica
naturale NHL3,5, secondo indicazioni del produttore e della D.L., a
fine di eliminare eventuali asperita e consolidare eventuali materiali
incoerenti, fino a completo ripristino della sezione di applicazione del
rinforzo e dla formazione di una superficie regolare, priva di
concavita. Su indicazione della D.L. potra essere richiesta
I’applicazione a spruzzo, a rifiuto o a pennello, di prodotto
impregnante a silicato di etile, compensata nel prezzo;

(3) stesura di un primo strato di betoncino strutturae di calce
idraulica naturale NHL3,5, di caratteristiche conformi alle indicazioni
di progetto, in spessore medio 5-10 mm, secondo le indicazioni del
produttore;

(4) amalta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in
fibra di acciaio ad altissima resistenza UHTSS, che dovra essere
conforme alle caratteristiche richieste dal progetto, avendo cura di
garantire una completa impregnazione del tessuto e di evitare la
formazione di eventuai vuoti. Il tessuto dovra essere applicato in
fasce dellalarghezzaindicata dal progetto;

(5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale di calce
idraulica naturade NHL 3,5 ed inerti selezionati ad ate prestazioni
meccaniche, in spessore 5-10 mm fino a completa copertura del
tessuto di rinforzo.

(6) rimozione di eventudi parti eccedenti di betoncino.

Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera del
materiale, che dovra essere conforme alle caratteristiche minime
prestazionali di progetto e rispondente ale normative vigenti, i
tracciamenti, i tagli, gli sfridi, la fornitura di tutti i campioni e le
certificazioni richiesti per I'accettazione del materiale da parte della
D.L., I'esecuzione da parte di tecnici specializzati e/o laboratori
autorizzati di tutte le prove pre e post intervento richieste dallaD.L. o
dal collaudatore, la redizzazione di eventudi apprestamenti
prowisiondi, il tiro in ato de materide, il cdo in basso delle
eccedenze e ddl materiale di risulta ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito aregola d'arte. Sono invece da intendersi compensate a
parte la fornitura e posa in opera di ancoraggi sfioccati, secondo le
indicazioni di progetto e dellaD.L.

Misurazione per sviluppo effettivo della superficie del singolo strato
di tessuto applicato, a netto degli sfridi e dei sormonti.

Il prezzo s intende gia compensativo dell'applicazione di piccolal
quantita

voltaa soffitto 1.01

3,00

3,00

1,23

5,30

0,250

0,150

1,200

111
1,00

2,11

2,39

780,00 1'645,80

A RIPORTARE

2,39

176°445,77

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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2,39

176°445,77

50/ 33
A.4.14

51/34
A.4.15

forfait

SOMMANO mq

Legature con barrein fibra di acciaio sfioccate

Esecuzione di connessioni/ancoraggi strutturali mediante la posa in
opera di connettore unidirezionde in acciaio UHTSS ad altissima
resistenza zinco galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciao
avente le medesime caratteristiche prestazionali del tessuto da
impiegarsi per le fasce SRG di rinforzo delle volte/archi, installata in
apposito perforo in comunicazione con il soprastante eemento
strutturale.

Le connessioni dovranno essere fornite e poste in opera secondo le
indicazioni di progetto, compreso il relativo fissaggio superiore o
inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale o resinal
epossidica bi componente tixotropica, secondo le specifiche esigenze
eleindicazioni dellaD.L.

Sono compresi:

(1) larealizzazione di perforo di opportuno diametro in funzione dellal
barra e del tipo di materiale componente I'demento da rinforzare,
avendo cura di non indurre sulle strutture eccessive vibrazioni o
indebolimenti;

(2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con
acqua e alcool;

(3) I'installazione della barra al’interno del perforo;

(4) I'iniezione di speciale miscela inorganica da iniezioni a basso
contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica
naturae, resistente ai solfati, adatto a consolidamento di murature in
pietra 0 mattone pieno, caratterizzato da elevata fluidita e stabilita, o
di resina epossidica, secondo le indicazioni di progetto e dellaD.L.;
(5) I'installazione del fiocco con malta o resina.

Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera del
materidle, che dovra essere conforme alle caratteristiche minime
prestaziondi di progetto e rispondente alle normative vigenti, i
tracciamenti, i tagli, gli sfridi, la fornitura di tutti i campioni e le
certificazioni richiesti per I'accettazione del materiale da parte della
D.L., I'esecuzione da parte di tecnici specializzati e/o laboratori
autorizzati di tutte le prove pre e post intervento richieste dallaD.L. o
da collaudatore, la redizzazione di eventudi apprestamenti
prowvisiondi, il tiro in ato de materide, il cdo in basso delle
eccedenze e ddl materiale di risulta ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito aregolad arte.

Il prezzo s intende gia compensativo dell'applicazione di piccola
quantita

voltaa soffitto 1.01

forfait

SOMMANO ml

Ripristino riempimento di volte con conglomerato alleggerito a
base calce

Ripristino del riempimento delle volte secondo indicazioni di progetto
e dellaD.L. In genere verra utilizzato conglomerato alleggerito con
argilla espansa idrofuga e malta di calce naturale resistenza minima
Rck N/mm 15, eseguito a mano fino al livello indicato dagli elaborati
di progetto e dalla D.L. La lavorazione dovra essere eseguita avendo
cura di preservare l'integrita dei materiali e procedendo per strati
paraleli di spessore non superiore a 30 cm, assicurando un adeguato
costipamento ed evitando accumuli di materiale che potrebbero
compromettere la stabilita del manufatto. Per assicurare un ottimale
funzionamento del sistemi voltati potra essere richiesto di
differenziare la densita del riempimento nelle varie zone adottando
inerti con diverse caratteristiche. Compreso tiro in alto del materiae
ed ogni altro onere per dare lalavorazione finitaalaregola darte.
voltaa soffitto 1.01

forfait

SOMMANO mc

12,00

2,03

0,40

4,15

1,00

3,39

4,80
2,00

6,80

8,42
3,00

11,42

142,00

53,40

265,00

481,38

363,12

3'026,30

A RIPORTARE

180°316,57
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RIPORTO

180°316,57

52/35
A.4.16

53/48
A5.2

54149
A.5.3

Sostituzione di ar chitravi (B02032c PEmRom 2015)

Sostituzione di architravi di porte e finestre con atre prefabbricate
in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell’eventuale
architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o
con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di
ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in
calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di
cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalita)
esecutive per dareil lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali
di profondita compresa tra i120-25% della lunghezza della luce
dell’apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore
superiorea 30 cm

forfait

SOMMANO ml

Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
con resina per connessioni metalliche

Redlizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
atre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali  (quando  prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); I'eventuae
inserimento di calza in acciaio inox /o materide sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto atro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.

S.02.a_parete ovest/porzione N n°4g6/mq (L=45 cm)

S.02.b_parete est/porzione N n°2¢10/mq (L=55 cm)

S.02.b_parete est/porzione S n°4g6/mq (L=45 cm)

S.01.b_parete ovest n°2@10/mq (L=55)

forfait per atri sottotetti

N.03.a _parete ovest n°1g6/mq (L=45 cm) - forfait

N.03.b_parete ovest n°1g6/mq (L=45 cm) - forfait

N.03.a_parete est n°1g6/mq (L=45 cm) - forfait

N.03.b_parete est n°2¢6/mq (L=45 cm) - forfait

A.06.c-d parete ovest pietrame n°4g6/mq (L=45cm)

T.06.c parete ovest pietrame n°4g6/mq (L=45cm)

T.06.a-b-A.06.a-b parete ovest n°1g6/mq (L=45cm) - forfait

T.10 parete ovest n°2@6/mq (L=35) - forfait

T.06.a-b-c parete est n°0,5/mq (L=45) - forfait

forfait per atre murature liv. inferiore

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni gia eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche|
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
guanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola darte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo s intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramita (quali
barre o piatti) per I'ancoraggio.

forfait per interventi su murature (alternativaaA.4.18)

SOMMANO kg

4,00
2,00
4,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
1,00
2,00
0,50

0,45
0,55
0,45
0,55

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,35
0,45

30,000
30,000
30,000
18,000

60,000
60,000
60,000
60,000
28,400
26,400
80,200
34,000
65,000

8,00

8,00

54,00
33,00
54,00
19,80
20,00
27,00
27,00
27,00
27,00
51,12
47,52
36,09
23,80
14,63
25,00

486,96

8,00

8,00

249,47 1'995,76

40,70 19'819,27

12,60 100,80

A RIPORTARE

202'232,40”

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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202'232,40

55/ 64
A.4.19

56/ 65
A.47

Cordoloin muratura armata

Redlizzazione di cordolo in muratura armata come da indicazioni di
progetto edellaD.L.

Il cordolo - di larghezza non inferiore a 3 teste e dtezza non inferiore
a n°3 corsi di mattoni - sara redlizzato mediante smontaggio della
porzione sommitale della muratura (predisponendo le necessarie
puntellazioni con particolare riferimento dla stabilita di eventuai
cornici in aggetto). Gli elementi rimossi verranno puliti e conservati
per il successivo rimontaggio. Verra smontata la porzione indicata dal
progetto e dalla D.L. rimuovendo e/o consolidando in ogni caso le
eventuai ulteriori porzioni di muratura degradate, instabili elo
ammalorate.

Pulizia ed eventuale rimozione di eventuale vegetazione infestante
(es. apparati radicali) prevedendo ove necessario un trattamento
biocida. Ricostruzione della muratura utilizzando gli elementi rimossi
ed integrando i conci/mattoni degradati €/o lesionati con mattoni pieni
di tipo tradizionale "a pasta molle". Salvo particolari indicazioni da
parte della DL verra utilizzata malta di calce idraulica naturale con
classe di resistenza non inferiore a M5 (secondo UNI EN 998-2 -
2004). In questa fase, particolare attenzione dovra essere adottata per
assicurare un adeguato ammorsamento della muratura.

In presenza di vuoti nella muratura esistente verranno predisposte
cannule per la successiva iniezione (che s intende compresa e
compensata nella presente voce).

Nel corso della riscostruzione verranno annegate nei corsi orizzontali
armature costituite da ferri in acciaio inox AlSI 316 ad aderenza
migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del diametro indicato
nelle tavole di progetto. Le armature dovranno essere giuntate per
sovrapposizione (non inferiore a 80 cm) sfalsando opportunamente i
punti di collegamento e comunque nel rispetto delle indicazioni degli
elaborati progettuali. Nel prezzo s intende compensato anche
l'inserimento di legature trasversali realizzate inghisando barre inox in
fori eseguiti nella muratura con strumenti a rotazione. L'inghisaggio
avverra mediante iniezione di boiacche /o resine ritenute idonee dalla
D.L.

S intende inoltre compensata l'eventuale giunzione mediante
saldatura effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della
D.L.

Compreso il calo in basso del materiale di scarto, lo smaltimento, il
tiroin ato ed ogni altro onere.

Misurazione effettuata per metro lineare di cordolo armato reali zzato.
S.07 - sud

parete che divide S.07 e S.08

S.06-07 - est

S.06 - ovest

S.08 - ovest

S.08 - nord

SOMMANO ml

Ricostruzione di parti di muratura

Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunose del paramento
murario  a tessiture variabili e a profondita e spessori variabili
eseguita con pietre e/o mattoni pieni a costituire integrazioni di lacune
e piani duso o di "sacrificio" o di contenimento di elementi isolati e
SmMossi comungue non contrastati.

Per le integraziini dovranno essere utilizzati mattoni pieni nuovi
redlizzati con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato)
mediante stampaggio in apposite casseforme. | mattoni dovranno
rispondere ale normative di accettazione stabilite dalla normatival
UNI EN 771-1. Si intendono compresi tutti gli oneri relativi
al'esecuzione di ammorsature per il collegamento a strutture esistenti
ed dl'eventuale utilizzo di casseri per larealizzazione di nuclei murari
"a sacco". Per murature a vista il colore dei mattoni dovra essere
simile dl'esistente e la stilatura dei giunti dovra essere redlizzata
secondo le indicazioni dellaD.L.. | mattoni o pietre saranno legati ed
ammorsati con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di

10,70
3,80
15,00
7,60
3,35
3,85

44,30

180,00

7°974,00

A RIPORTARE

2107206,40
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210°206,40

57/85
A.4.20

sali solubili della qualitaindicatadalaD.L.

In genere si utilizzera malta NHL5 o superiore. La mataed i mattoni
utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sullal
base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Per
applicazioni particolari, in lementi murari particolarmente sollecitati
(es. pilastri e/o murature di appoggio di travi) potra essere utilizzatal
malta con caratteristiche meccaniche superiori (es. M10 o superiore).
Durante la ricostruzione dovranno essere inseriti boccagli e/o tubicini
per successive colate e/o iniezioni di malta o boiacche, redizzate con i
materiali precedentemente citati, e seguendo le disposizioni dellaD.L.
per assicurare il perfetto riempimento di ogni cavita vuoto frale parti
nuove e le parti esistenti di muratura. Potra essere inoltre previsto
I'inserimento di armature e legature inox (compensate a parte). Sono
compresi e compensati nel prezzo la fornitura di materiai ed ogni
lavorazione richiesta, comprese le colate e le iniezioni locdi, per dare|
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tai operazioni dovranno essere
effettuate solo negli ambiti e con le modalita esecutive di volta in
volta impartite dalla D.L. Compresa la formazione di morse in
mattoni tra nuovo ed esistente ed ogni lavorazione per dare il lavoro
finito aregola darte con finitura avista

S.07 - sud a completamento del cordolo

tratto tra S.07 e S.08 a completam. del cordolo

S.06-07 - est a completamento del cordolo

S.06 - ovest a completamento del cordolo

S.08 - ovest

S.08 - nord

forfait

N.02.a-N.08-N.07-N.06 reintegro lacune su aperture

tratto tra S.06 e S.07

S.06 - nord

S.07 -ovest

SOMMANO mc

Esecuzionedi carotaggi per I'inserimento di tiranti metallici
Opere di carotatura di qualsiasi apparato murario da eseguirs a
mezzo di carotatrice a corona diamantata a pareti sottili a sola
rotazione, completamente esente da vibrazioni avente diametro
generalmente non superiore a 60 mm. Latecnica di esecuzione, oltre
ala completa assenza di vibrazioni, dovra garantire la perfetta)
pulizia ddl'intervento evitando dispersioni di polvere ¢
dell'eventuale liquido di raffreddamento. A tale scopo potranno
essere utilizzati speciali dispositivi nei quali speciali testine
diamantate impregnate a pareti sottili vengono raffreddate tramite un
dispositivo con nebulizzatore d'acqua e introduttore arialacqual
rotante. Il dispositivo utilizza una valvola tarata collegata ad un
piccolo serbatoio d'acqua in linea con la pompa di pressione €
separatore centrifugo con consumi d'acqua estremamente contenuti
di circa 4/5 It ogni 4 ore. Tale attrezzatura unisce i vantaggi del
carotaggio a secco (ovvero l'assenza di rischio di spargimento e
dispersione del liquido di raffreddamento attraverso eventuali
fratture della pietra) a quelli del carotaggio con raffreddamento ad
acqua (assenza di dispersione di polveri). L'operazione di carotaggio
dovra avvenire controllando la velocita di avanzamento e dosaggio
del dispositivo di erogazione dell'acqua nebulizzata al fine di evitare
lesioni, vibrazioni ed eventuali distacchi del paramento murario.

In alternativa, previa autorizzazione della DL, la perforazione potra
essere condotta operando a secco con punte in widia e
raffreddamento ad aria.

| fori verranno realizzati delle dimensioni e nelle posizioni indicate,
nel progetto esecutivo e dalla Direzione Lavori, con lunghezzal
comungue non superiore a6 m.

Si intende compresa la realizzazione di prefori e/o di tracciamenti
atti a verificare la posizione del punto di uscita dei carotaggi. Sono
altresi a carico dell'impresa tutte le misurazioni e tracciamenti atti a
stabilire I'effettiva inclinazione della perforazione rispetto alla
superficie muraria necessaria a rispettare le prescrizioni di progetto e
della DL (es. posizione del punto di uscita del carotaggio €/o della
zonadi inghisaggio).

10,70
3,80
15,00
7,60
3,35
3,85

3,00
0,20
0,20
0,20

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

0,45
0,33
0,48
0,54

8,250
8,250
7,300

2,78
0,99
3,90
1,98
0,87
1,00
9,00
1,35
054
0,79
0,79

23,99

463,00

117107,37

A RIPORTARE

22131377
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22

1'313,77

58/ 110
A.4.18

59/111
A.4.21

L'operazione dovra avvenire con la massima cura, controllando la
velocita di avanzamento ed arrestando |'operazione nel caso s
verifichino  comportamenti  anomali, quai una velocita
eccessivamente bassa 0 eccessivamente eevata, sospendendo
|'operazione e avvertendo la Direzione Lavori.

Nei casi previsti i fori consentiranno I'alloggiamento dei tiranti di
rinforzo. Si intende compreso il posizionamento della carotatrice,
I'eventuale formazione di telaio in tubi innocenti per I'ancoraggio ed
il perfetto allineamento della perforazione ed il calcolo e controllo
dell'alineamento perforativo. Si intende altresi compresa
I'esecuzione di eventuali perforazioni per I'intercettazione del
carotaggi; I'eventuale rivestimento provvisorio; |'adeguato
smaltimento del materiale di risulta; la perfettapuliziaa termine
delle operazioni ed ogni altro onere atto a dare I'operafinita aregola
d'arte. Larealizzazione dell'intervento sara eseguita ad opera di
tecnici con comprovata specializzazione.

n°3 x L 50 cm per inserimento tiranti

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barre in acciaio inox a.m. per getti e/o entro
perforazioni gia predisposte

Fornitura e posa di barre di acciaio inossidabile AIS| 304L ad
aderenza migliorata B450C (FeB 44K), fornite e poste in opera nelle
perforazioni e/o per I'armatura di solette e getti in conglomerato. Sono
compresi il taglio amisura, la piega, la posain opera e le legature con
filo inox, i distanziatori, gli eventudi collegamenti mediante
saldatura; I'eventuale sigillatura in malta strutturae a base calce, i
materiali occorrenti, |e attrezzature necessarie, lo sfrido e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola darte. Escluso il foro e
I'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

S.02.a_parete ovest/porzione N n°4g6/mq (L=60 cm)

S.02.b_parete est/porzione N n°2¢10/mq (L=70 cm)

S.02.b_parete est/porzione S n°4g6/mq (L=60 cm)

S.01.b_parete ovest n°2¢10/mq (L=70 cm)

forfait per dtri sottotetti

N.03.a_parete ovest n°1g6/mq (L=60 cm) - forfait

N.03.b_parete ovest n°1g6/mq (L=60 cm) - forfait

N.03.a_parete est n°1@6/mq (L=60 cm) - forfait

N.03.b_parete est n°1@6/mq (L=60 cm) - forfait

A.06.c-d parete ovest pietrame n°4g6/mq (L=60cm)

T.06.c parete ovest pietrame n°4g6/mq (L=60cm)

T.06.a-b-A.06.a-b parete ovest n°1@6/mq (L=60cm) - forfait

T.10 parete ovest n°2g6/mq (L=50) - forfait

T.06.a-b-c parete est n°0,5/mq (L=60) - forfait

forfait per atre murature

SOMMANO kg

Placcaggio di murature con rete inox e malta di calce

Posa in opera di intonaco strutturale per rinforzo di pareti murarie
secondo leindicazioni progettuali e dellaD.L. consistente in:

- accurata pulizia e lavaggio delle superfici;

- preparazione del supporto con eventuale trattamento con spritz
antisale e rimozione delle malte decoese;

- perforazione della muratura per I'inserimento dei connettori/barre in
acciaio in numero non inferiore a 4-5/mq che dovranno essere
risvoltate in corrispondenza della rete;

- fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio inox ad aderenza
migliorata (generalmente diametro 5 mm maglia 10x10 cm savo
diverse indicazioni);

- sigillatura delle barre di connessione con resina o (su approvazione
dellaD.L.) con maltareoplastica antiritiro;

- getto di betoncino reoplastico antiritiro ad alta resistenza a base di
calce idraulica a ridotto contenuto di sali dello spessore variabile tra 4
ed 8 cm.

Si intendono compresi la fornitura del materide, la eventuale
casseratura, tutti i necessari adattamenti dle irregolarita locdli,

3,00

4,00
2,00
4,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
1,00
2,00
0,50

0,50

0,60
0,70
0,60
0,70

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,50
0,60

0,222
0,617
0,222
0,617

0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222
0,222

30,000
30,000
30,000
18,000

60,000
60,000
60,000
60,000
28,400
26,400
80,200
34,000
65,000

1,50

1,50

15,98
2591
15,98
15,55
10,00
7,99
7,99
7,99
7,99
15,13
14,07
10,68
7,55
4,33
12,00

179,14

121,30

12,62

181,95

2'260,75

A RIPORTARE

22

37756,47
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223'756,47

60/ 112
A.4.22

61/169
A.4.23

I'inserimento di armature integrative in corrispondenza di spigoli, fori
erientranze, il getto, lavibratura e il successivo disarmo, e ogni atro
onere atto adare I'operafinitaaregola darte.
muratura sotto prima rampa scala principale

SOMMANO mq

Realizzazione di cordolo armato in conglomer ato a base calce
Fornitura e posain operadi conglomerato di calceidraulicao
pozzolanica a basso contenuto di sali solubili realizzata secondo le
indicazioni di progetto edellaD.L.. Il conglomerato dovra essere
realizzato utilizzando una maltadi calce ad ataresistenza (es. tipo
Master Emaco S 285 TIX gia Albaria Strurttura della BASF o
equivalente) con aggiunta di sabbia e ghiaietto di diametro max 20
mm e dovra garantire una resistenza caratteristica cubicaa
compressione non inferiore a 18 MPa (180 kg/cmag). L' inerte dovra
essere pulito, esente da sostanze organiche ed in curva
granulometrica selezionata da5 a20 mm. Si intendono compresi la
fornitura el'inserimento di sigillature/water-stop nei punti di
raccordo con le murature esistenti; gli eventuali giunti di contrazione
edi dilatazione; lafornitura e I'inserimento di armature ed ancoraggi
in acciaio inox come daindicazioni di progetto, laformazione di
eventuali incassi efori etutte le lavorazioni necessarie per adattareil
rinforzo alleirregolaritalocali ed ogni atro onere atto a dare |'opera
finitaaregola d'arte.

tratto tra S.06 e S.07

S.06 - nord

S.07 -ovest

SOMMANO mc

Intonaco armato con retein fibra di vetro-aramide

Intervento di placcaggio di murature esistenti con intonaco armato
conretein fibradi vetro-aramidicatipo Kerakoll ARV 100 o
equivalente (Resistenza a trazione > 80 kN/m, Allungamento a
rottura 5,5+/-1%).

L'intervento comprendera generalmente:

Larealizzazione del rinforzo strutturale armato (GAFRM, Glass
Aramid Fiber Reinforced Mortar) andra eseguita applicando una
prima mano di KerabuildR Eco Fix di Kerakoll o equivalente, in
spessore sufficiente a garantire la regol arizzazione delle superfici.
Successivamente si procedera applicando, sulla malta ancora fresca,
laretein fibra vetro/aramide alcali-resistente, secondo
I'orientamento indicato in progetto, garantendo il perfetto
inglobamento nello strato di malta esercitando unaleggera pressione
con spatola piana. Nei punti di giunzione si procedera a sovrapporre
duereti di rinforzo per ameno 5 cm. Larete dovra essere
opportunamente risvoltata sugli spigoli ed ancorata alla muratura
mediante idonel connettori.

Eseguire, infine, unarasatura protettivadi 2 - 3 mm con KerabuildR
Eco Fix o equivalente, assicurando il completo ricoprimento della
retedi rinforzo.

Curare |la stagionatura umida delle superfici per aimeno 24 ore. Tultti
i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente approvati dallal
D.L.

Nel prezzo si intendono compresi lafornituradel materiale, il tiroin
alto ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito aregola d'arte.

N.05: muratura piano nobile lato ovest
N.05: raccordo trangolare rampa

SOMMANO mq

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud (ShCat 2)

0,15
0,15
0,15

6,70

0,33
0,48
0,54

5,30

8,250
8,250
7,300

11,70

11,70

041
0,59
0,59

1,59

35,51
8,00

43,51

120,00 1'404,00

770,00 1'224,30

80,00 3'480,80

A RIPORTARE

229'865,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

229'865,57

62/2
A.5.1

63/7
A.4.1

64/10
A.4.2

65/13
A.4.3

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita ale norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
solaio T.09 - IPE 220 + 10% per piastre e bulloni

solaio T.08 - IPE 140 + 10% per piastre e bulloni

solaio T.13 - IPE 140 + 10% per piastre e bulloni

solaio T.09 - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni

solaio T.08 - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni

solaio T.13 - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni

forfait

SOMMANO kg

Sverniciatura di strutture lignee (B01082d PEmRom2015)
Sverniciatura di opere in legno, compreso I'uso dei solventi idonel per
le parti piu tenaci, mediante: sabbiatura

T.09 - superf orizz*fattore di sviluppo

SOMMANO mq

Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misurain proiezione,
orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dala D.L. Nel corso della pulizial
I'impresa dovra verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
alaD.L. lamappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, I'esecuzione di eventuali saggi a cura di
personae qualificato, le opere provvisiondi ed ogni atro onere atto al
dare I'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito ala superficie di
solaio/copertura in proiezione orizzontale.

T.09 - superf proiez orizz

T.08 - superf proiez orizz

T.13 - superf proiez orizz

SOMMANO mq

Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
effettivo di superficietrattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione dellaD.L.
con due mani di impregnante. | prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti.

In generale verra previsto I'utilizzo di prodotti che pur essendo a
bassa tossicita per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e
striscianti.

Si intende compresa |’ esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti.

Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero
della Sanitd, ovvero possedere un numero di registrazione come
Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

T.09 - superf orizz*fattore di sviluppo
T.08 - superf orizz*fattore di sviluppo

13,00
11,00
11,00
2,00
2,00
2,00

51,60

51,60
20,33

6,90
3,90
4,00
7,60
5,25
10,40

1,85

1,85
1,60

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

26,200
12,900
12,900
16,000
16,000
16,000

2'585,15
608,75
624,36
267,52
184,80
366,08
250,00

4'886,66

95,46

95,46

51,60
20,33
41,20

113,13

95,46
32,53

2,04 9968,79

18,09 17726,87

14,30 1'617,76

A RIPORTARE

127,99

243'178,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

127,99

243'178,99

66/ 15
A.5.2

67/17
A.5.3

68/21
A.6.1

T.13 - superf orizz*fattore di sviluppo

SOMMANO mq

Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
con resina per connessioni metalliche

Redlizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano eettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aia
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali  (quando  prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); I'eventuae
inserimento di calza in acciaio inox e/o materide sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metalica. Da compensare per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.

T.09 - fori per barre 10 mm

T.08 - fori per barre 10 mm

T.13 - fori per barre 10 mm

T.09 - fori per barre 12 mm UNP-parete

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni gia eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche|
sagomate; i materiai occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
guanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo s intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramita (quali
barre o piatti) per I'ancoraggio.

T.09 - barre filettate 10 mm

T.08 - barre filettate 10 mm

T.13 - barre filettate 10 mm

T.09 - barre filettate 12 mm UNP-parete

SOMMANO kg

Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni
Forniturae posain operadi travi etravetti aspigolo vivoin legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti oin
sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e
antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio
sulle murature. 1l legname dovra essere privo di difetti nelle
dimensioni e qualita previste dagli elaborati di progetto edallaD.L.
In generale verra previsto I'utilizzo di legno di classe di resistenza
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresi
compresi gli eventuali oneri relativi allamessain opera di spessori
in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni
necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarita delle
strutture murarie ed in relazione alla necessita di prevedere
fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli
elementi avistasi intende compresala piallatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni dellaD.L. Si intendono altresi compresi il tiroin ato del
materiale, larimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli
elementi giudicati non recuperabili dallaD.L., lafornitura e posa di
tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati,

41,20

52,00
44,00
44,00

8,00

52,00
44,00
44,00

8,00

1,60

0,30
0,30
0,30
0,40

0,30
0,30
0,30
0,40

0,628
0,628
0,628
0,900

65,92

193,91

15,60
13,20
13,20

3,20

45,20

9,80
8,29
8,29
2,88

29,26

10,75

40,70

12,60

2'084,53

1'839,64

368,68

A RIPORTARE

24747184
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RIPORTO

247°471,84

69/ 37
A.4.17

70/ 113
A.5.4

71/114
A.55

721115
A.5.6

73/1
A.5.1

barrefilettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti
dal progetto /o indicati dallaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze
murarie, I'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture
lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro
onere atto adareil lavoro finito aregola d'arte.

forfait per sostituzioni travi esistenti degradate (20% del totale solai
da conservare)

SOMMANO mc

Sovrapprezzo all'art. A.5.1

Sovrapprezzo all'art. A.5.1 a compensazione dell'accurata messa a
contatto e collegamento con viti dell'estradosso dei nuovi profili in
acciaio con il tavolato o le travi esistenti (compresa la preforatura
secondo le specifiche esigenze), da eseguirsi come da indicazioni di
progetto edellaD.L.

L'opera sarain generale realizzata mediante interposizione di spessori,
cunei in legno, betoncino colabile a base di resina epossidica o atro
materiale colabile idoneo al caso e alo scopo, a fine di garantire
I'esecuzione dellintervento a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s
intende altresi compreso e compensato il maggior onere per il
trasporto del materiale a pié d'opera ed il tiro in dto senza l'ausilio
dellagru di cantiere, compreso il nolo di argano, la predisposizione di
opere provvisionali atte a consentire la collocazione in opera delle
travi, il taglio a misura delle stesse in funzione del particolare
andamento delle murature perimetrali del vano.

Prezzo ametro lineare di profilo in acciaio.

solaio T.09 - IPE 220

solaio T.08 - IPE 140

solaio T.13 - travi in legno (intervento all'estradosso)

SOMMANO ml

Mano di fondo antir uggine (E.30.17 PRV 2013)

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 2 [kg 4 886.66]

SOMMANO kg

Mano inter media di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)

Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.

Vedi voce n° 2 [kg 4 886.66]

SOMMANO kg

Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)

Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione)
Lavori, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 2 [kg 4 886.66]

SOMMANO kg

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile (SbCat 3)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a cado
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)

7,54

13,00
11,00
22,00

0,20

6,90
3,90
4,00

151

151

89,70
42,90
88,00

220,60

4'886,66

4'886,66

4'886,66

4'886,66

4'886,66

4'886,66

970,50

10,00

0,15

0,13

0,13

1'465,46

2'206,00

733,00

635,27

635,27

A RIPORTARE

253'146,84
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NUm.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253'146,84
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
solaio A.06.d-e - IPE 220 + 10% per piastre e bulloni 8,00 6,95 1,100 26,200 1602,39
solaio A.06.c-f - IPE 200 + 10% per piastre e bulloni 8,00 6,35 1,100 22,400 1'251,71
solaio A.06.b - IPE 200 + 10% per piastre e bulloni 6,00 4,87 1,100 22,400 719,98
solaio A.06.a- | PE 160 + 10% per piastre e bulloni 18,00 4,85 1,100 15,800, 1'517,27
solaio A.06.a- UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 9,40 1,100 16,000 330,88
solaio A.06.b - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 2,70 1,100 16,000 95,04
solaio A.06.c-f - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 4,05 1,100 16,000 142,56
solaio A.06.d-e - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 4,30 1,100 16,000 151,36
solaio A.05 - rompitratta | PE 220 2,00 5,04 1,000 26,200 264,10
solaio A.07 - rompitratta HEA 240 2,00 6,90 1,000 60,300 832,14
solaio A.07 - rompitratta HEA 240 3,00 6,44 1,000 60,300, 1165,00
forfait 250,00
SOMMANO kg 8322,43 2,04 16'977,76
7416 Sverniciaturadi strutture lignee (B01082d PEmRom2015)
A.4.1 Sverniciatura di opere in legno, compreso I'uso dei solventi idonel per
le parti piu tenaci, mediante: sabbiatura
A.08 - superf orizz*fattore di sviluppo 20,50 1,80 36,90
A.05 - superf orizz*fattore di sviluppo 21,40 1,60 34,24
A.05 - trave rompitratta 0,20 0,29 4,500 0,26
A.03 - trave rompitratta 0,28 0,29 5,120 0,42
A.06.a-b-c-d-e-f - superf orizz*fattore di sviluppo 109,40 1,80 196,92
SOMMANO mq 268,74 18,09 4'861,51
7519 Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misurain proiezione,
A.4.2 orizzontale di solaio/copertura)
Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Né corso della pulizia
I'impresa dovra verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
dlaD.L. lamappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, I'esecuzione di eventuali saggi a cura di
personae qualificato, le opere provvisiondi ed ogni atro onere atto a|
dare I'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito ala superficie di
solai o/copertura in proiezione orizzontale.
A.08 - superf proiez orizz 20,50
A.05 - superf proiez orizz 21,40
A.02 - superf proiez orizz 30,90
A.01 - superf proiez orizz 37,30
A.03 - superf proiez orizz 11,80
A.06.a-b-c-d-e-f - superf proiez orizz 109,40
SOMMANO mq 231,30 14,30 3'307,59
76112 Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
A.4.3 effettivo di superficietrattata)
Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione dellaD.L.
con due mani di impregnante. | prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti.
In generale verra previsto I'utilizzo di prodotti che pur essendo a
bassa tossicita per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e
striscianti.
Si intende compresa I’ esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti.
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero
della Sanita, ovvero possedere un numero di registrazione come
A RIPORTARE 278°293,70

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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H/peso
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RIPORTO

278°293,70

77114
A.5.2

78116
A.5.3

79122
A.6.1

Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

A.08 - superf orizz*fattore di sviluppo
A.05 - superf orizz*fattore di sviluppo
A.06.a-b-c-d-e-f - superf orizz*fattore di sviluppo
A.02 - superf orizz*fattore di sviluppo
A.01 - superf orizz*fattore di sviluppo
A.03 - superf orizz*fattore di sviluppo

SOMMANO mq

Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
con resina per connessioni metalliche

Resdlizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aia
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali  (quando  prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); I'eventuae
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiade sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto atro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.

A.06.a-b-c-d-ef - fori per barre 10 mm

A.06.a- fori per barre 212 mm UNP-parete

A.06.d-e - fori per barre 212 mm UNP-parete

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancor aggi
entro muratur a (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di bare filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni gia eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
guanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo s intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramita (quali
barre o piatti) per I'ancoraggio.

A.06.a-b-c-d-ef - barrefilettate 210 mm

A.06.a - barrefilettate g12 mm UNP-parete

A.06.d-e - barre filettate @12 mm UNP-parete

SOMMANO kg

Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni
Forniturae posain operadi travi etravetti aspigolo vivoin legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti oin
sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e
antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio
sulle murature. 1l legname dovra essere privo di difetti nelle
dimensioni e qualita previste dagli elaborati di progetto edallaD.L.
In generale verra previsto I'utilizzo di legno di classe di resistenza
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresi
compresi gli eventuali oneri relativi allamessain opera di spessori
in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni
necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarita delle
strutture murarie ed in relazione alla necessita di prevedere
fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli

20,50
21,40
109,40
30,90
37,30
11,80

160,00
4,00
4,00

160,00
4,00
4,00

1,80
1,60
1,80
1,70
1,60
1,95

0,30
0,40
0,40

0,30
0,40
0,40

0,628
0,900
0,900

36,90
34,24
196,92
52,53
59,68
23,01

403,28

48,00
1,60
1,60

51,20

30,14
1,44
1,44

33,02

10,75 4°335,26)

40,70 2'083,84

12,60 416,05

A RIPORTARE

2857128,85
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RIPORTO

28

5128,85

80/36
A.4.17

81/38
A.4.18

82/116
A.5.4

elementi avistas intende compresala piallatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni dellaD.L. Si intendono atresi compresi il tiro in ato del
materiale, larimozione, il calo in basso elo smaltimento degli
elementi giudicati non recuperabili dallaD.L., lafornitura e posadi
tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati,
barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti
dal progetto €/oindicati dallaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze
murarie, I'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture
lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro
onere atto adareil lavoro finito aregola d'arte.

forfait per sostituzioni travi esistenti degradate (20% del totale solai
da conservare)

SOMMANO mc

Sovrapprezzo all'art. A.5.1

Sovrapprezzo all'art. A.5.1 a compensazione dell'accurata messa a
contatto e collegamento con viti dell'estradosso dei nuovi profili in
acciaio con il tavolato o le travi esistenti (compresa la preforatural
secondo le specifiche esigenze), da eseguirsi come da indicazioni di
progetto edellaD.L.

L'opera sarain generale realizzata mediante interposizione di spessori,
cunei in legno, betoncino colabile a base di resina epossidica o altro
materiale colabile idoneo al caso e alo scopo, a fine di garantire
I'esecuzione dellintervento a perfetta regola date. Nel prezzo s
intende altresi compreso e compensato il maggior onere per il
trasporto del materiale a pié d'opera ed il tiro in dto senza l'ausilio
dellagru di cantiere, compreso il nolo di argano, la predisposizione di
opere provvisionali atte a consentire la collocazione in opera delle
travi, il taglio a misura delle stesse in funzione del particolare
andamento delle murature perimetrali del vano.

Prezzo ametro lineare di profilo in acciaio.

solaio A.06.d-e - IPE 220

solaio A.06.cf - IPE 200

solaio A.06.b - IPE 200

solaio A.06.a- |PE 160

solaio A.05 - rompitratta | PE 220 (stima 50% per aternanza punto di
contatto con travi)

solaio A.07 - rompitratta HEA 240 (stima 50% per aternanza punto

di contatto con travi)

solaio A.07 - rompitratta HEA 240 (stima 50% per aternanza punto

di contatto con travi)

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barrein acciaio inox a.m. per getti e/o entro
perforazioni gia predisposte

Fornitura e posa di barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad
aderenza migliorata B450C (FeB 44K), fornite e poste in opera nelle
perforazioni €/o per I'armatura di solette e getti in conglomerato. Sono
compresi il taglio amisura, la piega, laposain opera e le legature con
filo inox, i distanziatori, gli eventudi collegamenti mediante
saldatura; I'eventuale sigillatura in malta strutturae a base calce, i
materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola darte. Escluso il foro e
I'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

solaio A.10.ab: barre @12 mm

solaio A.09: barre @12 mm

forfait

SOMMANO kg
Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.

15,62

8,00
8,00
6,00
18,00
2,00
2,00

3,00

26,00
26,00

0,20

6,95
6,35
4,87
4,85
5,04
6,90

6,44

1,20
1,20

0,500
0,500

0,500

0,900
0,900

3,12

3,12

55,60
50,80
29,22
87,30
5,04
6,90
9,66

244,52

28,08
28,08
6,00

62,16

970,50

10,00

12,62

3'027,96

2'445,20

784,46

A RIPORTARE

29

1'386,47

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

29

1°386,47

83/117
A.5.5

84/118
A.5.6

85/8
A.4.2

86/11
A.43

Vedi voce n° 1 [kg 8 322.43]

SOMMANO kg

Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)

Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.

Vedi voce n° 1 [kg 8 322.43]

SOMMANO kg

Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)

Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione)
Lavori, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 1[kg 8 322.43]

SOMMANO kg

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_contr osoffitti piano nobile
(SbCat 4)

Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione,
orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Né corso della pulizia
I'impresa dovra verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
dlaD.L. lamappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, l'esecuzione di eventudi saggi a cura di
personae qualificato, le opere provvisiondi ed ogni altro onere ato a
dare I'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito ala superficie di
solai o/copertura in proiezione orizzontale.

S.04 - controsoff - 60% superf proiez orizz

S.05 - controsoff - 60% superf proiez orizz

SOMMANO mq

Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
effettivo di superficietrattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a|
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione dellaD.L.
con due mani di impregnante. | prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti.

In generale verra previsto I'utilizzo di prodotti che pur essendo a
bassa tossicita per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e
striscianti.

Si intende compresa |’ esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti.

Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero
della Sanita, ovvero possedere un numero di registrazione come
Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

S.04 - controsoffitto (n.14 travi 13x10)
S.05 - controsoffitto (n.7 travi 12x14)

SOMMANO mq

0,60
0,60

14,00
7,00

44,30
21,20

4,25
4,05

0,460
0,520

8322,43

8322,43

8'322,43

8322,43

8322,43

8322,43

26,58
12,72

39,30

27,37
14,74

42,11

0,15

0,13

0,13

14,30

10,75

1'248,36

1'081,92

1'081,92

561,99

452,68

A RIPORTARE

29!

5'813,34

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

295'813,34

87/83
A.5.18

88/84
A.5.19

A.5 - Operestrutturali in metallo (Cat 5)
A-MURATURE E VOLTE (SbCat 1)

Tiranti in acciaio inox

Fornitura e posa di tiranti in acciaio inox AISI 316L o 304L
costituiti da piatti, barre, barre filettate secondo indicazioni e le
caratteristiche di progetto.

Gli elementi dovranno essere forniti a misura, previa accurata)
verifica delle quote e delle modalita di posa in opera mediante|
tracciamento ed eventuale esecuzione di saggi localizzati.

Ove richiesto, le barre potranno essere poste in opera entro fori di
attraversamento del muri. La sede di posa dei tiranti potra essere
riempita ricorrendo ad iniezioni di resine o malte reoplastiche con
modalita da concordare con la Direzione Lavori, prevedendo se
necessario un rivestimento con speciale calza tubolare in tessuto
poliestere atta ad evitare la dispersione della miscela di iniezione in
presenza di lesioni €/o cavita

In caso di adozione di profili piatti, s intendono comprese e
compensate nel prezzo tutte le lavorazioni quali I'esecuzione in
officina delle estremita saldate e dei fori, I'accurata preparazione
della superficie di contatto con la muratura, I'esecuzione dei fori
sulla muratura per il successivo inghisaggio in resina degli elementi
di ancoraggio, il serraggio di dadi e bulloni, il riempimento con
malta a ritiro compensato degli eventuali vuoti tra piastra €
muratura.

Nel prezzo si intendono altresi compresi e compensati il tiro in alto,
la movimentazione nell'ambito della zona di intervento, i tagli, gli
sfridi, lafornitura e posade pezzi speciali quali dadi di ancoraggio,
manicotti di giunzione, manicotti tenditori, elementi di raccordo ecc.
necessari per la corretta messain operae messain tensione
applicando ai dadi 0 ai manicotti una coppiadi serraggio la cui
intensita verraindicata dalla Direzione Lavori, lafornitura di tuttele
certificazioni previsteanormadi legge erichieste dallaDL, la
fornitura di campioni secondo quanto previsto per |'accettazione del
materiale ad uso strutturale in cantiere secondo la normativa vigente
ed ogni altro onere atto adareil lavoro eseguito aregoladarte.
Prezzo riferito a peso di barre e piastre finite, compresi sfridi, viti,
bulloni e quanto altro richiesto per la corretta posain operadella
piastra stessa.

S.01.b - lato S barra @24 mm (kg/ml * L 50 cm)

S.01.b - lato S dado e controdado (n2)

S.01.b - lato S manicatto tenditore (1)

S.01.b - lato S piatto 120x12 mm (kg/ml * L)

S.01.b - piastradi estremita piatti 100x12 (ancoraggio barra)

S.01.b - barre filettate M12

forfait

piano nobile scala - lato ovest piatto 120x12 mm

piano nobile scala - lato sud piatto 120x12 mm

piano nobile barre filettate M12

piano nobile barre filettate M 12

SOMMANO kg

Capochiavi inox per tiranti

Fornitura e posain opera di capochiavi a paletto o a piastra in acciaio
inox AISI 304 e/o 316, comprensivi di bulloni e manicotti di
giunzione e di serraggio come da indicazioni fornite dal progetto
esecutivo e dalla Direzione Lavori. Il collegamento tra tirante e paletto
potra avvenire tramite saldatura a completa penetrazione, applicando
un dado al'estremita del tirante passante o mediante cuneo e
controcuneo. | capochiave a paetto o a piastra vanno posti in opera
curando particolarmente le condizioni di appoggio dle pareti murarie
in modo da favorire la migliore distribuzione delle tensioni di contatto
con la muratura. A tale scopo potranno essere adottate lamine di
piombo, colature di piombo a caldo, malte antiritiro, resine, o una
combinazione delle tecniche citate. Si intende compreso il trattamento
di finitura superficiale dei paletti o delle piastre che dovrain generale
prevedere la pallinatura con microsfere in acciaio in dternativa alla

3,62
2,00
1,00
11,52
1,00
25,00

11,52
11,52
24,00

4,00

0,50

1,50
8,40
3,15
0,90

4,80
2,95
0,90
0,90

0,065

0,350

0,350
0,500

1,81
0,13
1,50
96,77
3,15
7,88
33,12
55,30
33,98
7,56
1,80

243,00

20,00

4'860,00]

A RIPORTARE

300673,34
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RIPORTO

300'673,34

89/23
A5.7

sabbiatura e successiva verniciatura con vernice nero micacea previa
stesura di uno strato di primer. Tae trattamento dovra essere
preventivamente approvato dalla D.L. che patra richiedere modifiche
in funzione del tipo di applicazione e delle eventuali richieste dellal
Soprintendenza. Si intende invece comprese la scarnitura locale della
muratura e tutte le lavorazioni necessarie per permettere il montaggio
a parzide incasso de cagpochiave a paletto. La formazione delle sedi
di accoglimento delle piastre con demolizioni locali di muratura e
successiva ricostruzione, verra eseguita con la tecnica dello scuci-cuci
e compensata a parte con il prezzo stabilito per la voce
corrispondente.

tiranti: piastre ad incasso 250x250 mm (n*V/cad* kg/mc)

SOMMANO kg

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile (SbCat 3)

Realizzazione nuove ar chitravi in acciaio

Fornitura di opera di strutture metalliche redlizzate secondo le|
indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno  costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
I'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di dementi sagomati e sddati in officina Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officing, per adattare la struttura metallica
dleirregolaritalocdi della struttura muraria ala quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalita richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso |'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesural
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piati e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati €
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte a gelo e non soggette afenomeni di faticala
D.L. potra autorizzare |I'utilizzo di acciao con resilienza
corrispondente a JR. S intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare ale strutture metalliche gli
edementi impiantistici /o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.

Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in gppoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tragli elementi di acciaio e le murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; I’ eventuale riempimento degli
spazi trai profili e delle cavita con getto di malta/conglomerato aritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivdente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) €
gli eventuali casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso s intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire I’ aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventuamente collegate alla struttura metallica).

Si intendono inaltre a carico dell’impresa gli oneri legati  montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura a fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare I'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e dedla Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’ effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.

architravi in acciaio

SOMMANO kg

3,00

0,01

8000,000

240,00

240,00

185,07

185,07

22,00 57280,00

5,80 1'073,41

A RIPORTARE

307°026,75
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307°026,75

90/39
A.5.8

91/43
A.5.9

92/5
A.5.10

Staffe di ancor aggio di strutturelignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I’ancoraggio di
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e
della D.L.. Il rinforzo verra in generale eseguito con perni (perni
filettati €0 barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore|
a 12 mm) in acciaio inox AISlI 304 inghisati per almeno 2/3 dello
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un
adeguato ancoraggio, potra essere prevista |'esecuzione di
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verra in
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm)
successivamente  collegato  alle strutture lignee  mediante
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere ameno n° 8 viti con
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della|
D.L. I'ancoraggio potra essere effettuato mediante un profilo
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con
viti/tirafondi ed a perno filettato inghisato nel muro mediante|
dado/controdado e rondella.

Si intendono comprese: I’ esecuzioni di fori, I'eventual e adattamento
del tavolato o delle travi lignee, I'inghisaggio ed ogni altro onere atto
adarel’operafinitaaregolad arte.

collegamento solaio-facciata A.06.a
collegamento solaio-facciata A.06.d-e
collegamento solaio-facciata A.03
collegamento solaio-facciata A.02
collegamento travi-facciate nord-sud A.01
collegamento travi-facciate est-ovest A.08
collegamento solaio-facciata A.05

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato per collegamenti
localizzati

Fornitura e posa di piatti di acciao zincato per collegamento/
fasciaturadi travi, come daindicazioni di progetto edellaD.L.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nastri forati in
acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto,
collegato alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenza
migliorata o viti in acciaio zincato secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse la preparazione e regolarizzazione del piano di
posa, la fresatura e pidlaturalocae del supporto per evitare variazioni
di spessore, la tesatura, il fissaggio, l'eventuale inserimento di
blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi per compensare le
eventuali irregolarita locdli, il tiro in ato del materiale, il taglio, gli
sfridi ed ogni altro onere atto a dare I'opera finita aregola d'arte.

A.01 - nastri per continuita travi

A.03 - nastri per continuita travi

SOMMANO ml

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile
(SbCat 4)

Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali
(A.30.10.00 PRV)

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati
con tondi di acciaio, forniti e posti in operain conformita alle
norme CNR M/11. Sono compresi: i tenditori ele piastre; il taglio a
misura; lafilettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita

forfait

S.02.a-b - barre g14 (L x p)

S.02.ab - piastre per barre g14 (n°2x8)

S.02.a-b - tubi su piastre per barre 14 (n°2x8)

12,00
7,00

70,00
16,00
16,00

1,20
1,20

4,40
0,40

2,000

1,200

5,00
7,00
7,00
7,00
12,00
12,00
7,00

57,00

28,80
8,40

37,20

10,00
84,00
70,40

6,40

81,00

22,70

4'617,00

844,44

A RIPORTARE

170,80

3127488,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

170,80

312°488,19

93/40
A.5.8

94/141
A.5.4

95/ 142
A.5.5

96/ 143
A.5.6

97/ 167
A.5.2

S.02.a-b - manicotti di giunzione
S.02.a-b - dado e controdado M 12 (n°3x8)

SOMMANO kg

Staffe di ancoraggio di strutturelignee allamuratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I’ancoraggio di
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e
della D.L.. Il rinforzo verra in generale eseguito con perni (perni
filettati €/o0 barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore|
a 12 mm) in acciaio inox AIS|I 304 inghisati per ameno 2/3 dello
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un
adeguato ancoraggio, potra essere prevista I'esecuzione di
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verra in
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm)
successivamente  collegato  alle strutture lignee  mediante
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere ameno n° 8 viti con
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della)
D.L. I'ancoraggio potra essere effettuato mediante un profilo
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con
viti/tirafondi ed a perno filettato inghisato nel muro mediante
dado/controdado e rondella.

Si intendono comprese: I’ esecuzioni di fori, I'eventual e adattamento
del tavolato o delle travi lignee, I'inghisaggio ed ogni altro onere atto
adarel’operafinitaaregolad arte.

collegamento tavolato-murature liv. controsoff S.02.a-b
piatti-barra lungo lati est ed ovest

SOMMANO cadauno

Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 5 [kg 174.48]

SOMMANO kg

Mano inter media di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)

Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.

Vedi voce n° 5 [kg 174.48]

SOMMANO kg

Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)

Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione)
Lavori, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 5 [kg 174.48]

SOMMANO kg

Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
con resina per connessioni metalliche

Resdlizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante

8,00
24,00

0,40
0,02

3,20
0,48

174,48

8,00
12,00

20,00

174,48

174,48

174,48

174,48

174,48

174,48

2,70

81,00

0,15

0,13

0,13

471,10

1'620,00

26,17

22,68

22,68

A RIPORTARE

314'650,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

314'650,82

98/ 168
A.5.3

99/ 170
A.5.8

100/3
A.5.1

resine epossidiche tixotropiche strutturali  (quando  prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); I'eventuae
inserimento di calza in acciaio inox e/o materide sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto atro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.

S.02.ab - fori per barre 212 mm (su travi di bordo)

SOMMANO ml

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di bare filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni gia eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
guanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo s intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramita (quali
barre o piatti) per I'ancoraggio.

S.02.a-b - barre @12 mm (su travi di bordo)

SOMMANO kg

Staffe di ancoraggio di strutturelignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I’ancoraggio di
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e
della D.L.. Il rinforzo verra in generale eseguito con perni (perni
filettati €/o0 barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore|
a 12 mm) in acciaio inox AISl 304 inghisati per ameno 2/3 dello
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un
adeguato ancoraggio, potra essere prevista |'esecuzione di
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verra in
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm)
successivamente  collegato  alle strutture lignee  mediante
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della
D.L. I'ancoraggio potra essere effettuato mediante un profilo
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con
viti/tirafondi ed a perno filettato inghisato nel muro mediante
dado/controdado e rondella.

Si intendono comprese: I’ esecuzioni di fori, I'eventual e adattamento
del tavolato o delle travi lignee, I'inghisaggio ed ogni altro onere atto
adare|’operafinitaaregolad arte.

S.07 - lato ovest

SOMMANO cadauno

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_impalcato UTA (SbCat 5)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita ale norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
impalcato UTA - |PE 140 L226 + 15% per angolari e bulloni
impalcato UTA - IPE 140 L201 + 15% per angolari e bulloni

10,00

10,00

8,00
4,00

0,90

2,26
2,01

0,300

0,450

1,150
1,150

12,900
12,900

3,00

3,00

4,05

4,05

3,00

3,00

268,22
119,27

40,70 122,10

12,60 51,03

81,00 243,00

A RIPORTARE

387,49

315'066,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387,49 315'066,95
impalcato UTA - HEB 140 L527 + 10% per piastre 3,00 5,27 1,100 33,700 586,08
impalcato UTA - HEB 140 L641 + 10% per piastre 1,00 6,41 1,100 33,700 237,62
forfait 50,00
SOMMANO kg 1'261,19 2,04 2'572,83
101/4 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali
A.5.10 (A.30.10.00 PRV)
Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati
con tondi di acciaio, forniti e posti in operain conformita’ alle
norme CNR M/11. Sono compresi: i tenditori ele piastre; il taglio a
misurg; lafilettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita.
barre controventamento UTA 2,00 2,81 0,880 4,95
piatti per barre controventamento UTA 20,00 0,01 0,008 7850,000 12,56
bulloni per barre controventamento UTA 20,00 0,058 1,16
dadi per barre controventamento UTA 20,00 0,017 0,34
forfait 5,00
barre controventamento UTA 2,00 2,40 0,880 4,22
barre controventamento UTA 2,00 2,42 0,880 4,26
barre controventamento UTA 2,00 2,64 0,880 4,65
barre controventamento UTA 2,00 2,64 0,880 4,65
SOMMANO kg 41,79 2,70 112,83
102/ 44 Grigliati tipo eettr oforgiato (E.30.08.b PRV)
A.5.11 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti
e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
impalcato UTA 31,70 76,0000  27409,20
SOMMANO kg 2'409,20 4,08 9'829,54
103/ 138 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 3[kg 1 261.19] 1'261,19
Vedi voce n° 4 [kg 41.79] 41,79
SOMMANO kg 1'302,98 0,15 195,45
104/ 139 Mano inter media di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.
Vedi voce n° 3[kg 1 261.19] 1'261,19
Vedi voce n° 4 [kg 41.79] 41,79
SOMMANO kg 1'302,98 0,13 169,39
105/ 140 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione
Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 3 [kg 1 261.19] 1261,19
Vedi voce n° 4 [kg 41.79] 41,79
SOMMANO kg 1'302,98 0,13 169,39
A-SCALE-ASCENSORI-RAM PE_scala eascensore principali
(SbCat 6)
106/ 80 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a
A RIPORTARE 328'116,38
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NUm.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 328'116,38
A.5.16 rampa (E.30.06 PRV)
Manufatti in acciaio FeE360B per la realizzazione di scale de tipo a
rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati
laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e
pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in operal
in conformita alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
base e di collegamento; il taglio a misurg; le forature; le flange; la)
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
scalaprincipae - cosciali 280x30 + 5% piastrame 5507,00 1,05 5782,35
scala principale - traverst HEA100-1PE140 + 10% piastrame 1080,00 1,10 1'188,00
scalaprincipae - lamiera pedate/pianerottoli +5% 2800,00 1,05 2°940,00
scalaprincipae - montanti +5% 245,00 1,05 257,25
scalaprincipae - trave sommitale IPE240 36,20 7,10 257,02
scalaprincipale - controventamenti 80x8 mm 8,00 4,40 5,024 176,84
tubolari quadri 60x8 (ancoraggio cosciali-muro) 15,00 0,08 11,300 13,56
piastre 60x60x8 (ancoraggio cosciali-muro) 30,00 0,23 6,90
piastre 120x120x12 (ancoraggio coasciali-muri) 15,00 1,36 20,40
SOMMANO kg 10'642,32 4,50 47°890,44
107/81 Sovrapprezzo all'art. A.5.16 per impiego acciaio S275JR
A.5.17 Sovrapprezzo al'art. A.5.16 per impiego di acciaio S275JR (Fe430).
Incremento pari al 4% (cfr B.08.03.b e B.08.03.aPRV).
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10'642,32
SOMMANO kg 10'642,32 0,18 1'915,62
108/ 82 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a cado
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera|
in conformita alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
piatti etravi per ascensore principale - forfait 1°250,00
SOMMANO kg 17250,00 2,04 2'550,00
109/ 153 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10'642,32
Vedi voce n° 82 [kg 1 250.00] 17250,00
SOMMANO kg 11'892,32 0,15 1'783,85
110/ 154 Mano inter media di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10'642,32
Vedi voce n° 82 [kg 1 250.00] 1°250,00
SOMMANO kg 11'892,32 0,13 1'546,00
111/155 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione)
Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10'642,32
Vedi voce n° 82 [kg 1 250.00] 17250,00
A RIPORTARE 11'892,32 383'802,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

11'892,32

383'802,29

112/ 156
A.5.3

113/ 157
A.5.2

114/ 162
A.5.7

SOMMANO kg

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di bare filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni gia eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche)
sagomate; i materiai occorrenti, |e attrezzature necessarie, 10 sfrido e
guanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola darte. Escluso il
foro e I'inghisaggio, da compensare con atra voce di E.P.

Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo s intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramita (quali
barre o piatti) per I'ancoraggio.

barre @12 forfait - per ascensore

barre 12 ancoraggio cosciali-muro

SOMMANO kg

Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
con resina per connessioni metalliche

Resdlizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali  (quando  prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); l'eventuae
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiae sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.

barre 12 forfait - per ascensore

barre 12 forfait ancoraggio cosciali-muro

SOMMANO ml

Realizzazione nuove ar chitravi in acciaio

Fornitura di opera di strutture metalliche redlizzate secondo le|
indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere)
saranno  costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
I'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di dementi sagomati e sddati in officina Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
aleirregolaritalocdi della struttura muraria ala quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche moddita richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso |'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesural
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piatti e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati e
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte al gelo e non soggette afenomeni di faticalal
D.L. potra autorizzare I'utilizzo di acciao con resilienzal
corrispondente a JR. S intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare alle strutture metalliche gli
elementi impiantistici /o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.

20,00
15,00

20,00
15,00

0,40
0,50

0,30
0,30

0,900
0,900

11'892,32

7,20
6,75

13,95

6,00
4,50

10,50

0,13

12,60

40,70

1'546,00

175,77

427,35

A RIPORTARE

385'951,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

385'951,41

115/ 109
A.5.20

116/ 165
A.5.22

Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in gppoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tragli elementi di acciaio ele murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; I’ eventuale riempimento degli
spazi trai profili e delle cavita con getto di malta/conglomerato aritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivdente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuai casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso s intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire I’ aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventuamente collegate alla struttura metallica).

Si intendono indltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura d fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare I'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e dedla Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’ effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.

architrave lato S pianerottolo ascensore liv. aggiunto

architrave lato S pianerottolo ascensore liv. nobile

architrave lato S pianerottolo ascensore liv. ammezz.

architrave lato N pianerottolo ascensore

SOMMANO kg

A-COPERTURE _esistenti (SbCat 8)

Staffe di ancoraggio delle strutture lignee di copertura alla
muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I'ancoraggio di
strutture lignee principai (capriate, sempicapriate, rompitratta) ale
murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo
verra in generale eseguito con perni (perni filettati e/o barre nervate
Feb 44k di diametro in genere non inferiore a 12 mm) in acciaio inox
AISI 304 inghisati per ailmeno 2/3 dello spessore della muratura con
resina tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente. In situazioni
particolari, per assicurare un adeguato ancoraggio, potra essere
prevista l'esecuzione di contropiastra ad incasso. La barra inghisatal
nella muratura verra ancorata ala capriata o alla mensola mediante un
profilo metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee)
con viti/tirafondi o bulloni ed d perni filettato inghisato nel muro
mediante dado/controdado e rondellaa norma DIN 1052.

Si intendono comprese: I'esecuzioni di fori, I'eventuale adattamento
del tavolato o delle travi lignee, il tiro in ato ed ogni atro onere atto a
darel'operafinita aregola darte.

S0l.ab

S.04

S.05

S.06

S.07

SOMMANO cadauno

Collegamento travi lignee alla muratura mediante barre filettate
in acciaio inox

Ancoraggio di elementi lignei dla muratura mediante fornitura e posal
in opera di barre filettate in acciaio inox AISI304L e/o AISI 316L di
diametro 12-16 mm e lunghezza indicata da progetto, comungue non
superiore a 2/3 dello spessore della muratura. Le barre verranno
inserite in appositi fori, da eseguire sulla muratura con strumenti a
rotazione e perfettamente puliti e lavati per assicurare la buonal
adesione della resina di inghisaggio tipo Hilti RE 500 V3 o
equivalente. S intendono compresi nel prezzo la realizzazione dei
fori, l'inghisaggio, I'eventuale fornitura e posa in opera di piastre e/o

3,00
3,00
3,00
6,00

1,80
1,80
1,30
1,77

16,700
16,700
16,700
16,700

90,18
90,18
65,13
177,35

422,84

14,00
4,00
2,00
2,00
5,00

27,00

5,80 2'452,47

138,00 37726,00

A RIPORTARE

3927129,88

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.



pag. 40

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

392'129,88

117/ 166
A.5.8

118/ 66
A.5.14

119/69
A.5.13

rondelle in acciaio inox, lafornitura e posain opera di tamponi lignei/
tavole di compenso, trattati con antitarlo e antimuffa, anche sagomate
in sito, le assistenze murarie, il tiro in ato del materiale ed ogni altro
onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a cadauna barra
inserita.

S.02-ab - barrefilettate M12 travi di bordo

SOMMANO cadauno

Staffe di ancoraggio di strutturelignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per I'ancoraggio di
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e
della D.L.. Il rinforzo verra in generale eseguito con perni (perni
filettati €/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore|
a 12 mm) in acciaio inox AlS| 304 inghisati per almeno 2/3 dello
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un
adeguato ancoraggio, potra essere prevista I'esecuzione di
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verra in
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm)
successivamente  collegato  ale  strutture lignee  mediante
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con
diametro del gambo >= 6 mm). In aternativa su autorizzazione della
D.L. I'ancoraggio potra essere effettuato mediante un profilo
metallico (es. elemento angolare) collegato ale strutture lignee con
viti/tirafondi ed a perno filettato inghisato nel muro mediante
dado/controdado e rondella.

Si intendono comprese: |’ esecuzioni di fori, |'eventuale adattamento

del tavolato o delle travi lignee, I'inghisaggio ed ogni altro onere atto
adarel’operafinitaaregolad arte.

S.07 - collegamento arcarecci-muratura lato ovest
S.01.b - collegamento arcarecci-muratura lato est

SOMMANO cadauno

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT10 (SbCat 9)

Fornitura e posa di cor done tagliafuoco

Forniturae posain operadi cordone tagliafuoco certificato El 180 (es.
tipo serie K FIRE CABLE 60 di Tecno K Giunti srl o equivalente) per
giunti di dilatazione a solaio €/o parete di larghezza 50 mm. Cordone
a base di cdciosilicati con anima di vetro per adte temperature,
rivestito esternamente con una treccia di fili di vetro. Vincolante ai
fini della fornitura sara I’accompagnamento dei prodotti da attestati
comprovanti le caratteristiche dei materiai esenti da fibre ceramiche e
classificato non pericoloso ai sensi della direttiva 97/69/CE. Diametro
del cordone maggiore di 10 mm rispetto ala larghezza max del
giunto; posa a pressione al’interno del giunto stesso con
sovrapposizione dei rotoli successivi. Fornitura e posa certificate nella
specifica situazione di solaio e/o parete secondo la vigente normativa
europea.

T.10-Agg - perimetro

forfait per sormonti e sfridi

SOMMANO ml

Fornitura e posa di giunto pedonale a pavimento

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione es. tipo K FLOOR
G70 H 50 di tecno K Giunti srl o equivalente per giunti di dilatazione
a pavimento di larghezza fino a 70 mm, movimento totale in esercizio
di 30 mm (x 15 mm) e movimento totale ultimo di 90 mm (+ 45
mm). |l sistema dovra essere costituito da angolari portanti preforati
in dluminio e da una guarnizione centrale deformabile.

L’ altezza del sistema fornito dovra essere comeéatibile con la posa del

14,00

14,00

3,00
3,00

6,00

27,60
5,00

32,60

50,00 700,00

81,00 486,00

34,00 17108,40

A RIPORTARE

394°424,28
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394'424,28

120/ 77
A.5.1

121779
A.5.15

1227145
A.5.21

123/ 146
A.5.4

pavimento senzainterferenze con il fissaggio.

Il sistema di giunzione sara dato in opera posato su cordoli in malta
autdlivellante fibrorinforzata antiritiro, adeguatamente armati e
solidarizzati @ solaio, di dimensioni tali da garantire un corretto
appoggio e fissaggio delle ai del sistema, di atezza tale da garantire
all’ estradosso del sistema posato di rappresentare esattamente la quota
del pavimento finito.

Il fissaggio dla struttura sara effettuato tramite idonei tasselli ad
espansione disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.

porta T.10-Agg - scala

porta T.10-T.09-Agg

forfait (inclusi sfridi)

SOMMANO ml

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita ale norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
atacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; 14|
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
T.10 - pilastri HEB 260

T.10 - travi appoggio-appoggio HEB 220

forfait 5%

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
saldati - acciaio Fe430B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri redizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita’ alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misurg; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
aparte. In acciaio Fe430B.

T.10 - travi con shalzo - HEB220 centrale

T.10 - travi con shalzo - HEB220 laterali

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.10 - alasagomata Axsp. 16 mm

T.10 - anima saldata Axsp. 9,5 mm

forfait 5%

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
saldati - acciaio Fe510B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita’ alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misurg; le forature; le
flange; labullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
aparte. In acciaio Fe510B.

T.10 - piastre di base pilastri

SOMMANO kg
Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.

1,00

8,00
2,00

2,00
2,00
2,00
8,00
4,00

8,00

2,00

3,01
6,50

1,86
0,97
1,37
0,38
0,28

108,20

93,000
71,500

71,500
71,500
71,500
0,016
0,010

7850,000
7850,000

0,90
2,00
1,00

3,90

2'239,44
929,50
160,00

3'328,94

265,98
138,71
195,91
381,82
87,92
52,00

1'122,34

865,60

865,60

164,50

2,04

2,38

2,47

641,55

6791,04

2'671,17

2'138,03

A RIPORTARE

406'666,07
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406'666,07

124/ 147
A.5.5

125/ 148
A.5.6

126/ 163
A.5.7

Vedi voce n° 77 [kg 3 328.94]
Vedi voce n° 79 [kg 1 122.34]
Vedi voce n° 145 [kg 865.60]

SOMMANO kg

Mano inter media di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)

Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.

Vedi voce n° 77 [kg 3 328.94]

Vedi voce n° 79 [kg 1 122.34]

Vedi voce n° 145 [kg 865.60]

SOMMANO kg

Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)

Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione)
Lavori, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 77 [kg 3 328.94]

Vedi voce n°® 79 [kg 1 122.34]

Vedi voce n° 145 [kg 865.60]

SOMMANO kg

Realizzazione nuove ar chitravi in acciaio

Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le
indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno  costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
I'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di dementi sagomati e sadati in officina Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officing, per adattare la struttura metdlical
dleirregolaritalocdi della struttura muraria ala quae va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalita richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso I'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesural
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piati e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati e
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte al gelo e non soggette afenomeni di faticalal
D.L. potrd autorizzare I'utilizzo di acciao con resilienza
corrispondente a JR. S intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare ale strutture metalliche gli
edementi impiantistici €/o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.

Per elementi di acciaio inseriti ad incasso 0 in appoggio nellal
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tragli elementi di acciaio ele murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; I’ eventuale riempimento degli
spazi trai profili e delle cavita con getto di malta/conglomerato aritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivdente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre /o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuali casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso s intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
edementi atti a garantire I’ aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventualmente collegate ala struttura metalica).

Si intendono indltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura & fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste

3'328,94
1'122,34
865,60

5316,88

3328,94
1'122,34
865,60

5'316,88

3'328,94
1'122,34
865,60

5316,88

0,15 797,53

0,13 691,19

0,13 691,19

A RIPORTARE

408845,98
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408'845,98

127/ 171
A.5.23

128/ 67
A.5.14

129/ 68
A.5.13

per dare I'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e dela Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’ effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.

architravi in acciaio

SOMMANO kg

Fornitura e posa di pioli per travi in acciaio

Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12
mm con testa, ribatuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di
spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati il nolo dellal
chiodatrice a sparo, la fornitura e posa dei connettori, la fornitira e
posa dei chiodi e quanto atro necessario a dare l'opera eseguita e
regoladarte.

SOMMANO cadauno

A-PIANO AGGIUNTO _sopraT09 (SbCat 10)

Fornitura e posa di cordone tagliafuoco

Forniturae posain operadi cordone tagliafuoco certificato El 180 (es.
tipo serie K FIRE CABLE 60 di Tecno K Giunti sl o equivalente) per
giunti di dilatazione a solaio €/o parete di larghezza 50 mm. Cordone
a base di cdciosilicati con anima di vetro per ate temperature,
rivestito esternamente con una treccia di fili di vetro. Vincolante ai
fini della fornitura sara I’accompagnamento dei prodotti da attestati
comprovanti le caratteristiche dei materiali esenti dafibre ceramichee
classificato non pericoloso ai sensi della direttiva 97/69/CE. Diametro
del cordone maggiore di 10 mm rispetto ala larghezza max del
giunto; posa a pressione al'interno de giunto stesso con
sovrapposizione dei rotoli successivi. Fornitura e posa certificate nella
specifica situazione di solaio e/o parete secondo la vigente normativa
europea.

T.09-Agg - perimetro

forfait per sormonti e sfridi

SOMMANO ml

Fornitura e posa di giunto pedonale a pavimento

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione es. tipo K FLOOR
G70 H 50 di tecno K Giunti srl o equivalente per giunti di dilatazione
a pavimento di larghezza fino a 70 mm, movimento totale in esercizio
di 30 mm (x 15 mm) e movimento totale ultimo di 90 mm (+ 45
mm). | sistema dovra essere costituito da angolari portanti preforati
in aluminio e dauna guarnizione centrale deformabile.

L’ altezza del sistema fornito dovra essere comeatibile con la posa del
pavimento senza interferenze con il fissaggio.

Il sistema di giunzione sara dato in opera posato su cordoli in maltal
autdlivellante fibrorinforzata antiritiro, adeguatamente armati e
solidarizzeti a solaio, di dimensioni tali da garantire un corretto
appoggio e fissaggio delle ai del sistema, di atezza tale da garantire
all’ estradosso del sistema posato di rappresentare esattamente la quota
del pavimento finito.

Il fissaggio dla struttura sara effettuato tramite idonei tasselli ad
espansione disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.

porta T.09-Agg - ascensore

porta T.09-T.08-Agg

porta T.09-Agg -consultazione

forfait (inclusi sfridi)

SOMMANO ml

1,00
1,20

2,00
1,00

143,62

143,62

60,00

60,00

28,80
5,00

33,80

1,00
2,00
1,20
1,00

5,20

5,80

7,23

34,00

164,50

833,00

433,80

17149,20

855,40

A RIPORTARE

412'117,38
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412°117,38

130/ 78
A.5.15

131/ 144
A.5.1

132/ 149
A.5.21

133/150
A.5.4

134/ 151
A.5.5

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
saldati - acciaio Fe430B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita’ alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; labullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
aparte. In acciaio Fe430B.

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 centrale

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.09 - dlasagomata Axsp. 16 mm

T.09 - anima saldata Axsp. 9,5 mm

forfait 5%

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita ale norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre)
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
T.09 - pilastri HEB 260

T.09 - travi appoggio-appoggio HEB 220

forfait 5%

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
saldati - acciaio Fe510B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita’ alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
aparte. In acciaio Fe510B.

T.09 - piastre di base pilastri

SOMMANO kg

Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
oleofenico, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 78 [kg 1 168.24]

Vedi voce n° 144 [kg 3 395.29]

Vedi voce n° 149 [kg 865.60]

SOMMANO kg

Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)

Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.

Vedi voce n° 78 [kg 1 168.24]

Vedi voce n° 144 [kg 3 395.29]

Vedi voce n° 149 [kg 865.60]

SOMMANO kg

2,00
2,00
2,00
8,00
4,00

8,00
2,00

8,00

1,90
1,25
1,35
0,38
0,28

3,01
6,95

108,20

71,500
71,500
71,500
0,016
0,010

93,000
71,500

7850,000
7850,000

271,70
178,75
193,05
381,82
87,92
55,00

1'168,24

2'239,44
993,85
162,00

3'395,29

865,60

865,60

1'168,24
3'395,29
865,60

5429,13

1'168,24
3'395,29
865,60

5429,13

2,38

2,04

2,47

0,15

0,13

2'780,41

6'926,39

2'138,03

814,37

705,79

A RIPORTARE

425'482,37

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

425'482,37

135/ 152
A.5.6

136/ 172
A.5.23

1377174
A.5.7

Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)

Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione|
Lavori, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 78 [kg 1 168.24]

Vedi voce n° 144 [kg 3 395.29]

Vedi voce n° 149 [kg 865.60]

SOMMANO kg

Fornitura e posa di pioli per travi in acciaio

Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12
mm con testa, ribatuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di
spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati il nolo della
chiodatrice a sparo, la fornitura e posa dei connettori, la fornitira e
posa dei chiodi e quanto atro necessario a dare l'opera eseguita e
regoladarte.

SOMMANO cadauno

Realizzazione nuove ar chitravi in acciaio

Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le
indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno  costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
I'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di dementi sagomati e sddati in officina Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
dleirregolaritalocdi della struttura muraria ala quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalita richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso I'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesural
delle tavole di officina In generale i componenti saranno prodotti con
piati e profilati di serie in acciao S275J0 (Fe430) dimensionati €
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte a gelo e non soggette afenomeni di faticalal
D.L. potra autorizzare |I'utilizzo di acciao con resilienza
corrispondente a JR. S intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare ale strutture metalliche gli
dementi impiantistici /o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.

Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in gppoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tragli elementi di acciaio ele murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; I’ eventuale riempimento degli
spazi trai profili e delle cavita con getto di malta/conglomerato aritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivdente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuai casseri (rimovibili €/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso s intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire I’ aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventuamente collegate alla struttura metallica).

Si intendono indltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura a fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare I'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto

1'168,24
3'395,29
865,60

5429,13

60,00

60,00

0,13

7,23

705,79

433,80

A RIPORTARE

426'621,96

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

426'621,96

138/18
A.6.2

139/ 134
A.6.8

esecutivo e dela Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’ effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
Sfridi.

architravein acciaio

SOMMANO kg

A.6 - Operestrutturali in legno (Cat 6)
A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud (ShCat 2)

Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenzal
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione|
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina
L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

S intende inclusa I’ eventuale piallatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la|
fornitura di tutte le certificazioni €/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. e/lo da Collaudatore per |'accettazione dellal
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola)
d arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

T.10
T.13
forfait

SOMMANO mq

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posain opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovra|
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono atresi compresi gli eventudi oneri relativi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
ale irregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola darte.

T.10.a-b - travi 24x28

forfait

SOMMANO mc

13,00

7,20

0,240

0,280

100,00

100,00

47,50
41,20
2,00

90,70

6,29
0,25

6,54

5,80

32,67

770,00

580,00

2'963,17

5'035,80

A RIPORTARE

435'200,93

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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unitario TOTALE

RIPORTO

435°200,93

140/ 19
A.6.2

141/ 135
A.6.8

142/ 20

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile (ShCat 3)

Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione|
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina
L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

Si intende inclusa I’ eventuale pialatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, Ia
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove)
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per |'accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola)
d arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

A.10.a-b
A.09
A.04.b-c
forfait

SOMMANO mq

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. 1l legname dovral
essere privo di difetti nelle dimensioni e qudlita previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresi compresi gli eventudi oneri relativi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
aleirregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi avista si intende compresa la pialatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola darte.

A.10.a-b - travi 24x30

A.09 - travi 24x30

A.04.b-c - travi 18x22

A.03 - travi 11x16

forfait

SOMMANO mc

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile
(ShCat 4)

Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

14,00
14,00

9,00
13,00

7,20
7,30
4,00
3,00

0,240
0,240
0,180
0,110

0,300
0,300
0,220
0,160

47,50
52,40
14,10

4,00

118,00

7,26
7,36
1,43
0,69
1,00

17,74

32,67 3'855,06

770,00 13'659,80

A RIPORTARE

452'715,79

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

452°715,79

A.6.2

143/ 47
A.6.4

144/ 136
A.6.8

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore)
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione|
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina
L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

Si intende inclusa I’ eventuale piallatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la|
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. e/lo da Collaudatore per |'accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

forfait

S.01.b - singolo tavolato passerella - liv. controsof f
S.01.a- singolo tavolato - liv. controsoff

S.05 - singolo tavolato - liv. controsoff (100% sost)

SOMMANO mq

Doppio tavolato incrociato
Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete)
impregnato di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI
EN 338. | due tavolati di spessore compreso tra 20 e 35 mm e
comunque indicato dal progetto verranno posati a giunti sfalsati e
collegati reciprocamente ed ale travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generae saranno da prevedere ameno due viti e/o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio con la sottostante orditura, per
entrambi i livelli di tavolato. S intende inclusa I'eventuale pialatura
delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed
antimuffa; gli eventuai oneri relativi alla messain operadi spessori in
legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il
taglio, gli sfridi, il tiro in ato, il calo in basso del materiale di risulta,
la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. €/o da Collaudatore per I'accettazione dellal
fornituraed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito aregoladarte.
Prezzo amq effettivo di tavolato .

S.02.a-b - fascialato ovest doppio tavolato - liv. controsoff

S.02.a-b - fascialato est doppio tavolato - liv. controsoff

SOMMANO mq

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posain opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovra|
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono atresi compresi gli eventudi oneri relativi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
ale irregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.

2,00
2,00

25,20
24,50

7,00
33,70
47,60
21,05

109,35

50,40
49,00

99,40

32,67 3'572,46

53,76 5'343,74

A RIPORTARE

461'631,99

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

461'631,99

145/ 137
A.6.8

146/ 164
A.6.4

Per gli elementi avista si intende compresa la pialatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola d'arte.

S.02-a-b (integrative per controventamento liv. controsoff) -
considerata lungh. max

S.02.a_zona 3 travi controsoffitto 16x16 (100% sost)

S.02.a_zona 2_travi controsoffitto 12x16 (100% sost)
S.02.b_zonal.b_travi controsoffitto 20x22 (100% sost)
S.02.b_zonal.a travi controsoffitto 20x22 (100% sost)

S.01.b_travi controsoffitto 12x16 (100% sost)

S.01.b_travi controsoffitto 12x16 (100% sost)

S.01.b_travi controsoffitto 12x16 (100% sost)

S.01.a travi controsoffitto 18x22 (100% sost)

S.06_travi controsoffitto 16x18 (100% sost)

S.07_travi controsoffitto 12x18 (100% sost)

S.04_travi controsoffitto 13x10 (~40% sost)

S.05_travi controsoffitto 12x14 (~40% sost)

forfait

S.02.a_travi integr 16x20 controventamento controsoff

S.02.b_travi integr 16x20 controventamento controsoff

SOMMANO mc

A-SCALE-ASCENSORI-RAM PE_scala e ascensore principali
(SbCat 6)

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posa in operadi travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. 1l legname dovra,
essere privo di difetti nelle dimensioni e quaita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresi compresi gli eventuai oneri relaivi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
aleirregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi avista si intende compresa la pialatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le|
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, |e assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola d'arte.

travi pianerottoli ascensore principale

SOMMANO mc

Doppio tavolato incrociato

Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete)
impregnato di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI
EN 338. | due tavolati di spessore compreso tra 20 e 35 mm e
comunque indicato da progetto verranno posati a giunti sfalsati e
collegati reciprocamente ed ale travi lignee sottostanti mediante viti
€/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivaente) secondo
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generae saranno da prevedere ameno due viti e/o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio con la sottostante orditura, per
entrambi i livelli di tavolato. S intende inclusa I'eventuale pialatura
delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed

8,00
10,00
10,00

3,00
15,00
11,00
10,00

8,00
16,00
16,00
22,00
10,00

4,00

4,00
4,00

13,00

7,50
5,30
5,30
6,40
7,40
4,45
4,00
2,00
7,75
7,50
7,10
4,80
4,55

5,30
7,40

0,10

0,200
0,160
0,120
0,200
0,200
0,120
0,120
0,120
0,180
0,160
0,120
0,130
0,120

0,160
0,160

0,140

0,220
0,160
0,160
0,220
0,220
0,160
0,160
0,160
0,220
0,180
0,180
0,100
0,140

0,120
0,120

2,400

2,64
1,36
1,02
0,84
4,88
0,94
0,77
0,31
4,91
3,46
3,37
0,62
0,31
2,00
0,41
0,57

28,41

0,44

0,44

770,00 21°875,70

770,00 338,80

A RIPORTARE

483'846,49

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

483'846,49

147/50
A.6.4

148/ 51
A.6.5

antimuffa; gli eventuai oneri relativi dlamessain operadi spessori in
legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il
taglio, gli sfridi, il tiroin dto, il calo in basso del materiale di risulta,
la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. €/o da Collaudatore per I'accettazione dellal
fornituraed ogni altro onere atto adareil lavoro finito aregoladarte.
Prezzo amq effettivo di tavolato .

tavolato pianerottolo ascensore

SOMMANO mq

A-COPERTURE_esistenti (SbCat 8)

Doppio tavolato incrociato

Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete
impregnato di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI
EN 338. | due tavolati di spessore compreso tra 20 e 35 mm e
comungue indicato dal progetto verranno posati a giunti sfalsati e
collegati reciprocamente ed ale travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generde saranno da prevedere almeno due viti €/o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio con la sottostante orditura, per
entrambi i livelli di tavolato. S intende inclusa I'eventuale piallatura
delle tavolg; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed
antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messain operadi spessori in
legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il
taglio, gli sfridi, il tiro in dto, il calo in basso del materiale di risulta,
la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. e/o da Collaudatore per I'accettazione dellal
fornituraed ogni altro onere ato adareil lavoro finito aregolad'arte.
Prezzo amq effettivo di tavolato .

copertura S.06 - superf falda+5%

copertura S.07 - superf falda +5%

copertura S.05 - superf falda +5%

copertura S.04 - superf falda +5%

copertura S.01.a.b - superf falda +5%

forfait

copertura S.08 - superf falda+5%

S.07 - doppio tavolato liv. controsoffitto lato ovest

SOMMANO mq

Grossa orditura per tetti di nuovarealizzazione in legno di abete
(capriate e puntoni)

Forniturae posain operadi di capriate e grossa orditura (es. travi di
displuvio, rompitratta) realizzate secondo le indicazioni di progetto e
dellaD.L.. con legnamedi | classe di classe di resistenza non
inferiore a C24 secondo UNI EN 338, stagionato, trattato con
antitarlo ed antimuffa e lavorato all'ascia e alla sega, compreso la
grossa chioderia e I'eventuale occorrente ferramenta di staffaturae
collegamento (viti, bulloni, fasciature in acciaio ecc.), I'eventuale
incollaggio, e la eventuale spalmatura delle testate a muro con
carbolineum o simili. Compresa la piallatura, |I'eventuale esecuzione
di smussi amano in corrispondenza degli spigali, i tagli e dli sfridi.
Il legname dovra essere privo di difetti nelle dimensioni e qualita
previste dagli elaborati di progetto edalaDL. S intende compresa
lapredisposizione dei punti di appoggio in corrispondenza delle
strutture esistenti attraverso la eventuale creazione di incastri ela
messa in operadi spessori in legno; la eventuale messain tensione
con cune e controcune, le puntellazioni temporanee. In applicazioni
particolari potra essere richiesto I'utilizzo di legname di recupero
avente caratteristiche simili a legno in opera. L'impresa esecutrice
dovraverificarein sito le dimensioni e gli eventuali angoli di
inclinazione e fuori squadra e presentare |'elaborato grafico
costruttivo con campionature degli elementi lignei e dellaferramenta
per la preventiva approvazione da parte dellaDL.

3,00

67,20
82,80
30,30
70,00
163,20

11,00

4,30

1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

1,050

12,90

12,90

76,20
93,90
34,36
79,38
185,07
10,00
11,55
68,00

558,46

53,76

53,76

693,50

30°022,81

A RIPORTARE

514'562,80

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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par.ug.
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Quantita
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unitario
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RIPORTO

514'562,80

149/ 52
A.6.3

150/54
A.6.6

151/55
A.6.7

Si intendono altresi comprese le opere murarie necessarie per la
predisposizione degli appoggi delle testate stesse, il tiro in alto, le
puntellazioni ed ogni atro onere atto a dare I'operafinitaaregola
darte.

C1/2_S07 - puntoni

C1/2_S07 - monaco

C1/2_S07 - catena

C3_S07 - puntoni

C3_S07 - monaco

C3_S07 - catena

S 07 - diagonde

S 07 - diagonde

S 07 - rompitratta

C_S06 - puntoni

C_S06 - monaco

C_S06 - catena

forfait

SOMMANO mc

Sostituzione di elementi di piccola orditurain legno

Rimozione di travetti di piccola orditura della copertura e loro
sostituzione con nuovi elementi in legno di abete di | scelta di idonea
sezione (anche sagomati a "T") secondo le indicazioni fornite dal
progetto esecutivo e dalla D.L.. Su indicazione della D.L. gli elementi
giudicati idonel potranno essere recuperati. Si intendono compresi il
collegamento agli altri elementi lignel mediante viti autoperforanti, i
trattamenti antitarlo ed antimuffa, il tiro in ato ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione per superficie in
proiezione orizzontale.

copertura S.02.a-b - superf orizz +5%

SOMMANO mq

Consolidamento di elementi lignei esistenti con accoppiamento di
tavoloni

Fornitura e posa in opera di tavoloni di consolidamento delle travi
lignee esistenti, realizzati secondo le indicazioni di progetto e dellal
D.L. con legname di classe di resistenza non inferiore a C24
secondo UNI EN 338 stagionato, trattato con antitarlo ed antimuffa
e lavorato all'ascia e alla sega. Nél prezzo s intendono compresi la
sagomatura - anche in opera - dei tavoloni per |'adattamento alle
dimensioni e alle irregolarita delle travi esistenti, la pulizia e la
preparazione della superficie di contatto, I'incollaggio, lafornitura e
posa degli elementi di connessione come da indicazione di progetto
eddlaD.L., il tiro in alto, le eventuali assistenze murarie, il taglio,
gli sfridi ed ogni altro onere atto adare I'operafinitaaregolad'arte.

S.01l.b- C.7 e C.8 - tavoloni

S.0lb-C.4eC.5 - tavoloni

forfait

SOMMANO ml

Sostituzione elementi degradati €o inserimento di travi ed
eementi di rinforzo in legno (capriate)

Fornitura e posa in opera di travi, elementi di capriate, elementi di
rinforzo (es. seette, travi rompitratta ecc.) realizzate secondo le
indicazioni di progetto e dellaD.L.. con legname di | classe di classe)
di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338, stagionato,
trattato con antitarlo ed antimuffa e lavorato al'ascia e ala sega,
compreso la grossa chioderia e I'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura e collegamento (viti, bulloni, fasciature in acciaio ecc.),
I'eventuale incollaggio, e la eventuale spalmatura delle testate a muro
con carbolineum o simili. Compresa la pialatura, l'eventuae
esecuzione di smussi a mano in corrispondenza degli spigoli, i tagli e
gli sfridi. 1l legname dovra essere privo di difetti nelle dimensioni e
qualita previste dagli elaborati di progetto e dalla DL. S intende

4,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

154,00

4,00
4,00

3,68
1,42
7,32
3,68
1,43
7,38
5,50
6,00
4,20
4,24
1,53
8,34

1,05

3,00
3,00

0,220
0,220
0,220
0,160
0,160
0,160
0,220
0,220
0,220
0,260
0,260
0,260

0,260
0,260
0,260
0,200
0,200
0,200
0,260
0,260
0,260
0,280
0,280
0,280

0,84
0,16
0,84
0,24
0,05
0,24
0,31
0,34
0,24
0,62
0,11
0,61
0,20

4,80

161,70

161,70

12,00
12,00
10,00

34,00

1°385,00

33,20

67,00

6'648,00

5'368,44

2'278,00

A RIPORTARE

528'857,24

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

528'857,24

152/ 56
A.6.1

compresa la predisposizione dei punti di appoggio in corrispondenza
delle strutture esistenti attraverso la eventuale creazione di incastri e la
messa in opera di spessori in legno; la eventuale messa in tensione|
con cunei e controcune, le puntellazioni temporanee, la eventale
rimozione temporanea (ed il successivo ripristino) di parti strutturali
e/o porzioni di copertura necessaria al'esecuzione delle opere. In
applicazioni particolari potra essere richiesto l'utilizzo di legname di
recupero avente caratteristiche simili a legno in opera L'impresa
esecutrice dovra verificare in sito le dimensioni e gli eventuali angoli
di inclinazione e fuori sguadra e presentare I'daborato grafico
costruttivo con campionature degli elementi lignei e della ferramenta
per la preventiva approvazione da parte dellaDL.

Si intendono altresi comprese le opere murarie necessarie per la
predisposizione degli appoggi delle testate stesse, il tiro in dto, le
puntellazioni, la rimozione e smaltimento degli elementi esistenti (che|
potranno essere parzialmente recuperati su richiesta della DL e della)
Soprintendenza), I'eventuale smontaggio ed il successivo rimontaggio
di elementi esistenti al fine di permettere la messa in opera, ed ogni
altro onere atto adare I'opera finitaa regoladarte.

S.04 - C9ae Cl0a - puntoni

S.04 - C9ae Cl0a - saette

S.04 - C9ae Cl0a - catene

S.01.a- Cla- puntone

S.0l.a- Cla- puntone-orizz

S.0l.a- Cla- saettacorta

S.0l1.a- Cla- saettalunga

S.0l1.a- Cla- catena

S.01.b - C6 - puntoni

S.01.b - C6 - monaco

S.01.b - C6 - saette

S.01.b - C6 - saette

S.01.b- C7 e C8 - saette

S.01.b- C4eC5 - saette

forfait

SOMMANO mc

Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni
Forniturae posain operadi travi etravetti aspigolo vivoin legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti oin
sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e
antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio
sulle murature. 1l legname dovra essere privo di difetti nelle
dimensioni e qualita previste dagli elaborati di progetto edalaD.L.
In generale verra previsto I'utilizzo di legno di classe di resistenza
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresi
compresi gli eventuali oneri relativi alla messain operadi spessori
in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni
necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarita delle
strutture murarie ed in relazione alla necessita di prevedere
fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli
elementi avistas intende compresala pialatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni dellaD.L. Si intendono altresi compresi il tiroin ato del
materiale, larimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli
elementi giudicati non recuperabili dallaD.L., lafornitura e posa di
tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati,
barrefilettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti
dal progetto /o indicati dallaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze
murarie, I'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture
lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro
onere atto adareil lavoro finito aregola d'arte.

S.05 - travi rompitratta - nuovo inserimento

S.05 - arcareccio (L tot per fila) - nuovo inserimento
S.01.a- arcarecci (L tot per fila) - nuovo inserimento
S.01.b - arcarecci (L tot per fila) - nuovo inserimento
S.01.b - arcarecci (L tot per cad) - nuovo inserimento
S.02.a- travi 20x24 - nuovo inserimento

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
4,00

2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00

5,20
1,90
4,80
5,80
1,60
2,20
2,90
6,90
5,70
2,10
2,10
2,10
2,00
2,00

5,00
5,50
8,50
11,00
3,30
5,30

0,200
0,180
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,260
0,260
0,260
0,240
0,240
0,240

0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,200

0,200
0,180
0,200
0,240
0,240
0,200
0,200
0,240
0,260
0,260
0,260
0,240
0,240
0,240

0,220
0,180
0,180
0,180
0,180
0,240

0,42
0,12
0,38
0,28
0,08
0,09
0,12
0,33
0,77
0,14
0,28
0,24
0,46
0,46
1,00

517

0,35
0,16
0,49
0,32
0,29
0,51

1'510,00

7°806,70

A RIPORTARE

2,12

536'663,94

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

2,12

536'663,94

153/ 57
A.6.2

154/ 58
A.6.8

S.02.b - travi 20x24 - nuovo inserimento

S.02.b - travi 24x26 (lucernario) - nuovo inserimento
S.02.b - travi corte 20x24 (lucernario) - nuovo inserimento
forfait

S.0l.a-b - arcarecci (sost. stima 25%)

S.02.a- travi (sost. stima 25%)

S.02.b - travi (sost. stima 25%)

S.04 - arcarecci (sost. stima 25%)

S.05 - arcarecci (sost. stima 25%)

SOMMANO mc

Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenzal
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina
L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

Si intende inclusa I’ eventuale pialatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la|
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove)
richieste dalla D.L. e¢/lo da Collaudatore per |'accettazione dellal
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola)
d arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

S.07 - tavolato per passerella

S.06 - tavolato per passerella

S.04 - tavolato per passerella

S.02.ab - tavolato sopra tavelle (superf falda) + 5%
forfait

SOMMANO mq

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrd
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresi compresi gli eventuai oneri relaivi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
dle irregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi avistasi intende compresa la piallatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, |e assistenze murarie ed ogni
atro onere atto adare il lavoro finito aregola d'arte.

S.07 - trave di colmo

S.07 - trave di colmo

S.07 - arcarecci

7,00
2,00
1,00

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

154,00

1,00
1,00
1,00

7,30
6,30
1,60

0,13
0,20
0,20
0,16
0,16

1,08

3,40
6,30
6,90

0,200
0,240
0,200

0,130
0,230
0,230
0,160
0,180

1,050

0,200
0,200
0,160

0,240
0,260
0,240

89,500
36,720
47,600
52,000
20,880

0,200
0,200
0,200

2,45
0,79
0,08
1,50
0,38
0,42
0,55
0,33
0,15

8,77

25,00
27,20
6,80
174,64
10,00

243,64

0,14
0,25
0,22

970,50 8'511,29

32,67 7°959,72

A RIPORTARE

0,61

553134,95

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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RIPORTO

0,61

553'134,95

155/ 62
A.6.9

156/ 63
A.6.10

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.07 - arcarecci

S.06 - arcarecci

S.06 - trave di colmo

forfait

S.06 - travetti passerella12x12
S.07 - travetti passerella12x12 L.2.5
S.07 - travetti passerella12x12 L4.4
S.07 - travetti passerella12x12 L4
S.04 - travetti passerella12x12 Ltot 11.5
S.08 - travi 16x16

SOMMANO mc

Protesi per travi in legno

Messa in opera di protesi per rinforzo di teste di travi e nodi di
elementi strutturdi in legno degradati eseguita secondo le indicazioni
di progetto e dellaDL.

Lalavorazione dovrain generale comprendere:

- Puntellazione e successiva puliziadegli elementi sui qudi si intende
intervenire;

- L'andlisi e conseguente valutazione del tratto di elemento ligneo
ammalorato da sostituire;

- L'asportazione mediante taglio da eseguirsi secondo le indicazioni
impartite dalla D.L e lo smaltimento del tratto degradato;

- Messa in opera di nuovo eemento ligneo adeguatamente collegato
mediante elementi in acciaio inox (perni, barre filettate e/o ad
aderenzamigliorata piatti e/o piastre sagomate e saldate) ed incollaggi
con resina bicomponente epossidica a ritiro nullo e calore di reazione
molto basso e per le catene con giunzione "a dardo di Giove";

Il nuovo elemento ligneo dovra essere in legno di | classe secondo
DIN 1052, privo di difetti, classe di resistenza non inferiore a C24
secondo UNI EN 338, della stessa esenza del legno esistente e con lo
stesso grado di umidita (variazioni massima + 3%) per ridurre lo
sviluppo di tensioni dovuto dle variazioni dimensionali.

Si intendono incluse la preparazione e l'eventuae trattamento con
adeguato primer delle superfici di incollaggio, le opere murarie, il
trattamento antitarlo e antimuffa delle parti lignee, il tiro in alto ed il
calo in basso del materiae di risulta, ed ogni altra lavorazione atta a
dareil lavoro finito aregoladarte. Si intendono atresi compresi tutte
le operazioni e gli adattamenti atti a consentire il montaggio della
protesi in presenza di ferramenta (es. chiodature e staffe di
ancoraggio). Si intende altresi compreso, ove presenti, il
mantenimento/ripristino delle ferramenta esistenti ed il loro restauro
con prodotti passivanti.

aforfait

SOMMANO cadauno

Risanamento di porzioni di travi degradate

Risanamento locadlizzato di porzioni di travi lignee degradate
effettuato eliminando tramite fresatura delle parti marcescenti e
sostituendole con pezzi di legno stagionato (di recupero) o protesi
lamellari della stessa essenza. L'incollaggio verra effettuato con collal
poliuretanica e dovra assicurare alta tenuta e resistenza al'umidita
L'incollaggio verra integrato da collegamenti metallici (viti, tirafondi)
in acciaio inossidabile /o da biette in legno duro. Le parti degradate
in superficie verranno consolidate con resina acrilica tipo Paraloid
B72 in acetone. Il prodotto verra applicato a pennello e con siringature)
iniziando da basse diluizioni (circa 10%) sino a concentrazioni di
circa 30%. Su autorizzazione della D.L. le lacune potranno essere

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00

8,00
4,00
4,00
6,00
2,00
4,00

5,90
4,80
2,70
1,50
3,30
4,30
7,50
8,80
9,90
7,40
7,40

3,50
2,50
4,40
4,00
11,50
3,30

0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,200
0,200
0,200
0,180
0,200

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,160

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,220

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,160

0,19
0,15
0,09
0,05
0,11
0,14
0,30
0,35
0,40
1,60
0,33
0,50
0,40
0,14
0,25
0,35
0,33
0,34

6,63

5,00

5,00

770,00 57105,10

495,00 2'475,00

A RIPORTARE

560715,05

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

560°715,05

157770
A.6.8

158/ 158
A.6.2

chiuse con stucco/betoncino epossidico comprese barre in vetroresina
€/o acciaio inox inghisate in resina epossidica bicomponente a ritiro
nullo e calore di reazione molto basso. Si intende compresa ogni
lavorazione ed onere atto a dare I'opera finita a regola d'arte.

aforfait

SOMMANO dmc

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT10 (SbCat 9)

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posain opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. 1l legname dovra,
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono atresi compresi gli eventudi oneri relativi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
aleirregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi avista si intende compresa la pialatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola d'arte.

T.10-Agg - travi 16x18

SOMMANO mc

For nitura e posa nuovo tavolato ligneo
Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenzal
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina.
L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

Si intende inclusa I’ eventuale piallatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, I
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove|
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per |'accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola
d arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

T.10-Agg

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT09 (ShbCat 10)

11,00

6,40

0,160

0,180

35,00

35,00

2,03

2,03

47,70

47,70

38,20 1'337,00

770,00 1'563,10

32,67 1'558,36

A RIPORTARE

5657173,51

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

565°173,51

159/ 71
A.6.8

160/ 159
A.6.2

161/ 160
A.6.2

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. 1l legname dovra,
essere privo di difetti nelle dimensioni e quaita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresi compresi gli eventuai oneri relaivi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee)
ale irregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi avista si intende compresa la pialatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materiale, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, |e assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola d'arte.

T.09-Agg - travi 16x18

SOMMANO mc

Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenzal
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina.
L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

S intende inclusa I’ eventuale piallatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la|
fornitura di tutte le certificazioni €/o le campionature e prove|
richieste dalla D.L. /o dal Collaudatore per |'accettazione dellal
fornitura ed ogni atro onere atto a dare il lavoro finito a regola)
d arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

T.09-Agg

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO_sopraTO7 (SbCat 11)

For nitura e posa nuovo tavolato ligneo
Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.

Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore)
a 16-20 cm) verra collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
leindicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina

10,00

6,50

0,160

0,180

1,87

1,87

51,50

51,50

770,00 17439,90

32,67 1'682,51

A RIPORTARE

5687295,92

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.



pag. 57

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

568"295,92

162/ 161
A.6.8

163/53
A.5.9

L’incastro maschio femmina dovra essere in ogni caso previsto per
tavolati sottoposti a carichi concentrati.

S intende inclusa I’ eventuale piallatura delle tavole; il trattamento
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, |
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove|
richieste dalla D.L. e/lo da Collaudatore per |'accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola
d arte.

Prezzo amq effettivo di tavolato.

T.07-Agg

SOMMANO mq

Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
strutture

Fornitura e posain opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la|
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovra
essere privo di difetti nelle dimensioni e qudlita previste dagli
elaborati di progetto e dalaD.L. In generale verra previsto I'utilizzo di
legno di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono dtresi compresi gli eventudi oneri relativi ala
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee|
ale irregolarita delle strutture murarie ed in relazione ala necessita di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e I'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresi compresi il tiro in ato del
materide, lafornitura e posadi tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
oindicati dalaD.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto adare il lavoro finito aregola darte.

T.07-Agg - travi 16x18

T.07-Agg - travi 16x18

SOMMANO mc

A.7 - Interventi al coperto (Cat 7)
A-COPERTURE_esistenti (SbCat 8)

Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato per collegamenti
localizzati

Fornitura e posa di piatti di acciao zincato per collegamento/
fasciaturadi travi, come daindicazioni di progetto edellaD.L.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nastri forati in
acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto,
collegato alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenzal
migliorata o viti in acciaio zincato secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse la preparazione e regolarizzazione del piano di
posa, la fresatura e pidlaturalocale del supporto per evitare variazioni
di spessore, la tesatura, il fissaggio, l'eventuale inserimento di
blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi per compensare le
eventuali irregolarita locdli, il tiro in ato del materiale, il taglio, gli
sfridi ed ogni altro onere atto a dare I'opera finita aregola d'arte.
copertura S.01.ab

copertura S.04

coperture S.06-07

forfait

SOMMANO ml

5,00
1,00

20,00
4,00
11,00

2,35
2,45

1,20
1,20
1,20

0,160
0,160

0,180
0,180

7,80

7,80

0,34

0,07

041

24,00
4,80
13,20

15,00

57,00

32,67 254,83

770,00 315,70

22,70 1'293,90

A RIPORTARE

5707160,35

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

570°160,35

164 /59
A.5.12

165/ 60
A.4.2

166/ 61
A.4.3

Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato avvitati al tavolato
Fornitura e posa di piatti di acciaio zincati avvitati al tavolato per il
controventamento di falde di copertura/tavolati.

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nastri forati in
acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto. Su
indicazione della D.L. il nastro potra essere tesato con opportuni
dispositivi tendinastro e verra successivamente collegato al sottostante
tavolato e/o alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenzal
migliorata o viti in acciaio zincato secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse I'eventuale preparazione e regolarizzazione del
piano di posa, I'eventuale fresatura e pialatura locae del supporto per
evitare variazioni di spessore, la tesatura, il fissaggio, l'eventuale
inserimento di blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi per
permettere un adeguato collegamento nelle zone di estremita dei
nastri, eventuali inghisaggi alle murature, il tiro in alto del materiale,
il taglio, gli sfridi ed ogni altro onere atto a dare l'operafinita a regolal
darte.

S.02.a(sviluppo in falda)

S.02.b (sviluppo in fada)

S.0L.b - sud laterde

S.01.b - sud (sviluppo totale in falda - sud)

S.01.ab - sud (sviluppo totale in falda - nord)

S.04 (sviluppo totale in falda)

S.05 (sviluppoin falda)

S.06 (sviluppoin falda)

S.07 (sviluppo in falda)

S.07 (sviluppo in falda)

S.07 (sviluppoin falda)

forfait

S.08 (sviluppoin falda)

copertura non rilevabile (sviluppo in falda)

S.04 - raddoppio localizzato (sviluppo in falda)

S05 - raddoppio localizzato (sviluppo in falda)

S.07 - nastro forato liv. controsoffitto p. nobile

SOMMANO ml

Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione)
orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Né corso della pulizia
I'impresa dovra verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
dlaD.L. lamappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, l'esecuzione di eventudi saggi a cura di
personale qualificato, le opere provvisiondi ed ogni altro onere atto a
dare I'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito ala superficie di
solai o/copertura in proiezione orizzontale.

S.02.a-b (superf proiez orizz interna)

S.01.a-b (superf proiez orizz interna)

S.04 (superf proiez orizz interna)

S.05 (superf proiez orizz interna)

coperture non rilevabili

SOMMANO mq

Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
effettivo di superficietrattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione dellaD.L.
con due mani di impregnante. | prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti.

In generale verra previsto I'utilizzo di prodotti che pur essendo a
bassa tossicita per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo

4,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
4,00
8,00
3,00
3,00
4,00

2,00
2,00
2,00
2,00

7,40
8,70
8,40
22,70
48,60
18,00
5,20
5,60
5,45
5,84
4,60

4,20
5,30
5,60
5,20

29,60
43,50

8,40
45,40
97,20
36,00
20,80
44,80
16,35
17,52
18,40
20,00

8,40
10,60
11,20
10,40
36,00

474,57

113,00
142,00
68,00
21,20
20,00

364,20

19,00

14,30

9'016,83

5208,06

A RIPORTARE

584'385,24

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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NUm.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 584'385,24
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e
striscianti.
Si intende compresa I’ esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti.
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero
della Sanita, ovvero possedere un numero di registrazione come
Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.
S.02.a- travi (n x perimetro sez x lungh) * 0.75 9,00 0,86 4,080 0,750 23,68
S.02.b - travi (n X perimetro sez x lungh) * 0.75 7,00 0,86 6,800 0,750 30,70
S.0l.a-b - arcarecci (perimetro sez x lungh tot) * 0.75 0,52 89,500 0,750 34,91
S.01.a- C8-C7 puntoni (n x perimetro sez x lungh) 4,00 1,09 5,550 24,20
S.0l.a- C8-C7 catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,09 10,500 22,89
S.01.a- C8-C7 monaco (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,04 2,000 4,16
S.01.a- C6 catena (n x perimetro sez x lungh) 1,00 1,09 10,500 11,45
S.0l.a- C4-C5 puntoni (n x perimetro sez x lungh) 4,00 1,09 5,550 24,20
S.0l.a- C4-C5 catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,09 10,500 22,89
S.01.a- C4-C5 monaco (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,04 2,000 4,16
S.01.b - C2-C3 puntone (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 6,100 10,25
S.01.b - C2-C3 saetta (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 1,800 3,02
S.01.b - C2-C3 saetta (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 2,500 4,20
S.01.b - C2-C3 catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 5,700 9,58
S.01.b - C1 - puntone (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,92 7,300 6,72
S.01.b - C1 - saetta (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,86 2,140 1,84
S.01.b - C1 - saetta (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,86 3,120 2,68
S.01.b - C1 - catena (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,92 6,910 6,36
S.04 - C9-C10 - puntone (n X perimetro sez x lungh) 2,00 0,80 5,000 8,00
S.04 - C9-C10 - saetta (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,72 1,960 2,82
S.04 - C9-C10 - catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,80 4,290 6,86
S.04 - arcarecci (n x perimetro sez x lungh fila) *0,75 5,00 0,64 10,400 0,750 24,96
S.05 - arcarecci (n X perimetro sez x lungh fila) *0,75 4,00 0,68 5,220 0,750 10,65
S.05 - rompitratta (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,76 4,530 0,750 2,58
SOMMANO mq 303,76 10,75 3'265,42
167/ 173 I ntegr azione di chiodature/collegamenti di strutturelignee
A.5.24 Integrazione di collegamenti/connessioni e/o fasciatura di strutture,
lignee. Gli interventi saranno attuati mediante fornitura e posa in
opera di viti autoperforanti, chiodi ad aderenza migliorata, bulloni,
piastre in acciaio, cunei e biette in legno, nastri forati ed altri
dispositivi comeindicato dal progetto e concordato con laD.L.. Non
saranno computati in tale voce gli elementi metallici/ferramenta gia)
compresi e compensati in specifiche lavorazioni. Tutti i connettori
(viti e bulloni) dovranno essere certificati in termini di resistenza
meccanica e resistenza alla corrosione. Si intende altresi compresala
eventuale messa in opera di spessori in legno, I'eventuale fresatura e
piallatura localizzata per evitare variazioni di spessori ed ogni altra
lavorazione atta a dare I'opera finita a regola d'arte.
forfait 100,00
SOMMANO kg 100,00 16,00 1'600,00
A.8- Opereprovvisionali (Cat 8)
A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud (ShCat 2)
168/ 132 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per altezze da piano di gppoggio
oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).
solao T.10.ab 47,50
SOMMANO mq 47,50 22,18 1'053,55
A RIPORTARE 590'304,21

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

590°304,21

169/ 133
A.8.1

170/ 75
A.8.1

171776
A.8.2

1721745
A.8.1

173/ 46
A.8.2

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile (SbCat 3)

Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)

Banchinaggio rompitratta di solai per altezze da piano di appoggio
oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).

solaio A.10.ab

solaio A.09

solaio A.01

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO sopraT10 (SbCat 9)

Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)

Banchinaggio rompitratta di solai per altezze da piano di appoggio
oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).

solaio T.10-Agg

SOMMANO mq

Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene
Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene pesante
fissati a muro con eventuale ausilio di struttura lignea, da eseguirsi
per un‘dtezza non inferiore a 4 metri lungo tutto il perimetro dei vani
oggetto di realizzazione di micropdi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati:la fornitira del materiale, il montaggio, le
sigillature, larimozione e lo smatimento alavoro ultimato.

vano T.10 (perimetro x h)

SOMMANO mq

A-PIANO AGGIUNTO_sopraT09 (ShCat 10)

Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)

Banchinaggio rompitratta di solai per altezze da piano di gppoggio
oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).

solaio T.09-Agg

SOMMANO mq

Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene
Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene pesante
fissati a muro con eventuale ausilio di struttura lignea, da eseguirsi
per un'altezza non inferiore a 4 metri lungo tutto il perimetro dei vani
oggetto di realizzazione di micropdi. Nel prezzo s intendono
compresi e compensati:la fornitira del materiale, il montaggio, le
sigillature, larimozione e lo smatimento alavoro ultimato.

vano T.09 (perimetro x h)

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

34,60

28,80

4,00

4,00

47,50
52,40
37,30

137,20

47,70

47,70

138,40

138,40

51,50

51,50

115,20

115,20

22,18 3'043,10

22,18 1'057,99

10,55 1'460,12

22,18 1'142,27|

10,55 1'215,36

598'223,05

A RIPORTARE

5987223,05
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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lung. larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

598°223,05

174186
A.3.1

LAVORI A CORPO

A - Opereediliziein genere (SpCat 1)
A.3- Operein fondazione (Cat 3)
A-PIANO AGGIUNTO_impianto cantiere micropali (SbCat 12)

Impianto cantiere per micropali (F.01.09.d + F.01.25.00 PRV)
Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette €0
consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade
di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e
ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per
impieghi in piu zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso €
compensato 'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle
attrezzature, sia in andata che nél ritorno, necessarie per I'esecuzione
dei lavori e quanto atro necessario per dare ogni cantiere pronto al
funzionamento. Il prezzo & da intendersi gia comprensivo del
sovrapprezzo nella misura del 20% per esecuzione in spazi ristretti
per la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di
atezzadisponibile.

Prezzo per micropali o tiranti.

SOMMANO acorpo

ParzialeLAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

2'797,82 2'797,82

2'797,82

601°020,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord IMPORTI
TARI'FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 A - Opere edilizie in genere 601°020,87
Totale SUPER CATEGORIE euro 601°020,87

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 A.1 - Demoalizioni, rimozioni, scavi, rinterri 1°337,09
002 A.2-Opereincls 23'888,16
003 A.3 - Operein fondazione 75471,92
004 A.4 - Consolidamento murature e orizzontamenti 197°913,99
005 A.5 - Opere strutturdi in metalo 131°388,62
006 A.6 - Opere strutturdi in legno 141°664,49
007 A.7 - Interventi al coperto 20384,21
008 A.8 - Opere provvisionali 8972,39
Totale CATEGORIE euro 601°020,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 A-MURATURE E VOLTE 142°106,22
002 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud 36794,04
003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile 78125,25
004 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile 34°385,33
005 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_impacato UTA 13°049,43
006 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali 637946,75
007 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampasu cavedio 1°395,62]
008 A-COPERTURE_esistenti 102°808,27
009 A-PIANO AGGIUNTO_sopraT10 61'834,80
010 A-PIANO AGGIUNTO_sopraT09 62'474,39
011 A-PIANO AGGIUNTO_sopraT07 1'302,95
012 A-PIANO AGGIUNTO_impianto cantiere micropali 2'797,82
Totale SUB CATEGORIE euro 601°020,87

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 598'223,05
M:001 A - Opere edilizie in genere euro 598223,05
M:001.001 A.1- Demoalizioni, rimozioni, scavi, rinterri euro 1°337,09
M:001.001.006 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scaa e ascensore principai euro 367,14
M:001.001.007 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio euro 141,44
M:001.001.009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 409,59
M:001.001.010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 418,92
M:001.002 A.2 - Opereinclseuro 23'888,16
M:001.002.002 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 4°460,25)
M:001.002.003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 9°380,61
M:001.002.009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 4°479,03
M:001.002.010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 4'835,85
M:001.002.011 A-PIANO AGGIUNTO_sopra TO7 euro 732,42
M:001.003 A.3 - Opere in fondazione euro 72'674,10
M:001.003.006 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principai euro 2'259,81
M:001.003.007 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampasu cavedio euro 1'254,18
M:001.003.009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 34'509,71
M:001.003.010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 34'650,40
M:001.004 A.4 - Consolidamento murature e orizzontamenti euro 197°913,99
M:001.004.001 A-MURATURE E VOLTE euro 131°966,22
M:001.004.002 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 23281,27
M:001.004.003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 41°651,83
M:001.004.004 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile euro 1°014,67|
M:001.005 A.5 - Opere strutturdi in metallo euro 131°388,62
M:001.005.001 A-MURATURE E VOLTE euro 10°140,00
M:001.005.003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 6'534,85
M:001.005.004 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile euro 2'578,76
M:001.005.005 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_impalcato UTA euro 13'049,43
M:001.005.006 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scaa e ascensore principdi euro 60°287,50
M:001.005.008 A-COPERTURE_esistenti euro 4912,00
M:001.005.009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 16'796,90
M:001.005.010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 17°089,18
M:001.006 A.6 - Opere strutturali in legno euro 141°664,49
M:001.006.002 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai anm zona sud euro 7°998,97
M:001.006.003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 17'514,86
M:001.006.004 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile euro 30791,90
M:001.006.006 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scaa e ascensore principali euro 1'032,30
M:001.006.008 A-COPERTURE _esistenti euro 77'512,06
M:001.006.009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 3121,46
M:001.006.010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 312241
M:001.006.011 A-PIANO AGGIUNTO_sopra TO7 euro 570,53
M:001.007 A.7 - Interventi a coperto euro 20384,21
M:001.007.008 A-COPERTURE_esistenti euro 20384,21
M:001.008 A.8 - Opere prowvisionali euro 8972,39
M:001.008.002 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 1'053,55
M:001.008.003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 3043,10
M:001.008.009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 2'518,11
M:001.008.010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 2'357,63

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

C LAVORI A CORPO euro 2'797,82
C:.001 A - Opere edilizie in genere euro 2'797,82
C:001.003 A.3 - Operein fondazione euro 2'797,82
C:001.003.012 A-PIANO AGGIUNTO_impianto cantiere micropali euro 2'797,82

TOTALE euro 601°020,87

Data, 31/03/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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