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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

A - Opere edilizie in genere  (SpCat 1)
A.1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri  (Cat 1)

A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali
(SbCat 6)

1 / 126 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità (E.02.02.00 PRV)
A.1.1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi

profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza
Vedi voce n° 101 [mc 8.85] 8,85
Vedi voce n° 104 [mq 32.40] 0,10 3,24

SOMMANO mc 12,09 4,10 49,57

2 / 127 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina (E.02.04.a PRV)
A.1.3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale
di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m
100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza. Fino ad una profondità di 2 metri.

fossa ascensore principale - stima

fossa ascensore principale - stima 4,00 1,50 6,00

SOMMANO mc 6,00 9,03 54,18

3 / 128 Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)
A.1.2 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta

Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non
considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a
quello che occupava in sito prima dello scavo.
Inerte proveniente da scavi.
Vedi voce n° 126 [mc 12.09] 12,09
Vedi voce n° 127 [mc 6.00] 6,00

SOMMANO mc 18,09 14,56 263,39

A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio  (SbCat 7)

4 / 129 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità (E.02.02.00 PRV)
A.1.1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi

profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 367,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367,14

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza
Vedi voce n° 102 [mc 4.55] 4,55
Vedi voce n° 105 [mq 30.30] 0,10 3,03

SOMMANO mc 7,58 4,10 31,08

5 / 130 Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)
A.1.2 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta

Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non
considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a
quello che occupava in sito prima dello scavo.
Inerte proveniente da scavi.
Vedi voce n° 129 [mc 7.58] 7,58

SOMMANO mc 7,58 14,56 110,36

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10  (SbCat 9)

6 / 119 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità (E.02.02.00 PRV)
A.1.1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi

profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza
Vedi voce n° 98 [mc 16.76] 16,76
Vedi voce n° 100 [mq 51.94] 0,10 5,19

SOMMANO mc 21,95 4,10 90,00

7 / 121 Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)
A.1.2 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta

Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non
considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a
quello che occupava in sito prima dello scavo.
Inerte proveniente da scavi.
Vedi voce n° 119 [mc 21.95] 21,95

SOMMANO mc 21,95 14,56 319,59

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09  (SbCat 10)

8 / 120 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità (E.02.02.00 PRV)
A.1.1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi

profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 918,17
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R I P O R T O 918,17

di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza
Vedi voce n° 97 [mc 17.29] 17,29
Vedi voce n° 99 [mq 51.64] 0,10 5,16

SOMMANO mc 22,45 4,10 92,05

9 / 124 Conferimento in discarica autorizzata (E.06.06 PRV)
A.1.2 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta

Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non
considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a
quello che occupava in sito prima dello scavo.
Inerte proveniente da scavi.
Vedi voce n° 120 [mc 22.45] 22,45

SOMMANO mc 22,45 14,56 326,87

A.2 - Opere in cls  (Cat 2)
A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud  (SbCat 2)

10 / 42 Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
A.2.1 solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’idoneità
del piano ligneo esistente a ricevere il getto ed eventuale sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra l’assito di telo
membrana traspirante al vapore e impermeabile all’acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membrana
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa l’eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C a.m. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata ai muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con l’ausilio di barre integrative al fine di ridurre al
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitura
e posa dei distanziatori; la fornitura e il getto di calcestruzzo
strutturale alleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivalente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono altresì
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C a.m. sagomati, nelle quantità previste dal progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mq, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, l’accurata pulizia del foro, l’inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalla D.L.; la
cura della planarità del getto; la lisciatura superficiale ed ogni altro
onere atto a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d’arte.
solaio T.10.a-b 47,50

SOMMANO mq 47,50 93,90 4´460,25

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 5´797,34
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R I P O R T O 5´797,34

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile  (SbCat 3)

11 / 41 Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
A.2.1 solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’idoneità
del piano ligneo esistente a ricevere il getto ed eventuale sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra l’assito di telo
membrana traspirante al vapore e impermeabile all’acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membrana
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa l’eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C a.m. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata ai muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con l’ausilio di barre integrative al fine di ridurre al
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitura
e posa dei distanziatori; la fornitura e il getto di calcestruzzo
strutturale alleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivalente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono altresì
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C a.m. sagomati, nelle quantità previste dal progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mq, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, l’accurata pulizia del foro, l’inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalla D.L.; la
cura della planarità del getto; la lisciatura superficiale ed ogni altro
onere atto a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d’arte.
solaio A.10.a-b 47,50
solaio A.09 52,40

SOMMANO mq 99,90 93,90 9´380,61

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10  (SbCat 9)

12 / 74 Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
A.2.1 solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’idoneità
del piano ligneo esistente a ricevere il getto ed eventuale sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra l’assito di telo
membrana traspirante al vapore e impermeabile all’acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membrana
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa l’eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C a.m. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata ai muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con l’ausilio di barre integrative al fine di ridurre al
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitura
e posa dei distanziatori; la fornitura e il getto di calcestruzzo
strutturale alleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivalente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono altresì
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C a.m. sagomati, nelle quantità previste dal progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mq, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, l’accurata pulizia del foro, l’inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalla D.L.; la
cura della planarità del getto; la lisciatura superficiale ed ogni altro
onere atto a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 15´177,95
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R I P O R T O 15´177,95

d’arte.
T.10-Agg 47,70

SOMMANO mq 47,70 93,90 4´479,03

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09  (SbCat 10)

13 / 73 Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
A.2.1 solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’idoneità
del piano ligneo esistente a ricevere il getto ed eventuale sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra l’assito di telo
membrana traspirante al vapore e impermeabile all’acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membrana
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa l’eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C a.m. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata ai muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con l’ausilio di barre integrative al fine di ridurre al
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitura
e posa dei distanziatori; la fornitura e il getto di calcestruzzo
strutturale alleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivalente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono altresì
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio
B450C a.m. sagomati, nelle quantità previste dal progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mq, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, l’accurata pulizia del foro, l’inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalla D.L.; la
cura della planarità del getto; la lisciatura superficiale ed ogni altro
onere atto a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d’arte.
T.09-Agg 51,50

SOMMANO mq 51,50 93,90 4´835,85

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T07  (SbCat 11)

14 / 72 Realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo alleggerito su
A.2.1 solai lignei

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
tavolato ligneo mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato
collaborante dello spessore di 6 cm, compresi la verifica dell’idoneità
del piano ligneo esistente a ricevere il getto ed eventuale sostituzione
delle parti ammalorate; la fornitura e posa sopra l’assito di telo
membrana traspirante al vapore e impermeabile all’acqua in
polietilene rinforzato con armatura e microforato (es. tipo Membrana
Centro Storico o equivalente), forata con sistema idoneo a garantire la
corretta stesura della membrana stessa, compresa l’eventuale
riparazione delle lacerazioni occorse durante la lavorazione; la
fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata B450C a.m. di diametro minimo di 6 mm e maglia
15x15 cm risvoltata e ancorata ai muri perimetrali ed opportunamente
sormontata anche con l’ausilio di barre integrative al fine di ridurre al
minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione, inclusa la fornitura
e posa dei distanziatori; la fornitura e il getto di calcestruzzo
strutturale alleggerito con argilla espansa classe di resistenza a
compressione certificata LC 30/33 e classe di massa volumica D1,7
es. tipo LecaCLS 1600 o equivalente, confezionato e gettato in opera
secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo si intendono altresì
compresi e compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 24´492,83
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R I P O R T O 24´492,83

B450C a.m. sagomati, nelle quantità previste dal progetto, per un
quantitativo massimo di 20 connettori/mq, compresi la perforazione
delle travi e del tavolato, l’accurata pulizia del foro, l’inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalla D.L.; la
cura della planarità del getto; la lisciatura superficiale ed ogni altro
onere atto a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d’arte.

T.07-Agg

T.07-Agg 7,80

SOMMANO mq 7,80 93,90 732,42

A.3 - Opere in fondazione  (Cat 3)
A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali

(SbCat 6)

15 / 101 Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00
A.2.2 PRV)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativomassimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni 
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro 
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle 
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

vano ascensore princ - soletta sp. 25 cm

vano ascensore princ - soletta sp. 25 cm 0,25 9,00 2,25

vano scala princ - soletta sp. 15 cm 

vano scala princ - soletta sp. 15 cm 0,15 23,40 3,51

vano ascensore princ - pareti fossa - stima

vano ascensore princ - pareti fossa - stima 0,25 8,15 1,100 2,24

cordolo al piede della parete ovest

cordolo al piede della parete ovest 0,25 0,50 6,800 0,85

SOMMANO mc 8,85 225,27 1´993,64

16 / 103 Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di
A.2.3 lavorabiltà

Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabiltà da
S3 (semifluida) a S4 (fluida).
Si applica il prezzo E.08.02.l del PRV.
Vedi voce n° 101 [mc 8.85] 8,85

SOMMANO mc 8,85 5,29 46,82

17 / 104 Magrone (F.05.09 PRV)
A.2.4 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di

imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.

vano scala principale

vano scala principale 23,40 23,40

vano ascensore principale

vano ascensore principale 9,00 9,00

SOMMANO mq 32,40 6,77 219,35

A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio  (SbCat 7)

18 / 102 Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 27´485,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´485,06

A.2.2 PRV)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativomassimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni 
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro 
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle 
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

rampa

rampa 0,15 30,30 4,55

SOMMANO mc 4,55 225,27 1´024,98

19 / 105 Magrone (F.05.09 PRV)
A.2.4 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di

imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.

rampa

rampa 30,30 30,30

SOMMANO mq 30,30 6,77 205,13

20 / 125 Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di
A.2.3 lavorabiltà

Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabiltà da
S3 (semifluida) a S4 (fluida).
Si applica il prezzo E.08.02.l del PRV.
Vedi voce n° 102 [mc 4.55] 4,55

SOMMANO mc 4,55 5,29 24,07

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10  (SbCat 9)

21 / 88 Pali di piccolo diametro (micropali) (F.01.24.d + F.01.25.00
A.3.2 PRV)

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione
eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste
dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura
(l'eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il
carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una
distanza stradale di km.10, l'onere della presenza di eventuali
armature, la successiva iniezione a pressione di malta o miscela
cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro,
esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per
tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei
tipi: diametro 200-220 mm.
Il prezzo è da intendersi già comprensivo del sovrapprezzo nella
misura del 20% per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di
strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
n.16 micropali ø20 L10m piano aggiunto 16,00 10,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 112,81 18´049,60

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 46´788,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´788,84

22 / 90 Armatura dei micropali (F.01.27.c + F.01.25.00 PRV)
A.3.3 Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili

commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della
qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti
di giunzione, saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro
onere.I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti
filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per
ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60
lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sar? distanziato di circa m
1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di
gomma di adeguata lunghezza. Il prezzo è da intendersi già
comprensivo del sovrapprezzo nella misura del 20% per esecuzione in
spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per
limitazione di altezza disponibile.
Tubo in acciaio Fe520 non valvolato.
n.16x10,3 m tubi ø121sp8mm 16,00 10,30 22,300 3´675,04
n.16x4 barre ø14 sagomate L34 cm 16,00 4,00 0,340 1,208 26,29

SOMMANO kg 3´701,33 2,22 8´216,95

23 / 91 Trattamento della testa dei pali (F.01.33.c PRV)
A.3.5 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito

da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per
evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei
successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o
profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da
saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c.a.
Prezzo per micropali.
n.16 micropali 16,00

SOMMANO N 16,00 10,80 172,80

24 / 93 Rivestimento provvisorio micropali (F.01.26 PRV)
A.3.4 Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per

l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i
tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. Per
ogni metro di palo rivestito. Nella misura del 16%
Sovrapprezzo applicato al prezzo di esecuzione del micropalo
F.01.24.d PRV, ovvero all'art. A.9.2 depurato del sovrapprezzo del
20% per lavorazione in luogo disagevole (F.01.25.00 PRV).
n16 x 10 m 16,00 10,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 15,04 2´406,40

25 / 95 Scavo a vuoto per micropali (F.01.17.a PRV)
A.3.6 Scavo a vuoto per pali in c.a. in opera senza sterro.

n.16 x 30 cm 16,00 0,30 4,80

SOMMANO ml 4,80 31,65 151,92

26 / 98 Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00
A.2.2 PRV)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativomassimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni 
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro 
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e 

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 57´736,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´736,91

compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle 
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
T.10 - soletta sp. 15 cm 0,15 49,35 7,40
T.10 - detrae area travi*0.15 0,15 24,09 -1,000 -3,61
T.10-T.09 - solglie *15cm 0,15 1,46 0,22
T.10 - travi 100x50 0,50 24,09 12,05
forfait 0,70

Sommano positivi mc 20,37
Sommano negativi mc -3,61

SOMMANO mc 16,76 225,27 3´775,53

27 / 100 Magrone (F.05.09 PRV)
A.2.4 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di

imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.
T.10 49,35 49,35
soglie 2,59 2,59

SOMMANO mq 51,94 6,77 351,63

28 / 106 Rete elettrosaldata maglia quadra B450C (E.08.05.00 PRV)
A.2.5 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione

per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,
posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
da mm 4 a mm 12
T.10 (A*1,25 per sovrapposizioni) 2,00 61,69 6,370 785,93
forfait 75,00

SOMMANO kg 860,93 1,25 1´076,16

29 / 108 Acciaio in barre B450C (E.08.04 PRV)
A.2.6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.
eccedenza rispetto ai 50kg/mc per travi rovesce p.aggiunto sopra T10 4,90 16,32 79,97
forfait 75,00

SOMMANO kg 154,97 1,42 220,06

30 / 122 Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di
A.2.3 lavorabiltà

Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabiltà da
S3 (semifluida) a S4 (fluida).
Si applica il prezzo E.08.02.l del PRV.
Vedi voce n° 98 [mc 16.76] 16,76

SOMMANO mc 16,76 5,29 88,66

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09  (SbCat 10)

31 / 87 Pali di piccolo diametro (micropali) (F.01.24.d + F.01.25.00
A.3.2 PRV)

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 63´248,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´248,95

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione
eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste
dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o
rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura
(l'eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il
carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una
distanza stradale di km.10, l'onere della presenza di eventuali
armature, la successiva iniezione a pressione di malta o miscela
cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro,
esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per
tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei
tipi: diametro 200-220 mm.
Il prezzo è da intendersi già comprensivo del sovrapprezzo nella
misura del 20% per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di
strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
n.16 micropali ø20 L10m piano aggiunto 16,00 10,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 112,81 18´049,60

32 / 89 Armatura dei micropali (F.01.27.c + F.01.25.00 PRV)
A.3.3 Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili

commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della
qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti
di giunzione, saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro
onere.I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti
filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per
ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60
lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sar? distanziato di circa m
1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di
gomma di adeguata lunghezza. Il prezzo è da intendersi già
comprensivo del sovrapprezzo nella misura del 20% per esecuzione in
spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per
limitazione di altezza disponibile.
Tubo in acciaio Fe520 non valvolato.
n.16x10,3 m tubi ø121sp8mm 16,00 10,30 22,300 3´675,04
n.16x4 barre ø14 sagomate L34 cm 16,00 4,00 0,340 1,208 26,29

SOMMANO kg 3´701,33 2,22 8´216,95

33 / 92 Trattamento della testa dei pali (F.01.33.c PRV)
A.3.5 Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito

da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per
evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei
successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o
profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da
saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c.a.
Prezzo per micropali.
n.16 micropali 16,00

SOMMANO N 16,00 10,80 172,80

34 / 94 Rivestimento provvisorio micropali (F.01.26 PRV)
A.3.4 Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per

l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i
tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. Per
ogni metro di palo rivestito. Nella misura del 16%
Sovrapprezzo applicato al prezzo di esecuzione del micropalo
F.01.24.d PRV, ovvero all'art. A.9.2 depurato del sovrapprezzo del
20% per lavorazione in luogo disagevole (F.01.25.00 PRV).
n16 x 10 m 16,00 10,00 160,00

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 160,00 89´688,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160,00 89´688,30

SOMMANO ml 160,00 15,04 2´406,40

35 / 96 Scavo a vuoto per micropali (F.01.17.a PRV)
A.3.6 Scavo a vuoto per pali in c.a. in opera senza sterro.

n.16 x 30 cm 16,00 0,30 4,80

SOMMANO ml 4,80 31,65 151,92

36 / 97 Conglometato cementizio armato per fondazioni (E.08.11.00
A.2.2 PRV)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativomassimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni 
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro 
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle 
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
T.09 - soletta sp. 15 cm 0,15 51,64 7,75
T.09 - detrae area travi*0,15 0,15 24,78 -1,000 -3,72
T.09-T.08 - solglia *15cm 0,15 1,13 0,17
T.09 - travi 100x50 0,50 24,78 12,39
forfait 0,70

Sommano positivi mc 21,01
Sommano negativi mc -3,72

SOMMANO mc 17,29 225,27 3´894,92

37 / 99 Magrone (F.05.09 PRV)
A.2.4 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di

imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.
T.09 51,64 51,64

SOMMANO mq 51,64 6,77 349,60

38 / 107 Rete elettrosaldata maglia quadra B450C (E.08.05.00 PRV)
A.2.5 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione

per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,
posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
da mm 4 a mm 12
T.09 (A*1,25 per sovrapposizioni) 2,00 64,55 6,370 822,37
forfait 75,00

SOMMANO kg 897,37 1,25 1´121,71

39 / 123 Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di
A.2.3 lavorabiltà

Sovrapprezzo all'art. A.2.2 per aumento della classe di lavorabiltà da
S3 (semifluida) a S4 (fluida).
Si applica il prezzo E.08.02.l del PRV.
Vedi voce n° 97 [mc 17.29] 17,29

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 17,29 97´612,85

SOMMANO mc 17,29 5,29 91,46

40 / 131 Acciaio in barre B450C (E.08.04 PRV)
A.2.6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.
eccedenza rispetto ai 50kg/mc per travi rovesce p.aggiunto sopra T.09 3,60 17,32 62,35
forfait 75,00

SOMMANO kg 137,35 1,42 195,04

A.4 - Consolidamento murature e orizzontamenti  (Cat 4)
A-MURATURE E VOLTE  (SbCat 1)

41 / 24 Consolidamento di murature mediante scuci-cuci

Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con la tecnica dello scuci-cuci per la profondità necessaria al consolidamento statico della struttura; si impiegheranno mattoni pieni nuovi realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni dovranno rispondere alle normative di accettazione stabilite dallanormativa UNI EN 771-1.  Per murature a vista il colore dei mattoni dovrà essere simile all'esistente e la stilatura dei giunti dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della D.L.. I mattoni o pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce idraulica naturale compatibiledal punto di vista chimico-fisico con la muratura esistente ed a basso contenuto di sali solubili. In genere si utilizzerà malta NHL 3.5 o superiore (es. NHL 5) nel caso di intervenga in zone con malta esistente di buone caratteristiche e/o in zone soggette a carichi significativi.La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Per applicazioni particolari, in elementi murari particolarmente sollecitati (es. pilastri e/o murature di appoggio di travi) potrà essere utilizzata malta con caratteristiche meccaniche superiori (es. M10 o superiore). Durante la ricostruzione dovrannoessere inseriti boccagli e/o tubicini per successive colate e/o iniezioni di malta o boiacche. Si dovrà procedere alla riparazionesuddividendo in fasi successive l'intervento in modo da poter sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura nella sezione interessata. Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.

A.4.4 Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con la tecnica 
dello scuci-cuci per la profondità necessaria al consolidamento 
statico della struttura; si impiegheranno mattoni pieni nuovi 
realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non 
trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni 
dovranno rispondere alle normative di accettazione stabilite dalla
normativa UNI EN 771-1.  
Per murature a vista il colore dei mattoni dovrà essere simile 
all'esistente e la stilatura dei giunti dovrà essere realizzata secondo le 
indicazioni della D.L.. I mattoni o pietre saranno legati ed 
ammorsati con malta a base di calce idraulica naturale compatibile
dal punto di vista chimico-fisico con la muratura esistente ed a 
basso contenuto di sali solubili. In genere si utilizzerà malta NHL 
3.5 o superiore (es. NHL 5) nel caso di intervenga in zone con malta 
esistente di buone caratteristiche e/o in zone soggette a carichi 
significativi.
La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature 
fornite dall'impresa. Per applicazioni particolari, in elementi murari 
particolarmente sollecitati (es. pilastri e/o murature di appoggio di 
travi) potrà essere utilizzata malta con caratteristiche meccaniche 
superiori (es. M10 o superiore). Durante la ricostruzione dovranno
essere inseriti boccagli e/o tubicini per successive colate e/o 
iniezioni di malta o boiacche. Si dovrà procedere alla riparazione
suddividendo in fasi successive l'intervento in modo da poter sempre 
disporre di un quantitativo sufficiente di muratura nella sezione 
interessata. Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto/calo in 
basso, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.
intervento agli appoggi delle capriate (eccetto S.06-07) 10,00 0,04 0,40
per piastre ad incasso (tiranti) 5,00 0,01 0,05
sistemazione app. travi controsoffitto (0,6*P*h*prof) - a stima 0,60 280,00 0,250 0,200 8,40
S.02.b parete ovest (linea sopraelevazione) L*h*prof - a stima 3,50 0,25 0,200 0,18
A.06.b parete ovest - stima 1,00
A.06.a parete ovest/nicchia - stima 1,50 0,60 0,250 0,23
A.06.a parete ovest/fori vecchie travi - stima 7,00 0,20 0,200 0,200 0,06
A.06.a parete ovest/spalla sud - stima 1,40 0,50 0,200 0,14
T.06.b est ed ovest - stima 1,00
A.04.b canna fumaria - stima 0,30
A.04.b imposta arco - stima 0,10
a forfait 4,70
intervento agli appoggi delle travi rompitratta in acciaio 32,00 0,030 0,96
intervento agli appoggi delle travi impalcato UTA 8,00 0,030 0,24

SOMMANO mc 17,76 1´210,00 21´489,60

42 / 25 Sostituzione di singoli mattoni

Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione di ammorsature a cavallo di lesioni e/o inserimento di singoli mattoni per creare ammorsamenti in corrispondenza di murature non adeguatamente collegate. Si impiegheranno mattoni pieni nuovi realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni opietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualità indicata dalla D.L. La stilatura finale dei giunti dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.

A.4.5 Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione 
di ammorsature a cavallo di lesioni e/o inserimento di singoli 
mattoni per creare ammorsamenti in corrispondenza di murature non 
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R I P O R T O 119´388,95

adeguatamente collegate. Si impiegheranno mattoni pieni nuovi 
realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non 
trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni o
pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce 
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualità 
indicata dalla D.L. La stilatura finale dei giunti dovrà essere 
realizzata secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono 
compresi il tiro in alto/calo in basso, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale di risulta.
a forfait 400,00

SOMMANO cadauno 400,00 9,30 3´720,00

43 / 26 Consolidamento di murature mediante iniezioni

Consolidamento di murature con iniezioni di miscele del tipo sottoindicato eseguite secondo le seguenti modalità:- sarcitura delle lesioni e sigillatura dei giunti, in modo da impedire la fuoriuscita della miscela che si andrà ad iniettare (si intendecompresa la messa in opera di chiusure temporanee per evitare la fuoriuscita della miscela di iniezione all'interno di buche pontaie, finestre ecc.);- perforazioni con trapani o con sonde rotative di diametro variabile fra 20 mm e 50 mm, eseguite anche inclinate verso il basso (20°-45°) secondo le indicazioni della Direzione Lavori. In generale ladistribuzione delle perforazioni sarà funzione dello stato di dissesto della muratura e della sua natura; circa la profondità delle perforazioni, si aggiungeranno indicativamente i 2/3 dello spessore del muro con leggera inclinazione verso il basso; - posizionamento e fissaggio di boccagli o ugelli di iniezione, occorrenti per il lavaggio e l'iniezione della miscela;- lavaggio eseguito per liberare gli interstizi dalla malta degradata e per bagnare la muratura in modo che questa non assorba l'acqua della miscela (in situazioni particolari come ad esempio la presenza di superfici affrescate il lavaggio dovrà essere omesso e potrannoessere previste particolari formulazioni della miscela di iniezione quali ritentori di acqua ecc.);- immissione della miscela nei fori eseguita generalmente a bassa pressione; su indicazione della D.L. si potrà usare una pompa a mano o una pompa automatica, comunque dotata di manometro. Per applicazioni particolari la D.L. potrà richiedere la colatura della miscela per gravità. L'operazione di iniezione procede dal basso verso l'alto, iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non fuoriesca da quelli adiacenti. Nel caso di interventi limitati, siprocederà intervenendo sulle parti più danneggiate con una pressione molto controllata, aumentando la pressione man mano che si procede verso zone meno danneggiate. Se, invece, le condizioni del manufatto sono abbastanza precarie, è necessario procedere ad una fase di preconsolidamento, consistente nell'immettere a gravità una boiacca molto fluida per mezzo di un imbuto; successivamente si passerà ad effettuare iniezioni a maglia più larga (distanza tra i fori 1 ml) e solo dopo questo consolidamento si potranno eseguire ulteriori iniezioni a distanza minore per ultimare l'intervento. Le miscele potranno essere a base di leganti idraulici (calce idraulica naturale), eventualmente additivate da prodotti fluidificanti ed antiritiro, comunque prive di sali. Le miscele adottate dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.L. e dovranno comunque soddisfare requisiti di compatibilità chimico-fisica nei confronti dei materiali costituenti il manufatto. L'effettivo posizionamento dei punti di iniezione dovrà essere concordato in sito con la D.L. dopo l'effettuazione di saggi (es. scarniture locali degli intonaci, rimozione e successiva ricollocazione di singoli mattoni e/o conci in pietra) la cui effettuazione è compresa nel presente prezzo. Nel prezzo del foro si intende compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura richiesta; l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta; l'esecuzione di provini o carotaggi di verifica preliminare e di controllo finale; il materiale di iniezione; l'eventuale messa in opera di teli di nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del consolidamento; l'eventuale pulizia delle superfici murarie da colature di miscela di iniezione ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte. 

A.4.6 Consolidamento di murature con iniezioni di miscele del tipo 
sottoindicato eseguite secondo le seguenti modalità:
- sarcitura delle lesioni e sigillatura dei giunti, in modo da impedire 

la fuoriuscita della miscela che si andrà ad iniettare (si intende
compresa la messa in opera di chiusure temporanee per evitare la 
fuoriuscita della miscela di iniezione all'interno di buche pontaie, 
finestre ecc.);
- perforazioni con trapani o con sonde rotative di diametro variabile 

fra 20 mm e 50 mm, eseguite anche inclinate verso il basso (20°-
45°) secondo le indicazioni della Direzione Lavori. In generale la
distribuzione delle perforazioni sarà funzione dello stato di dissesto 
della muratura e della sua natura; circa la profondità delle 
perforazioni, si aggiungeranno indicativamente i 2/3 dello spessore 
del muro con leggera inclinazione verso il basso; 
- posizionamento e fissaggio di boccagli o ugelli di iniezione, 

occorrenti per il lavaggio e l'iniezione della miscela;
- lavaggio eseguito per liberare gli interstizi dalla malta degradata e 

per bagnare la muratura in modo che questa non assorba l'acqua 
della miscela (in situazioni particolari come ad esempio la presenza 
di superfici affrescate il lavaggio dovrà essere omesso e potranno
essere previste particolari formulazioni della miscela di iniezione 
quali ritentori di acqua ecc.);
- immissione della miscela nei fori eseguita generalmente a bassa 
pressione; su indicazione della D.L. si potrà usare una pompa a 
mano o una pompa automatica, comunque dotata di manometro. Per 
applicazioni particolari la D.L. potrà richiedere la colatura della 
miscela per gravità. L'operazione di iniezione procede dal basso 
verso l'alto, iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non 
fuoriesca da quelli adiacenti. Nel caso di interventi limitati, si
procederà intervenendo sulle parti più danneggiate con una 
pressione molto controllata, aumentando la pressione man mano che 
si procede verso zone meno danneggiate. Se, invece, le condizioni 
del manufatto sono abbastanza precarie, è necessario procedere ad 
una fase di preconsolidamento, consistente nell'immettere a gravità 
una boiacca molto fluida per mezzo di un imbuto; successivamente 
si passerà ad effettuare iniezioni a maglia più larga (distanza tra i 
fori 1 ml) e solo dopo questo consolidamento si potranno eseguire 
ulteriori iniezioni a distanza minore per ultimare l'intervento. Le 
miscele potranno essere a base di leganti idraulici (calce idraulica 
naturale), eventualmente additivate da prodotti fluidificanti ed 
antiritiro, comunque prive di sali. Le miscele adottate dovranno 
essere preventivamente autorizzate dalla D.L. e dovranno comunque 
soddisfare requisiti di compatibilità chimico-fisica nei confronti dei 
materiali costituenti il manufatto. 
L'effettivo posizionamento dei punti di iniezione dovrà essere 
concordato in sito con la D.L. dopo l'effettuazione di saggi (es. 
scarniture locali degli intonaci, rimozione e successiva 
ricollocazione di singoli mattoni e/o conci in pietra) la cui 
effettuazione è compresa nel presente prezzo. Nel prezzo del foro si 
intende compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura 
richiesta; l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta; 
l'esecuzione di provini o carotaggi di verifica preliminare e di 
controllo finale; il materiale di iniezione; l'eventuale messa in opera 
di teli di nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di 
elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del 
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R I P O R T O 123´108,95

consolidamento; l'eventuale pulizia delle superfici murarie da 
colature di miscela di iniezione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a regola d'arte. 
a forfait 700,00

SOMMANO foro 700,00 24,00 16´800,00

44 / 27 Rinforzo di muratura con armature di piccolo diametro in
A.4.8 acciaio inox

Rinforzo di muratura ottenuta mediante la rimozione dell'intonaco,ove presente, la scarnitura dei giunti di malta con mezzo meccanico, per una profondità di circa 6 cm (l'operazione deve avvenire lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox AISI 316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del diametro di 5-6 mm annegati con malta a base di di calce idraulica naturale. Potrà essere richiesta la piegatura e sagomatura dei ferri secondo le indicazioni di progetto e della D.L. La lavorazione dovrà essere condotta per cantieri successivi procedendo alla scarnitura dei giunti vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta di sigillatura. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la muratura esistente, priva di sali solubili e garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per sovrapposizione con lunghezza non inferiore a 60 cm e comunque nel rispetto delle indicazioni degli elaborati progettuali.  La sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore adeguati è da intendersi compensata a parte. Nel prezzo si intendecompensato anche l'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con boiacche e/o resine ritenute idonee dalla D.L. Si intende inoltre compensata l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L. Misurazioneeffettuata per metro lineare di acciaio inserito.

Rinforzo di muratura ottenuta mediante la rimozione dell'intonaco,
ove presente, la scarnitura dei giunti di malta con mezzo meccanico, 
per una profondità di circa 6 cm (l'operazione deve avvenire 
lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti 
della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox AISI 316 ad 
aderenza migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del diametro 
di 5-6 mm annegati con malta a base di di calce idraulica naturale. 
Potrà essere richiesta la piegatura e sagomatura dei ferri secondo le 
indicazioni di progetto e della D.L. La lavorazione dovrà essere 
condotta per cantieri successivi procedendo alla scarnitura dei giunti 
vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta di sigillatura. La malta 
utilizzata dovrà essere compatibile con la muratura esistente, priva 
di sali solubili e garantire una resistenza a compressione a 28 gg non 
inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni dovranno essere sfalsate e 
verranno effettuate per sovrapposizione con lunghezza non inferiore 
a 60 cm e comunque nel rispetto delle indicazioni degli elaborati 
progettuali.  
La sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore 
adeguati è da intendersi compensata a parte. Nel prezzo si intende
compensato anche l'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella 
muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con 
boiacche e/o resine ritenute idonee dalla D.L. Si intende inoltre 
compensata l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in 
situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L. Misurazione
effettuata per metro lineare di acciaio inserito.
a forfait 500,00
appoggi capriate/semicapriate/rompitratta copertura 28,00 1,25 6,000 210,00
appoggi rompitratta solai 36,00 1,25 6,000 270,00
T.06.a - pilastro su corso Palladio 8,00 1,25 2,000 20,00
appoggi travi impalcato UTA 8,00 1,25 6,000 60,00
appoggi architravi - stima 4,00 1,10 4,000 4,000 70,40

SOMMANO ml 1´130,40 17,30 19´555,92

45 / 28 Stilatura strutturale dei giunti
A.4.9 Stilatura dei giunti fra i mattoni e le pietre ottenuta mediante la

scarnitura dei giunti con raschietti, per una profondità che dipenderà
dalla gravità del danno in atto, e la successiva stilatura con malta
strutturale di caratteristiche, granulometria e colori adeguati realizzata
con legante costituito da calce idraulica naturale NHL 3.5-5 a seconda
delle indicazioni di progetto e della D.L., applicata con cazzuolino e
avendo cura di tenerla sotto squadro rispetto ai bordi dei mattoni.
Tutte le operazioni vanno eseguite a mano, avendo cura di evitare
danneggiamenti, in particolare dei bordi dei mattoni, rifinendo le
stilature e ripulendo gli eventuali debordi di malta, pulendo ogni
incrostazione. Le zone di intervento, la sequenza e la modalità di
esecuzione delle varie operazioni, nonché le caratteristiche delle malte
impiegate dovranno ottenere sempre la preventiva approvazione della
D.L.
a forfait 220,00

SOMMANO mq 220,00 40,50 8´910,00

46 / 29 Sarcitura di lesioni profonde

Sarcitura di lesioni profonde e di ampiezza superiore ad 1 cm ottenuta mediante:- pulizia della lesione con aria compressa; - rimozione con raschietti di parti di malta e muratura decoesa all'interno della lesione;- eventuale sostituzione di singoli mattoni per la creazione di ammorsature (compensata a parte);- inserimento di cannule per la successiva iniezione a passo non superiore a 40 cm rispettando comunque le indicazioni della D.L. (in generale dovranno essere previste 3-4 cannule per metro lineare);- eventuale messa in tensione con cunei in plastica e legno;- accurato riempimento con malta a base di calce idraulica naturale. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la muratura esistente, priva di sali solubili e garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 50 kg/cmq. Per lesioni di grande ampiezza potranno essere inserite scaglie di mattone utilizzando inoltre siringhe e/o saccapoche per riempire la lesione in profondità;- iniezione a bassa pressione di boiacca di calce ove previsto (compensata a parte). Generalmente, per lesioni su paramenti verticali l'operazione di iniezione procede dal basso verso l'alto, iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non fuoriesca da quelli superiori.- sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore adeguati.Si intende compreso ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arteL’accurata stuccatura delle lesioni di ampiezza inferiore ad 1 cm si intende già compensata nel prezzo delle iniezioni.Misurazione effettuata per metro lineare di lesione. 

A.4.10 Sarcitura di lesioni profonde e di ampiezza superiore ad 1 cm 
ottenuta mediante:
- pulizia della lesione con aria compressa; 
- rimozione con raschietti di parti di malta e muratura decoesa 

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 168´374,87

all'interno della lesione;
- eventuale sostituzione di singoli mattoni per la creazione di 
ammorsature (compensata a parte);
- inserimento di cannule per la successiva iniezione a passo non 
superiore a 40 cm rispettando comunque le indicazioni della D.L. (in 
generale dovranno essere previste 3-4 cannule per metro lineare);
- eventuale messa in tensione con cunei in plastica e legno;
- accurato riempimento con malta a base di calce idraulica naturale. 
La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la muratura 
esistente, priva di sali solubili e garantire una resistenza a 
compressione a 28 gg non inferiore 50 kg/cmq. Per lesioni di grande 
ampiezza potranno essere inserite scaglie di mattone utilizzando 
inoltre siringhe e/o saccapoche per riempire la lesione in profondità;
- iniezione a bassa pressione di boiacca di calce ove previsto 
(compensata a parte). Generalmente, per lesioni su paramenti 
verticali l'operazione di iniezione procede dal basso verso l'alto, 
iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non fuoriesca da 
quelli superiori.
- sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore 
adeguati.
Si intende compreso ogni altro onere atto a dare l'opera finita a 
regola d'arte
L’accurata stuccatura delle lesioni di ampiezza inferiore ad 1 cm si 
intende già compensata nel prezzo delle iniezioni.
Misurazione effettuata per metro lineare di lesione. 
a forfait 190,00

SOMMANO ml 190,00 16,25 3´087,50

47 / 30 Inserimento di armature inox entro le ricostruzioni murarie
A.4.11 Rinforzo di muratura ottenuta mediante l'inserimento nei corsi di

malta di ferri in acciaio inox AISI 316 ad aderenza migliorata
qualificato come B450C (FeB44k) del diametro di 6-8 mm annegati
con malta a base di calce idraulica naturale. La malta utilizzata dovrà
essere compatibile con la muratura esistente, priva di sali solubili e
garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/
cmq. Le giunzioni dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per
sovrapposizione con lunghezza non inferiore a 80 cm e comunque nel
rispetto delle indicazioni degli elaborati progettuali.
Si intende compensato a parte (vedi voce "rinforzo con armature di
piccolo diametro") l'inserimento di ancoraggi in fori eseguiti nella
muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con
boiacche o resine ritenute idonee dalla D.L. Si intende invece
compresa nel prezzo l'eventuale giunzione mediante saldatura
effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L.
Misurazione effettuata per metro lineare di acciaio inserito.
a forfait 180,00
armature nei tamponamenti - stima 20,00 1,30 4,000 4,000 416,00

SOMMANO ml 596,00 5,60 3´337,60

48 / 31 Realizzazione di frenelli in muratura

Rinforzo di volte in muratura mediante esecuzione di frenelli e/o nervature in mattoni pieni secondo le indicazioni di progetto e della D.L. Si impiegheranno mattoni pieni nuovi realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni dovranno rispondere alle normative di accettazione stabilite dalla normativa UNI EN 771-1. Si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione di ammorsature per il collegamento a strutture esistenti. I mattoni opietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualità indicata dalla D.L. In genere si utilizzerà malta NHL5 o superiore. La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Potrà essere richiesta malta con caratteristiche meccaniche superiori (es. M10). Sono compresi e compensati nel prezzo la fornitura di materiali, il tiro in alto, ed ogni lavorazione richiesta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Talioperazioni dovranno essere effettuate solo negli ambiti e con le modalità esecutive di volta in volta impartite dalla D.L.

A.4.12 Rinforzo di volte in muratura mediante esecuzione di frenelli e/o 
nervature in mattoni pieni secondo le indicazioni di progetto e della 
D.L. Si impiegheranno mattoni pieni nuovi realizzati "a mano" con 
tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante 
stampaggio in apposite casseforme. I mattoni dovranno rispondere 
alle normative di accettazione stabilite dalla normativa UNI EN 771-
1. Si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione di 
ammorsature per il collegamento a strutture esistenti. I mattoni o
pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce 
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualità 
indicata dalla D.L. In genere si utilizzerà malta NHL5 o superiore. 
La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature 
fornite dall'impresa. Potrà essere richiesta malta con caratteristiche 
meccaniche superiori (es. M10). Sono compresi e compensati nel 
prezzo la fornitura di materiali, il tiro in alto, ed ogni lavorazione 

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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richiesta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tali
operazioni dovranno essere effettuate solo negli ambiti e con le 
modalità esecutive di volta in volta impartite dalla D.L.

volta a soffito I.01 (V*1,2) 3,00 1,23 0,250 1,200 1,11
forfait 1,00

SOMMANO mc 2,11 780,00 1´645,80

49 / 32 Placcaggio di volte e murature con tessuto in acciaio galvanizzato
A.4.13 ad alta resistenza

Esecuzione di rinforzo strutturale di volte/archi in muratura, mediante
l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio UHTSS ad altissima resistenza zinco galvanizzato
secondo le caratteristiche meccaniche indicate dal progetto, inglobato
in una matrice inorganica a base di betoncino strutturale di malta di
calce idraulica naturale NHL3,5 a basso contenuto di sali, da
applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto in
opera da maestranze specializzate e di comprovata esperienza.
Dopo l’accurata pulizia con aspiratore di tutta la volta (compresa nel
prezzo), l'intervento si svolgerà nelle seguente fasi:
(1) preparazione del sottofondo asportando la polvere, le eventuali
efflorescenze saline, le parti inconsistenti, il materiale organico, le
eventuali muffe. In casi particolari, su indicazione della D.L., potrà
essere richiesta l’esecuzione del trattamento di protezione dalla
formazione di sali idrosolubili, compensato nel prezzo.
(2) eventuale regolarizzazione e rasatura della superficie mediante
applicazione di betoncino strutturale di malta a base di calce idraulica
naturale NHL3,5, secondo indicazioni del produttore e della D.L., al
fine di eliminare eventuali asperità e consolidare eventuali materiali
incoerenti, fino al completo ripristino della sezione di applicazione del
rinforzo e alla formazione di una superficie regolare, priva di
concavità. Su indicazione della D.L. potrà essere richiesta
l’applicazione a spruzzo, a rifiuto o a pennello, di prodotto
impregnante al silicato di etile, compensata nel prezzo;
(3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL3,5, di caratteristiche conformi alle indicazioni
di progetto, in spessore medio 5-10 mm, secondo le indicazioni del
produttore;
(4) a malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in
fibra di acciaio ad altissima resistenza UHTSS, che dovrà essere
conforme alle caratteristiche richieste dal progetto, avendo cura di
garantire una completa impregnazione del tessuto e di evitare la
formazione di eventuali vuoti. Il tessuto dovrà essere applicato in
fasce della larghezza indicata dal progetto;
(5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale di calce
idraulica naturale NHL 3,5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni
meccaniche, in spessore 5-10 mm fino a completa copertura del
tessuto di rinforzo.
(6) rimozione di eventuali parti eccedenti di betoncino.
Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera del
materiale, che dovrà essere conforme alle caratteristiche minime
prestazionali di progetto e rispondente alle normative vigenti, i
tracciamenti, i tagli, gli sfridi, la fornitura di tutti i campioni e le
certificazioni richiesti per l’accettazione del materiale da parte della
D.L., l’esecuzione da parte di tecnici specializzati e/o laboratori
autorizzati di tutte le prove pre e post intervento richieste dalla D.L. o
dal collaudatore, la realizzazione di eventuali apprestamenti
provvisionali, il tiro in alto del materiale, il calo in basso delle
eccedenze e del materiale di risulta ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito a regola d’arte. Sono invece da intendersi compensate a
parte la fornitura e posa in opera di ancoraggi sfioccati, secondo le
indicazioni di progetto e della D.L.
Misurazione per sviluppo effettivo della superficie del singolo strato
di tessuto applicato, al netto degli sfridi e dei sormonti.
Il prezzo si intende già compensativo dell'applicazione di piccola
quantità.
volta a soffitto I.01 3,00 5,30 0,150 2,39

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 2,39 176´445,77

forfait 1,00

SOMMANO mq 3,39 142,00 481,38

50 / 33 Legature con barre in fibra di acciaio sfioccate
A.4.14 Esecuzione di connessioni/ancoraggi strutturali mediante la posa in

opera di connettore unidirezionale in acciaio UHTSS ad altissima
resistenza zinco galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio
avente le medesime caratteristiche prestazionali del tessuto da
impiegarsi per le fasce SRG di rinforzo delle volte/archi, installata in
apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento
strutturale.
Le connessioni dovranno essere fornite e poste in opera secondo le
indicazioni di progetto, compreso il relativo fissaggio superiore o
inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale o resina
epossidica bi componente tixotropica, secondo le specifiche esigenze
e le indicazioni della D.L.
Sono compresi:
(1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in funzione della
barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare,
avendo cura di non indurre sulle strutture eccessive vibrazioni o
indebolimenti;
(2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con
acqua e alcool;
(3) l’installazione della barra all’interno del perforo;
(4) l’iniezione di speciale miscela inorganica da iniezioni a basso
contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica
naturale, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in
pietra o mattone pieno, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, o
di resina epossidica, secondo le indicazioni di progetto e della D.L.;
(5) l’installazione del fiocco con malta o resina.
Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera del
materiale, che dovrà essere conforme alle caratteristiche minime
prestazionali di progetto e rispondente alle normative vigenti, i
tracciamenti, i tagli, gli sfridi, la fornitura di tutti i campioni e le
certificazioni richiesti per l’accettazione del materiale da parte della
D.L., l’esecuzione da parte di tecnici specializzati e/o laboratori
autorizzati di tutte le prove pre e post intervento richieste dalla D.L. o
dal collaudatore, la realizzazione di eventuali apprestamenti
provvisionali, il tiro in alto del materiale, il calo in basso delle
eccedenze e del materiale di risulta ed ogni altro onere atto a dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Il prezzo si intende già compensativo dell'applicazione di piccola
quantità.
volta a soffitto I.01 12,00 0,40 4,80
forfait 2,00

SOMMANO ml 6,80 53,40 363,12

51 / 34 Ripristino riempimento di volte con conglomerato alleggerito a
A.4.15 base calce

Ripristino del riempimento delle volte secondo indicazioni di progetto
e della D.L. In genere verrà utilizzato conglomerato alleggerito con
argilla espansa idrofuga e malta di calce naturale resistenza minima
Rck N/mm 15, eseguito a mano fino al livello indicato dagli elaborati
di progetto e dalla D.L. La lavorazione dovrà essere eseguita avendo
cura di preservare l'integrità dei materiali e procedendo per strati
paralleli di spessore non superiore a 30 cm, assicurando un adeguato
costipamento ed evitando accumuli di materiale che potrebbero
compromettere la stabilità del manufatto. Per assicurare un ottimale
funzionamento dei sistemi voltati potrà essere richiesto di
differenziare la densità del riempimento nelle varie zone adottando
inerti con diverse caratteristiche. Compreso tiro in alto del materiale
ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita alla regola d'arte.
volta a soffitto I.01 2,03 4,15 8,42
forfait 3,00

SOMMANO mc 11,42 265,00 3´026,30

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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52 / 35 Sostituzione di architravi (B02032c PEmRom 2015)

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell’eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il20-25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore superiore a 30 cm

A.4.16 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate 
in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell’eventuale 
architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o 
con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di 
ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in 
calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di 
cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità 
esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali 
di profondità compresa tra il20-25% della lunghezza della luce 
dell’apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore 
superiore a 30 cm
forfait 8,00

SOMMANO ml 8,00 249,47 1´995,76

53 / 48 Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
A.5.2 con resina per connessioni metalliche

Realizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali (quando prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); l'eventuale
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiale sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare  per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.
S.02.a_parete ovest/porzione N n°4ø6/mq (L=45 cm) 4,00 0,45 30,000 54,00
S.02.b_parete est/porzione N n°2ø10/mq (L=55 cm) 2,00 0,55 30,000 33,00
S.02.b_parete est/porzione S n°4ø6/mq (L=45 cm) 4,00 0,45 30,000 54,00
S.01.b_parete ovest n°2ø10/mq (L=55) 2,00 0,55 18,000 19,80
forfait per altri sottotetti 20,00
N.03.a_parete ovest n°1ø6/mq (L=45 cm) - forfait 1,00 0,45 60,000 27,00
N.03.b_parete ovest n°1ø6/mq (L=45 cm) - forfait 1,00 0,45 60,000 27,00
N.03.a_parete est n°1ø6/mq (L=45 cm) - forfait 1,00 0,45 60,000 27,00
N.03.b_parete est n°2ø6/mq (L=45 cm) - forfait 1,00 0,45 60,000 27,00
A.06.c-d parete ovest pietrame n°4ø6/mq (L=45cm) 4,00 0,45 28,400 51,12
T.06.c parete ovest pietrame n°4ø6/mq (L=45cm) 4,00 0,45 26,400 47,52
T.06.a-b-A.06.a-b parete ovest n°1ø6/mq (L=45cm) - forfait 1,00 0,45 80,200 36,09
T.10 parete ovest n°2ø6/mq (L=35) - forfait 2,00 0,35 34,000 23,80
T.06.a-b-c parete est n°0,5/mq (L=45) - forfait 0,50 0,45 65,000 14,63
forfait per altre murature liv. inferiore 25,00

SOMMANO ml 486,96 40,70 19´819,27

54 / 49 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
A.5.3 entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni già eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo si intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramità (quali
barre o piatti) per l'ancoraggio.
forfait per interventi su murature (alternativa a A.4.18) 8,00

SOMMANO kg 8,00 12,60 100,80

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 202´232,40



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´232,40

55 / 64 Cordolo in muratura armata
A.4.19 Realizzazione di cordolo in muratura armata come da indicazioni di

progetto e della D.L.
Il cordolo - di larghezza non inferiore a 3 teste e altezza non inferiore
a n°3 corsi di mattoni - sarà realizzato mediante smontaggio della
porzione sommitale della muratura (predisponendo le necessarie
puntellazioni con particolare riferimento alla stabilità di eventuali
cornici in aggetto). Gli elementi rimossi verranno puliti e conservati
per il successivo rimontaggio. Verrà smontata la porzione indicata dal
progetto e dalla D.L. rimuovendo e/o consolidando in ogni caso le
eventuali ulteriori porzioni di muratura degradate, instabili e/o
ammalorate.
Pulizia ed eventuale rimozione di eventuale vegetazione infestante
(es. apparati radicali) prevedendo ove necessario un trattamento
biocida. Ricostruzione della muratura utilizzando gli elementi rimossi
ed integrando i conci/mattoni degradati e/o lesionati con mattoni pieni
di tipo tradizionale "a pasta molle". Salvo particolari indicazioni da
parte della DL verrà utilizzata malta di calce idraulica naturale con
classe di resistenza non inferiore a M5 (secondo UNI EN 998-2 -
2004). In questa fase, particolare attenzione dovrà essere adottata per
assicurare un adeguato ammorsamento della muratura.
In presenza di vuoti nella muratura esistente verranno predisposte
cannule per la successiva iniezione (che si intende compresa e
compensata nella presente voce).
Nel corso della riscostruzione verranno annegate nei corsi orizzontali
armature costituite da ferri in acciaio inox AISI 316 ad aderenza
migliorata qualificato come B450C (FeB44k) del diametro indicato
nelle tavole di progetto. Le armature dovranno essere giuntate per
sovrapposizione (non inferiore a 80 cm) sfalsando opportunamente i
punti di collegamento e comunque nel rispetto delle indicazioni degli
elaborati progettuali. Nel prezzo si intende compensato anche
l'inserimento di legature trasversali realizzate inghisando barre inox in
fori eseguiti nella muratura con strumenti a rotazione.  L'inghisaggio
avverrà mediante iniezione di boiacche e/o resine ritenute idonee dalla
D.L.
Si intende inoltre compensata l'eventuale giunzione mediante
saldatura effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della
D.L.
Compreso il calo in basso del materiale di scarto, lo smaltimento, il
tiro in alto ed ogni altro onere.
Misurazione effettuata per metro lineare di cordolo armato realizzato.
S.07 - sud 10,70
parete che divide S.07 e S.08 3,80
S.06-07 - est 15,00
S.06 - ovest 7,60
S.08 - ovest 3,35
S.08 - nord 3,85

SOMMANO ml 44,30 180,00 7´974,00

56 / 65 Ricostruzione di parti di muratura
A.4.7 Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunose del paramento

murario  a tessiture variabili e a profondità e spessori variabili
eseguita con pietre e/o mattoni pieni a costituire integrazioni di lacune
e piani d'uso o di "sacrificio" o di contenimento di elementi isolati e
smossi comunque non contrastati.
Per le integraziini dovranno essere utilizzati mattoni pieni nuovi
realizzati con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato)
mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni dovranno
rispondere alle normative di accettazione stabilite dalla normativa
UNI EN 771-1.  Si intendono compresi tutti gli oneri relativi
all'esecuzione di ammorsature per il collegamento a strutture esistenti
ed all'eventuale utilizzo di casseri per la realizzazione di nuclei murari
"a sacco". Per murature a vista il colore dei mattoni dovrà essere
simile all'esistente e la stilatura dei giunti dovrà essere realizzata
secondo le indicazioni della D.L.. I mattoni o pietre saranno legati ed
ammorsati con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di
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sali solubili della qualità indicata dalla D.L.
In genere si utilizzerà malta NHL5 o superiore. La malta ed i mattoni
utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla
base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Per
applicazioni particolari, in elementi murari particolarmente sollecitati
(es. pilastri e/o murature di appoggio di travi) potrà essere utilizzata
malta con caratteristiche meccaniche superiori (es. M10 o superiore).
Durante la ricostruzione dovranno essere inseriti boccagli e/o tubicini
per successive colate e/o iniezioni di malta o boiacche, realizzate con i
materiali precedentemente citati, e seguendo le disposizioni della D.L.
per assicurare il perfetto riempimento di ogni cavità vuoto fra le parti
nuove e le parti esistenti di muratura. Potrà essere inoltre previsto
l'inserimento di armature e legature inox (compensate a parte). Sono
compresi e compensati nel prezzo la fornitura di materiali ed ogni
lavorazione richiesta, comprese le colate e le iniezioni locali, per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tali operazioni dovranno essere
effettuate solo negli ambiti e con le modalità esecutive di volta in
volta impartite dalla D.L. Compresa la formazione di morse in
mattoni tra nuovo ed esistente ed ogni lavorazione per dare il lavoro
finito a regola d'arte con finitura a vista.
S.07 - sud  a completamento del cordolo 10,70 0,26 2,78
tratto tra S.07 e S.08 a completam. del cordolo 3,80 0,26 0,99
S.06-07 - est a completamento del cordolo 15,00 0,26 3,90
S.06 - ovest a completamento del cordolo 7,60 0,26 1,98
S.08 - ovest 3,35 0,26 0,87
S.08 - nord 3,85 0,26 1,00
forfait 9,00
N.02.a-N.08-N.07-N.06 reintegro lacune su aperture 3,00 0,45 1,35
tratto tra S.06 e S.07 0,20 0,33 8,250 0,54
S.06 - nord 0,20 0,48 8,250 0,79
S.07 -ovest 0,20 0,54 7,300 0,79

SOMMANO mc 23,99 463,00 11´107,37

57 / 85 Esecuzione di carotaggi per l'inserimento di tiranti metallici

Opere di carotatura di qualsiasi apparato murario da eseguirsi a mezzo di carotatrice a corona diamantata a pareti sottili a sola rotazione, completamente esente da vibrazioni avente diametro generalmente non superiore a 60 mm. La tecnica di esecuzione, oltre alla completa assenza di vibrazioni, dovrà garantire la perfetta pulizia dell'intervento evitando dispersioni di polvere e dell'eventuale liquido di raffreddamento. A tale scopo potranno essere utilizzati speciali dispositivi nei quali speciali testine diamantate impregnate a pareti sottili vengono raffreddate tramite un dispositivo con nebulizzatore d'acqua e introduttore aria/acqua rotante. Il dispositivo utilizza una valvola tarata collegata ad un piccolo serbatoio d'acqua in linea con la pompa di pressione e separatore centrifugo con consumi d'acqua estremamente contenuti di circa 4/5 lt ogni 4 ore. Tale attrezzatura unisce i vantaggi del carotaggio a secco (ovvero l'assenza di rischio di spargimento e dispersione del liquido di raffreddamento attraverso eventuali fratture della pietra) a quelli del carotaggio con raffreddamento ad acqua (assenza di dispersione di polveri). L'operazione di carotaggio dovrà avvenire controllando la velocità di avanzamento e dosaggio del dispositivo di erogazione dell'acqua nebulizzata al fine di evitare lesioni, vibrazioni ed eventuali distacchi del paramento murario. In alternativa, previa autorizzazione della DL, la perforazione potrà essere condotta operando a secco con punte in widia e raffreddamento ad aria.I fori verranno realizzati delle dimensioni e nelle posizioni indicate nel progetto esecutivo e dalla Direzione Lavori, con lunghezza comunque non superiore a 6 m. Si intende compresa la realizzazione di prefori e/o di tracciamenti atti a verificare la posizione del punto di uscita dei carotaggi. Sono altresì a carico dell'impresa tutte le misurazioni e tracciamenti atti a stabilire l'effettiva inclinazione della perforazione rispetto alla superficie muraria necessaria a rispettare le prescrizioni di progetto e della DL (es. posizione del punto di uscita del carotaggio e/o della zona di inghisaggio).L'operazione dovrà avvenire con la massima cura, controllando la velocità di avanzamento ed arrestando l'operazione nel caso si verifichino comportamenti anomali, quali una velocità eccessivamente bassa o eccessivamente elevata, sospendendo l'operazione e avvertendo la Direzione Lavori.Nei casi previsti i fori consentiranno l'alloggiamento dei tiranti di rinforzo. Si intende compreso il posizionamento della carotatrice,l'eventuale formazione di telaio in tubi innocenti per l'ancoraggio ed il perfetto allineamento della perforazione ed il calcolo e controllo dell'allineamento perforativo. Si intende altresì compresa l'esecuzione di eventuali perforazioni per l'intercettazione dei carotaggi; l'eventuale rivestimento provvisorio; l'adeguato smaltimento del materiale di risulta; la perfetta pulizia al termine delle operazioni ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte. La realizzazione dell'intervento sarà eseguita ad opera ditecnici con comprovata specializzazione.

A.4.20 Opere di carotatura di qualsiasi apparato murario da eseguirsi a 
mezzo di carotatrice a corona diamantata a pareti sottili a sola 
rotazione, completamente esente da vibrazioni avente diametro 
generalmente non superiore a 60 mm. La tecnica di esecuzione, oltre 
alla completa assenza di vibrazioni, dovrà garantire la perfetta 
pulizia dell'intervento evitando dispersioni di polvere e 
dell'eventuale liquido di raffreddamento. A tale scopo potranno 
essere utilizzati speciali dispositivi nei quali speciali testine 
diamantate impregnate a pareti sottili vengono raffreddate tramite un 
dispositivo con nebulizzatore d'acqua e introduttore aria/acqua 
rotante. Il dispositivo utilizza una valvola tarata collegata ad un 
piccolo serbatoio d'acqua in linea con la pompa di pressione e 
separatore centrifugo con consumi d'acqua estremamente contenuti 
di circa 4/5 lt ogni 4 ore. Tale attrezzatura unisce i vantaggi del 
carotaggio a secco (ovvero l'assenza di rischio di spargimento e 
dispersione del liquido di raffreddamento attraverso eventuali 
fratture della pietra) a quelli del carotaggio con raffreddamento ad 
acqua (assenza di dispersione di polveri). L'operazione di carotaggio 
dovrà avvenire controllando la velocità di avanzamento e dosaggio 
del dispositivo di erogazione dell'acqua nebulizzata al fine di evitare 
lesioni, vibrazioni ed eventuali distacchi del paramento murario. 
In alternativa, previa autorizzazione della DL, la perforazione potrà 
essere condotta operando a secco con punte in widia e 
raffreddamento ad aria.
I fori verranno realizzati delle dimensioni e nelle posizioni indicate 
nel progetto esecutivo e dalla Direzione Lavori, con lunghezza 
comunque non superiore a 6 m. 
Si intende compresa la realizzazione di prefori e/o di tracciamenti 
atti a verificare la posizione del punto di uscita dei carotaggi. Sono 
altresì a carico dell'impresa tutte le misurazioni e tracciamenti atti a 
stabilire l'effettiva inclinazione della perforazione rispetto alla 
superficie muraria necessaria a rispettare le prescrizioni di progetto e 
della DL (es. posizione del punto di uscita del carotaggio e/o della 
zona di inghisaggio).
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L'operazione dovrà avvenire con la massima cura, controllando la 
velocità di avanzamento ed arrestando l'operazione nel caso si 
verifichino comportamenti anomali, quali una velocità 
eccessivamente bassa o eccessivamente elevata, sospendendo 
l'operazione e avvertendo la Direzione Lavori.
Nei casi previsti i fori consentiranno l'alloggiamento dei tiranti di 
rinforzo. Si intende compreso il posizionamento della carotatrice,
l'eventuale formazione di telaio in tubi innocenti per l'ancoraggio ed 
il perfetto allineamento della perforazione ed il calcolo e controllo 
dell'allineamento perforativo. Si intende altresì compresa 
l'esecuzione di eventuali perforazioni per l'intercettazione dei 
carotaggi; l'eventuale rivestimento provvisorio; l'adeguato 
smaltimento del materiale di risulta; la perfetta pulizia al termine 
delle operazioni ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola 
d'arte. La realizzazione dell'intervento sarà eseguita ad opera di
tecnici con comprovata specializzazione.

n°3 x L 50 cm per inserimento tiranti

n°3 x L 50 cm per inserimento tiranti 3,00 0,50 1,50

SOMMANO ml 1,50 121,30 181,95

58 / 110 Fornitura e posa di barre in acciaio inox a.m. per getti e/o entro
A.4.18 perforazioni già predisposte

Fornitura e posa di barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad
aderenza migliorata B450C (FeB 44K), fornite e poste in opera nelle
perforazioni e/o per l'armatura di solette e getti in conglomerato. Sono
compresi il taglio a misura, la piega, la posa in opera e le legature con
filo inox, i distanziatori, gli eventuali collegamenti mediante
saldatura; l'eventuale sigillatura in malta strutturale a base calce, i
materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il foro e
l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
S.02.a_parete ovest/porzione N n°4ø6/mq (L=60 cm) 4,00 0,60 0,222 30,000 15,98
S.02.b_parete est/porzione N n°2ø10/mq (L=70 cm) 2,00 0,70 0,617 30,000 25,91
S.02.b_parete est/porzione S n°4ø6/mq (L=60 cm) 4,00 0,60 0,222 30,000 15,98
S.01.b_parete ovest n°2ø10/mq (L=70 cm) 2,00 0,70 0,617 18,000 15,55
forfait per altri sottotetti 10,00
N.03.a_parete ovest n°1ø6/mq (L=60 cm) - forfait 1,00 0,60 0,222 60,000 7,99
N.03.b_parete ovest n°1ø6/mq (L=60 cm) - forfait 1,00 0,60 0,222 60,000 7,99
N.03.a_parete est n°1ø6/mq (L=60 cm) - forfait 1,00 0,60 0,222 60,000 7,99
N.03.b_parete est n°1ø6/mq (L=60 cm) - forfait 1,00 0,60 0,222 60,000 7,99
A.06.c-d parete ovest pietrame n°4ø6/mq (L=60cm) 4,00 0,60 0,222 28,400 15,13
T.06.c parete ovest pietrame n°4ø6/mq (L=60cm) 4,00 0,60 0,222 26,400 14,07
T.06.a-b-A.06.a-b parete ovest n°1ø6/mq (L=60cm) - forfait 1,00 0,60 0,222 80,200 10,68
T.10 parete ovest n°2ø6/mq (L=50) - forfait 2,00 0,50 0,222 34,000 7,55
T.06.a-b-c parete est n°0,5/mq (L=60) - forfait 0,50 0,60 0,222 65,000 4,33
forfait per altre murature 12,00

SOMMANO kg 179,14 12,62 2´260,75

59 / 111 Placcaggio di murature con rete inox e malta di calce
A.4.21 Posa in opera di intonaco strutturale per rinforzo di pareti murarie

secondo le indicazioni progettuali e della D.L. consistente in:
- accurata pulizia e lavaggio delle superfici;
- preparazione del supporto con eventuale trattamento con spritz
antisale e rimozione delle malte decoese;
- perforazione della muratura per l'inserimento dei connettori/barre in
acciaio in numero non inferiore a 4-5/mq che dovranno essere
risvoltate in corrispondenza della rete;
- fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio inox ad aderenza
migliorata (generalmente diametro 5 mm maglia 10x10 cm salvo
diverse indicazioni);
- sigillatura delle barre di connessione con resina o (su approvazione
della D.L.) con malta reoplastica antiritiro;
- getto di betoncino reoplastico antiritiro ad alta resistenza a base di
calce idraulica a ridotto contenuto di sali dello spessore variabile tra 4
ed 8 cm.
Si intendono compresi la fornitura del materiale, la eventuale
casseratura, tutti i necessari adattamenti alle irregolarità locali,
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l'inserimento di armature integrative in corrispondenza di spigoli, fori
e rientranze, il getto, la vibratura e il successivo disarmo, e ogni altro
onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
muratura sotto prima rampa scala principale 11,70

SOMMANO mq 11,70 120,00 1´404,00

60 / 112 Realizzazione di cordolo armato in conglomerato a base calce

Fornitura e posa in opera di conglomerato di calce idraulica o pozzolanica a basso contenuto di sali solubili realizzata secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il conglomerato dovrà essererealizzato utilizzando una malta di calce ad alta resistenza  (es. tipo Master Emaco S 285 TIX già Albaria Strurttura della BASF o equivalente) con aggiunta di sabbia e ghiaietto di diametro max 20mm e dovrà garantire una resistenza caratteristica cubica a compressione non inferiore a 18 MPa (180 kg/cmq). L' inerte dovrà essere pulito, esente da sostanze organiche ed in curva granulometrica selezionata da 5 a 20 mm.  Si intendono compresi lafornitura e l'inserimento di sigillature/water-stop nei punti di raccordo con le murature esistenti; gli eventuali giunti di contrazione e di dilatazione; la fornitura e l'inserimento di armature ed ancoraggi in acciaio inox come da indicazioni di progetto, la formazione di eventuali incassi e fori e tutte le lavorazioni necessarie per adattare il rinforzo alle irregolarità locali ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

A.4.22 Fornitura e posa in opera di conglomerato di calce idraulica o 
pozzolanica a basso contenuto di sali solubili realizzata secondo le 
indicazioni di progetto e della D.L.. Il conglomerato dovrà essere
realizzato utilizzando una malta di calce ad alta resistenza  (es. tipo 
Master Emaco S 285 TIX già Albaria Strurttura della BASF o 
equivalente) con aggiunta di sabbia e ghiaietto di diametro max 20
mm e dovrà garantire una resistenza caratteristica cubica a 
compressione non inferiore a 18 MPa (180 kg/cmq). L' inerte dovrà 
essere pulito, esente da sostanze organiche ed in curva 
granulometrica selezionata da 5 a 20 mm.  Si intendono compresi la
fornitura e l'inserimento di sigillature/water-stop nei punti di 
raccordo con le murature esistenti; gli eventuali giunti di contrazione 
e di dilatazione; la fornitura e l'inserimento di armature ed ancoraggi 
in acciaio inox come da indicazioni di progetto, la formazione di 
eventuali incassi e fori e tutte le lavorazioni necessarie per adattare il 
rinforzo alle irregolarità locali ed ogni altro onere atto a dare l'opera 
finita a regola d'arte.
tratto tra S.06 e S.07 0,15 0,33 8,250 0,41
S.06 - nord 0,15 0,48 8,250 0,59
S.07 -ovest 0,15 0,54 7,300 0,59

SOMMANO mc 1,59 770,00 1´224,30

61 / 169 Intonaco armato con rete in fibra di vetro-aramide

Intervento di placcaggio di murature esistenti con intonaco armatocon rete in fibra di vetro-aramidica tipo Kerakoll ARV 100 o equivalente (Resistenza a trazione > 80 kN/m, Allungamento a rottura 5,5+/-1%).L'intervento comprenderà generalmente:La realizzazione del rinforzo strutturale armato (GAFRM, Glass Aramid Fiber Reinforced Mortar) andrà eseguita applicando una prima mano di KerabuildR Eco Fix di Kerakoll o equivalente, in spessore sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici. Successivamente si procederà applicando, sulla malta ancora fresca, la rete in fibra vetro/aramide alcali-resistente, secondo l'orientamento indicato in progetto, garantendo il perfetto inglobamento nello strato di malta esercitando una leggera pressione con spatola piana. Nei punti di giunzione si procederà a sovrapporre due reti di rinforzo per almeno 5 cm. La rete dovrà essere opportunamente risvoltata sugli spigoli ed ancorata alla muratura mediante idonei connettori.  Eseguire, infine, una rasatura protettiva di 2 - 3 mm con KerabuildR Eco Fix o equivalente, assicurando il completo ricoprimento della rete di rinforzo.Curare la stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore. Tutti i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.Nel prezzo si intendono compresi la fornitura del materiale, il tiro in alto ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

A.4.23 Intervento di placcaggio di murature esistenti con intonaco armato
con rete in fibra di vetro-aramidica tipo Kerakoll ARV 100 o 
equivalente (Resistenza a trazione > 80 kN/m, Allungamento a 
rottura 5,5+/-1%).
L'intervento comprenderà generalmente:
La realizzazione del rinforzo strutturale armato (GAFRM, Glass 
Aramid Fiber Reinforced Mortar) andrà eseguita applicando una 
prima mano di KerabuildR Eco Fix di Kerakoll o equivalente, in 
spessore sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici. 
Successivamente si procederà applicando, sulla malta ancora fresca, 
la rete in fibra vetro/aramide alcali-resistente, secondo 
l'orientamento indicato in progetto, garantendo il perfetto 
inglobamento nello strato di malta esercitando una leggera pressione 
con spatola piana. Nei punti di giunzione si procederà a sovrapporre 
due reti di rinforzo per almeno 5 cm. La rete dovrà essere 
opportunamente risvoltata sugli spigoli ed ancorata alla muratura 
mediante idonei connettori.  
Eseguire, infine, una rasatura protettiva di 2 - 3 mm con KerabuildR 
Eco Fix o equivalente, assicurando il completo ricoprimento della 
rete di rinforzo.
Curare la stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore. Tutti 
i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla 
D.L.
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura del materiale, il tiro in 
alto ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

N.05: muratura piano nobile lato ovest 6,70 5,30 35,51
N.05: raccordo trangolare rampa 8,00

SOMMANO mq 43,51 80,00 3´480,80

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud  (SbCat 2)
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62 / 2 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
solaio T.09 - IPE 220 + 10% per piastre e bulloni 13,00 6,90 1,100 26,200 2´585,15
solaio T.08 - IPE 140 + 10% per piastre e bulloni 11,00 3,90 1,100 12,900 608,75
solaio T.13 - IPE 140 + 10% per piastre e bulloni 11,00 4,00 1,100 12,900 624,36
solaio T.09 - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 7,60 1,100 16,000 267,52
solaio T.08 - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 5,25 1,100 16,000 184,80
solaio T.13 - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 10,40 1,100 16,000 366,08
forfait 250,00

SOMMANO kg 4´886,66 2,04 9´968,79

63 / 7 Sverniciatura di strutture lignee (B01082d PEmRom2015)
A.4.1 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per

le parti più tenaci, mediante: sabbiatura
T.09 - superf orizz*fattore di sviluppo 51,60 1,85 95,46

SOMMANO mq 95,46 18,09 1´726,87

64 / 10 Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione
A.4.2 orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Nel corso della pulizia
l'impresa dovrà verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
alla D.L. la mappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, l'esecuzione di eventuali saggi a cura di
personale qualificato, le opere provvisionali ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito alla superficie di
solaio/copertura in proiezione orizzontale.
T.09 - superf proiez orizz 51,60
T.08 - superf proiez orizz 20,33
T.13 - superf proiez orizz 41,20

SOMMANO mq 113,13 14,30 1´617,76

65 / 13 Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
A.4.3 effettivo di superficie trattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno esserepreventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e striscianti.Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme disicurezza vigenti. Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppoeffettivo di superficie trattata.

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a 
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento 
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. 
con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in 
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. 
In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a 
bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo 
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e 
striscianti.
Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni 
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti. 
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero 
della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come 
Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

T.09 - superf orizz*fattore di sviluppo 51,60 1,85 95,46
T.08 - superf orizz*fattore di sviluppo 20,33 1,60 32,53
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R I P O R T O 127,99 243´178,99

T.13 - superf orizz*fattore di sviluppo 41,20 1,60 65,92

SOMMANO mq 193,91 10,75 2´084,53

66 / 15 Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
A.5.2 con resina per connessioni metalliche

Realizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali (quando prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); l'eventuale
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiale sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare  per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.
T.09 - fori per barre ø10 mm 52,00 0,30 15,60
T.08 - fori per barre ø10 mm 44,00 0,30 13,20
T.13 - fori per barre ø10 mm 44,00 0,30 13,20
T.09 - fori per barre ø12 mm UNP-parete 8,00 0,40 3,20

SOMMANO ml 45,20 40,70 1´839,64

67 / 17 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
A.5.3 entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni già eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo si intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramità (quali
barre o piatti) per l'ancoraggio.
T.09 - barre filettate ø10 mm 52,00 0,30 0,628 9,80
T.08 - barre filettate ø10 mm 44,00 0,30 0,628 8,29
T.13 - barre filettate ø10 mm 44,00 0,30 0,628 8,29
T.09 - barre filettate ø12 mm UNP-parete 8,00 0,40 0,900 2,88

SOMMANO kg 29,26 12,60 368,68

68 / 21 Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del materiale, la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli elementi giudicati non recuperabili dalla D.L., la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati, barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A.6.1 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di 
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in 
sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e 
antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio 
sulle murature. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle 
dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla D.L. 
In generale verrà previsto l'utilizzo di legno di classe di resistenza 
non  inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresì 
compresi gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori 
in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni 
necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarità delle 
strutture murarie ed in relazione alla necessità di prevedere 
fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli 
elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale 
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le 
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del 
materiale, la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli 
elementi giudicati non recuperabili dalla D.L., la fornitura e posa di 
tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati, 
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R I P O R T O 247´471,84

barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti 
dal progetto e/o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze 
murarie, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture 
lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro 
onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

forfait per sostituzioni travi esistenti degradate (20% del totale solai
da conservare) 7,54 0,20 1,51

SOMMANO mc 1,51 970,50 1´465,46

69 / 37 Sovrapprezzo all'art. A.5.1
A.4.17 Sovrapprezzo all'art. A.5.1 a compensazione dell'accurata messa a

contatto e collegamento con viti dell'estradosso dei nuovi profili in
acciaio con il tavolato o le travi esistenti (compresa la preforatura
secondo le specifiche esigenze), da eseguirsi come da indicazioni di
progetto e della D.L.
L'opera sarà in generale realizzata mediante interposizione di spessori,
cunei in legno, betoncino colabile a base di resina epossidica o altro
materiale colabile idoneo al caso e allo scopo, al fine di garantire
l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si
intende altresì compreso e compensato il maggior onere per il
trasporto del materiale a piè d'opera ed il tiro in alto senza l'ausilio
della gru di cantiere, compreso il nolo di argano, la predisposizione di
opere provvisionali atte a consentire la collocazione in opera delle
travi, il taglio a misura delle stesse in funzione del particolare
andamento delle murature perimetrali del vano.
Prezzo a metro lineare di profilo in acciaio.
solaio T.09 - IPE 220 13,00 6,90 89,70
solaio T.08 - IPE 140 11,00 3,90 42,90
solaio T.13 - travi in legno (intervento all'estradosso) 22,00 4,00 88,00

SOMMANO ml 220,60 10,00 2´206,00

70 / 113 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 2 [kg 4 886.66] 4´886,66

SOMMANO kg 4´886,66 0,15 733,00

71 / 114 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 2 [kg 4 886.66] 4´886,66

SOMMANO kg 4´886,66 0,13 635,27

72 / 115 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 2 [kg 4 886.66] 4´886,66

SOMMANO kg 4´886,66 0,13 635,27

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile  (SbCat 3)

73 / 1 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
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R I P O R T O 253´146,84

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
solaio A.06.d-e - IPE 220 + 10% per piastre e bulloni 8,00 6,95 1,100 26,200 1´602,39
solaio A.06.c-f - IPE 200 + 10% per piastre e bulloni 8,00 6,35 1,100 22,400 1´251,71
solaio A.06.b - IPE 200 + 10% per piastre e bulloni 6,00 4,87 1,100 22,400 719,98
solaio A.06.a - IPE 160 + 10% per piastre e bulloni 18,00 4,85 1,100 15,800 1´517,27
solaio A.06.a - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 9,40 1,100 16,000 330,88
solaio A.06.b - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 2,70 1,100 16,000 95,04
solaio A.06.c-f - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 4,05 1,100 16,000 142,56
solaio A.06.d-e - UNP 140 + 10% per piastre e bulloni 2,00 4,30 1,100 16,000 151,36
solaio A.05 - rompitratta IPE 220 2,00 5,04 1,000 26,200 264,10
solaio A.07 - rompitratta HEA 240 2,00 6,90 1,000 60,300 832,14
solaio A.07 - rompitratta HEA 240 3,00 6,44 1,000 60,300 1´165,00
forfait 250,00

SOMMANO kg 8´322,43 2,04 16´977,76

74 / 6 Sverniciatura di strutture lignee (B01082d PEmRom2015)
A.4.1 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per

le parti più tenaci, mediante: sabbiatura
A.08 - superf orizz*fattore di sviluppo 20,50 1,80 36,90
A.05 - superf orizz*fattore di sviluppo 21,40 1,60 34,24
A.05 - trave rompitratta 0,20 0,29 4,500 0,26
A.03 - trave rompitratta 0,28 0,29 5,120 0,42
A.06.a-b-c-d-e-f - superf orizz*fattore di sviluppo 109,40 1,80 196,92

SOMMANO mq 268,74 18,09 4´861,51

75 / 9 Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione
A.4.2 orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Nel corso della pulizia
l'impresa dovrà verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
alla D.L. la mappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, l'esecuzione di eventuali saggi a cura di
personale qualificato, le opere provvisionali ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito alla superficie di
solaio/copertura in proiezione orizzontale.
A.08 - superf proiez orizz 20,50
A.05 - superf proiez orizz 21,40
A.02 - superf proiez orizz 30,90
A.01 - superf proiez orizz 37,30
A.03 - superf proiez orizz 11,80
A.06.a-b-c-d-e-f - superf proiez orizz 109,40

SOMMANO mq 231,30 14,30 3´307,59

76 / 12 Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
A.4.3 effettivo di superficie trattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno esserepreventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e striscianti.Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme disicurezza vigenti. Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppoeffettivo di superficie trattata.

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a 
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento 
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. 
con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in 
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. 
In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a 
bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo 
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e 
striscianti.
Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni 
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti. 
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero 
della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come 
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Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

A.08 - superf orizz*fattore di sviluppo 20,50 1,80 36,90
A.05 - superf orizz*fattore di sviluppo 21,40 1,60 34,24
A.06.a-b-c-d-e-f - superf orizz*fattore di sviluppo 109,40 1,80 196,92
A.02 - superf orizz*fattore di sviluppo 30,90 1,70 52,53
A.01 - superf orizz*fattore di sviluppo 37,30 1,60 59,68
A.03 - superf orizz*fattore di sviluppo 11,80 1,95 23,01

SOMMANO mq 403,28 10,75 4´335,26

77 / 14 Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
A.5.2 con resina per connessioni metalliche

Realizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali (quando prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); l'eventuale
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiale sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare  per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.
A.06.a-b-c-d-e-f - fori per barre ø10 mm 160,00 0,30 48,00
A.06.a - fori per barre ø12 mm UNP-parete 4,00 0,40 1,60
A.06.d-e - fori per barre ø12 mm UNP-parete 4,00 0,40 1,60

SOMMANO ml 51,20 40,70 2´083,84

78 / 16 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
A.5.3 entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni già eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo si intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramità (quali
barre o piatti) per l'ancoraggio.
A.06.a-b-c-d-e-f - barre filettate ø10 mm 160,00 0,30 0,628 30,14
A.06.a - barre filettate ø12 mm UNP-parete 4,00 0,40 0,900 1,44
A.06.d-e - barre filettate ø12 mm UNP-parete 4,00 0,40 0,900 1,44

SOMMANO kg 33,02 12,60 416,05

79 / 22 Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del materiale, la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli elementi giudicati non recuperabili dalla D.L., la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati, barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A.6.1 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di 
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in 
sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e 
antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio 
sulle murature. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle 
dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla D.L. 
In generale verrà previsto l'utilizzo di legno di classe di resistenza 
non  inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresì 
compresi gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori 
in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni 
necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarità delle 
strutture murarie ed in relazione alla necessità di prevedere 
fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli 
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R I P O R T O 285´128,85

elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale 
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le 
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del 
materiale, la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli 
elementi giudicati non recuperabili dalla D.L., la fornitura e posa di 
tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati, 
barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti 
dal progetto e/o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze 
murarie, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture 
lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro 
onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

forfait per sostituzioni travi esistenti degradate (20% del totale solai
da conservare) 15,62 0,20 3,12

SOMMANO mc 3,12 970,50 3´027,96

80 / 36 Sovrapprezzo all'art. A.5.1
A.4.17 Sovrapprezzo all'art. A.5.1 a compensazione dell'accurata messa a

contatto e collegamento con viti dell'estradosso dei nuovi profili in
acciaio con il tavolato o le travi esistenti (compresa la preforatura
secondo le specifiche esigenze), da eseguirsi come da indicazioni di
progetto e della D.L.
L'opera sarà in generale realizzata mediante interposizione di spessori,
cunei in legno, betoncino colabile a base di resina epossidica o altro
materiale colabile idoneo al caso e allo scopo, al fine di garantire
l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si
intende altresì compreso e compensato il maggior onere per il
trasporto del materiale a piè d'opera ed il tiro in alto senza l'ausilio
della gru di cantiere, compreso il nolo di argano, la predisposizione di
opere provvisionali atte a consentire la collocazione in opera delle
travi, il taglio a misura delle stesse in funzione del particolare
andamento delle murature perimetrali del vano.
Prezzo a metro lineare di profilo in acciaio.
solaio A.06.d-e - IPE 220 8,00 6,95 55,60
solaio A.06.c-f - IPE 200 8,00 6,35 50,80
solaio A.06.b - IPE 200 6,00 4,87 29,22
solaio A.06.a - IPE 160 18,00 4,85 87,30
solaio A.05 - rompitratta IPE 220 (stima 50% per alternanza punto di
contatto con travi) 2,00 5,04 0,500 5,04
solaio A.07 - rompitratta HEA 240 (stima 50% per alternanza punto
di contatto con travi) 2,00 6,90 0,500 6,90
solaio A.07 - rompitratta HEA 240 (stima 50% per alternanza punto
di contatto con travi) 3,00 6,44 0,500 9,66

SOMMANO ml 244,52 10,00 2´445,20

81 / 38 Fornitura e posa di barre in acciaio inox a.m. per getti e/o entro
A.4.18 perforazioni già predisposte

Fornitura e posa di barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad
aderenza migliorata B450C (FeB 44K), fornite e poste in opera nelle
perforazioni e/o per l'armatura di solette e getti in conglomerato. Sono
compresi il taglio a misura, la piega, la posa in opera e le legature con
filo inox, i distanziatori, gli eventuali collegamenti mediante
saldatura; l'eventuale sigillatura in malta strutturale a base calce, i
materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il foro e
l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
solaio A.10.a-b: barre ø12 mm 26,00 1,20 0,900 28,08
solaio A.09: barre ø12 mm 26,00 1,20 0,900 28,08
forfait 6,00

SOMMANO kg 62,16 12,62 784,46

82 / 116 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 291´386,47

Vedi voce n° 1 [kg 8 322.43] 8´322,43

SOMMANO kg 8´322,43 0,15 1´248,36

83 / 117 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 1 [kg 8 322.43] 8´322,43

SOMMANO kg 8´322,43 0,13 1´081,92

84 / 118 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 1 [kg 8 322.43] 8´322,43

SOMMANO kg 8´322,43 0,13 1´081,92

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile
(SbCat 4)

85 / 8 Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione
A.4.2 orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Nel corso della pulizia
l'impresa dovrà verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
alla D.L. la mappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, l'esecuzione di eventuali saggi a cura di
personale qualificato, le opere provvisionali ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito alla superficie di
solaio/copertura in proiezione orizzontale.
S.04 - controsoff - 60% superf proiez orizz 0,60 44,30 26,58
S.05 - controsoff - 60% superf proiez orizz 0,60 21,20 12,72

SOMMANO mq 39,30 14,30 561,99

86 / 11 Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
A.4.3 effettivo di superficie trattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno esserepreventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e striscianti.Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme disicurezza vigenti. Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppoeffettivo di superficie trattata.

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a 
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento 
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. 
con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in 
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. 
In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a 
bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo 
su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e 
striscianti.
Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni 
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti. 
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero 
della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come 
Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

S.04 - controsoffitto (n.14 travi 13x10) 14,00 4,25 0,460 27,37
S.05 - controsoffitto (n.7 travi 12x14) 7,00 4,05 0,520 14,74

SOMMANO mq 42,11 10,75 452,68

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 295´813,34



pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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A.5 - Opere strutturali in metallo  (Cat 5)
A-MURATURE E VOLTE  (SbCat 1)

87 / 83 Tiranti in acciaio inox

Fornitura e posa di tiranti in acciaio inox AISI 316L o 304L costituiti da piatti, barre, barre filettate secondo indicazioni e le caratteristiche di progetto.Gli elementi dovranno essere forniti a misura, previa accurata verifica delle quote e delle modalità di posa in opera mediante tracciamento ed eventuale esecuzione di saggi localizzati.Ove richiesto, le barre potranno essere poste in opera entro fori di attraversamento dei muri. La sede di posa dei tiranti potrà essereriempita ricorrendo ad iniezioni di resine o malte reoplastiche con modalità da concordare con la Direzione Lavori, prevedendo se necessario un rivestimento con speciale calza tubolare in tessuto poliestere atta ad evitare la dispersione della miscela di iniezione in presenza di lesioni e/o cavità.In caso di adozione di profili piatti, si intendono comprese e compensate nel prezzo tutte le lavorazioni quali l'esecuzione in officina delle estremità saldate e dei fori, l'accurata preparazione della superficie di contatto con la muratura, l'esecuzione dei fori sulla muratura per il successivo inghisaggio in resina degli elementi di ancoraggio, il serraggio di dadi e bulloni, il riempimento con malta a ritiro compensato degli eventuali vuoti tra piastra e muratura.Nel prezzo si intendono altresì compresi e compensati il tiro in alto, la movimentazione nell'ambito della zona di intervento, i tagli, gli sfridi, la fornitura e posa dei pezzi speciali quali dadi di ancoraggio, manicotti di giunzione, manicotti tenditori, elementi di raccordo ecc. necessari per la corretta messa in opera e messa in tensione applicando ai dadi o ai manicotti una coppia di serraggio la cui intensità verrà indicata dalla Direzione Lavori, la fornitura di tutte le certificazioni previste a norma di legge e richieste dalla DL, la fornitura di campioni secondo quanto previsto per l'accettazione del materiale ad uso strutturale in cantiere secondo la normativa vigente ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Prezzo riferito al peso di barre e piastre finite, compresi sfridi, viti, bulloni e quanto altro richiesto per la corretta posa in opera della piastra stessa.

A.5.18 Fornitura e posa di tiranti in acciaio inox AISI 316L o 304L 
costituiti da piatti, barre, barre filettate secondo indicazioni e le 
caratteristiche di progetto.
Gli elementi dovranno essere forniti a misura, previa accurata 
verifica delle quote e delle modalità di posa in opera mediante 
tracciamento ed eventuale esecuzione di saggi localizzati.
Ove richiesto, le barre potranno essere poste in opera entro fori di 
attraversamento dei muri. La sede di posa dei tiranti potrà essere
riempita ricorrendo ad iniezioni di resine o malte reoplastiche con 
modalità da concordare con la Direzione Lavori, prevedendo se 
necessario un rivestimento con speciale calza tubolare in tessuto 
poliestere atta ad evitare la dispersione della miscela di iniezione in 
presenza di lesioni e/o cavità.
In caso di adozione di profili piatti, si intendono comprese e 
compensate nel prezzo tutte le lavorazioni quali l'esecuzione in 
officina delle estremità saldate e dei fori, l'accurata preparazione 
della superficie di contatto con la muratura, l'esecuzione dei fori 
sulla muratura per il successivo inghisaggio in resina degli elementi 
di ancoraggio, il serraggio di dadi e bulloni, il riempimento con 
malta a ritiro compensato degli eventuali vuoti tra piastra e 
muratura.
Nel prezzo si intendono altresì compresi e compensati il tiro in alto, 
la movimentazione nell'ambito della zona di intervento, i tagli, gli 
sfridi, la fornitura e posa dei pezzi speciali quali dadi di ancoraggio, 
manicotti di giunzione, manicotti tenditori, elementi di raccordo ecc. 
necessari per la corretta messa in opera e messa in tensione 
applicando ai dadi o ai manicotti una coppia di serraggio la cui 
intensità verrà indicata dalla Direzione Lavori, la fornitura di tutte le 
certificazioni previste a norma di legge e richieste dalla DL, la 
fornitura di campioni secondo quanto previsto per l'accettazione del 
materiale ad uso strutturale in cantiere secondo la normativa vigente 
ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 
Prezzo riferito al peso di barre e piastre finite, compresi sfridi, viti, 
bulloni e quanto altro richiesto per la corretta posa in opera della 
piastra stessa.

S.01.b - lato S barra ø24 mm (kg/ml * L 50 cm)

S.01.b - lato S barra ø24 mm (kg/ml * L 50 cm) 3,62 0,50 1,81

S.01.b - lato S dado e controdado (n2)

S.01.b - lato S dado e controdado (n2) 2,00 0,065 0,13

S.01.b - lato S manicotto tenditore (n1)

S.01.b - lato S manicotto tenditore (n1) 1,00 1,50 1,50

S.01.b - lato S piatto 120x12 mm (kg/ml * L)

S.01.b - lato S piatto 120x12 mm (kg/ml * L) 11,52 8,40 96,77

S.01.b - piastra di estremità piatti 100x12 (ancoraggio barra)

S.01.b - piastra di estremità piatti 100x12 (ancoraggio barra) 1,00 3,15 3,15

S.01.b - barre filettate M12

S.01.b - barre filettate M12 25,00 0,90 0,350 7,88
forfait 33,12
piano nobile scala - lato ovest piatto 120x12 mm 11,52 4,80 55,30
piano nobile scala - lato sud piatto 120x12 mm 11,52 2,95 33,98

piano nobile barre filettate M12

piano nobile barre filettate M12 24,00 0,90 0,350 7,56
piano nobile barre filettate M12 4,00 0,90 0,500 1,80

SOMMANO kg 243,00 20,00 4´860,00

88 / 84 Capochiavi inox per tiranti
A.5.19 Fornitura e posa in opera di capochiavi a paletto o a piastra in acciaio

inox AISI 304 e/o 316, comprensivi di bulloni e manicotti di
giunzione e di serraggio come da indicazioni fornite dal progetto
esecutivo e dalla Direzione Lavori. Il collegamento tra tirante e paletto
potrà avvenire tramite saldatura a completa penetrazione, applicando
un dado all'estremità del tirante passante o mediante cuneo e
controcuneo. I capochiave a paletto o a piastra vanno posti in opera
curando particolarmente le condizioni di appoggio alle pareti murarie
in modo da favorire la migliore distribuzione delle tensioni di contatto
con la muratura. A tale scopo potranno essere adottate lamine di
piombo, colature di piombo a caldo, malte antiritiro, resine, o una
combinazione delle tecniche citate. Si intende compreso il trattamento
di finitura superficiale dei paletti o delle piastre che dovrà in generale
prevedere la  pallinatura con microsfere in acciaio in alternativa alla

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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sabbiatura e successiva verniciatura con vernice nero micacea previa
stesura di uno strato di primer. Tale trattamento dovrà essere
preventivamente approvato dalla D.L. che potrà richiedere modifiche
in funzione del tipo di applicazione e delle eventuali richieste della
Soprintendenza. Si intende invece comprese la scarnitura locale della
muratura e tutte le lavorazioni necessarie per permettere il montaggio
a parziale incasso dei capochiave a paletto. La formazione delle sedi
di accoglimento delle piastre con demolizioni locali di muratura e
successiva ricostruzione, verrà eseguita con la tecnica dello scuci-cuci
e compensata a parte con il prezzo stabilito per la voce
corrispondente.

tiranti: piastre ad incasso 250x250 mm (n*V/cad*kg/mc)

tiranti: piastre ad incasso 250x250 mm (n*V/cad*kg/mc) 3,00 0,01 8000,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 22,00 5´280,00

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile  (SbCat 3)

89 / 23 Realizzazione nuove architravi in acciaio
A.5.7 Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le

indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
l'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di elementi sagomati e saldati in officina. Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
alle irregolarità locali della struttura muraria alla quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalità richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso l'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesura
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piatti e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati e
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte al gelo e non soggette a fenomeni di fatica la
D.L. potrà autorizzare l'utilizzo di acciaio con resilienza
corrispondente a JR. Si intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.
Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare alle strutture metalliche gli
elementi impiantistici e/o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.
Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in appoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tra gli elementi di acciaio e le murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; l’eventuale riempimento degli
spazi tra i profili e delle cavità con getto di malta/conglomerato a ritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivalente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuali casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso si intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire l’aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventualmente collegate alla struttura metallica).
Si intendono inoltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura al fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare l'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e della Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.

architravi in acciaio

architravi in acciaio 185,07

SOMMANO kg 185,07 5,80 1´073,41

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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90 / 39 Staffe di ancoraggio di strutture lignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) successivamente collegato alle strutture lignee mediante viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante dado/controdado e rondella.Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto a dare l’opera finita a regola d’arte.

A.5.8 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di 
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e 
della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni 
filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore 
a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello 
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un 
adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di 
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in 
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in 
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) 
successivamente collegato alle strutture lignee mediante 
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con 
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della 
D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo 
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con 
viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante 
dado/controdado e rondella.
Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento 
del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto 
a dare l’opera finita a regola d’arte.

collegamento solaio-facciata A.06.a 5,00
collegamento solaio-facciata A.06.d-e 7,00
collegamento solaio-facciata A.03 7,00
collegamento solaio-facciata A.02 7,00
collegamento travi-facciate nord-sud A.01 12,00
collegamento travi-facciate est-ovest A.08 12,00
collegamento solaio-facciata A.05 7,00

SOMMANO cadauno 57,00 81,00 4´617,00

91 / 43 Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato per collegamenti
A.5.9 localizzati

Fornitura e posa di piatti di acciaio zincato per collegamento/
fasciatura di travi, come da indicazioni di progetto e della D.L.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nastri forati in
acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto,
collegato alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenza
migliorata o viti in acciaio zincato secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse la preparazione e regolarizzazione del piano di
posa, la fresatura e piallatura locale del supporto per evitare variazioni
di spessore,  la tesatura, il fissaggio, l'eventuale inserimento di
blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi per compensare le
eventuali irregolarità locali, il tiro in alto del materiale, il taglio, gli
sfridi ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
A.01 - nastri per continuità travi 12,00 1,20 2,000 28,80
A.03 - nastri per continuità travi 7,00 1,20 8,40

SOMMANO ml 37,20 22,70 844,44

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile
(SbCat 4)

92 / 5 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali
A.5.10 (A.30.10.00 PRV)

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' allenorme CNR M/11. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati 
con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle
norme CNR M/11. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a 
misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 
forfait 10,00
S.02.a-b - barre ø14 (L x p) 70,00 1,200 84,00
S.02.a-b - piastre per barre ø14 (n°2x8) 16,00 4,40 70,40
S.02.a-b - tubi su piastre per barre ø14 (n°2x8) 16,00 0,40 6,40

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 170,80 312´488,19

S.02.a-b - manicotti di giunzione

S.02.a-b - manicotti di giunzione 8,00 0,40 3,20

S.02.a-b - dado e controdado M12 (n°3x8)

S.02.a-b - dado e controdado M12 (n°3x8) 24,00 0,02 0,48

SOMMANO kg 174,48 2,70 471,10

93 / 40 Staffe di ancoraggio di strutture lignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) successivamente collegato alle strutture lignee mediante viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante dado/controdado e rondella.Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto a dare l’opera finita a regola d’arte.

A.5.8 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di 
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e 
della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni 
filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore 
a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello 
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un 
adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di 
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in 
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in 
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) 
successivamente collegato alle strutture lignee mediante 
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con 
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della 
D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo 
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con 
viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante 
dado/controdado e rondella.
Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento 
del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto 
a dare l’opera finita a regola d’arte.

collegamento tavolato-murature liv. controsoff S.02.a-b 8,00
piatti-barra lungo lati est ed ovest 12,00

SOMMANO cadauno 20,00 81,00 1´620,00

94 / 141 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 5 [kg 174.48] 174,48

SOMMANO kg 174,48 0,15 26,17

95 / 142 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 5 [kg 174.48] 174,48

SOMMANO kg 174,48 0,13 22,68

96 / 143 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 5 [kg 174.48] 174,48

SOMMANO kg 174,48 0,13 22,68

97 / 167 Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
A.5.2 con resina per connessioni metalliche

Realizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 314´650,82

resine epossidiche tixotropiche strutturali (quando prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); l'eventuale
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiale sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare  per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.
S.02.a-b - fori per barre ø12 mm (su travi di bordo) 10,00 0,300 3,00

SOMMANO ml 3,00 40,70 122,10

98 / 168 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
A.5.3 entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni già eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo si intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramità (quali
barre o piatti) per l'ancoraggio.
S.02.a-b - barre ø12 mm (su travi di bordo) 10,00 0,90 0,450 4,05

SOMMANO kg 4,05 12,60 51,03

99 / 170 Staffe di ancoraggio di strutture lignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) successivamente collegato alle strutture lignee mediante viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante dado/controdado e rondella.Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto a dare l’opera finita a regola d’arte.

A.5.8 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di 
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e 
della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni 
filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore 
a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello 
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un 
adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di 
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in 
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in 
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) 
successivamente collegato alle strutture lignee mediante 
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con 
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della 
D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo 
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con 
viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante 
dado/controdado e rondella.
Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento 
del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto 
a dare l’opera finita a regola d’arte.

S.07 - lato ovest 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 81,00 243,00

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_impalcato UTA  (SbCat 5)

100 / 3 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
impalcato UTA - IPE 140 L226 + 15% per angolari e bulloni 8,00 2,26 1,150 12,900 268,22
impalcato UTA - IPE 140 L201 + 15% per angolari e bulloni 4,00 2,01 1,150 12,900 119,27

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 387,49 315´066,95

impalcato UTA - HEB 140 L527 + 10% per piastre 3,00 5,27 1,100 33,700 586,08
impalcato UTA - HEB 140 L641 + 10% per piastre 1,00 6,41 1,100 33,700 237,62
forfait 50,00

SOMMANO kg 1´261,19 2,04 2´572,83

101 / 4 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali
A.5.10 (A.30.10.00 PRV)

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' allenorme CNR M/11. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati 
con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle
norme CNR M/11. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a 
misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 
barre controventamento UTA 2,00 2,81 0,880 4,95
piatti per barre controventamento UTA 20,00 0,01 0,008 7850,000 12,56
bulloni per barre controventamento UTA 20,00 0,058 1,16
dadi per barre controventamento UTA 20,00 0,017 0,34
forfait 5,00
barre controventamento UTA 2,00 2,40 0,880 4,22
barre controventamento UTA 2,00 2,42 0,880 4,26
barre controventamento UTA 2,00 2,64 0,880 4,65
barre controventamento UTA 2,00 2,64 0,880 4,65

SOMMANO kg 41,79 2,70 112,83

102 / 44 Grigliati tipo elettroforgiato (E.30.08.b PRV)
A.5.11 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle

dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti
e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
impalcato UTA 31,70 76,000 2´409,20

SOMMANO kg 2´409,20 4,08 9´829,54

103 / 138 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 3 [kg 1 261.19] 1´261,19
Vedi voce n° 4 [kg 41.79] 41,79

SOMMANO kg 1´302,98 0,15 195,45

104 / 139 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 3 [kg 1 261.19] 1´261,19
Vedi voce n° 4 [kg 41.79] 41,79

SOMMANO kg 1´302,98 0,13 169,39

105 / 140 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 3 [kg 1 261.19] 1´261,19
Vedi voce n° 4 [kg 41.79] 41,79

SOMMANO kg 1´302,98 0,13 169,39

A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali
(SbCat 6)

106 / 80 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 328´116,38

A.5.16 rampa (E.30.06 PRV)
Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a
rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati
laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e
pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera
in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
scala principale - cosciali 280x30 + 5% piastrame 5507,00 1,05 5´782,35

scala principale - traversi HEA100-IPE140 + 10% piastrame

scala principale - traversi HEA100-IPE140 + 10% piastrame 1080,00 1,10 1´188,00
scala principale - lamiera pedate/pianerottoli +5% 2800,00 1,05 2´940,00
scala principale - montanti +5% 245,00 1,05 257,25
scala principale - trave sommitale IPE240 36,20 7,10 257,02

scala principale - controventamenti 80x8 mm

scala principale - controventamenti 80x8 mm 8,00 4,40 5,024 176,84
tubolari quadri 60x8 (ancoraggio cosciali-muro) 15,00 0,08 11,300 13,56
piastre 60x60x8 (ancoraggio cosciali-muro) 30,00 0,23 6,90
piastre 120x120x12 (ancoraggio coasciali-muri) 15,00 1,36 20,40

SOMMANO kg 10´642,32 4,50 47´890,44

107 / 81 Sovrapprezzo all'art. A.5.16 per impiego acciaio S275JR
A.5.17 Sovrapprezzo all'art. A.5.16 per impiego di acciaio S275JR (Fe430).

Incremento pari al 4% (cfr B.08.03.b e B.08.03.a PRV).
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10´642,32

SOMMANO kg 10´642,32 0,18 1´915,62

108 / 82 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
piatti e travi per ascensore principale  - forfait 1´250,00

SOMMANO kg 1´250,00 2,04 2´550,00

109 / 153 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10´642,32
Vedi voce n° 82 [kg 1 250.00] 1´250,00

SOMMANO kg 11´892,32 0,15 1´783,85

110 / 154 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10´642,32
Vedi voce n° 82 [kg 1 250.00] 1´250,00

SOMMANO kg 11´892,32 0,13 1´546,00

111 / 155 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 80 [kg 10 642.32] 10´642,32
Vedi voce n° 82 [kg 1 250.00] 1´250,00

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 11´892,32 383´802,29

SOMMANO kg 11´892,32 0,13 1´546,00

112 / 156 Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox per ancoraggi
A.5.3 entro muratura (escluso foro e inghisaggio)

Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inossidabile A2-70,
fornite e poste in opera entro perforazioni già eseguite. Sono compresi
il taglio a misura, la posa in opera, dadi, controdadi, rondelle, anche
sagomate; i materiali occorrenti, le attrezzature necessarie, lo sfrido e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il
foro e l'inghisaggio, da compensare con altra voce di E.P.
Ove richiesto per specifiche lavorazioni, nel prezzo si intende
compresa e compensata la saldatura di elementi di estramità (quali
barre o piatti) per l'ancoraggio.
barre ø12 forfait - per ascensore 20,00 0,40 0,900 7,20
barre ø12 ancoraggio cosciali-muro 15,00 0,50 0,900 6,75

SOMMANO kg 13,95 12,60 175,77

113 / 157 Realizzazione di fori in strutture di qualsiasi genere ed inghisaggi
A.5.2 con resina per connessioni metalliche

Realizzazione di fori in murature ed inghisaggi con resina per
connessioni metalliche. Esecuzione di fori con trapano elettrico o
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro
variabile tra 8 e 20 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
compresi e compensati l'accurata pulizia del perforo con aria
compressa e scovolino con divieto di impiego di acqua, l'ausilio di
altre operazioni se necessarie, la fornitura ed il fissaggio mediante
resine epossidiche tixotropiche strutturali (quando prescritto)
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia); l'eventuale
inserimento di calza in acciaio inox e/o materiale sintetico per evitare
la dispersione della resina e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito con la sola esclusione della fornitura e posa di armatura
metallica. Da compensare  per metro di lunghezza della perforazione
eseguita.
barre ø12 forfait - per ascensore 20,00 0,30 6,00
barre ø12 forfait ancoraggio cosciali-muro 15,00 0,30 4,50

SOMMANO ml 10,50 40,70 427,35

114 / 162 Realizzazione nuove architravi in acciaio
A.5.7 Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le

indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
l'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di elementi sagomati e saldati in officina. Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
alle irregolarità locali della struttura muraria alla quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalità richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso l'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesura
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piatti e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati e
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte al gelo e non soggette a fenomeni di fatica la
D.L. potrà autorizzare l'utilizzo di acciaio con resilienza
corrispondente a JR. Si intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.
Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare alle strutture metalliche gli
elementi impiantistici e/o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.
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R I P O R T O 385´951,41

Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in appoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tra gli elementi di acciaio e le murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; l’eventuale riempimento degli
spazi tra i profili e delle cavità con getto di malta/conglomerato a ritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivalente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuali casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso si intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire l’aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventualmente collegate alla struttura metallica).
Si intendono inoltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura al fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare l'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e della Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.
architrave lato S pianerottolo ascensore liv. aggiunto 3,00 1,80 16,700 90,18
architrave lato S pianerottolo ascensore liv. nobile 3,00 1,80 16,700 90,18
architrave lato S pianerottolo ascensore liv. ammezz. 3,00 1,30 16,700 65,13
architrave lato N pianerottolo ascensore 6,00 1,77 16,700 177,35

SOMMANO kg 422,84 5,80 2´452,47

A-COPERTURE_esistenti  (SbCat 8)

115 / 109 Staffe di ancoraggio delle strutture lignee di copertura alla
A.5.20 muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l'ancoraggio di
strutture lignee principali (capriate, sempicapriate, rompitratta) alle
murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo
verrà in generale eseguito con perni (perni filettati e/o barre nervate
Feb 44k di diametro in genere non inferiore a 12 mm) in acciaio inox
AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello spessore della muratura con
resina tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente. In situazioni
particolari, per assicurare un adeguato ancoraggio, potrà essere
prevista l'esecuzione di contropiastra ad incasso. La barra inghisata
nella muratura verrà ancorata alla capriata o alla mensola mediante un
profilo metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee
con viti/tirafondi o bulloni ed al perni filettato inghisato nel muro
mediante dado/controdado e rondella a norma DIN 1052.
Si intendono comprese: l'esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento
del tavolato o delle travi lignee, il tiro in alto ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.
S.01.a-b 14,00
S.04 4,00
S.05 2,00
S.06 2,00
S.07 5,00

SOMMANO cadauno 27,00 138,00 3´726,00

116 / 165 Collegamento travi lignee alla muratura mediante barre filettate
A.5.22 in acciaio inox

Ancoraggio di elementi lignei alla muratura mediante fornitura e posa
in opera di barre filettate in acciaio inox AISI304L e/o AISI 316L di
diametro 12-16 mm e lunghezza indicata dal progetto, comunque non
superiore ai 2/3 dello spessore della muratura. Le barre verranno
inserite in appositi fori, da eseguire sulla muratura con strumenti a
rotazione e perfettamente puliti e lavati per assicurare la buona
adesione della resina di inghisaggio tipo Hilti RE 500 V3 o
equivalente. Si intendono compresi nel prezzo la realizzazione dei
fori, l'inghisaggio, l'eventuale fornitura e posa in opera di piastre e/o
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rondelle in acciaio inox, la fornitura e posa in opera di tamponi lignei/
tavole di compenso, trattati con antitarlo e antimuffa, anche sagomate
in sito, le assistenze murarie, il tiro in alto del materiale ed ogni altro
onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a cadauna barra
inserita.
S.02-a-b - barre filettate M12 travi di bordo 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 50,00 700,00

117 / 166 Staffe di ancoraggio di strutture lignee alla muratura

Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) successivamente collegato alle strutture lignee mediante viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante dado/controdado e rondella.Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto a dare l’opera finita a regola d’arte.

A.5.8 Fornitura e messa in opera di staffe metalliche per l’ancoraggio di 
strutture lignee alle murature secondo le indicazioni di progetto e 
della D.L.. Il rinforzo verrà in generale eseguito con perni (perni 
filettati e/o barre nervate Feb 44k di diametro in genere non inferiore 
a 12 mm) in acciaio inox AISI 304 inghisati per almeno 2/3 dello 
spessore della muratura con resina epossidica (es. tipo Hilti HIT-RE 
500 V3 o equivalente). In situazioni particolari, per assicurare un 
adeguato ancoraggio, potrà essere prevista l’esecuzione di 
contropiastra ad incasso. La barra inghisata nella muratura verrà in 
generale preventivamente saldata in officina ad un piatto forato in 
acciaio inox (di spessore in genere non inferiore a 6 mm) 
successivamente collegato alle strutture lignee mediante 
viti/tirafondi autoperforanti (prevedere almeno n° 8 viti con 
diametro del gambo >= 6 mm). In alternativa su autorizzazione della 
D.L. l’ancoraggio potrà essere effettuato mediante un profilo 
metallico (es. elemento angolare) collegato alle strutture lignee con 
viti/tirafondi ed al perno filettato inghisato nel muro mediante 
dado/controdado e rondella.
Si intendono comprese: l’esecuzioni di fori, l'eventuale adattamento 
del tavolato o delle travi lignee, l'inghisaggio ed ogni altro onere atto 
a dare l’opera finita a regola d’arte.

S.07 - collegamento arcarecci-muratura lato ovest 3,00
S.01.b - collegamento arcarecci-muratura lato est 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 81,00 486,00

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10  (SbCat 9)

118 / 66 Fornitura e posa di cordone tagliafuoco
A.5.14 Fornitura e posa in opera di cordone tagliafuoco certificato EI 180 (es.

tipo serie K FIRE CABLE 60 di Tecno K Giunti srl o equivalente) per
giunti di dilatazione a solaio e/o parete di larghezza 50 mm. Cordone
a base di calciosilicati con anima di vetro per alte temperature,
rivestito esternamente con una treccia di fili di vetro. Vincolante ai
fini della fornitura sarà l’accompagnamento dei prodotti da attestati
comprovanti le caratteristiche dei materiali esenti da fibre ceramiche e
classificato non pericoloso ai sensi della direttiva 97/69/CE. Diametro
del cordone maggiore di 10 mm rispetto alla larghezza max del
giunto; posa a pressione all’interno del giunto stesso con
sovrapposizione dei rotoli successivi. Fornitura e posa certificate nella
specifica situazione di solaio e/o parete secondo la vigente normativa
europea.
T.10-Agg - perimetro 27,60
forfait per sormonti e sfridi 5,00

SOMMANO ml 32,60 34,00 1´108,40

119 / 69 Fornitura e posa di giunto pedonale a pavimento
A.5.13 Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione es. tipo K FLOOR

G70 H 50 di tecno K Giunti srl o equivalente per giunti di dilatazione
a pavimento di larghezza fino a 70 mm, movimento totale in esercizio
di 30 mm (± 15 mm) e movimento totale ultimo di 90 mm (± 45
mm). Il sistema dovrà essere costituito da angolari portanti preforati
in alluminio e da una guarnizione centrale deformabile.
L’altezza del sistema fornito dovrà essere comèatibile con la posa del
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pavimento senza interferenze con il fissaggio.
Il sistema di giunzione sarà dato in opera posato su cordoli in malta
autolivellante fibrorinforzata antiritiro, adeguatamente armati e
solidarizzati al solaio, di dimensioni tali da garantire un corretto
appoggio e fissaggio delle ali del sistema, di altezza tale da garantire
all’estradosso del sistema posato di rappresentare esattamente la quota
del pavimento finito.
Il fissaggio alla struttura sarà effettuato tramite idonei tasselli ad
espansione disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.
porta T.10-Agg - scala 0,90
porta T.10-T.09-Agg 1,00 2,00 2,00
forfait (inclusi sfridi) 1,00

SOMMANO ml 3,90 164,50 641,55

120 / 77 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

T.10 - pilastri HEB 260

T.10 - pilastri HEB 260 8,00 3,01 93,000 2´239,44

T.10 - travi appoggio-appoggio HEB 220

T.10 - travi appoggio-appoggio HEB 220 2,00 6,50 71,500 929,50

forfait 5%

forfait 5% 160,00

SOMMANO kg 3´328,94 2,04 6´791,04

121 / 79 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
A.5.15 saldati - acciaio Fe430B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe430B.

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 centrale

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 centrale 2,00 1,86 71,500 265,98

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 laterali 2,00 0,97 71,500 138,71

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.10 - travi con sbalzo - HEB220 laterali 2,00 1,37 71,500 195,91

T.10 - ala sagomata  Axsp. 16 mm

T.10 - ala sagomata  Axsp. 16 mm 8,00 0,38 0,016 7850,000 381,82

T.10 - anima saldata Axsp. 9,5 mm

T.10 - anima saldata Axsp. 9,5 mm 4,00 0,28 0,010 7850,000 87,92

forfait 5%

forfait 5% 52,00

SOMMANO kg 1´122,34 2,38 2´671,17

122 / 145 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
A.5.21 saldati - acciaio Fe510B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe510B.

T.10 - piastre di base pilastri

T.10 - piastre di base pilastri 8,00 108,20 865,60

SOMMANO kg 865,60 2,47 2´138,03

123 / 146 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 406´666,07



pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 406´666,07

Vedi voce n° 77 [kg 3 328.94] 3´328,94
Vedi voce n° 79 [kg 1 122.34] 1´122,34
Vedi voce n° 145 [kg 865.60] 865,60

SOMMANO kg 5´316,88 0,15 797,53

124 / 147 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 77 [kg 3 328.94] 3´328,94
Vedi voce n° 79 [kg 1 122.34] 1´122,34
Vedi voce n° 145 [kg 865.60] 865,60

SOMMANO kg 5´316,88 0,13 691,19

125 / 148 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 77 [kg 3 328.94] 3´328,94
Vedi voce n° 79 [kg 1 122.34] 1´122,34
Vedi voce n° 145 [kg 865.60] 865,60

SOMMANO kg 5´316,88 0,13 691,19

126 / 163 Realizzazione nuove architravi in acciaio
A.5.7 Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le

indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
l'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di elementi sagomati e saldati in officina. Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
alle irregolarità locali della struttura muraria alla quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalità richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso l'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesura
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piatti e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati e
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte al gelo e non soggette a fenomeni di fatica la
D.L. potrà autorizzare l'utilizzo di acciaio con resilienza
corrispondente a JR. Si intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.
Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare alle strutture metalliche gli
elementi impiantistici e/o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.
Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in appoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tra gli elementi di acciaio e le murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; l’eventuale riempimento degli
spazi tra i profili e delle cavità con getto di malta/conglomerato a ritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivalente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuali casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso si intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire l’aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventualmente collegate alla struttura metallica).
Si intendono inoltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura al fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
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per dare l'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e della Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.

architravi in acciaio

architravi in acciaio 143,62

SOMMANO kg 143,62 5,80 833,00

127 / 171 Fornitura e posa di pioli per travi in acciaio
A.5.23 Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12

mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di
spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati il nolo della
chiodatrice a sparo, la fornitura e posa dei connettori, la fornitira e
posa dei chiodi e quanto altro necessario a dare l'opera eseguita e
regola d'arte.

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 7,23 433,80

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09  (SbCat 10)

128 / 67 Fornitura e posa di cordone tagliafuoco
A.5.14 Fornitura e posa in opera di cordone tagliafuoco certificato EI 180 (es.

tipo serie K FIRE CABLE 60 di Tecno K Giunti srl o equivalente) per
giunti di dilatazione a solaio e/o parete di larghezza 50 mm. Cordone
a base di calciosilicati con anima di vetro per alte temperature,
rivestito esternamente con una treccia di fili di vetro. Vincolante ai
fini della fornitura sarà l’accompagnamento dei prodotti da attestati
comprovanti le caratteristiche dei materiali esenti da fibre ceramiche e
classificato non pericoloso ai sensi della direttiva 97/69/CE. Diametro
del cordone maggiore di 10 mm rispetto alla larghezza max del
giunto; posa a pressione all’interno del giunto stesso con
sovrapposizione dei rotoli successivi. Fornitura e posa certificate nella
specifica situazione di solaio e/o parete secondo la vigente normativa
europea.
T.09-Agg - perimetro 28,80
forfait per sormonti e sfridi 5,00

SOMMANO ml 33,80 34,00 1´149,20

129 / 68 Fornitura e posa di giunto pedonale a pavimento
A.5.13 Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione es. tipo K FLOOR

G70 H 50 di tecno K Giunti srl o equivalente per giunti di dilatazione
a pavimento di larghezza fino a 70 mm, movimento totale in esercizio
di 30 mm (± 15 mm) e movimento totale ultimo di 90 mm (± 45
mm). Il sistema dovrà essere costituito da angolari portanti preforati
in alluminio e da una guarnizione centrale deformabile.
L’altezza del sistema fornito dovrà essere comèatibile con la posa del
pavimento senza interferenze con il fissaggio.
Il sistema di giunzione sarà dato in opera posato su cordoli in malta
autolivellante fibrorinforzata antiritiro, adeguatamente armati e
solidarizzati al solaio, di dimensioni tali da garantire un corretto
appoggio e fissaggio delle ali del sistema, di altezza tale da garantire
all’estradosso del sistema posato di rappresentare esattamente la quota
del pavimento finito.
Il fissaggio alla struttura sarà effettuato tramite idonei tasselli ad
espansione disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.
porta T.09-Agg - ascensore 1,00
porta T.09-T.08-Agg 1,00 2,00 2,00
porta T.09-Agg -consultazione 1,20 1,00 1,20
forfait (inclusi sfridi) 1,00

SOMMANO ml 5,20 164,50 855,40

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 412´117,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412´117,38

130 / 78 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
A.5.15 saldati - acciaio Fe430B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe430B.

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 centrale

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 centrale 2,00 1,90 71,500 271,70

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 laterali 2,00 1,25 71,500 178,75

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 laterali

T.09 - travi con sbalzo - HEB220 laterali 2,00 1,35 71,500 193,05

T.09 - ala sagomata  Axsp. 16 mm

T.09 - ala sagomata  Axsp. 16 mm 8,00 0,38 0,016 7850,000 381,82

T.09 - anima saldata Axsp. 9,5 mm

T.09 - anima saldata Axsp. 9,5 mm 4,00 0,28 0,010 7850,000 87,92

forfait 5%

forfait 5% 55,00

SOMMANO kg 1´168,24 2,38 2´780,41

131 / 144 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici - in
A.5.1 acciaio Fe430B (E.30.01.b PRV 2013)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

T.09 - pilastri HEB 260

T.09 - pilastri HEB 260 8,00 3,01 93,000 2´239,44

T.09 - travi appoggio-appoggio HEB 220

T.09 - travi appoggio-appoggio HEB 220 2,00 6,95 71,500 993,85

forfait 5%

forfait 5% 162,00

SOMMANO kg 3´395,29 2,04 6´926,39

132 / 149 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
A.5.21 saldati - acciaio Fe510B (E.30.03.b PRV)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe510B.

T.09 - piastre di base pilastri

T.09 - piastre di base pilastri 8,00 108,20 865,60

SOMMANO kg 865,60 2,47 2´138,03

133 / 150 Mano di fondo antiruggine (E.30.17 PRV 2013)
A.5.4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 78 [kg 1 168.24] 1´168,24
Vedi voce n° 144 [kg 3 395.29] 3´395,29
Vedi voce n° 149 [kg 865.60] 865,60

SOMMANO kg 5´429,13 0,15 814,37

134 / 151 Mano intermedia di fosfato di zinco (E.30.18 PRV 2013)
A.5.5 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore

30/40 micron.
Vedi voce n° 78 [kg 1 168.24] 1´168,24
Vedi voce n° 144 [kg 3 395.29] 3´395,29
Vedi voce n° 149 [kg 865.60] 865,60

SOMMANO kg 5´429,13 0,13 705,79

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 425´482,37
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R I P O R T O 425´482,37

135 / 152 Mano finale di smalto oleofenico (E.30.19 PRV 2013)
A.5.6 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione

Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 78 [kg 1 168.24] 1´168,24
Vedi voce n° 144 [kg 3 395.29] 3´395,29
Vedi voce n° 149 [kg 865.60] 865,60

SOMMANO kg 5´429,13 0,13 705,79

136 / 172 Fornitura e posa di pioli per travi in acciaio
A.5.23 Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12

mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di
spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati il nolo della
chiodatrice a sparo, la fornitura e posa dei connettori, la fornitira e
posa dei chiodi e quanto altro necessario a dare l'opera eseguita e
regola d'arte.

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 7,23 433,80

137 / 174 Realizzazione nuove architravi in acciaio
A.5.7 Fornitura di opera di strutture metalliche realizzate secondo le

indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
saranno costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante
l'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di elementi sagomati e saldati in officina. Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, e smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
alle irregolarità locali della struttura muraria alla quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalità richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso l'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesura
delle tavole di officina. In generale i componenti saranno prodotti con
piatti e profilati di serie in acciaio S275J0 (Fe430) dimensionati e
verificati secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche.
Per strutture non esposte al gelo e non soggette a fenomeni di fatica la
D.L. potrà autorizzare l'utilizzo di acciaio con resilienza
corrispondente a JR. Si intendono comprese tutte le opere edili
necessarie a predisporre le sedi di appoggio e la messa in opera di
ancoraggi e di dispositivi per garantire l'adeguata ripartizione dei
carichi.
Sono compresi inoltre tutti gli oneri dovuti per i dispositivi e
predisposizioni atti ad accoppiare/collegare alle strutture metalliche gli
elementi impiantistici e/o di finitura (es. cartongessi; tavolati e
strutture lignee ecc.) quali foratura; predisposizione di piatti/piastre e
profili di collegamento, viterie e bulloni ecc.
Per elementi di acciaio inseriti ad incasso o in appoggio nella
muratura (es. architravi) si intendono compresi la forzatura con cunei;
i riempimenti tra gli elementi di acciaio e le murature con forzatura ed
iniezione di malte a ritiro compensato; l’eventuale riempimento degli
spazi tra i profili e delle cavità con getto di malta/conglomerato a ritiro
compensato (es. tipo MacFlow o equivalente) predisponendo le
necessarie armature (es. barre e/o reti in acciaio B450C/FeB 44 k) e
gli eventuali casseri (rimovibili e/o a perdere). Per gli elementi ad
incasso si intende inoltre compresa la predisposizione di adeguati
elementi atti a garantire l’aggrappo delle ricostruzioni murarie e degli
intonaci (es. reti inox e/o fibra e barrette di ancoraggio di piccolo
diametro eventualmente collegate alla struttura metallica).
Si intendono inoltre a carico dell’impresa gli oneri legati al montaggio
per fasi ed alla eventuale realizzazione/suddivisione in conci giuntati
in opera mediante bullonatura al fine di semplificare le operazioni di
posa. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare l'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 426´621,96
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R I P O R T O 426´621,96

esecutivo e della Direzione Lavori. Prezzo computato in base
all’effettivo peso degli elementi in acciaio montati in opera esclusi gli
sfridi.

architrave in acciaio

architrave in acciaio 100,00

SOMMANO kg 100,00 5,80 580,00

A.6 - Opere strutturali in legno  (Cat 6)
A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud  (SbCat 2)

138 / 18 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

T.10 47,50
T.13 41,20
forfait 2,00

SOMMANO mq 90,70 32,67 2´963,17

139 / 134 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
T.10.a-b - travi 24x28 13,00 7,20 0,240 0,280 6,29
forfait 0,25

SOMMANO mc 6,54 770,00 5´035,80

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

A   R I P O R T A R E 435´200,93
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R I P O R T O 435´200,93

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile  (SbCat 3)

140 / 19 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.10.a-b 47,50
A.09 52,40
A.04.b-c 14,10
forfait 4,00

SOMMANO mq 118,00 32,67 3´855,06

141 / 135 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
A.10.a-b - travi 24x30 14,00 7,20 0,240 0,300 7,26
A.09 - travi 24x30 14,00 7,30 0,240 0,300 7,36
A.04.b-c - travi 18x22 9,00 4,00 0,180 0,220 1,43
A.03 - travi 11x16 13,00 3,00 0,110 0,160 0,69
forfait 1,00

SOMMANO mc 17,74 770,00 13´659,80

A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile
(SbCat 4)

142 / 20 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 452´715,79

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

forfait 7,00
S.01.b - singolo tavolato passerella - liv. controsoff 33,70
S.01.a - singolo tavolato - liv. controsoff 47,60
S.05 - singolo tavolato - liv. controsoff (100% sost) 21,05

SOMMANO mq 109,35 32,67 3´572,46

143 / 47 Doppio tavolato incrociato
A.6.4 Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete

impregnato di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI
EN 338.  I due tavolati di spessore compreso tra 20 e 35 mm e
comunque indicato dal progetto verranno posati a giunti sfalsati e
collegati reciprocamente ed alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno due viti e/o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio con la sottostante orditura, per
entrambi i livelli di tavolato. Si intende inclusa l'eventuale piallatura
delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed
antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in
legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il
taglio, gli sfridi, il tiro in alto, il calo in basso del materiale di risulta,
la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato .
S.02.a-b - fascia lato ovest doppio tavolato - liv. controsoff 2,00 25,20 50,40
S.02.a-b - fascia lato est doppio tavolato - liv. controsoff 2,00 24,50 49,00

SOMMANO mq 99,40 53,76 5´343,74

144 / 136 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 461´631,99

Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
S.02-a-b (integrative per controventamento liv. controsoff) -
considerata lungh. max 8,00 7,50 0,200 0,220 2,64
S.02.a_zona 3_travi controsoffitto 16x16 (100% sost) 10,00 5,30 0,160 0,160 1,36
S.02.a_zona 2_travi controsoffitto 12x16 (100% sost) 10,00 5,30 0,120 0,160 1,02
S.02.b_zona 1.b_travi controsoffitto 20x22 (100% sost) 3,00 6,40 0,200 0,220 0,84
S.02.b_zona 1.a_travi controsoffitto 20x22 (100% sost) 15,00 7,40 0,200 0,220 4,88
S.01.b_travi controsoffitto 12x16 (100% sost) 11,00 4,45 0,120 0,160 0,94
S.01.b_travi controsoffitto 12x16 (100% sost) 10,00 4,00 0,120 0,160 0,77
S.01.b_travi controsoffitto 12x16 (100% sost) 8,00 2,00 0,120 0,160 0,31
S.01.a_travi controsoffitto 18x22 (100% sost) 16,00 7,75 0,180 0,220 4,91
S.06_travi controsoffitto 16x18 (100% sost) 16,00 7,50 0,160 0,180 3,46
S.07_travi controsoffitto 12x18 (100% sost) 22,00 7,10 0,120 0,180 3,37
S.04_travi controsoffitto 13x10 (~40% sost) 10,00 4,80 0,130 0,100 0,62
S.05_travi controsoffitto 12x14 (~40% sost) 4,00 4,55 0,120 0,140 0,31
forfait 2,00
S.02.a_travi integr 16x20 controventamento controsoff 4,00 5,30 0,160 0,120 0,41
S.02.b_travi integr 16x20 controventamento controsoff 4,00 7,40 0,160 0,120 0,57

SOMMANO mc 28,41 770,00 21´875,70

A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali
(SbCat 6)

145 / 137 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

travi pianerottoli ascensore principale

travi pianerottoli ascensore principale 13,00 0,10 0,140 2,400 0,44

SOMMANO mc 0,44 770,00 338,80

146 / 164 Doppio tavolato incrociato
A.6.4 Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete

impregnato di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI
EN 338.  I due tavolati di spessore compreso tra 20 e 35 mm e
comunque indicato dal progetto verranno posati a giunti sfalsati e
collegati reciprocamente ed alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno due viti e/o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio con la sottostante orditura, per
entrambi i livelli di tavolato. Si intende inclusa l'eventuale piallatura
delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed
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antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in
legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il
taglio, gli sfridi, il tiro in alto, il calo in basso del materiale di risulta,
la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato .
tavolato pianerottolo ascensore 3,00 4,30 12,90

SOMMANO mq 12,90 53,76 693,50

A-COPERTURE_esistenti  (SbCat 8)

147 / 50 Doppio tavolato incrociato
A.6.4 Fornitura e posa di doppio tavolato incrociato in legno di abete

impregnato di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI
EN 338.  I due tavolati di spessore compreso tra 20 e 35 mm e
comunque indicato dal progetto verranno posati a giunti sfalsati e
collegati reciprocamente ed alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno due viti e/o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio con la sottostante orditura, per
entrambi i livelli di tavolato. Si intende inclusa l'eventuale piallatura
delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed
antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in
legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il
taglio, gli sfridi, il tiro in alto, il calo in basso del materiale di risulta,
la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato .
copertura S.06 - superf falda +5% 67,20 1,08 1,050 76,20
copertura S.07 - superf falda +5% 82,80 1,08 1,050 93,90
copertura S.05 - superf falda +5% 30,30 1,08 1,050 34,36
copertura S.04 - superf falda +5% 70,00 1,08 1,050 79,38
copertura S.01.a.b - superf falda +5% 163,20 1,08 1,050 185,07
forfait 10,00
copertura S.08 - superf falda+5% 11,00 1,050 11,55
S.07 - doppio tavolato liv. controsoffitto lato ovest 68,00

SOMMANO mq 558,46 53,76 30´022,81

148 / 51 Grossa orditura per tetti di nuova realizzazione  in legno di abete
A.6.5 (capriate e puntoni)

Fornitura e posa in opera di di capriate e grossa orditura (es. travi di displuvio, rompitratta) realizzate secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. con legname di I classe di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338, stagionato, trattato con antitarlo ed antimuffa e lavorato all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura e collegamento (viti, bulloni, fasciature in acciaio ecc.), l'eventuale incollaggio, e la eventuale spalmatura delle testate a muro con carbolineum o simili. Compresa la piallatura, l'eventuale esecuzione di smussi a mano in corrispondenza degli spigoli, i tagli e gli sfridi. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla DL. Si intende compresa la predisposizione dei punti di appoggio in corrispondenza delle strutture esistenti attraverso la eventuale creazione di incastri e la messa in opera di spessori in legno; la eventuale messa in tensione con cunei e controcunei, le puntellazioni temporanee. In applicazioni particolari potrà essere richiesto l'utilizzo di legname di recupero avente caratteristiche simili al legno in opera. L'impresa esecutrice dovrà verificare in sito le dimensioni e gli eventuali angoli di inclinazione e fuori squadra e presentare l'elaborato grafico costruttivo con campionature degli elementi lignei e della ferramenta per la preventiva approvazione da parte della DL.Si intendono altresì comprese le opere murarie necessarie per la predisposizione degli appoggi delle testate stesse, il tiro in alto, le puntellazioni ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di di capriate e grossa orditura (es. travi di 
displuvio, rompitratta) realizzate secondo le indicazioni di progetto e 
della D.L.. con legname di I classe di classe di resistenza non 
inferiore a C24 secondo UNI EN 338, stagionato, trattato con 
antitarlo ed antimuffa e lavorato all'ascia e alla sega, compreso la 
grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura e 
collegamento (viti, bulloni, fasciature in acciaio ecc.), l'eventuale 
incollaggio, e la eventuale spalmatura delle testate a muro con 
carbolineum o simili. Compresa la piallatura, l'eventuale esecuzione 
di smussi a mano in corrispondenza degli spigoli, i tagli e gli sfridi. 
Il legname dovrà essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità 
previste dagli elaborati di progetto e dalla DL. Si intende compresa 
la predisposizione dei punti di appoggio in corrispondenza delle 
strutture esistenti attraverso la eventuale creazione di incastri e la 
messa in opera di spessori in legno; la eventuale messa in tensione 
con cunei e controcunei, le puntellazioni temporanee. In applicazioni 
particolari potrà essere richiesto l'utilizzo di legname di recupero 
avente caratteristiche simili al legno in opera. L'impresa esecutrice 
dovrà verificare in sito le dimensioni e gli eventuali angoli di 
inclinazione e fuori squadra e presentare l'elaborato grafico 
costruttivo con campionature degli elementi lignei e della ferramenta 
per la preventiva approvazione da parte della DL.
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Si intendono altresì comprese le opere murarie necessarie per la 
predisposizione degli appoggi delle testate stesse, il tiro in alto, le 
puntellazioni ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola 
d'arte.
C1/2_S07 - puntoni 4,00 3,68 0,220 0,260 0,84
C1/2_S07 - monaco 2,00 1,42 0,220 0,260 0,16
C1/2_S07 - catena 2,00 7,32 0,220 0,260 0,84
C3_S07 - puntoni 2,00 3,68 0,160 0,200 0,24
C3_S07 - monaco 1,00 1,43 0,160 0,200 0,05
C3_S07 - catena 1,00 7,38 0,160 0,200 0,24
S_07 - diagonale 1,00 5,50 0,220 0,260 0,31
S_07 - diagonale 1,00 6,00 0,220 0,260 0,34
S_07 - rompitratta 1,00 4,20 0,220 0,260 0,24
C_S06 - puntoni 2,00 4,24 0,260 0,280 0,62
C_S06 - monaco 1,00 1,53 0,260 0,280 0,11
C_S06 - catena 1,00 8,34 0,260 0,280 0,61
forfait 0,20

SOMMANO mc 4,80 1´385,00 6´648,00

149 / 52 Sostituzione di elementi di piccola orditura in legno
A.6.3 Rimozione di travetti di piccola orditura della copertura e loro

sostituzione con nuovi elementi in legno di abete di I scelta di idonea
sezione (anche sagomati a "T") secondo le indicazioni fornite dal
progetto esecutivo e dalla D.L.. Su indicazione della D.L. gli elementi
giudicati idonei potranno essere recuperati. Si intendono compresi il
collegamento agli altri elementi lignei mediante viti autoperforanti, i
trattamenti antitarlo ed antimuffa, il tiro in alto ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione per superficie in
proiezione orizzontale.
copertura S.02.a-b - superf orizz +5% 154,00 1,05 161,70

SOMMANO mq 161,70 33,20 5´368,44

150 / 54 Consolidamento di elementi lignei esistenti con accoppiamento di
A.6.6 tavoloni

Fornitura e posa in opera di tavoloni di consolidamento delle travi lignee esistenti, realizzati secondo le indicazioni di progetto e della D.L. con legname di  classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338 stagionato, trattato con antitarlo ed antimuffae lavorato all'ascia e alla sega. Nel prezzo si intendono compresi la sagomatura - anche in opera - dei tavoloni per l'adattamento alle dimensioni e alle irregolarità delle travi esistenti, la pulizia e la preparazione della superficie di contatto, l'incollaggio, la fornitura e posa degli elementi di connessione come da indicazione di progettoe della D.L., il tiro in alto, le eventuali assistenze murarie, il taglio, gli sfridi  ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di tavoloni di consolidamento delle travi 
lignee esistenti, realizzati secondo le indicazioni di progetto e della 
D.L. con legname di  classe di resistenza non inferiore a C24 
secondo UNI EN 338 stagionato, trattato con antitarlo ed antimuffa
e lavorato all'ascia e alla sega. Nel prezzo si intendono compresi la 
sagomatura - anche in opera - dei tavoloni per l'adattamento alle 
dimensioni e alle irregolarità delle travi esistenti, la pulizia e la 
preparazione della superficie di contatto, l'incollaggio, la fornitura e 
posa degli elementi di connessione come da indicazione di progetto
e della D.L., il tiro in alto, le eventuali assistenze murarie, il taglio, 
gli sfridi  ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
S.01.b - C.7 e C.8 - tavoloni 4,00 3,00 12,00
S.01.b - C.4 e C.5 - tavoloni 4,00 3,00 12,00
forfait 10,00

SOMMANO ml 34,00 67,00 2´278,00

151 / 55 Sostituzione elementi degradati e/o inserimento di travi ed
A.6.7 elementi di rinforzo in legno (capriate)

Fornitura e posa in opera di travi, elementi di capriate, elementi di
rinforzo (es. saette, travi rompitratta ecc.) realizzate secondo le
indicazioni di progetto e della D.L.. con legname di I classe di classe
di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338, stagionato,
trattato con antitarlo ed antimuffa e lavorato all'ascia e alla sega,
compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura e collegamento (viti, bulloni, fasciature in acciaio ecc.),
l'eventuale incollaggio, e la eventuale spalmatura delle testate a muro
con carbolineum o simili. Compresa la piallatura, l'eventuale
esecuzione di smussi a mano in corrispondenza degli spigoli, i tagli e
gli sfridi. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle dimensioni e
qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla DL. Si intende
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compresa la predisposizione dei punti di appoggio in corrispondenza
delle strutture esistenti attraverso la eventuale creazione di incastri e la
messa in opera di spessori in legno; la eventuale messa in tensione
con cunei e controcunei, le puntellazioni temporanee, la eventale
rimozione temporanea (ed il successivo ripristino) di parti strutturali
e/o porzioni di copertura necessaria all'esecuzione delle opere. In
applicazioni particolari potrà essere richiesto l'utilizzo di legname di
recupero avente caratteristiche simili al legno in opera. L'impresa
esecutrice dovrà verificare in sito le dimensioni e gli eventuali angoli
di inclinazione e fuori squadra e presentare l'elaborato grafico
costruttivo con campionature degli elementi lignei e della ferramenta
per la preventiva approvazione da parte della DL.
Si intendono altresì comprese le opere murarie necessarie per la
predisposizione degli appoggi delle testate stesse, il tiro in alto, le
puntellazioni, la rimozione e smaltimento degli elementi esistenti (che
potranno essere parzialmente recuperati su richiesta della DL e della
Soprintendenza), l'eventuale smontaggio ed il successivo rimontaggio
di elementi esistenti al fine di permettere la messa in opera, ed ogni
altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
S.04 - C9a e C10a - puntoni 2,00 5,20 0,200 0,200 0,42
S.04 - C9a e C10a - saette 2,00 1,90 0,180 0,180 0,12
S.04 - C9a e C10a - catene 2,00 4,80 0,200 0,200 0,38
S.01.a - C1a - puntone 1,00 5,80 0,200 0,240 0,28
S.01.a - C1a - puntone-orizz 1,00 1,60 0,200 0,240 0,08
S.01.a - C1a - saetta corta 1,00 2,20 0,200 0,200 0,09
S.01.a - C1a - saetta lunga 1,00 2,90 0,200 0,200 0,12
S.01.a - C1a - catena 1,00 6,90 0,200 0,240 0,33
S.01.b - C6 - puntoni 2,00 5,70 0,260 0,260 0,77
S.01.b - C6 - monaco 1,00 2,10 0,260 0,260 0,14
S.01.b - C6 - saette 2,00 2,10 0,260 0,260 0,28
S.01.b - C6 - saette 2,00 2,10 0,240 0,240 0,24
S.01.b - C7 e C8 - saette 4,00 2,00 0,240 0,240 0,46
S.01.b - C4 e C5 - saette 4,00 2,00 0,240 0,240 0,46
forfait 1,00

SOMMANO mc 5,17 1´510,00 7´806,70

152 / 56 Fornitura e posa di nuove travi in legno per sostituzioni

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del materiale, la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli elementi giudicati non recuperabili dalla D.L., la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati, barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

A.6.1 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di 
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di consolidamenti o in 
sostituzione di materiale avariato, compresi il trattamento antitarlo e 
antimuffa per immersione e la preparazione delle basi di appoggio 
sulle murature. Il legname dovrà essere privo di difetti nelle 
dimensioni e qualità previste dagli elaborati di progetto e dalla D.L. 
In generale verrà previsto l'utilizzo di legno di classe di resistenza 
non  inferiore a C24 secondo UNI EN 338. Si intendono altresì 
compresi gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori 
in legno per compensare variazioni di livello e tutte le lavorazioni 
necessarie per adattare le strutture lignee alle irregolarità delle 
strutture murarie ed in relazione alla necessità di prevedere 
fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche. Per gli 
elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale 
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le 
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del 
materiale, la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento degli 
elementi giudicati non recuperabili dalla D.L., la fornitura e posa di 
tutti gli elementi di collegamento (viti, chiodi, piastre, nastri forati, 
barre filettate, dadi, controdadi, rondelle etc.) e di appoggio previsti 
dal progetto e/o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze 
murarie, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di semplici strutture 
lignee interferenti con quelle oggetto di sostituzione ed ogni altro 
onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

S.05 - travi rompitratta - nuovo inserimento 2,00 5,00 0,160 0,220 0,35
S.05 - arcareccio (L tot per fila) - nuovo inserimento 1,00 5,50 0,160 0,180 0,16
S.01.a - arcarecci (L tot per fila) - nuovo inserimento 2,00 8,50 0,160 0,180 0,49
S.01.b - arcarecci (L tot per fila) - nuovo inserimento 1,00 11,00 0,160 0,180 0,32
S.01.b - arcarecci (L tot per cad) - nuovo inserimento 3,00 3,30 0,160 0,180 0,29
S.02.a - travi 20x24 - nuovo inserimento 2,00 5,30 0,200 0,240 0,51

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 2,12 536´663,94

S.02.b - travi 20x24 - nuovo inserimento 7,00 7,30 0,200 0,240 2,45
S.02.b - travi 24x26 (lucernario) - nuovo inserimento 2,00 6,30 0,240 0,260 0,79
S.02.b - travi corte 20x24 (lucernario) - nuovo inserimento 1,00 1,60 0,200 0,240 0,08
forfait 1,50
S.01.a-b - arcarecci (sost. stima 25%) 0,25 0,13 0,130 89,500 0,38
S.02.a - travi (sost. stima 25%) 0,25 0,20 0,230 36,720 0,42
S.02.b - travi (sost. stima 25%) 0,25 0,20 0,230 47,600 0,55
S.04 - arcarecci (sost. stima 25%) 0,25 0,16 0,160 52,000 0,33
S.05 - arcarecci (sost. stima 25%) 0,25 0,16 0,180 20,880 0,15

SOMMANO mc 8,77 970,50 8´511,29

153 / 57 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

S.07 - tavolato per passerella 25,00
S.06 - tavolato per passerella 27,20
S.04 - tavolato per passerella 6,80
S.02.a-b - tavolato sopra tavelle (superf falda) + 5% 154,00 1,08 1,050 174,64
forfait 10,00

SOMMANO mq 243,64 32,67 7´959,72

154 / 58 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
S.07 - trave di colmo 1,00 3,40 0,200 0,200 0,14
S.07 - trave di colmo 1,00 6,30 0,200 0,200 0,25
S.07 - arcarecci 1,00 6,90 0,160 0,200 0,22

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 0,61 553´134,95

S.07 - arcarecci 1,00 5,90 0,160 0,200 0,19
S.07 - arcarecci 1,00 4,80 0,160 0,200 0,15
S.07 - arcarecci 1,00 2,70 0,160 0,200 0,09
S.07 - arcarecci 1,00 1,50 0,160 0,200 0,05
S.07 - arcarecci 1,00 3,30 0,160 0,200 0,11
S.07 - arcarecci 1,00 4,30 0,160 0,200 0,14
S.07 - arcarecci 1,00 7,50 0,200 0,200 0,30
S.07 - arcarecci 1,00 8,80 0,200 0,200 0,35
S.07 - arcarecci 1,00 9,90 0,200 0,200 0,40
S.06 - arcarecci 6,00 7,40 0,180 0,200 1,60
S.06 - trave di colmo 1,00 7,40 0,200 0,220 0,33
forfait 0,50
S.06 - travetti passerella 12x12 8,00 3,50 0,120 0,120 0,40
S.07 - travetti passerella 12x12 L2.5 4,00 2,50 0,120 0,120 0,14
S.07 - travetti passerella 12x12 L4.4 4,00 4,40 0,120 0,120 0,25
S.07 - travetti passerella 12x12 L4 6,00 4,00 0,120 0,120 0,35
S.04 - travetti passerella 12x12 Ltot 11.5 2,00 11,50 0,120 0,120 0,33
S.08 - travi 16x16 4,00 3,30 0,160 0,160 0,34

SOMMANO mc 6,63 770,00 5´105,10

155 / 62 Protesi per travi in legno
A.6.9 Messa in opera di protesi per rinforzo di teste di travi e nodi di

elementi strutturali in legno degradati eseguita secondo le indicazioni
di progetto e della DL.
La lavorazione dovrà in generale comprendere:
- Puntellazione e successiva pulizia degli elementi sui quali si intende
intervenire;
- L'analisi e conseguente valutazione del tratto di elemento ligneo
ammalorato da sostituire;
- L'asportazione mediante taglio da eseguirsi secondo le indicazioni
impartite dalla D.L e lo smaltimento del tratto degradato;
- Messa in opera di nuovo elemento ligneo adeguatamente collegato
mediante elementi in acciaio inox (perni, barre filettate e/o ad
aderenza migliorata piatti e/o piastre sagomate e saldate) ed incollaggi
con resina bicomponente epossidica a ritiro nullo e calore di reazione
molto basso e per le catene con giunzione "a dardo di Giove";
Il nuovo elemento ligneo dovrà essere in legno di I classe secondo
DIN 1052, privo di difetti, classe di resistenza non inferiore a C24
secondo UNI EN 338, della stessa esenza del legno esistente e con lo
stesso grado di umidità (variazioni massima ± 3%) per ridurre lo
sviluppo di tensioni dovuto alle variazioni dimensionali.
Si intendono incluse la preparazione e l'eventuale trattamento con
adeguato primer delle superfici di incollaggio, le opere murarie, il
trattamento antitarlo e antimuffa delle parti lignee, il tiro in alto ed il
calo in basso del materiale di risulta, ed ogni altra lavorazione atta a
dare il lavoro finito a regola d'arte.  Si intendono altresì compresi tutte
le operazioni e gli adattamenti atti a consentire il montaggio della
protesi in presenza di ferramenta (es. chiodature e staffe di
ancoraggio). Si intende altresì compreso, ove presenti, il
mantenimento/ripristino delle ferramenta esistenti ed il loro restauro
con prodotti passivanti.
a forfait 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 495,00 2´475,00

156 / 63 Risanamento di porzioni di travi degradate
A.6.10 Risanamento localizzato di porzioni di travi lignee degradate

effettuato eliminando tramite fresatura delle parti marcescenti e
sostituendole con pezzi di legno stagionato (di recupero) o protesi
lamellari della stessa essenza. L'incollaggio verrà effettuato con colla
poliuretanica e dovrà assicurare alta tenuta e resistenza all'umidità.
L'incollaggio verrà integrato da collegamenti metallici (viti, tirafondi)
in acciaio inossidabile e/o da biette in legno duro. Le parti degradate
in superficie verranno consolidate con resina acrilica tipo Paraloid
B72 in acetone. Il prodotto verrà applicato a pennello e con siringature
iniziando da basse diluizioni (circa 10%) sino a concentrazioni di
circa 30%. Su autorizzazione della D.L. le lacune potranno essere

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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R I P O R T O 560´715,05

chiuse con stucco/betoncino epossidico comprese barre in vetroresina
e/o acciaio inox inghisate in resina epossidica bicomponente a ritiro
nullo e calore di reazione molto basso. Si intende compresa ogni
lavorazione ed onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
a forfait 35,00

SOMMANO dmc 35,00 38,20 1´337,00

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10  (SbCat 9)

157 / 70 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
T.10-Agg - travi 16x18 11,00 6,40 0,160 0,180 2,03

SOMMANO mc 2,03 770,00 1´563,10

158 / 158 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

T.10-Agg 47,70

SOMMANO mq 47,70 32,67 1´558,36

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09  (SbCat 10)
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159 / 71 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
T.09-Agg - travi 16x18 10,00 6,50 0,160 0,180 1,87

SOMMANO mc 1,87 770,00 1´439,90

160 / 159 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

T.09-Agg 51,50

SOMMANO mq 51,50 32,67 1´682,51

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T07  (SbCat 11)

161 / 160 Fornitura e posa nuovo tavolato ligneo

Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto (generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante vitie/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per tavolati sottoposti a carichi concentrati.Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione dellafornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d’arte.Prezzo a mq effettivo di tavolato.

A.6.2 Forniture e posa di tavolato in legno di abete di classe di resistenza 
non inferiore a C24 secondo UNI EN 338.
Il tavolato dello spessore indicato negli elaborati di progetto 
(generalmente compreso tra 25 e e 40 mm e larghezza non inferiore 
a 16-20 cm) verrà collegato alle travi lignee sottostanti mediante viti
e/o chiodi ad aderenza migliorata (tipo anker o equivalente) secondo 
le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione 
Lavori. In generale saranno da prevedere almeno tre viti e/o chiodi 
per ogni incrocio con la sottostante orditura. Le tavole dovranno in 
generale essere poste in opera con giunzioni sfalsate e su indicazione 
dalla D.L. dovranno essere dotate di incastro maschio/femmina. 
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L’incastro maschio femmina dovrà essere in ogni caso previsto per 
tavolati sottoposti a carichi concentrati.
Si intende inclusa l’eventuale piallatura delle tavole; il trattamento 
con impregnante protettivo antitarlo ed antimuffa; gli eventuali oneri 
relativi alla messa in opera di spessori in legno per compensare 
variazioni di livello delle travi di appoggio, il taglio, gli sfridi, la 
fornitura di tutte le certificazioni e/o le campionature e prove 
richieste dalla D.L. e/o dal Collaudatore per l’accettazione della
fornitura ed ogni altro onere atto a dare il lavoro finito a regola 
d’arte.
Prezzo a mq effettivo di tavolato.

T.07-Agg

T.07-Agg 7,80

SOMMANO mq 7,80 32,67 254,83

162 / 161 Fornitura e posa di travi in legno per realizzazione nuove
A.6.8 strutture

Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di
abete squadrato fuori cuore per realizzazione di nuovi solai/coperture,
compresi il trattamento antitarlo e antimuffa per immersione e la
preparazione delle basi di appoggio sulle murature. Il legname dovrà
essere privo di difetti nelle dimensioni e qualità previste dagli
elaborati di progetto e dalla D.L. In generale verrà previsto l'utilizzo di
legno di classe di resistenza non  inferiore a C24 secondo UNI EN
338. Si intendono altresì compresi gli eventuali oneri relativi alla
messa in opera di spessori in legno per compensare variazioni di
livello e tutte le lavorazioni necessarie per adattare le strutture lignee
alle irregolarità delle strutture murarie ed in relazione alla necessità di
prevedere fori/aperture per esigenze architettoniche ed impiantistiche.
Per gli elementi a vista si intende compresa la piallatura e l'eventuale
esecuzione di smussi in corrispondenza degli spigoli secondo le
indicazioni della D.L. Si intendono altresì compresi il tiro in alto del
materiale, la fornitura e posa di tutti gli elementi di collegamento (viti,
chiodi, piastre, nastri forati etc.) e di appoggio previsti dal progetto e/
o indicati dalla D.L.; il taglio, gli sfridi, le assistenze murarie ed ogni
altro onere atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.

T.07-Agg - travi 16x18

T.07-Agg - travi 16x18 5,00 2,35 0,160 0,180 0,34

T.07-Agg - travi 16x18

T.07-Agg - travi 16x18 1,00 2,45 0,160 0,180 0,07

SOMMANO mc 0,41 770,00 315,70

A.7 - Interventi al coperto  (Cat 7)
A-COPERTURE_esistenti  (SbCat 8)

163 / 53 Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato per collegamenti
A.5.9 localizzati

Fornitura e posa di piatti di acciaio zincato per collegamento/
fasciatura di travi, come da indicazioni di progetto e della D.L.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nastri forati in
acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto,
collegato alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenza
migliorata o viti in acciaio zincato secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse la preparazione e regolarizzazione del piano di
posa, la fresatura e piallatura locale del supporto per evitare variazioni
di spessore,  la tesatura, il fissaggio, l'eventuale inserimento di
blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi per compensare le
eventuali irregolarità locali, il tiro in alto del materiale, il taglio, gli
sfridi ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
copertura S.01.a-b 20,00 1,20 24,00
copertura S.04 4,00 1,20 4,80
coperture S.06-07 11,00 1,20 13,20
forfait 15,00

SOMMANO ml 57,00 22,70 1´293,90
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164 / 59 Fornitura e posa di piatti in acciaio zincato avvitati al tavolato
A.5.12 Fornitura e posa di piatti di acciaio zincati avvitati al tavolato per il

controventamento di falde di copertura/tavolati.
L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nastri forati in
acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto.  Su
indicazione della D.L. il nastro potrà essere tesato con opportuni
dispositivi tendinastro e verrà successivamente collegato al sottostante
tavolato e/o alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenza
migliorata o viti in acciaio zincato secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse l'eventuale preparazione e regolarizzazione del
piano di posa, l'eventuale fresatura e piallatura locale del supporto per
evitare variazioni di spessore,  la tesatura, il fissaggio, l'eventuale
inserimento di blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi per
permettere un adeguato collegamento nelle zone di estremità dei
nastri, eventuali inghisaggi alle murature, il tiro in alto del materiale,
il taglio, gli sfridi ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola
d'arte.
S.02.a (sviluppo in falda) 4,00 7,40 29,60
S.02.b (sviluppo in falda) 5,00 8,70 43,50
S.01.b - sud laterale 1,00 8,40 8,40
S.01.b - sud (sviluppo totale  in falda - sud) 2,00 22,70 45,40
S.01.a-b - sud (sviluppo totale in falda - nord) 2,00 48,60 97,20
S.04 (sviluppo totale in falda) 2,00 18,00 36,00
S.05 (sviluppo in falda) 4,00 5,20 20,80
S.06 (sviluppo in falda) 8,00 5,60 44,80
S.07 (sviluppo in falda) 3,00 5,45 16,35
S.07 (sviluppo in falda) 3,00 5,84 17,52
S.07 (sviluppo in falda) 4,00 4,60 18,40
forfait 20,00
S.08 (sviluppo in falda) 2,00 4,20 8,40
copertura non rilevabile (sviluppo in falda) 2,00 5,30 10,60
S.04 - raddoppio localizzato (sviluppo in falda) 2,00 5,60 11,20
S05 - raddoppio localizzato (sviluppo in falda) 2,00 5,20 10,40
S.07 - nastro forato liv. controsoffitto p. nobile 36,00

SOMMANO ml 474,57 19,00 9´016,83

165 / 60 Pulitura e mappatura delle superfici lignee (misura in proiezione
A.4.2 orizzontale di solaio/copertura)

Opera di accurata pulitura di tutte le superfici lignee da depositi
incoerenti estranei eseguito con pennelli a setole dure (nylon e ottone)
e aspiratore localizzato. Inclusa la rimozione preliminare dei depositi
di guano, ove presenti e la eventuale scartavetratura e pulizia con
spazzole in acciaio ove indicato dalla D.L. Nel corso della pulizia
l'impresa dovrà verificare la presenza di parti ammalorate fornendo
alla D.L. la mappatura grafica e fotografica dei dissesti. Si intendono
compresi la battitura, l'esecuzione di eventuali saggi a cura di
personale qualificato, le opere provvisionali ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo riferito alla superficie di
solaio/copertura in proiezione orizzontale.
S.02.a-b (superf proiez orizz interna) 113,00
S.01.a-b (superf proiez orizz interna) 142,00
S.04 (superf proiez orizz interna) 68,00
S.05 (superf proiez orizz interna) 21,20
coperture non rilevabili 20,00

SOMMANO mq 364,20 14,30 5´208,06

166 / 61 Trattamento antitarlo delle superfici lignee (misura su sviluppo
A.4.3 effettivo di superficie trattata)

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno esserepreventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e striscianti.Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme disicurezza vigenti. Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppoeffettivo di superficie trattata.

Trattamento antitarlo e antimuffa eseguito con applicazione a 
pennello e/o spruzzo con un minimo di due mani e consolidamento 
finale delle parti degradate ma conservabili a discrezione della D.L. 
con due mani di impregnante. I prodotti utilizzati dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. e dovranno essere stabiliti in 
funzione del tipo di legname e degli eventuali agenti infestanti. 
In generale verrà previsto l’utilizzo di prodotti che pur essendo a 
bassa tossicità per gli esseri umani siano efficienti ed attivi non solo 
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su tutti i tipi di tarli, ma anche sulle termiti, gli insetti volanti e 
striscianti.
Si intende compresa l’esecuzione di test preliminari. Le lavorazioni 
dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti. 
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati presso il Ministero 
della Sanità, ovvero possedere un numero di registrazione come 
Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). Misura riferita allo sviluppo
effettivo di superficie trattata.

S.02.a - travi (n x perimetro sez x lungh) * 0.75 9,00 0,86 4,080 0,750 23,68
S.02.b - travi (n x perimetro sez x lungh) * 0.75 7,00 0,86 6,800 0,750 30,70
S.01.a-b - arcarecci (perimetro sez x lungh tot) * 0.75 0,52 89,500 0,750 34,91
S.01.a - C8-C7 puntoni (n x perimetro sez x lungh) 4,00 1,09 5,550 24,20
S.01.a - C8-C7 catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,09 10,500 22,89
S.01.a - C8-C7 monaco (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,04 2,000 4,16
S.01.a - C6 catena (n x perimetro sez x lungh) 1,00 1,09 10,500 11,45
S.01.a - C4-C5 puntoni (n x perimetro sez x lungh) 4,00 1,09 5,550 24,20
S.01.a - C4-C5 catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,09 10,500 22,89
S.01.a - C4-C5 monaco (n x perimetro sez x lungh) 2,00 1,04 2,000 4,16
S.01.b - C2-C3 puntone (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 6,100 10,25
S.01.b - C2-C3 saetta (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 1,800 3,02
S.01.b - C2-C3 saetta (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 2,500 4,20
S.01.b - C2-C3 catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,84 5,700 9,58
S.01.b - C1 - puntone (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,92 7,300 6,72
S.01.b - C1 - saetta (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,86 2,140 1,84
S.01.b - C1 - saetta (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,86 3,120 2,68
S.01.b - C1 - catena (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,92 6,910 6,36
S.04 - C9-C10 - puntone (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,80 5,000 8,00
S.04 - C9-C10 - saetta (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,72 1,960 2,82
S.04 - C9-C10 - catena (n x perimetro sez x lungh) 2,00 0,80 4,290 6,86
S.04 - arcarecci  (n x perimetro sez x lungh fila) *0,75 5,00 0,64 10,400 0,750 24,96
S.05 - arcarecci  (n x perimetro sez x lungh fila) *0,75 4,00 0,68 5,220 0,750 10,65
S.05 - rompitratta  (n x perimetro sez x lungh) 1,00 0,76 4,530 0,750 2,58

SOMMANO mq 303,76 10,75 3´265,42

167 / 173 Integrazione di chiodature/collegamenti di strutture lignee

Integrazione di collegamenti/connessioni e/o fasciatura di strutture lignee. Gli interventi saranno attuati mediante fornitura e posa in opera di viti autoperforanti, chiodi ad aderenza migliorata, bulloni, piastre in acciaio, cunei e biette in legno, nastri forati ed altri dispositivi come indicato dal progetto e concordato con la D.L.. Non saranno computati in tale voce gli elementi metallici/ferramenta già compresi e compensati in specifiche lavorazioni. Tutti i connettori (viti e bulloni) dovranno essere certificati in termini di resistenza meccanica e resistenza alla corrosione. Si intende altresì compresa la eventuale messa in opera di spessori in legno, l'eventuale fresatura e piallatura localizzata per evitare variazioni di spessori ed ogni altra lavorazione atta a dare l'opera finita a regola d'arte. 

A.5.24 Integrazione di collegamenti/connessioni e/o fasciatura di strutture 
lignee. Gli interventi saranno attuati mediante fornitura e posa in 
opera di viti autoperforanti, chiodi ad aderenza migliorata, bulloni, 
piastre in acciaio, cunei e biette in legno, nastri forati ed altri 
dispositivi come indicato dal progetto e concordato con la D.L.. Non 
saranno computati in tale voce gli elementi metallici/ferramenta già 
compresi e compensati in specifiche lavorazioni. Tutti i connettori 
(viti e bulloni) dovranno essere certificati in termini di resistenza 
meccanica e resistenza alla corrosione. Si intende altresì compresa la 
eventuale messa in opera di spessori in legno, l'eventuale fresatura e 
piallatura localizzata per evitare variazioni di spessori ed ogni altra 
lavorazione atta a dare l'opera finita a regola d'arte. 
forfait 100,00

SOMMANO kg 100,00 16,00 1´600,00

A.8 - Opere provvisionali  (Cat 8)
A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud  (SbCat 2)

168 / 132 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per altezze dal piano di appoggio

oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).
solaio T.10.a-b 47,50

SOMMANO mq 47,50 22,18 1´053,55

COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile  (SbCat 3)

169 / 133 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per altezze dal piano di appoggio

oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).
solaio A.10.a-b 47,50
solaio A.09 52,40
solaio A.01 37,30

SOMMANO mq 137,20 22,18 3´043,10

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10  (SbCat 9)

170 / 75 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per altezze dal piano di appoggio

oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).
solaio T.10-Agg 47,70

SOMMANO mq 47,70 22,18 1´057,99

171 / 76 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene
A.8.2 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene pesante

fissati a muro con eventuale ausilio di struttura lignea, da eseguirsi
per un'altezza non inferiore a 4 metri lungo tutto il perimetro dei vani
oggetto di realizzazione di micropali. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati:la fornitira del materiale, il montaggio, le
sigillature, la rimozione e lo smaltimento a lavoro ultimato.
vano T.10 (perimetro x h) 34,60 4,00 138,40

SOMMANO mq 138,40 10,55 1´460,12

A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09  (SbCat 10)

172 / 45 Puntellazione di solai (E.08.07 PRV 2013)
A.8.1 Banchinaggio rompitratta di solai per altezze dal piano di appoggio

oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato
per mq di solaio).
solaio T.09-Agg 51,50

SOMMANO mq 51,50 22,18 1´142,27

173 / 46 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene
A.8.2 Protezione delle murature perimetrali con teli di polietilene pesante

fissati a muro con eventuale ausilio di struttura lignea, da eseguirsi
per un'altezza non inferiore a 4 metri lungo tutto il perimetro dei vani
oggetto di realizzazione di micropali. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati:la fornitira del materiale, il montaggio, le
sigillature, la rimozione e lo smaltimento a lavoro ultimato.
vano T.09 (perimetro x h) 28,80 4,00 115,20

SOMMANO mq 115,20 10,55 1´215,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 598´223,05

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

A - Opere edilizie in genere  (SpCat 1)
A.3 - Opere in fondazione  (Cat 3)

A-PIANO AGGIUNTO_impianto cantiere micropali  (SbCat 12)

174 / 86 Impianto cantiere per micropali (F.01.09.d +  F.01.25.00  PRV)
A.3.1 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o

consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade
di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e
ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per
impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle
attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione
dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al
funzionamento. Il prezzo è da intendersi già comprensivo del
sovrapprezzo nella misura del 20% per esecuzione in spazi ristretti
per la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di
altezza disponibile.
Prezzo per micropali o tiranti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´797,82 2´797,82

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´797,82

T O T A L E   euro 601´020,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A - Opere edilizie in genere 601´020,87

Totale SUPER CATEGORIE euro 601´020,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A.1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri 1´337,09
  002 A.2 - Opere in cls 23´888,16
  003 A.3 - Opere in fondazione 75´471,92
  004 A.4 - Consolidamento murature e orizzontamenti 197´913,99
  005 A.5 - Opere strutturali in metallo 131´388,62
  006 A.6 - Opere strutturali in legno 141´664,49
  007 A.7 - Interventi al coperto 20´384,21
  008 A.8 - Opere provvisionali 8´972,39

Totale CATEGORIE euro 601´020,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 A-MURATURE E VOLTE 142´106,22
  002 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud 36´794,04
  003 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile 78´125,25
  004 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile 34´385,33
  005 A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_impalcato UTA 13´049,43
  006 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali 63´946,75
  007 A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio 1´395,62
  008 A-COPERTURE_esistenti 102´808,27
  009 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 61´834,80
  010 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 62´474,39
  011 A-PIANO AGGIUNTO_sopra T07 1´302,95
  012 A-PIANO AGGIUNTO_impianto cantiere micropali 2´797,82

Totale SUB CATEGORIE euro 601´020,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 598´223,05

M:001 A - Opere edilizie in genere euro 598´223,05

M:001.001      A.1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri euro 1´337,09

M:001.001.006           A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali euro 367,14
M:001.001.007           A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio euro 141,44
M:001.001.009           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 409,59
M:001.001.010           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 418,92

M:001.002      A.2 - Opere in cls euro 23´888,16

M:001.002.002           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 4´460,25
M:001.002.003           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 9´380,61
M:001.002.009           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 4´479,03
M:001.002.010           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 4´835,85
M:001.002.011           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T07 euro 732,42

M:001.003      A.3 - Opere in fondazione euro 72´674,10

M:001.003.006           A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali euro 2´259,81
M:001.003.007           A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_rampa su cavedio euro 1´254,18
M:001.003.009           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 34´509,71
M:001.003.010           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 34´650,40

M:001.004      A.4 - Consolidamento murature e orizzontamenti euro 197´913,99

M:001.004.001           A-MURATURE E VOLTE euro 131´966,22
M:001.004.002           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 23´281,27
M:001.004.003           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 41´651,83
M:001.004.004           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile euro 1´014,67

M:001.005      A.5 - Opere strutturali in metallo euro 131´388,62

M:001.005.001           A-MURATURE E VOLTE euro 10´140,00
M:001.005.003           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 6´534,85
M:001.005.004           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile euro 2´578,76
M:001.005.005           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_impalcato UTA euro 13´049,43
M:001.005.006           A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali euro 60´287,50
M:001.005.008           A-COPERTURE_esistenti euro 4´912,00
M:001.005.009           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 16´796,90
M:001.005.010           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 17´089,18

M:001.006      A.6 - Opere strutturali in legno euro 141´664,49

M:001.006.002           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 7´998,97
M:001.006.003           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 17´514,86
M:001.006.004           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_controsoffitti piano nobile euro 30´791,90
M:001.006.006           A-SCALE-ASCENSORI-RAMPE_scala e ascensore principali euro 1´032,30
M:001.006.008           A-COPERTURE_esistenti euro 77´512,06
M:001.006.009           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 3´121,46
M:001.006.010           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 3´122,41
M:001.006.011           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T07 euro 570,53

M:001.007      A.7 - Interventi al coperto euro 20´384,21

M:001.007.008           A-COPERTURE_esistenti euro 20´384,21

M:001.008      A.8 - Opere provvisionali euro 8´972,39

M:001.008.002           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai amm zona sud euro 1´053,55
M:001.008.003           A-SOLAI-CONTROSOFFITTI_solai piano nobile euro 3´043,10
M:001.008.009           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T10 euro 2´518,11
M:001.008.010           A-PIANO AGGIUNTO_sopra T09 euro 2´357,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

C LAVORI A CORPO euro 2´797,82

C:001 A - Opere edilizie in genere euro 2´797,82

C:001.003      A.3 - Opere in fondazione euro 2´797,82

C:001.003.012           A-PIANO AGGIUNTO_impianto cantiere micropali euro 2´797,82

TOTALE  euro 601´020,87

     Data, 31/03/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Vicenza. Dipartimento tutela e gestione del territorio. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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