PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE DI BELLUNO

RESTAURO CONSERVATIVO DI

PALAZZO CREPADONA
DESTINATO ALLA NUOVA MEDIATECA DELLE DOLOMITI

¢ PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO, OPERE
EDILI, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

COMMITTENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
W COMUNE DI BELLUNO arch. Carlo Erranti
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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'ASTA 2.120.000,00 €
B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) 45.000,00 €
A+B TOTALE LAVORI IN APPALTO 2.165.000,00 €
C SOMME A DISPOSIZIONE 568.503,85 €
C1 iva 10% su totale lavori in appalto 216.500,00 €
C2 spese tecniche (contratto ARTECO) 199.599,87 €
C3 altre spese tecniche (indagini, rel. geologica, collaudi, prev.incendi, etc...) 38.171,20 €
C4 iva 22% e oneri previdenziali 4% su spese tecniche C2 53.652,45 €
C5 iva 22% e oneri previdenziali 4% su spese tecniche C3 10.260,42 €
C6 incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% su totale lavori in appalto) 43.300,00 €
Cc7 spese per bandi, ANAC, pubblicazioni, commissioni 7.019,91 €

A+B+C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 2.733.503,85 €|




