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1. PREMESSA
La presente relazione & rivolta all'illustrazione delle problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in
sede di progettazione esecutiva per quanto riguarda le scelte architettoniche e, piu specificatamente, le opere edili e
restauro per la Mediateca delle Dolomiti (BL).
A questo proposito risulta anche utile riportare in modo sintetico le principali scelte architettoniche sviluppate in sede
di progetto definitivo; scelte che, peraltro, sono state del tutto confermate nell’elaborazione del progetto esecutivo
anche in considerazione del fatto che il processo di validazione del primo (cioe del progetto definitivo) non ha rilevato
mancanze, incongruenze o non rispondenze del progetto alle diverse normative di carattere tecnico, unica eccezione
fatta per la struttura della copertura della corte interna, che riprende la soluzione 2 proposta nel progetto definitivo,
cioé quella a n.4 pilastri.
In allegato sono riportate le soluzioni specifiche adottate per il superamento delle barriere architettoniche e per la
prevenzione dei rischi di caduta dall’alto nel caso di lavori manutentivi in quota.

Essa & comunque redatta in ottemperanza alle indicazioni del DPR n.50/2016.

2. INDAGINI INTEGRATIVE

Al termine del progetto definitivo e dopo la sua validazione, oltre che durante lo svolgimento del progetto esecutivo
sono state eseguite nuove indagini specifiche relative alle competenze piu direttamente di restauro, quelle
geognostiche sono trattate nella relazione specialistica delle strutture.

Sono state eseguite dalle ditta Petra n.2 indagini archeologiche internamente alla corte in posizione prossima
alle aree interessate dallo scavo per 'imposta del huovo solaio del piano terra/corte e delle nuove fondazioni
dei pilastri a sostegno della copertura della corte. Palazzo Crepadona ¢ collocato all'interno di quello che si ritiene
essere il perimetro della citta romana, il cui margine verso nord coinciderebbe grossomodo con il prospetto sud di
Piazza dei Martiri - via Roma. Poco piu a ovest del palazzo si trova Piazza del Mercato, dove a modestissime
profondita sono stati messi in luce i resti di una domus di eta imperiale, con continuita di occupazione fino alla tarda
antichita tanto che la piazza é stata sottoposta a vincolo archeologico dal MIBACT nel 2015. Il progetto definitivo
prevede interventi, sia pur modesti, nel sottosuolo legati alla nuova struttura di copertura della corte, pertanto dovra
essere redatto un documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, che seguira le norme relative
all'archeologia preventiva D.Lgs 50, art. 25 e che andra trasmesso insieme agli elaborati progettuali, alla competente
Soprintendenza (SABAP per I'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso) da un
archeologo in possesso dei titoli previsti nel comma 1 del richiamato articolo del D.Lgs 50. Come previsto dalla
normativa tutta I'attivita di indagini dovra essere contestuale alla progettazione, in questo caso nella fase esecutiva, al
fine di iniziare la realizzazione dellopera con conoscenza dei luoghi e con il supporto di un progetto esecutivo
condiviso ed esaustivo sotto il profilo tecnico ed economico.

Le indagini hanno evidenziato la presenza di deposito archeologico ad una quota di circa cm 40 al di sotto della

attuale pavimentazione, tale presenza ha portato alla modifica della stratigrafia prevista (progetto definitivo) per il
piano di calpestio proponendo una soluzione che si possa contenere nello spazio disponibile.

Sono previste pertanto tutte le lavorazioni che consentiranno, in FASE di esecuzione dei lavori, 'apertura generale e
la mappatura di tutte le strutture che, se interferenti con gli elementi strutturali di fondazione (struttura scala e pilastri
copertura), potrebbe richiedere il loro smontaggio condiviso e autorizzato con la Soprintendenza competente.

Viste le quote molto superficiali si ipotizza che nel tempo siano stati realizzati sistemi distributivi impiantistici
(collegamenti impianti termico, elettrico, raccolta acque meteoriche e scarichi reflui — cisterna/pozzo perdente) che
abbiano gia ampiamente interferito con la stratigrafia di interesse archeologica esistente. Inoltre, dopo I'apertura
generale a quota -0.40, dovra essere predisposta una mappatura delle criticita e interferenze con le nuove strutture di
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fondazione che, previa autorizzazione della Soprintendenza competente, comportera uno scavo archeologico fino allo
strato sterile.

Sono state eseguite dalla ditta Altinate delle indagini materiche, stratigrafiche sulle pareti portanti sulle murature
interessate da nuove aperture al fine di garantire la conservazione di elementi decorativi e/o architettonici
storici, dalle stesse non sono emerse problematiche che possano impedire i nuovi passaggi. Tutti gli interventi sono
stati rappresentati negli elaborati del progetto esecutivo_ piante comparative stato attuale/stato di progetto e in
particolare sono evidenziati gli interventi sulle murature storiche, oggetto di condivisione con la Soprintendenza (si
veda _ Elaborato 150).

Come gia specificato nella relazione generale (si veda _ Elaborato 001) resta inteso che per quanto riguarda

l'indagine sulle terre e rocce da scavo sara a carico dell’appaltatore dei lavori.

3. SOLUZIONI ADOTTATE
Di seguito si descrivono le principali soluzioni adottate nel progetto esecutivo per quanto riguarda gli aspetti
architettonici, distributivi, costruttivi e di restauro.
Per quanto riguarda le risposte alle possibili e piu evidenti criticita riscontrabili nel progetto (struttura nuova copertura,
dotazione di nuovi locali tecnici a supporto dell'integrazione impiantistica per la messa a norma) queste erano gia
state descritte in sede di progetto definitivo, in questa fase progettuale ci si € quindi limitati al loro specifico
approfondimento esecutivo.

3.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE OPERE

3.1.1  ASPETTIDISTRIBUTIVI E FUNZIONALI
L’intervento in oggetto prevede la demolizione della costruzione oggi presente nella corte interna, “cubo”, e di tutte le
contro pareti in cartongesso interne presenti ai piani primo e secondo realizzate in occasione di eventi espositivi che
hanno comportato anche la posa di moquette a pavimento e la rimozione di buona parte dei serramenti a chiusura dei
loggiati, serramenti in alluminio che dovranno essere rifatti in quanto non piu disponibili.
Si prevede inoltre la rimozione di tutti i rivestimenti lignei alle pareti, realizzati negli anni '80, ai piani terra, primo,
secondo e terzo al fine di rendere gli ambienti piu luminosi e funzionali, oltre a consentire la messa a norma degli
impianti sottostanti.

La presenza delle suddette opere non ha consentito un rilievo visivo e un esatto controllo dimensionale dei volumi

storici e delle pareti sottostanti, ne la verifica della loro consistenza, delle loro caratteristiche materiche/strutturali e del
loro stato di conservazione (si veda Elaborati_ 111/112/113/114/15 ed Elaborati_140/141/142/143/144/).
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Il progetto esecutivo riporta le soluzioni specifiche adottate per il superamento delle barriere architettoniche in
ottemperanza alle indicazioni delle normative vigenti tenuto conto anche del vincolo monumentale.

Piante barriere architettoniche (allegate al Progetto definitivo approvato)
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PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

La nuova Mediateca delle Dolomiti si organizza su tre livelli principali, piano terra, piano primo e secondo e tre livelli
secondari, piano interrato, piano mezzanino e piano terzo/altana, che saranno riorganizzati attraverso nuove
destinazioni e nuovi percorsi interni piu agevoli che renderanno accessibili gran parte dei locali, sempre nel rispetto

della conservazione del complesso storico.

destinazioni d’uso stato attuale

LEGENDA:

AREA BIBLIOTECA

|:| AREA SALE ESPOSITIVE
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Di seguito di descrivono gli aspetti distributivi e funzionali di progetto:

Il piano interrato prevede due zone tecniche distinte (locali ENEL con accesso esistente dall’esterno e sottocentrale
termica con accesso dalla corte) e un deposito per il caffe letterario (accesso dalla corte).

Il piano terra prevede due accessi: il primo collegato alla strada di via Ripa (attuale ingresso della biblioteca civica) ed
un secondo alla via Crepadoni, in posizione contrapposta sulla corte interna; esso comprende un atrio di ingresso, una
parte degli uffici del’lamministrazione, gli attuali depositi e il recupero della corte, come spazio interno, da adibirsi ad
area polifunzionale oltre al caffé letterario (ex cappella). In sostanza questa parte della Mediateca oltre ad ospitare le
funzioni di controllo e gestione € intesa nel suo complesso come uno spazio aperto alla citta e alle sue diverse
componenti sociali (bambini, ragazzi anziani...), dedicato alla lettura, ma anche all'incontro, allo scambio, alla

condivisione delle nuove tecnologie: quasi una piazza urbana coperta diversamente frequentata ed utilizzata.

Il piano mezzanino prevede I'utilizzo a deposito, direttamente collegato alla zona uffici.

Il piano primo € invece sostanzialmente dedicato alle funzioni classiche della consultazione dei volumi, della lettura e
dello studio. E’ dunque uno spazio piu “intimo” e progressivamente piu silenzioso, caratterizzato da una distribuzione
circolare, facilitata dall'introduzione dei nuovi ballatoi esterni alla struttura storica che assolvono al superamento dei
diversi livelli presenti; saranno realizzati nuovi nuclei di servizi igienici (n.1 disabile + n.1 + n.1 collegato alla biblioteca
bambini) e nuovo locale tecnico.

Il piano secondo e sempre dedicato alla lettura e allo studio, anche a scaffale aperto e dotato di uno spazio per corsi e
conferenze multimedia; saranno realizzati nuovi nuclei di servizi igienici (n.1 disabile + n.1 + n.1 collegato alla
biblioteca ragazzi) e nuovo locale tecnico oltre al recupero del locale tecnico esistente.

Il piano terzo, l'originaria altana del complesso storico, € dedicata a sala lettura-studio, collegata attraverso le scale

attuali e non accessibile con I'elevatore, che si ferma, come ad oggi, al piano secondo per motivi strutturali.

PIANG TERRA PIAHD PRIMO PISND SECONDD FIANG TEAZD

TN

3.1.2 CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE UNITA’ AMBIENTALI
L’interno della Mediateca si presenta con una grande articolazione e ricchezza degli spazi di circolazione e dei
principali ambiti funzionali che risultano allo stesso tempo connessi, ma differenziati in relazione tra loro, ma ognuno
caratterizzato da una propria specificita.
Piu in dettaglio si riporta di seguito una breve descrizione delle caratteristiche delle diverse unita ambientali che sono
oggetto degli interventi previsti dal progetto di adeguamento e riqualificazione.
Atrio di ingresso e corte interna (coperta)

E’ lo spazio che consente I'accesso alla biblioteca (LOC.B1a) dalla via Ripa accedendo direttamente alla corte interna,
dove si affaccia I'area di accoglienza (controllo/informazioni), e il caffé letterario. Diversamente dalla situazione attuale
la corte interna, oggi scoperta, diventa il fulcro delle attivita pubbliche e luogo della nuova distribuzione verticale, che

ARTECD STUDIO sSTUdio| Chiara Barattin
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garantisce sicurezza negli esodi, e unitamente all'attuale elevatore, I'accessibilita alle funzioni interne.

Uffici Amministrazione

Il progetto prevede il recupero degli uffici al piano terra, il primo aperto verso la corte con funzione di accoglienza
(LOC.B3), il secondo chiuso dedicato alle attivita interne (LOC. B4). Altri uffici amministrativi si trovano al piano primo
(LOC.C12/C13) in posizione defilata e direttamente accessibile dalla nuova distribuzione e dall’elevatore. Al piano
terra, primo e secondo sono previste aree di accoglienza e di reference dove gli utenti, all’ingresso al piano, potranno
trovare tutte I'assistenza e le informazioni utili.

Caffé letterario e nuovi servizi

In linea con il progetto preliminare & prevista un’area di ristorazione interna al complesso della Mediateca (LOC.B2a),
direttamente accessibile dall’Atrio e collegata con la corte (recupero apertura tamponata). Il caffé letterario sara gestito
nel rispetto e a servizio delle attivita principali che si svolgeranno nel complesso. Sono previsti gli spazi minimi di
norma (LOC.B2c/d) per il personale e I'utilizzo di parte dellinterrato come deposito (LOC.A1). Direttamente
accessibile dalla corte e dal caffe letterario sono previsti nuovi servizi igienici (n.2 + n.1) e uno spazio per guardaroba.
Il caffé € dotato di un deposito al piano interrato (LOC.A1).

Depositi libri

Gli attuali depositi/archivi vengono mantenuti senza interventi (LOC.B5/B6/B7/B7a/B8) e messo a norma il locale “sala
Vernici” come deposito (LOC.B6a).

Sale studio e lettura

Le sale di lettura/studio, differenziate per tematiche, sono distribuite al piano primo (LOC.C14/C15/C16/C17/C18),
secondo (LOC.D24/D25/D26/D27) con il recupero dei loggiati e terzo con il recupero dell’altana (LOC.E31), passando

da circa 250 mg a 700 mq, sono presenti sale per la lettura libera e informale, lo studio - emeroteca, la consultazione
e la lettura a scaffale aperto con utilizzo del porticato della corte al piano terra.
Biblioteca bambini (0-6 anni) e Biblioteca ragazzi (6-14 anni)

Il progetto prevede la realizzazione di spazi, distinti al piano primo (LOC.C19/C20) e secondo (LOC.D29), dove
dislocare le due sezioni per bambini e adolescenti, in posizione prossima agli sbarchi della distribuzione e dotati di
servizi igienici direttamente collegati.

Sala polivalente

Al piano secondo & prevista una sala corsi-conferenze multimedia (LOC.D23), direttamente accessibile dall’atrio di
piano (elevatore e distribuzione verticale).

Servizi igienici

Si prevedono ai piani nuovi nuclei di servizi, dotando cosi tutti i livelli di un servizio “accessibile” per i diversamente
abili e aumentando il numero totale dei servizi per gli utenti.

Al piano terra & previsto un nucleo di n.3 bagni (LOC.B1b), al piano primo di n.3 bagni (LOC.C21c) e al piano secondo
di n.3 bagni (LOC.D21c).

Locali tecnici

| locali tecnici a servizio dell’impiantistica sono dislocati a tutti i piani del complesso.

Al piano interrato si trova gia oggi la cabine ENEL (LOC.A3) secondo le caratteristiche concordate con I'Ente e con i
VVF. La sottocentrale termica viene ridimensionata (LOC.A2) ed & sempre accessibile dalla corte interna, mentre
verra realizzato un nuovo vano a cielo aperto in copertura, sulla falda interna alla corte del corpo realizzato negli anni

’80, per il nuovo impianto di produzione calore, contenuto in un box metallico.
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A titolo puramente indicativo si € studiato un possibile lay-out degli arredi , inserito nelle piante di progetto, al fine di
verificare la funzionalita e i flussi degli utenti ai piani, unitamente ad un controllo sulla dotazione impiantistica attuale e

il necessario adeguamento normativo.
Di seguito le piante ai vari livelli della Mediateca.

PIANO INTERRATO E PIANO MEZZANINO
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PIANO SECONDO
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PIANO TERZO
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3.1.3 DATI DIMENSIONALI
Nella fase del progetto esecutivo le superfici non hanno subito sostanziali modifiche, tenuto conto che la variazione
principale e stata evidenziata tra la fase preliminare e quella definiva derivante dalla nuova realizzazione dei nuclei
servizi, dal posizionamento al piano terra e primo degli uffici/amministrazione e la conseguente restituzione dello

spazio dell’altana come sala lettura, oltre ad un incremento degli spazi tecnici a servizio della nuova impiantistica.

DESTINAZIONE D’'USO superfici | localizzazione
progetto
esecutivo
mq
ATTIVITA’ MULTIFUNZIONALI 281,00 | corte piano terra
INGRESSO / ACCOGLIENZA / REFERENCE 640,28 | piano interrato / terra / primo / secondo

DISTRIBUZIONE / SPAZI ACCESSORI

UFFICI / AMMINISTRAZIONE 173,40 | piano terra / primo

(progetto preliminare altana piano terzo = ufficio)

REFERENCE / SALE LETTURA / BIBLIOTECA 1.247,80 | piano terra/ primo / secondo / altana piano terzo
progetto definitivo altana piano terzo = lettura

DEPOSITI 434,55 | piano terra / piano mezzanino

(progetto preliminare piano mezzanino = sala Vernici)

LOCALI TECNICI 124,83 | piano interrato / primo / secondo/ copertura

TOTALE MEDIATECA (superfici lorde) 2.872,06 | progetto definitivo = nuova distribuzione verticale

SUPERFICI
dichiarate nel progetto preliminare Amministrazione

CAFFE’ LETTERARIO 101,20 piano terra
ARTECD STUDIO sTUJIioI Chiara Barattin
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3.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTRUTTIVI E DELLE FINITURE

3.2.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE EDILIZIE PRINCIPALI

Il complesso storico € caratterizzato da struttura in pietrame con solai in legno, facciate intonacate prospettanti le vie

pubbliche. Il progetto esecutivo prevede il restauro completo degli elementi lapidei e degli intonaci delle facciate sulla
corte interna, considerando un intervento sugli intonaci esistenti, eseguiti negli anni ‘80 attraverso la realizzazione di
un intonachino e coloritura rosso mattone che ha uniformato matericamente e cromaticamente le facciate, compreso
le analisi chimiche (a carico dell’appaltatore) per stabilire la natura della tinteggiatura (vedi_ Elaborato 01 —
Relazione indagini stratigrafiche).

La presenza della costruzione del “cubo”, nella corte interna, non ha consentito la presa visione generale dello stato di
degrado degli intonaci e dei contorni lapidei del sistema di aperture, sia puntuali che continue dei loggiati. Il progetto
prevede comunque un intervento di restauro per gli intonaci, per le modanature, contorni finestre e colonne portico in
pietra, accompagnato da indagini materiche e stratigrafiche che consentono una prima analisi della lavorazione da
predisporre al fine di tutelare il bene monumentale in tutte le sue caratteristiche storiche.

stato attuale corte interna e “cubo”

Le facciate sulle vie pubbliche in questa fase non saranno oggetto di intervento,
ad esclusione della porzione interessata dalla totale ricostruzione (corpo anni '80)
coincidente con l'ingresso principale da via Ripa, con restauro del portale in pietra

e velatura degli intonaci recenti.

1 e
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Con la copertura della corte & previsto un nuovo solaio del piano terra e rifacimento della pavimentazione in continuita

con i materiali attualmente presenti (pietra locale e listelli in cotto).

Il piano di fondazione sara costituito da un solaio di stratigrafia complessiva h. cm 40 opportunatamente coibentato,
che non interferira con la stratigrafia di interesse archeologico ritrovata a seguito delle due indagini archeologiche
eseguite in fase di progettazione (vedi _ Elaborato 01 — Relazione indagini archeologiche ed Elaborato 158).

Per la copertura del complesso monumentale € prevista una manutenzione straordinaria con la rimozione del manto in
coppi e delle lattoneria a contorno sulla corte interna, il recupero dei coppi e I'eventuale integrazione oltre al
rifacimento della guaina di impermeabilizzazione, per garantire una migliore tenuta allacqua, viste le puntuali

infiltrazioni attuali che portano ad un ammaloramento delle murature e degli intonaci storici interni.

Foto aerea del complesso (corpo anni '80)

stato attuale 1976 _ pianta piano terra (corpo anni '80)

e - e

.
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La nuova copertura vetrata della corte prevede l'utilizzo di una struttura metallica reticolare a guscio sottile e forma

libera e di un rivestimento vetrato direttamente fissato ai profili portanti mediante un sistema di guarnizioni che
permettono un fissaggio dei vetri a scomparsa. Sono previsti in copertura elementi apribili a singolo battente, realizzati
in profili d’alluminio di adeguata sezione ad azionamento elettrico che garantiscono il rispetto del rapporto areante e
dell’eventuale evacuazione dei fumi.

Il sistema permette 'assemblaggio in cantiere senza l'ausilio di saldature o altri procedimenti distruttivi consentendo
che tutto il materiale possa essere trattato in officina mediante zincatura a caldo sia all’interno che all’esterno dei tubi.
Tutta la struttura metallica in vista verra verniciata in opera con trattamento intumescente per raggiungere la richiesta
resistenza al fuoco R60 prevista dalla normativa.

< _ montaggio elementi vetrati

render corte coperta vista corte interna prima della realizzazione del “cubo”
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Gli elementi vetrati, sagomati a rombo, previsti a doppia camera con triplovetro garantiscono le seguenti
caratteristiche ottiche/termiche (in faccia orizzontale):

- trasmissione luminosa (secondo EN 410-2011): 38.9%;

- trasmittanza termica (secondo EN 673-2011): Ug = 0.80W/m2K;

- fattore solare (secondo EN-410-2011): 22.9%.

La lastra esterna temperata del vetrocamera dovra essere adeguatamente dimensionata per sostenere gli accumuli di

neve che da progetto possono arrivare fino a 220 kg/mq e per risultare pedonabile.

La struttura metallica & costituita da quattro pilastri “fusto verticale” pensato come un ftraliccio in carpenteria
convenzionale in acciaio. | rami sono realizzati mediante tubolari mutuamente giuntati tra loro con flange a scomparsa
per 'assemblaggio meccanico. Tutti gli elementi saranno protetti mediante zincatura a caldo delle superfici interne ed

esterne e trattati con vernice intumescente a raggiungere una resistenza R60.

render copertura corte
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3.2.2 CARATTERISTICHE E FINITURE DEGLI SPAZI INTERNI
Per gli interni la scelta dei materiali di finitura € guidata da principi di economia, semplicita di reperimento, di posa in

opera e durabilita nel tempo.

La nuova scala e i ballatoi di distribuzione saranno realizzati interamente con struttura metallica rivestita in lamiera

microforata, formando un tutt'uno con i parapetti conferendo una trasparenza al nuovo elemento distributivo e
garantendo il passaggio della luce naturale proveniente dalla vetrata di copertura ai locali che si affacciano nella corte
interna (uffici al piano terra e sale lettura al piano primo e secondo). La struttura sara verniciata in opera con

trattamento intumescente per raggiungere la richiesta resistenza al fuoco R60 prevista dalla normativa.

render del nuovo sistema di distribuzione verticale e ballatoi

£t
'y

—a
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All'interno le nuove murature saranno finite con pittura lavabile su supporto di doppia lastra di gesso rivestito;

quest'ultimo sara parzialmente del tipo normale e parzialmente (lungo i percorsi e vie di fuga) del tipo ignifugo in
classe 0.

I nuovi controsoffitti, previsti unicamente nel corpo costruito negli anni 80, saranno realizzati in lastre di cartongesso
rivestito sorrette da apposite strutture metalliche e finite con pittura lavabile. Specifiche botole/fori saranno predisposte

per I'ispezione degli impianti ed in particolare per quelli elettrici di rilevazione fumi e antincendio.

| pavimenti interni attuali in pietra, legno e cotto, saranno prevalentemente mantenuti e oggetto di interventi di pulizia,
trattamento di finitura superficiale e integrazioni dove necessario in punti particolarmente usurati o oggetto di nuovi
passaggi a pavimento degli impianti. Si ricorda che le pavimentazioni attuali ai piani primo, secondo e terzo sono stati

realizzate tra gli anni 60 e gli anni ’80, successivamente ricoperte con moquette negli spazi espositivi legati

all’'intervento del “cubo” interno alla corte nel 2007.

Il progetto prevede la nuova pavimentazione del corpo realizzato negli anni ‘80, dove sono presenti solai con struttura
metallica e finiture diverse, utilizzando un unico materiale altamente resistente come il microcemento/resina, che non
prevede manutenzioni particolari e soprattutto applicabile su pavimenti esistenti e dove richiesto a rivestimento delle
pareti.

Le porte interne saranno generalmente realizzate con ante a battente o scorrevole (interno) in legno tamburate con
finitura esterna laccata opaca del colore delle pareti.

| serramenti che prospettano sui lati esterni del complesso saranno mantenuti e in parte oggetto
manutenzione/ripristino. Sul lato interno alla corte ai piani primo e secondo si trovano serramenti in legno o in
alluminio (anni 80’) che verranno mantenuti. Il serramento di ingresso alla Mediateca sara rifatto in legno e vetro e
quello su via Crepadoni modificato nel senso di apertura per rispondere alle caratteristiche di via di esodo.

In generale per le porte interne, di diversa tipologia e i serramenti esterni si veda _ Elaborato 153.

Le rampe e i gradini in corrispondenza di aperture esistenti, dove siano presenti differenze di quote storiche, saranno

invece realizzati con strutture metalliche o con strutture in MDF in appoggio, con finitura a smalto ferro micaceo
antiscivolo o a resina del colore a scelta della DL (vedi _ Elaborato 157).
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3.3 SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE ACQUE REFLUE
La raccolta delle acque meteoriche delle falde di copertura del complesso storico (lato interno verso corte) e della
nuova copertura vetrata avverra attraverso un nuovo sistema composto dalla gronda perimetrale (elemento di stacco
tra il cornicione lapideo e la copertura vetrata) e i pluviali mantenuti nelle posizioni attuale per evitare interferenze con i
prospetti interni. Il sistema delle gronde e pluviali sul fronte strada, via Ripa, via Cipro e via Crepadoni non saranno

oggetto di interventi.

3.4 ASPETTI IGIENICO SANITARI
Il progetto & stato redatto in conformita alle norme del Regolamento Edilizio del Comune di Belluno, del D.Lgs.242/96
e del D.Lgs.626/94. | dati che riportiamo in questo paragrafo vanno ovviamente letti congiuntamente agli elaborati
grafici di progetto al fine di avere una visione complessiva delle problematiche igienico-sanitarie e degli strumenti

adottati per risolverle.

Superfici aero-illuminanti

Nel progetto sono verificate le superfici illuminanti che garantiscono per i diversi spazi di lettura, studio e per la
biblioteca bambini/ragazzi, una buona illuminazione naturale diffusa garantita dalle aperture attuali che prospettano
sulla corte interna, che sara coperta da una struttura interamente vetrata, e sulle pubbliche vie.

La maggior parte delle aperture presenti sono del tipo apribile, con diverse tipologie (a battente e scorrevole) e

materiali (legno e alluminio). Per quanto riguarda I'areazione dei locali I'intervento di copertura della corte modifica in

alcuni vani i rapporti areanti attuali, in riduzione. Al fine di garantire il rispetto della normativa, i suddetti locali saranno
dotati di impianto di ricambio di aria forzata.

Le superfici aero-illuminanti sono comunque specificate in dettaglio nelle tavole di progetto (vedi
Elaborati_120/121/122/123).

Servizi igienici

Non esistendo alcuna norma specifica a cui fare riferimento per il dimensionamento dei servizi igienici allinterno della
nuova Mediateca il dimensionamento € avvenuto sulla base di una stima del numero massimo di utilizzatori calcolato
in 300 persone, previsti n. 12 servizi, pari a n.1 servizio per 25 persone e comunqgue in misura superiore agli attuali.
Sono previsti pertanto per il pubblico, nel complesso, n.6 servizi igienici oltre a n.3 per diversamente abili; n.2 per il
personale della biblioteca e n.1 per il personale del caffé letterario. Tra quelli aperti al pubblico due sono situati al
piano terra, due al piano primo e due al piano secondo, quelli del tipo “accessibile” sono tre e sono presenti al piano
terra, al piano primo e al piano secondo.

Tutti i servizi igienici, sia del pubblico che del personale sono serviti da un antibagno che li separa dalle zone di
passaggio e/o lavoro/studio. | servizi igienici non accessibili sono divisi per sesso ed hanno superficie utile maggiore di
1,50 mq, sono dotati di tazza wc e lavandino con dispositivo di erogazione a leva. | servizi igienici del tipo “accessibile”
con dimensioni minime di 180 x180 cm, sono dotati di vaso wc idoneo a persone con ridotte capacita motorie e
sensoriali ed erogatore d’acqua per l'igiene intima, posizionato a 40 cm dalla parete laterale, misurati dall’asse, e con
spazio laterale di accostamento, corrimano in prossimita della tazza w.c. posti ad altezza di 80 cm. di diametro 4 cm.
fissati a parete ad una distanza di 5 cm. dalla stessa, e di lavabo con bordo superiore a 80 cm. dal terra, sifone
incassato e spazio anteriore di accostamento. Anche nei bagni “accessibili” i lavandini sono dotati di comandi di
erogazione a leva.

| pavimenti e le pareti e di tutti i servizi igienici sono rivestite in microcemento/resina a tutta altezza.
ARTECD STUDIO studioln o  Chiara Barattin
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Le porte sono in parte scorrevoli (interno parete) di misure variabili (cm 75 e cm 80) e presentano sempre una fessura
inferiore alta almeno 3 cm.

L’aerazione dei servizi igienici sara, come gia accennato, del tipo meccanizzato; in essi saranno previste delle
estrazioni calcolate a garantire 10 volumi/ora di ricambio d’aria.

Per il dettaglio dei servizi igienici del tipo “accessibile” si rimanda alla (vedi Elaborato_154/155/156).

4. VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO
Come gia anticipato in premessa, il processo di validazione del progetto definitivo non ha rilevato in alcun modo
mancanze, incongruenze o non rispondenze da indurre modifiche al progetto sia per quanto riguarda le soluzioni
planimetrico/distributivo/architettoniche, sia per quanto riguarda gli aspetti piu tecnici e materici.
In questo senso il progetto esecutivo qui descritto ha riconfermato in linea di massima le scelte avanzate nella
precedente fase progettuale. Esso si & di fatto concentrato nel mettere a punto ed ottimizzare dal punto di vista
tecnico ed operativo le diverse tipologie di elementi costruttivi (strutture verticali ed orizzontali, rivestimenti e finiture) e
soprattutto nell’indagare le loro congruenze puntuali.
La modifica della struttura a sostegno della nuova copertura vetrata della corte con n.4 pilastri, sviluppata secondo le
prescrizioni della Soprintendenza indicate nel parere sul progetto definitivo, ha comportato la ri-progettazione del
sistema di fondazioni e della distribuzione a pavimento (solaio piano corte) dell'impiantistica in generale.
A seguito dell’esito delle indagini archeologiche, n.2 saggi esterni alla sagoma del “cubo” presente nella corte, si &
modificata la stratigrafia del solaio al piano terra eliminando il sistema costruttivo previsto nel progetto definitivo
(vespaio modulare in casseri plastici) al fine di limitare le interferenze con la stratigrafia di interesse archeologica

emersa.
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