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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI con batterie
SIC.003.004. ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di
075 regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo
07/08/2018 smontaggio; costo mensile

SP 64 1,00
SP 72 e 71 1,00

SOMMANO cad 2,00 78,29 156,58

2 RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
SIC.001.003. formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
005.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
09/08/2018 idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli

estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione
e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di tamponamento
opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete
elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere
di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la
manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro
a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà
misurato lo sviluppo in metri della recinzione - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
SP 64 fase 1 500,00 2,000 1´000,00
SP 64 fase 2 500,00 2,000 1´000,00
SP 64 fase 3 500,00 2,000 1´000,00
SP 72 fase 1 400,00 2,000 800,00
SP 72 fase 2 400,00 2,000 800,00
SP 71 fase unica 200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 5´000,00 3,94 19´700,00

3 LANTERNA SEGNALETICA con interruttore manuale,
SIC.003.004. alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile -
065.a LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
20/07/2018 SP64 10,00

SP 71 e 72 10,00

SOMMANO cad 20,00 0,83 16,60

4 ACCESSO CARRABILE ACCESSO CARRABILE DOPPIO
SIC.001.003. BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
015.1.a formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere
20/07/2018 in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di

calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed
ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: - doppi battenti costituiti da pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con
rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia
di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al
terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
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schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei
materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
SP 64 fasi da 1 a 3 3,00 6,00 2,000 36,00
SP 72 fasi da 1 a 2 2,00 6,00 2,000 24,00
SP 71 fase unica 1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 72,00 5,50 396,00

5 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito
SIC.001.002. in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
025.a metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete
20/07/2018 pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
SP 64 1,00
SP 72 1,00
SP 71 1,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

6 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito
SIC.001.002. in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
025.b metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete
20/07/2018 pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
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manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
SP 64 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

7 LINEA VITA ANTICADUTA linea vita temporanea orizzontale,
SIC.002.001. fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
045.a fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
07/08/2018 lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo

smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori - PER DUE PUNTI DI
ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON
MAGGIORE DI M 15
SP64 fase 1 15,00 15,00
SP64 fase 2 15,00 15,00
SP64 fase 3 15,00 15,00
SP72 fase 1 15,00 15,00
SP72 fase 2 15,00 15,00
SP71 fase unica 15,00 15,00

SOMMANO cad 90,00 27,00 2´430,00

8 LINEA VITA ANTICADUTA linea vita temporanea orizzontale,
SIC.002.001. fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
045.b fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
07/08/2018 lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo

smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori - PER OGNI PUNTO IN
PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI
NON MAGGIORE DI M 15
SP 64 3,00 49,000 147,00
SP 72 2,00 48,000 96,00
SP 71 11,000 11,00

SOMMANO cad 254,00 3,00 762,00

9 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC. realizzato con piastre in
SIC.002.001. acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente
050 porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale,
07/08/2018 per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o

imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò
che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - il documento che
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indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione,
per l'uso e la manutenzione; - lo smaltimento a fine opera. Classi
di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio.
Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
Vedi voce n° 8 [cad 254.00] 254,00

SOMMANO cad 254,00 25,00 6´350,00

10 IMBRACATURA ANTICADUTA costituita da cinghie in
SIC.002.002. poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e
080.b usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
09/08/2018 compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e
resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO - AD DUE PUNTI DI ATTACCO
su SP 64 4,00 45,000 180,00
su SP 72 e 71 4,00 45,000 180,00

SOMMANO cad 360,00 0,50 180,00

11 FUNE DI SICUREZZA completa di due moschettoni e
SIC.002.002. dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata
095 dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: -
09/08/2018 l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento
a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
su SP 64 4,00 45,000 180,00
su SP 72 e 71 4,00 45,000 180,00

SOMMANO cad 360,00 0,66 237,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 31´166,08

T O T A L E   euro 31´166,08

     Data, 09/08/2018

Il Tecnico
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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