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PREMESSA 

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Monte di Malo e rappresenterà il 

fulcro del futuro polo scolastico del paese.  

Attualmente l'area è caratterizzata dalla presenza di una palestra che per la sua età e 

caratteristiche (dimensionali, tecnologiche e costruttive) non è adeguata alle esigenze 

della cittadina.  

In seguito a  numerose valutazioni, tra cui quella di mantenere l'edificio e ristrutturare le 

parti degradate e non conformi alla normativa, è stato deciso di demolire la palestra 

esistente  e costruirne una nuova in grado di soddisfare le esigenze del polo scolastico e  

creare un punto di riferimento per le società sportive locali.  

L’Amministrazione Comunale di Monte di Malo (VI) ha affidato, con determina n° 280 del 

05.12.2018,allo scrivente ing. Lorenzo Righele l’incarico di effettuare la progettazione 

definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione, efficientamento energetico ed ampliamento 

della palestra comunale a Monte di Malo (VI) in via Milano. 

Ai sensi dell’art. del D.P.R. 207/2010 e del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo trasforma 

sul piano concettuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, 

architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; non sono state 

invece effettuate ulteriori indagini rispetto a quelle, comunque approfondite, realizzate per 

il progetto definitivo. 

 

 

 

Foto aerea comune Monte di Malo 
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STATO DI FATTO - CRITICITA' 

L' immobile, identificato al fg 2 mn 1578 del Comune sopracitato, è collocato in prossimità 

del centro cittadino. Nelle sue vicinanze sono presenti il Municipio, le scuole elementari, il 

campo d'atletica, una sala polivalente e un parcheggio di notevoli dimensioni raggiungibili 

mediante un percorso pedonale alberato.  

In un imminente futuro l'area sarà arricchita anche dalla presenza di un nuovo edificio che 

ospiterà le scuole medie.  

Attualmente la palestra è costituita da: un'area gioco,due spogliatoi con i relativi servizi 

igienici, uno spogliatoio arbitri, un'infermeria e un deposito al piano terra. Al piano primo, 

invece, è presente una palestra di ridotte dimensioni dedicata ad attività sportive 

complementari. La palestra è dotata inoltre di uno spazio esterno composto da un'area 

parcheggio di ridotte dimensioni e aiuole alberate. 

L'area è dotata di un efficace collegamento alle diverse reti di servizi. E' presente: il 

collegamento alla linea telefonica sul lato Ovest, aereo, quello alla linea elettrica 

sotterraneo, il collegamento all'acquedotto sul lato Nord e alla rete gas e metano a Est. 

L'edificio è costituito da una struttura prefabbricata con travi  e  pilastri in C.A. e 

tamponamento in pannelli in calcestruzzo. La copertura è in tegoli di C.A.P. mentre il 

solaio che divide il piano terra dal primo è in lastre prefabbricate in C.A.  

Le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione Comunale a demolire la palestra 

esistente sono molteplici. 

In primo luogo l'aspetto statico. In base ad alcuni approfondimenti strutturali si è rilevato 

che la copertura dell'edificio, in c.a.p., è stata dimensionata in modo errato, prevedendo un 

carico neve di 0,90 kN/mq in luogo dei 1,40 kN/mq previsti dalla normativa (anche al 

tempo della realizzazione). La stanza al di sopra degli spogliatoi ha un solaio 

dimensionato per un sovraccarico accidentale di 2,00 kN/mq, incompatibile con le attività 

di palestra a corpo libero per le quali sembrerebbe vocato. Risulta necessario rinforzare o 

sostituire le due strutture, intervento inizialmente non previsto. 

Una seconda causa riguarda l'aspetto sismico. La struttura è stata inserita nel piano di 

protezione civile come luogo preposto alla gestione dell'emergenza; la modifica della 

classe prevista dal progetto definitivo approvato per consentire questa destinazione 

comporta un pesante aggravio delle opere di adeguamento, che  risultano oltremodo 

invasive ed economicamente consistenti. Dal punto di vista tecnico la soluzione migliore è 

il rifacimento delle strutture sismoresistenti per ottenere le prestazioni richieste. 



 

 
Ing. Lorenzo Righele - Largo Morandi, 1 -36034 Malo (VI)  tel/fax: 0445 60793  

E-mail:righele@ordine.ingegneri.vi.it 

 

6 Progetto esecutivo/ ristrutturazione, efficientamento energetico ed ampliamento della palestra comunale 
 

E' evidente, inoltre, l'opportunità di valutare contestualmente all'intervento previsto la 

possibilità di utilizzare lo stabile come luogo per pubblici spettacoli; risulta necessario la 

sostituzione dei materiali attualmente presenti e la protezione delle strutture per ottenere il 

livello di sicurezza antincendio necessario. In quest'ottica gli interventi di rinforzo in acciaio 

presentano delle grosse criticità. 

Con tali premesse risulta evidente come sia economicamente più vantaggioso demolire e 

ricostruire l'intero edificio. L'edificio verrà quindi integralmente demolito, e verranno 

mantenute solamente le fondazioni ed il massetto in calcestruzzo; il nuovo edificio si 

presenterà in leggero ampliamento, principalmente verso il lato a ovest. La consistenza 

dell'immobile passerà quindi da 8352.8 mc a 10386 mc urbanistici (in leggera diminuzione 

rispetto al progetto definitivo, per la modifica degli spessori dei muri e piccoli 

aggiustamento dovuti al livello di progettazione) 

 
 
 
 

 
Palestra attuale Comune Monte di Malo 
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VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO 

Rispetto al definitivo approvato, durante la fase di ingegnerizzazione sono state apportate 

le seguenti modifiche: 

 

1) impianti elettrici e meccanici. Sono stati modificati alcuni componenti degli 

impianti meccanici previsti in precedenza, ovvero: per il riscaldamento è stata tolta 

la posa dei pannelli radianti nella zona destinata al futuro posizionamento delle 

tribune e in parte del piano primo garantendo comunque la sufficiente 

climatizzazione invernale dei locali; per la rete idrica si è mantenuto lo schema con i 

collettori di distribuzione con la sola modifica al piano primo dei tratti finali in quanto 

non più previsto dei servizi igienici; infine per la ventilazione meccanica è stata 

omessa la distribuzione con condotte e bocchette al piano primo, senza ridurre però 

la portata dei recuperatori d’aria previsti con il definitivo in modo tale da permettere 

la futura realizzazione anche al piano mancante senza la necessità di cambiare le 

macchine già installate in copertura. 

    

2) strutture. Sono state modificate le tipologie delle strutture, pur rispettando 

l'impostazione strutturale generale: al posto dei blocchi cassero in legno 

mineralizzato sono stati utilizzati dei blocchi tipo leca da muratura armata; per le 

tamponature al posto dei pannelli sandwich con rivestimento interno si prevede di 

impiegate blocchi tipo leca da tamponamento, lavorati a facciavista; al posto della 

copertura in legno lamellare è stata progettata una copertura in legno lamellare 

armato. 

 

3) parti stralciate. Sono state al momento stralciate opere secondarie, che non 

modificano la funzionalità della struttura ed i suoi requisiti sotto gli aspetti strutturali, 

di utilizzo, antincendio, igienico-sanitari e termici: la gradinata, la scala esterna di 

sicurezza (sostituita da una scala d'accesso alla copertura per la sola 

manutenzione) e le opere di completamento della palestrina. 
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DESCRIZIONE GENERALE  

 
In fase esecutiva sono state apportate delle modifiche al progetto definitivo, al fine di 

migliorare la componente tecnologica pur rientrando nel budget disponibile. 

 

 

Prg vigente del Comune di Monte di Malo 

 

Le modifiche principali sono state apportate ai materiali in quanto sono stati preferiti quelli 

più comuni il cui costo risulta inferiore rispetto a quelli scelti precedentemente. L'estetica è 

stata modificata  solo per quanto riguarda gli interni. Esternamente non sono state 

apportate modifiche che cambiano radicalmente l'aspetto estetico globale. 

Si sono mantenute e migliorate tutte le scelte impiantistiche per fare in modo che l'edificio 

rimanesse all'interno della categoria NZEB. Anche i materiali sono stati scelti per 

soddisfare le esigenze degli edifici NZEB. 

La distribuzione delle funzioni  e gli ambienti rimarranno invariati.  

Al piano terra saranno collocati: gli spogliatoi degli arbitri e degli atleti con ingresso 

autonomo, il campo da gioco, l'entrata per il pubblico che collegherà l'area dei servizi 

igienici e l'area degli spettatori, il deposito, l'infermeria un servizio igienico a disposizione 

di tutti coloro che utilizzano i campi all'aperto e l'ingresso della palestra al piano primo.  
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Al piano primo saranno collocati: una palestra di ridotte dimensioni per attività 

complementari, due bagni, uno spogliatoio, un deposito, la centrale termica e un locale 

tecnico per i quadri elettrici. per il momento tutto il piano primo ad eccezione della centrale 

termica e del locale tecnico rimarranno incomplete per essere terminate in futuro. 

  

Sarà mantenuto il servizio igienico a disposizione di tutti coloro che utilizzeranno i campi 

all'aperto con il proprio ingresso indipendente. 

Il dimensionamento degli ambienti e la scelta delle finiture sono state effettuate seguendo 

le indicazioni dell'azienda Ulss locale e la normativa Coni (deliberazione del Consiglio 

Nazionale del CONI n° 1379 del 25 giugno 2008). 

COMPATIBILITA' CON LE NORMATIVE 

Il progetto risulta compatibile con le normative ed i vincoli applicabili. Dal punto di vista 

urbanistico ricade in zona F, e non è soggetto a normative specifiche di tutela (Beni 

Ambientali o Monumentali, Vincolo Idrogeologico e/o Paesaggistico, Vincolo forestale, 

ecc.). Anche sotto l'aspetto edilizio rispetta le normative specifiche, citate nelle singole 

relazioni specialistiche. 

In fase di progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti: 

- VVFF: parere  n. 0001143/2019 del 22/02/2019; 

- CONI: parere n. VI-2019-004; 

- ULSS: valutazione igienico-sanitaria n. 16028/VI.1.2.QISE/45-19 del 20/02/2019. 

Vista nuova palestra ,  Comune Monte di Malo 
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Non vi sono preesistenze archeologiche, ed in ogni caso il sito è stato ampiamente 

rimaneggiato tra il 1989 ed il1990 per la realizzazione della palestra. 

Non sono richiesti ulteriori pareri per il presente progetto. 

MATERIALI 

Dal punto di vista costruttivo la palestra sarà costituita da una struttura in calcestruzzo a 

travi e pilastri, con tamponatura in blocchi tipo Leca e copertura in legno.  

Sul lato Est saranno riutilizzatele fondazioni esistenti mentre a Ovest saranno costruite 

delle nuove fondazioni nastriformi poiché la palestra su quel lata sarà ampliata di circa 

cinque metri.  

 Le pareti esterne saranno rivestite da un cappotto in polistirene, di spessore variabile da 

12 a 14 cm 

Le pareti divisorie interne, invece, saranno in cartongesso costituite da una doppia lastra, 

del tipo Acquapanel Knauf, di tipo diamant per una maggior resistenza all'utilizzo, e 

isolamento interno in lana di roccia. 

Il pacchetto solaio che dividerà il piano terra dal piano primo sarà composto da: un solaio 

predalles, un massetto alleggerito, un pannello preformato per il passaggio dell'impianto di 

riscaldamento a pavimento,  e, in base all'area, predisposto per pavimentazione tecnica in 

legno o massetto in sabbia e cemento sullo strato superiore piastrelle. 

Per quanto riguarda il pacchetto solaio del piano terra sarà composto da: il massetto della 

palestra esistente, uno strato di calcestruzzo alleggerito, uno strato di isolamento, e, in 

base all'area, pavimentazione tecnica in legno o massetto in sabbia e cemento sullo strato 

superiore piastrelle. 

La copertura sarà di due tipologie. La parte del blocco spogliatoi e della palestra minore 

sarà come segue: con solaio in predalles, membrana bituminosa, massetto cls in 

pendenza, isolamento in polistirene, massetto in cls, doppia guaina e ghiaino. 

Sulla palestra principale il tetto sarà in legno e leggermente curvato costituito come segue: 

travi principali in legno lamellare armato, travi secondarie in legno lamellare, perline, 

barriera al vapore, isolamento in lana di roccia di sp. 20 cm, strato antivento, ventilazione 

e lamiera aggraffata. Sulla copertura inoltre saranno posizionati i pannelli per l'impianto 

fotovoltaico. Rispetto al progetto definitivo la curvatura delle travi sarà diversa sulla parte 

superiore. 
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Tutti gli infissi saranno in alluminio con finitura grigio antracite, con doppio vetro basso-

emissivo.   

 

PALESTRA PRINCIPALE 

La palestra principale sarà suddivisa in due aree principali l'area di gioco e l'area 

spettatori. 

Il campo da gioco ,di 21.28x39.93 m, avrà dimensioni tali da garantire lo svolgimento di 

manifestazioni sportive anche di alto livello.  Tali dimensioni comprendono le fasce di 

rispetto che saranno della dimensione minima prevista, ovvero di 150 cm,  come da 

indicazioni CONI:  

 

7.3 - Fasce di rispetto 

Tutti gli spazi di attività (campi di gioco, piste, pedane, vasche, ecc.), sia all'aperto che al chiuso, 

dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che 

mobile. A tal fine, ove i regolamenti delle Federazioni Sportive non indichino diversamente, ovvero 

non sussistano indicazioni  specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce 

non potrà essere inferiore a m 1,50 (misurata dalle segnature o dal bordo vasca) per ciascuno 

spazio di attività. 

 

L'area gioco sarà protetta in corrispondenza dei pilastri, poiché costituiti da un materiale 

particolarmente rigido e pericoloso per gli urti, con protezioni costituite da un materiale più 

performante per l'assorbimento degli urti. La normativa coni a tal proposito prescrive: 

 

 

10.1.1 Sala d'attività 

[...]Le pareti distanti meno di tre metri dallo spazio di attività dovranno essere prive di sporgenze 

per un'altezza non inferiore a m 2.50 dal pavimento;  eventuali  ostacoli  non  eliminabili  dovranno  

essere  protetti  e  facilmente  individuabili. Egualmente protette e facilmente individuabili, 

dovranno essere eventuali attrezzature sportive presenti nella sala ma non utilizzate. [...] 

 

L' area dedicata al pubblico sarà collocata in corrispondenza del lato lungo della palestra e 

sarà costituito da un'area biglietteria e un'area spettatori. Sarà delimitata, rispetto all'area 

di gioco, con un parapetto in tubolare alto 110 cm. Rispetto al progetto definitivo le tribune 
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saranno metalliche e prefabbricate.  

Saranno collocati  tre posti per persone disabili collocati all'inizio delle gradinate vicino alla 

zona biglietteria. 

 

                            Vista palestra principale, Comune Monte di Malo 

 

Le aree di movimento avranno larghezza 120 cm e tutte complanari o con dislivelli inferiori 

ai 2 cm in modo da permettere il libero movimento anche a persone con ridotta capacità 

motoria.  

La pavimentazione tecnica sarà in legno in grado di sopportare anche le sollecitazioni e 

l'usura provocata dai pattini. Le pareti perimetrali saranno in Leca architettonico faccia-

vista color rosso fino alle finestrature e in blocco Leca grigio fino alla copertura. Un cordolo 

in cemento delimiterà il cambio dei due colori.  

L'illuminazione naturale seguirà la normativa CONI che prevede: 

 

7.7 - Illuminazione naturale degli spazi al chiuso 

In linea generale si consiglia l'utilizzazione dell'illuminazione naturale; dovranno comunque essere 

evitate, anche mediante  schermature, superfici  finestrate  normali  all'asse  longitudinale  dei  

campi  di  attività  e,  fatta  eccezione  per  gli impianti natatori, l'incidenza diretta dei raggi solari su 

piani orizzontali per altezze inferiori a m 2,50 dal piano di gioco. 
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A tal proposito saranno realizzate delle finestre a nastro sul lato Est e Ovest dell'edificio  

che da un'altezza di circa 5,70 m arriveranno a 7,50 m. Questo permetterà di illuminare in 

modo naturale l'ambiente e creare una vista sul percorso pedonale alberato posizionato 

sul lato Ovest dell'edificio. 

Aereazione e illuminazione saranno regolati come indicato nelle linee guida dell'ULSS 

quindi per i primi 50 mq si avrà l'illuminazione pari ad 1/8 della superficie mentre per i 

restanti mq 1/10 della superficie. Per quanto riguarda l'areazione si terrà: 1/8 per i primi 50 

mq mentre 1/20 per i restanti metri quadri, ridotti del 50% per la presenza della VMC. 

L'altezza media del locale sarà di 807 cm avendo nel punto più basso un'altezza pari a 

750 cm come da indicazioni ricevute dal Coni. 

Il tetto sarà in legno e leggermente curvato costituito come segue: travi principali, 

secondarie, perline, barriera al vapore, isolamento in lana di roccia di sp. 24 cm, strato 

antivento(ventilazione) e lamiera aggraffata. Sulla copertura inoltre saranno posizionati i 

pannelli per l'impianto fotovoltaico. 

E' stata scelta la copertura in legno sia per la resa estetica finale che si voleva ottenere sia 

per la leggerezza. Rispetto ad altri tipi di copertura quella in legno si presenta più leggera 

così da non gravare eccessivamente sulle fondazioni esistenti.   

Dall'area di gioco si può accedere direttamente all'infermeria e al deposito collocati sul lato 

Est e all'area spogliatoi e servizi igienici sul lato a Nord. 

Dall'area spettatori, inoltre, si potrà accedere direttamente ai due servizi igienici, divisi per 

sesso, entrambi dimensionati per essere utilizzati da persone disabili garantendo 

l'accostamento laterale e  frontale. I servizi igienici saranno dotati ognuno di un antibagno 

dove sarà posizionato un lavandino e all'interno del bagno sarà collocato un ulteriore 

punto acqua. I servizi saranno caratterizzati da areazione forzata e illuminazione artificiale. 

Infermeria e deposito avranno due ingressi indipendenti. 

L'infermeria, di 12,85 mq, sarà costituita da una stanza dedicata alle visite e un bagno 

dimensionati come indicato di seguito  : 

 

8.3 Pronto soccorso della zona di attività sportiva 

[...] Le dimensioni del locale dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto 

soccorso; si consiglia una superficie netta non inferiore a mq  9 con dimensioni minime non 

inferiori a m 2.50. Il locale dovrà essere dotato di proprio Wc adatto per disabili in locale separato, 

con anti WC dotato di lavabo. [...] 
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L'infermeria sarà dotata di  una porta collegata con l'area esterna in modo da agevolare il 

trasporto all'esterno  di un ferito nel caso fosse necessario l'intervento di un'ambulanza. 

A fianco del locale infermeria sarà posizionato il deposito attrezzi che sarà facilmente 

raggiungibile sia dall'area di gioco sia dall' esterno mediante le uscite di emergenza. 

 Tutta l'area gioco e l'area spettatori saranno servite da cinque uscite di emergenza di cui 

una coincide con l'entrata alla palestra. 

 

AREA SPOGLIATOI 

Agli spogliatoi atleti e arbitri, invece, si può accedere dal lato Nord.  

E' stato inserito un ingresso arretrato per creare una zona di filtro in modo che gli atleti 

possano sostare per qualche momento prima di uscire. 

Nell' area limitrofa al corridoio centrale troviamo i due spogliatoi arbitri composti da un 

bagno, una doccia e un'area attrezzata con una panchina e un armadietto. Entrambi 

avranno una superficie totale di  14,66 mq ciascuno. Tutti gli spazi saranno dimensionati 

per essere utilizzati da persone disabili. 

Sono state rispettate le indicazioni della normativa del Coni che prevede: 

 

 

8.2 Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori 

I locali dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere dimensionati, di massima, per 4 – 

6, max 10 utenti contemporanei  considerando  una  superficie  per  posto  spogliatoio  non  

inferiore  a  mq  1,6  comprensiva  degli  spazi  di passaggio e dell'ingombro di eventuali 

appendiabiti o armadietti. 

Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio un WC, in locale proprio,  e una 

doccia fino  a 4 utenti ;  un WC ,in locale proprio, e due docce  per  spogliatoi con più di 4 e fino a 

10 utenti. 

Le  caratteristiche  dei  WC  e  delle  docce  sono  quelle  successivamente  indicate.  Dagli  

spogliatoi  per  i  giudici  di gara/istruttori si dovrà poter accedere, preferibilmente, direttamente alla 

zona spogliatoi atleti. Gli spogliatoi, i relativi WC e le docce dovranno risultare fruibili da parte dei 

disabili motori. 
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Gli spogliatoi atleti saranno collocati agli estremi del corridoio e composti da area doccia, 

due bagni e un'area attrezzata con panchine e ganci per depositare gli effetti personali. Gli 

spogliatoi avranno una dimensione di 24,45 e 24,24 mq in grado di ospitare 12 atleti, 1 

allenatore e due accompagnatori ciascuno. 

Ogni spogliatoio avrà: due servizi igienici di cui uno dimensionato per i disabili e un'area 

docce composta da sei postazioni di cui una dimensionata per persone con ridotta 

capacità motoria. Nell'antibagno, che farà da filtro tra servizi igienici e docce, saranno 

collocati i lavabi. Il servizio igienico dimensionato per persone disabili avrà, inoltre, un 

punto acqua all'interno. 

Per agevolare la pulizia di bagni e docce i rivestimenti avranno un'altezza superiore ai 2 m 

di altezza. 

Per quanto riguarda aereazione e illuminazione di bagni e area spogliatoio sarà garantito il 

rapporto di 1/10  della superficie mentre per le docce aereazione e illuminazione saranno 

artificiali.  

Sono state seguite e rispettate le indicazioni del seguente articolo: 

 

8.1 Spogliatoi per atleti 

I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere suddivisi per sesso 

considerando, salvo particolari destinazioni, un uguale numero di uomini e di donne. In ogni caso 

dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. 

Il dimensionamento dei locali spogliatoio (spogliatoi in locale comune) dovrà essere effettuato 

considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1.60 (m 0,80x2), 

comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di  eventuali  appendiabiti  o  armadietti.  [...] 

Il numero dei posti spogliatoio da realizzare dovrà essere commisurato al numero di utenti 

contemporanei, tenendo conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica sportiva. 

Per capienze superiori ai 40 posti è preferibile realizzare più spogliatoi di dimensioni inferiori. 

Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili; a tal fine le porte di accesso dovranno 

avere luce netta non inferiore a m 0,90 e, nel caso di locali comuni, dovrà essere prevista la 

possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80  con profondità 0,60 con uno spazio 

laterale libero della  lunghezza di m.1 per la sosta della sedia a ruote. [...] 

 

 Gli spogliatoi arbitri e atleti saranno collegati al campo da gioco mediante due entrate 

distinte. 

Per quanto riguarda i materiali sarà utilizzato, a terra, un gres effetto cemento che sarà 
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riproposto nella maggior parte degli ambienti ad eccezione delle pavimentazioni delle 

palestre. Il rivestimento delle pareti delle docce e dei bagni sarà sempre in gres ma con 

una colorazione diversa. Tutti i miscelatori saranno temporizzati per risparmiare sul 

consumo idrico.  

Tutta la zona spogliatoi sarà caratterizzata da un controsoffitto di altezza 3,0 m e da uno 

ispezionabile ad altezza 2,7 m ispezionabile in corrispondenza del corridoio e alla zona 

docce. 

PALESTRA PIANO PRIMO 

Al piano terra sarà posizionato l'ingresso per l'accesso alla palestra al primo piano, che al 

momento verrà realizzata solamente al greggio, ancorchè riscaldata. In futuro la palestra 

sarà utilizzata per attività complementari e pertanto non dovrà seguire le indicazioni 

utilizzate per l'area gioco al piano terra. 

Saranno per il momento realizzate la centrale termica e il locale tecnico. Per quanto 

riguarda i servizi igienici, lo spogliatoio, la palestra e il ripostiglio, verranno realizzate 

solamente le predisposizioni degli impianti. 

 

                             Vista palestra piano primo, Comune Monte di Malo 

 



 

 
Ing. Lorenzo Righele - Largo Morandi, 1 -36034 Malo (VI)  tel/fax: 0445 60793  

E-mail:righele@ordine.ingegneri.vi.it 

 

17 Progetto esecutivo/ ristrutturazione, efficientamento energetico ed ampliamento della palestra comunale 
 

ESTERNI 

Le aree esterne saranno ridotte rispetto all'attuale in quanto la palestra sarà ampliata di 

circa 5 metri sul lato Ovest. 

Tutti gli spazi esterni saranno complanari e privi di ostacoli tali da poter garantire il libero 

movimento di persone con ridotta capacità motoria. Le finiture dei prospetti saranno in 

armonia con quelle della futura scuola media. 

La volumetria dell'edificio sarà costituita da un blocco più basso caratterizzato da una 

finitura ad intonaco grigio chiaro e un blocco più alto caratterizzato da una finitura ad 

intonaco grigio scuro sulla parte alta e bianco nella parte bassa. 

Il prospetto Ovest, quello principale, e il prospetto Est saranno caratterizzati da una 

finestratura continua in vetro.  

 

 

                                 Vista prospetto Ovest, Comune Monte di Malo 

Sulla finestratura sarà collocata una schermatura composta da un'imbotte bianca, che farà 

da cornice, e sul lato interno saranno posizionati dei tendaggi per schermare dalle 

radiazioni solari soprattutto durante il periodo estivo.  

Tale scelta non è dettata solo per un fattore estetico ma anche per essere conformi alla 

normativa UNI TS 11300-1 prospetto B.6 relativo alle schermature mobili e per il rispetto 

dei criteri minimi ambientali (CAM).   

Sul prospetto Nord, invece, sarà prevista una finitura ad intonaco e in corrispondenza di 
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alcune finestrature sarà riproposta la soluzione di ombreggiamento prevista nel prospetto 

Ovest.  

In corrispondenza dell'angolo tra il prospetto Nord e Ovest sarà creata una pensilina per 

creare un percorso coperto che collega l'ingresso principale della palestra e l'ingresso 

atleti. Questa soluzione architettonica sarà in grado di rendere più evidenti gli ingressi alla 

palestra. 

La pensilina sarà costituita da un'imbotte bianco in modo da richiamare quelli delle 

finestrature. 

Tutti gli infissi saranno in alluminio con finitura grigio antracite.  

Sul lato Est verrà realizzata la predisposizione per una scala esterna in lamiera rivestita 

esternamente da una lamiera stirata in grado di migliorare la resa estetica e proteggere 

dagli eventi atmosferici. Tale intervento non sarà realizzato in concomitanza della 

costruzione della palestra ma in futuro. Nel pianerottolo al piano primo sarà collocato un 

cancello che limiterà l'accesso alla copertura solo alle persone autorizzate. Sulla copertura 

della palestra più piccola, con finitura in ghiaino saranno posizionate le pompe di calore ed 

i gruppi della VMC.  

In entrambe le coperture saranno posizionati lungo i bordi laterali una scossalina metallica 

in accordo cromatico con la parete inferiore.  

Per un fattore estetico si è preferito realizzare dei pluviali interni in modo da non percepire 

in facciata ulteriori linee che potrebbero interferire con la geometria dell'edificio. 

Poichè è in previsione la realizzazione delle nuove scuole medie, si è deciso di non 

provvedere alla finitura delle arre circostanti, poichè la stessa verrebbe danneggiata dai 

mezzi d'opera che transiteranno in ambo i lati. 

 

COMPONENTI PREFABBRICATE 

il progetto prevede l'impiego di componenti e forniture prefabbricate. Di seguito si 

elencano, rimandando poi per una trattazione più precisa agli elaborati grafici e descrittivi 

di progetto. 

Travi in legno lamellare: le componenti dovranno rispettare le prescrizioni del punto 4.11 

del disciplinare; prima della loro produzione dovranno essere sottoposti al DDLL i disegni 

costruttivi per la loro approvazione. Le travi centinate in legno lamellare arriveranno in 
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cantiere divisi in due parti, da assemblare e posizionare in opera. 

Lastre prefabbricate in calcestruzzo: le componenti dovranno rispettare le prescrizioni del 

punto 4.8 del disciplinare; prima della loro produzione dovranno essere sottoposti al DDLL 

i disegni costruttivi per la loro approvazione. Le lastre arriveranno in cantiere e verranno, 

da assemblare e posizionare in opera. 

 

 

RETI SERVIZI 

Per quanto riguarda le reti dei servizi saranno utilizzate quelle esistenti ma saranno 

adeguate alle esigenze della palestra. 

Come si può vedere meglio dall’elaborato grafico, i sottoservizi da posare sono numerosi e 

specificati di seguito: 

l’allaccio alla rete fognaria verrà mantenuto e incrementato solo con nuove tubazioni e 

pozzetti per rispettare la normativa vigente; per quanto riguarda le acque meteoriche 

saranno mantenute le caditoie e i pozzetti esistenti integrandoli con alcuni di nuovi e 

collegandoli tra di loro con nuove tubazioni, e raccordando il tutto alla rete comunale; la 

rete telefonica aerea attuale verrà rimossa e prevista una nuova linea interrata; il contatore 

della rete elettrica sarà spostato sul lato opposto rispetto alla posizione attuale e 

incrementata la potenza fino a 90 kW prevedendo la posa di nuovi pozzetti e nuove linee 

interrate compresa la rete di messa a terra collegata alle fondazioni dei pilastri e alla rete 

elettrosaldata della platea; la rete gas metano sarà mantenuta nella posizione attuale nel 

caso in futuro vi fosse necessità di utilizzarla. Infine per quanto riguarda la rete idrica verrà 

realizzata una nuova linea fornita da Viacqua che garantisca le portate richieste dall'anello 

antincendio, e che fornirà anche la rete idrica della palestra che attualmente si alimenta 

mediante la linea dell’acquedotto intercettata nel pozzetto posto nel parchetto comunale a 

nord della palestra e passante per il campo da tennis. 

Con l’occasione verrà creata una nuova nicchia per accogliere tutti i sottoservizi necessari 

e posizionata lungo il confine del lato a est.  

 



 

 
Ing. Lorenzo Righele - Largo Morandi, 1 -36034 Malo (VI)  tel/fax: 0445 60793  

E-mail:righele@ordine.ingegneri.vi.it 

 

20 Progetto esecutivo/ ristrutturazione, efficientamento energetico ed ampliamento della palestra comunale 
 

IMPIANTI  

Gli impianti termomeccanici che verranno quindi realizzati saranno i seguenti: 

climatizzazione invernale, adduzione e scarico di acqua calda e fredda sanitaria e 

ventilazione meccanica controllata. 

Impianto di riscaldamento 

Per la produzione di acqua calda destinata al riscaldamento dei locali, verrà installata in 

copertura una pompa di calore idronica elettrica, collegata ad un accumulo di acqua 

tecnica da 800 litri, presente in centrale termica. 

La distribuzione dell’impianto di riscaldamento avverrà con collettori e pannelli radianti a 

pavimento e in ogni locale verrà installato un termostato ambiente che agirà sulle testine 

elettrotermiche relative ai circuiti a servizio di quel locale, ma nei locali dove risulta 

necessario (esempio nel campo di gioco) verranno anche distribuite alcune sonde di 

rilevazione della temperatura. 

 

Impianto idrosanitario 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta da pompa di calore elettriche in cascata, poste in 

copertura, con ricircolo dell’acqua calda, collegate ad un accumulo di acqua tecnica da 

2500 litri.  

L’acqua in ingresso viene pretrattata da un addolcitore e da una stazione di dosaggio 

elettronica, che fornisce un prodotto antincrostante per acque destinate al consumo 

umano ed un sistema anti legionella mediante condizionamento chimico dell’acqua.  

Impianto di ventilazione meccanica  

Tutta la palestra, ad eccezione dell’infermeria e del deposito al piano terra e di tutto il 

piano primo, sarà servita da un impianto VMC (ventilazione meccanica centralizzata). In 

copertura é prevista l’installazione di quattro recuperatori di calore a flussi incrociati, ad 

alto rendimento, atti a trasferire il calore dell’aria viziata in ripresa all’aria fresca di 

mandata. Di conseguenza l’alta percentuale di recupero permette un risparmio nelle spese 

di riscaldamento.  

La distribuzione prevista per i locali verrà realizzata con dei canali a sezione circolare 

bocchette di mandata e ripresa, il tutto a vista per il campo di gioco e all’interno del 

controsoffitto per il resto dei locali.  
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Smaltimento acque 

Dopo il collegamento con gli apparecchi sanitari, ogni colonna di scarico viene prolungata 

fino in copertura, dove viene munita di torrino esalatore, per fornire la ventilazione naturale 

allo scarico. Ogni scarico confluirà, alla base, nella rete di raccolta acque nere all’esterno 

dell’edificio, dove successivamente ad ogni innesto verrà posto un pozzetto con chiusino 

contenente un’ispezione con tappo a vite installata lungo la tubazione. La tubazione 

esterna sarà successivamente collegata alla rete fognaria esistente lungo Via Milano 

previo l’installazione di un gruppo ispezione sifone firenze.   

 

Impianto elettrico  
Il  progetto  ha  provveduto  ad  individuare  i  principali  aspetti  di  carattere dimensionale, 

topologico, distributivo e prestazionale dei vari sistemi impiantistici e dei singoli 

componenti, ponendo particolare attenzione nel perseguire per quanto possibile alcuni 

obiettivi principali che, assumono concretezza nel momento della scelta delle singole 

apparecchiature e dei sistemi proposti.  

Si tratta in particolare dei seguenti aspetti:  

-  un  alto  grado  di  integrazione  tra  i  sistemi  distributivi,  i  terminali  impiantistici  ed  

edificio,  in  modo  da  consentire flessibilità, facilità di montaggio, chiarezza distributiva, 

sicurezza, plurifunzionalità e modularità;  

-  elevato  livello  di  affidabilità,  sia  nei  riguardi  di  guasti  alle  apparecchiature,  sia  nei  

riguardi  di  esigenze  di sanificazione di alcune di esse, sia nei riguardi di eventi esterni, 

con tempi di ripristino del servizio limitati ai tempi di attuazione di manovre automatiche o 

manuali di commutazione, di messa in servizio di apparecchiature, di riserva, ecc;  

-  elevata attenzione al problema ambientale, sia nei confronti delle immissioni acustiche e 

di inquinanti chimici e fisici sia verso gli ambienti esterni che verso l’esterno;  

-  manutenibilità:  dovrà  essere  possibile  effettuare  la  manutenzione  ordinaria  degli  

impianti  in  condizioni  di sicurezza continuando ad alimentare le varie utilizzazioni;  

-  flessibilità e modularità degli impianti intesa nel senso di: o  permettere un facile accesso 

per ispezione e manutenzione delle varie apparecchiature; o  garantire  la  possibilità  di  

riconfigurare  intere  sezioni  di  impianto,  nel  caso  di  ampliamenti  o  modifiche 

successive, senza creare disservizi all’utenza;  

-  elevato grado di funzionalità e di comfort per gli addetti,   
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STRUTTURE 

L'edificio è strutturalmente diviso in 2 blocchi: la parte degli spogliatoi e quella della 

palestra vera e propria. Le strutture sono così costituite:  

 -  FONDAZIONI: di tipo superficiale, ma miste: per i pilastri sul lato est sono state 

recuperate le fondazioni esistenti, costituite da plinti di dimensioni variabili, da un minimo 

di 180x180 ad  un  massimo  di  310x310  cm.  I  nuovi  pilastri  in  opera  risultano  

eccentrici  rispetto  alle zattere esistenti, ma i pesi sono decisamente inferiori (la copertura 

precedente era in tegoli di calcestruzzo,  quella  nuova  sarà  in  legno)  e  quindi  i  plinti,  

peraltro  consolidati,  risultano comunque  verificati.  Il  blocco  spogliatoi,  in  muratura  

armata,  è  realizzato  con  lo  stesso concetto: la trave reggipannelli viene rinforzata ed 

integrata, e fa da partenza per le nuove murature che poggeranno sui plinti esistenti. 

Fanno eccezione le fondazioni sul lato ovest, relative  alla  porzione  in  ampliamento,  che  

verranno  realizzate  ex-novo  con  fondazioni continue con larghezza variabile da 80 a 

140 cm.   

 -  STRUTTURE IN ELEVAZIONE: la palestra è realizzata con pilastri e travi in 

calcestruzzo realizzate  in  opera;  i  lati  est  ed  ovest  si  configurano  come  due  telai,  

con  muri  di tamponatura,  i  lati  nord  e  sud  presentano  solamente  i  pilastri  d'angolo,  

ma  con  delle murature armate per contrastare la spinta sismica. La porzione degli 

spogliatoi è interamente realizzata in muratura armata.  

 -  SOLAI: il solaio di piano e quello di copertura del blocco spogliatoi sono realizzati in 

lastre tipo predalles,  con spessore 4+20+5;  il solaio  di copertura del  piccolo  blocco sul  

lato est sono in lastre predalles 4+12+5.  

 -  COPERTURE:  per  quanto  riguarda  la  palestra,  la  copertura  è  realizzata  in  legno  

armato (tipo armalam) curve ed a sezione variabile, con travi binate che misurano da 

14x150 cm agli appoggi per diventare 14x200 in mezzeria.  

 Tutte le strutture sono R30.   

L'edificio risulta sismicamente verificato come edificio in classe d'uso IV (Costruzioni con 

funzioni pubbliche o strategiche importanti) ai sensi del cap. 2.4.2 delle NTC 2018. 

 

TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Il cronoprogramma delle fasi di progetto, strettamente scadenzato per rispettare i termini 
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imposti dalla Regione e particolarmente dal GSE, è il seguente: 

 

Fase        durata scadenza 
 
Validazione ed approvazione Progetto Esecutivo:  7 gg  entro il 15/03/19 
Gara ed affidamento lavori:     45 gg  entro il 20/04/19 
Inizio Lavori       15 gg  entro il 02/5/19 
Lavori:        550 gg  entro il  04/07/21 
Collaudo:       40 gg  entro il 14/08/21 
      

 

Il cronoprogramma dei lavori prevede una durata degli stessi pari a 550 giorni naturali 

consecutivi. 

INDAGINI, RICERCHE E RILIEVI EFFETTUATI 

Al fine di ridurre la possibilità di imprevisti in corso di esecuzione, sono state effettuate le 

seguenti indagini e ricerche: 

- recupero al Genio Civile della documentazione strutturale; 

- recupero di tutta la documentazione in possesso del Comune; 

- ispezione visiva del manto di copertura, contenente amianto; 

- prove penetrometriche per verificare la stratigrafia dl terreno; 

- realizzazione di n. 2 carotaggi per verificare la stratigrafia della pavimentazione; 

Visto la tipologia di intervento, con le presento prove si è pervenuti ad una conoscenza 

sufficiente ad evitare possibili imprevisti. 

POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SU PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONIO STORICO 

Il progetto non presenta aspetti critici in merito a questi aspetti, nello specifico: 

a) La viabilità di cantiere si inserisce correttamente in quella esistente, con una 

interferenza contenuta sul traffico locale e sull'ambiente; 

b) Non vi son o particolari pericoli in merito all'inquinamento del suolo, acustico, idrico o  

atmosferico; il progetto contiene comunque le indicazioni per limitare questi pericoli, per 

quanto minimi; 

c) Vi è un uso assai modesto di materiale di cava; 

d) L'intervento non riguarda il patrimonio di interesse storico ed artistico, quindi non c'è 

necessità di valutare gli aspetti relativi alla conservazione, protezione e restauro volti alla 
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tutela e salvaguardia di tale patrimonio. 

FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ED OPERE A VERDE 

Tipologia edificio:  ATTIVITA' SOCIALI 

Livello di qualità:  ACCESSIBILITA' 

 

Ai sensi dell'art.3.3 del D.M. 14.06.1989 n.236, devono essere accessibili gli  

ambienti  destinati  ad  attività  sociali,  come  quelle  scolastiche,  

sanitarie,assistenziali, culturali, sportive. 

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita 

capacità  motoria  o  sensoriale,  di  raggiungere  l'edificio  e  le  sue  singole  unità 

immobiliari  e  ambientali,  di  entrarvi  agevolmente  e  di  fruire  di spazi  ed  

attrezzature  in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.  

La progettazione garantisce l'obbiettivo summenzionato, con una particolare 

considerazione sia al posizionamento e al dimensionamento dei servizi e degli 

ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura ed eventuale 

dotazione dei sistemi di sollevamento. 

I criteri di progettazione, relativamente alle unità immobiliari e loro componenti, 

sono basati sulle seguenti singole prescrizioni. 

Porte: (artt.4.1.1 - 8.1.1) 

Sono facilmente individuabili, manovrabili e transitabili e gli spazi antistanti e 

retrostanti sono complanari e dimensionati nei minimi previsti negli schemi allegati 

al D.M. 236/89. 

La luce netta delle porte è compresa tra 80 e 100 cm., l'altezza delle maniglie è 

compresa tra 85 e 95 cm. e la pressione massima di apertura non sarà superiore a 

Kg.8. 

Pavimenti: (artt.4.1.2 - 8.1.2) 

I pavimenti sono complanari e verrà utilizzato materiale di tipo ceramico e legno 

non sdrucciolevole. Gli eventuali dislivelli, da superarsi con rampe, saranno 

segnalati con variazioni cromatiche, mentre i dislivelli delle soglie non superano i 

cm 1.  Gli eventuali grigliati avranno maglie non attraversabili da una sfera di cm 2 

di diametro. 
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Infissi esterni: (artt.4.1.3 - 8.1.3) 

Gli infissi saranno predisposti in modo da ottenere una facile manovrabilità, 

apertura e percezione degli stessi. L'altezza delle maniglie sarà compresa tra 

c.100/130 e la pressione di apertura inferiore a Kg.8. 

Terminali degli impianti: (artt.4.1.5 - 8.1.5) 

Tutti i terminali degli impianti, pulsanti e manopole di comando, i campanelli ed  

citofoni verranno installati in modo da essere agevolmente utilizzati da chi vive sulle 

sedie a ruote e facilmente individuabili in condizioni di scarsa visibilità e posizionati 

tra cm.40 e cm.150 da terra. 

Servizi igienici: (artt.4.1.5 - 8.1.8) 

E' garantita, con opportuni accorgimenti spaziali, la manovra di una sedia a ruote 

necessaria per l'utilizzazione di apparecchi sanitari, ed in particolare modo è assicurato 

l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza W.C. e l'accostamento frontale al 

lavabo. Si veda a proposito l'allegato grafico con le specifiche e i minimi dimensionali. 

(tavola n. 5) 

Percorsi orizzontali e corridoi: (artt.4.1.9 - 8.1.9) 

I corridoi e i percorsi hanno una larghezza minima di cm. 80 ed è sempre possibile la 

rotazione delle carrozzine anche con manovre combinate, e per gli spazi prossimi alle 

porte sono rispettate le soluzioni definite negli schemi grafici di cui agli articoli 8.1.1 e 

9.1.1. 

Scale: (artt.4.1.10 - 8.1.10) 

Sono di andamento regolare ed omogeneo, con la medesima alzata e nel punto centrale 

medesima pedata per tutti i gradini, nonché dotate di parapetto e corrimano di altezza 

minima di cm.100. 

La pedata è di minimo 25 cm. con rapporto alzata/pedata (2a+p) compreso fra i 62 e i 63 

cm. La larghezza della scala è minimo di cm.100. Per raggiungere il piano superiore verrà 

istallato un ascensore o una piattaforma elevatrice. 

Rampe: (artt.4.1.11 - 8.1.11) 

Le pendenze delle eventuali rampe, da eseguirsi qualora previsto per raggiungere 

l'accessibilità, saranno inferiori all'8%.  La larghezza è pari a cm.100.  Ogni metri dieci 

saranno predisposti ripiani delle dimensioni di cm.150x150. Sarà inoltre previsto un 

parapetto pieno o in sua assenza un cordolo di protezione. 
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SPAZI ESTERNI 

Nello spazio esterno è già stata realizzata una rampa con pendenza inferiore all'8%, con 

andamento regolare, che permette il raggiungimento dell'area soggetta ad intervento.  

Tale rampa soddisfa il criterio di accessibilità richiesto. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

Il sottoscritto dott. ing. Lorenzo Righele, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Vicenza al n. 2182, con studio in largo Morandi n. 1 a Malo, in qualità di progettista delle 

opere suesposte, 

 

DICHIARA 

 

che le medesime corrispondono ai requisiti di accessibilità, come previsto dalla Legge 9 

gennaio 1989 n. 13 e s.m.i. per gli edifici sede di attività sociali. 

 

 

Malo, 15 marzo 2019           

                                                                                                                Il progettista 

                        dott. ing. Lorenzo Righele 

             firmato digitalmente 

 

 

 

 

ELENCO ELABORATI 

Gli elaborati costituenti il progetto sono i seguenti: 

 

DOC01.1.2: Relazione generale; 

DOC01.2.0: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
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DOC01.3.0: Schema di contratto; 

DOC01.4.2: Capitolato speciale d’appalto; 

DOC01.5.0: Capitolato generale; 

DOC01.6.0: Piano di manutenzione dell’opera; 

DOC01.7.0 Relazione specialistica opere edili; 

DOC01.8.0 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi; 

DOC02.1.0: Relazione sulle strutture; 

DOC02.2.1: Relazione di calcolo; 

DOC02.3.1: Relazione illustrativa; 

DOC02.4.0: Piano manutenzione strutture; 

DOC02.5.0: Elaborato tecnico della copertura; 

DOC02.6.0: Relazione illustrativa linea vita; 

DOC02.7.0: Relazione di calcolo linea vita; 

DOC03.1.1: Relazione tecnica impianti meccanici (impianto riscaldamento, ventilazione meccanica e idrico); 

DOC03.2.1: Relazione di calcolo impianti meccanici (impianto riscaldamento, ventilazione meccanica e idrico); 

DOC04.1.0: Relazione tecnico - illustrativa  (impianto elettrico); 

DOC04.2.0: Relazione verifica protezione scariche atmosferiche (impianto elettrico); 

DOC04.3.0: Relazione producibilità impianto fotovoltaico; 

DOC04.4.1: Calcoli tecnici; 

DOC04.5.1: Calcoli illuminotecnici; 

DOC04.6.0: Piano di manutenzione; 

DOC05.1.0: Relazione di tecnica ai fini antincendio(DEFINITIVO); 

DOC05.1.0: Relazione Calcolo Antincendio; 

Dichiarazione conformità dei materiali; 

DOC06.1.0: Relazione geologica; 

DOC07.1.0: Relazione geotecnica; 

DOC08.1.3: Computo metrico estimativo 

DOC08.2.3: Elenco dei prezzi unitari; 

DOC08.3.1: Quadro economico; 

DOC08.4.3: Stima incidenza manodopera; 

DOC08.5.2: Analisi prezzi; 

DOC08.6.1: Lista delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori; 

DOC09.1.1: Piano di sicurezza; 

DOC09.2.1: Cronoprogramma; 

DOC09.3.0: Fascicolo dell'opera; 

DOC09.4.0: Stima costi sicurezza; 

PARERE VIGILI DEL FUOCO 

TAV01.1.0: Elaborato grafico - Planimetria d’insieme e stralci urbanistici dello stato di progetto; 

TAV01.2.0: Elaborato grafico - Pianta fondazioni con assi di costruzione; 

TAV01.3.1: Elaborato grafico - Pianta piano terra quotato; 

TAV01.4.0: Elaborato grafico - Pianta piano primo quotato; 

TAV01.5.0: Elaborato grafico - Pianta copertura quotata; 

TAV01.6.0: Elaborato grafico - Prospetti; 

TAV01.7.1: Elaborato grafico - Sezioni AA-BB; 
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TAV01.8.1: Elaborato grafico - Sezioni CC-DD; 

TAV01.9.0: Elaborato grafico - Planimetria sottoservizi stato di fatto; 

TAV01.10.0: Elaborato grafico - Planimetria sottoservizi e particolari; 

TAV01.11.2: Elaborato grafico - Abaco infissi serramenti; 

TAV01.12.1: Elaborato grafico - Abaco infissi porte esterne; 

TAV01.13.1: Elaborato grafico - Abaco infissi porte interne; 

TAV01.14.1: Elaborato grafico - Pianta pavimentazioni; 

TAV01.15.1: Elaborato grafico - Pianta controsoffitti; 

TAV01.16.0: Elaborato grafico - Particolari pareti interne; 

TAV01.17.1: Elaborato grafico - Piante bagni spogliatoi; 

TAV01.18.1: Elaborato grafico - Piante bagni arbitri e infermeria; 

TAV01.19.1: Elaborato grafico - Piante bagni pubblico ed esterni; 

TAV01.20.0: Elaborato grafico - Tracciatura campi; 

TAV01.21.0: Elaborato grafico - Pianta stato di fatto; 

TAV01.22.0: Elaborato grafico - Prospetti e stato di fatto; 

TAV01.23.1: Elaborato grafico - Sinottica- Planimetria d'insieme e sezione; 

TAV01.24.1: Elaborato grafico - Sinottica- Pianta piano terra e prospetti; 

TAV01.25.1: Elaborato grafico - Sinottica- Pianta piano primo e prospetti; 

TAV01.26.1: Elaborato grafico - Tavola Legge 13; 

TAV02.1.1: Elaborato grafico - Strutturale pianta fondazioni; 

TAV02.2.1: Elaborato grafico - Strutturale pianta travi fondazioni; 

TAV02.3.2: Elaborato grafico - Strutturale pianta piano terra; 

TAV02.4.1: Elaborato grafico - Strutturale pianta primo impalcato; 

TAV02.5.1: Elaborato grafico - Strutturale pianta travi primo impalcato; 

TAV02.6.2: Elaborato grafico - Strutturale pianta piano primo; 

TAV02.7.1: Elaborato grafico - Strutturale secondo impalcato copertura; 

TAV02.8.1: Elaborato grafico - Strutturale pianta copertura con sezione; 

TAV02.9.0: Elaborato grafico - Strutturale sezioni; 

TAV02.10.1: Elaborato grafico - Linee vita; 

TAV02.11.0: Elaborato grafico - Piante scarichi; 

TAV03.1.0: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Corpi opachi piano terra; 

TAV03.2.0: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Corpi opachi piano primo; 

TAV03.3.0: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Corpi trasparenti piano terra; 

TAV03.4.0: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Corpi trasparenti piano primo; 

TAV03.5.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Ponti termici pianta piano terra; 

TAV03.6.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Ponti termici pianta piano primo; 

TAV03.7.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Ponti termici sezioni; 

TAV03.8.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Schema impianto di riscaldamento; 

TAV03.9.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Schema collettori riscaldamento; 

TAV03.10.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Schema impianto idrico; 

TAV03.11.1: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Schema in pianta dell’impianto di ventilazione meccanica; 

TAV03.12.0: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Schema impianti in copertura; 

TAV03.13.0: Elaborato grafico - Allegati L.10 - Schema impianto di ventilazione meccanica in sezione; 

TAV04.1.0: Elaborato grafico - Planimetria generale di distribuzione esterna  (impianto elettrico); 
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TAV04.2.0: Elaborato grafico - Planimetria impianto di distribuzione-canalizzazione (impianto elettrico); 

TAV04.3.0: Elaborato grafico - Planimetria impianto di terra ed equipotenziale (impianto elettrico); 

TAV04.4.0: Elaborato grafico - Planimetria impianti elettrico; 

TAV04.5.0: Elaborato grafico - Planimetria particolare impianto elettrico; 

TAV04.6.0: Elaborato grafico - Planimetria illuminazione impianto di emergenza; 

TAV04.7.0: Elaborato grafico - Planimetria impianto allarme incendio; 

 

    

Malo, 15 marzo 2019           

                                                                                                                Il progettista 

                        dott. ing. Lorenzo Righele 

             firmato digitalmente 


