

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI**  
**COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO**  
**PROGETTO DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO**  
**“RIFUGIO VERENETTA – MONTE VERENA”**

<b>A. LAVORI</b>			
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	5.175.000,00	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2,5% circa)	41.400,00	
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>5.216.400,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Rilievi topografici, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	14.000,00	
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00	
3	Imprevisti 2% circa IVA compresa	104.400,00	
4	Acquisizione aree o immobili, indennizzi diversi	15.000,00	
5	Spese tecniche progettazione e contabilità, collaudi c.a. e direzione dei lavori compreso spese (4 % circa)	210.000,00	
6	Spese per attività tecnico amministrative quali rimborsi USTIF e procedure di verifica e validazione (circa 1%)	53.000,00	
7	Spese per collaudo tecnico amministrativo (circa 1%)	53.000,00	
8	Spese per pubblicità, versamento contributo ANAC	2.000,00	
9	Spese per bonifica bellica preventiva IVA compresa	24.400,00	
10	Incentivi per funzioni tecniche (0,02% * 50% - art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	52.164,00	
11	IVA 10% su lavori funiviari	521.640,00	
12	IVA 22 % su lavori diversi	0,00	
13	CNPAIA 4 % e IVA 22% su rilievi, spese tecniche e collaudo tecnico amministrativo	63.377,60	
14	Spese project management FCC 3 %	160.000,00	
15	Varie e arrotondamenti	618,40	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.283.600,00</b>
		<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>6.500.000,00</b>

IL TECNICO  
Dott. Ing. Francesco MENEGUS

Albignasego, 02 Agosto 2018