



Comune di Vicenza



Provincia di Vicenza

progetto di

SISUS AREA URBANA DI VICENZA.

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 Azione 9.4.1 SUB.1

Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistente

**Lotto S7: Via Lago di Toblino n° 24, Via Medici n° 107,
Via Palestro n° 8**

PROGETTO ESECUTIVO

committente

Comune di Vicenza (Vi)

data

Settembre 2019

scala

-

progettisti

Giulio Baso
a r c h i t e t t o

via g. garato, 23
35010 cadoneghe (pd)
tel +39 349 1058971
email giuliobaso@libero.it



r.u.p.

Giovanni Fichera
i n g e g n e r e

ufficio tecnico del comune di Vicenza

tavola

Percentuale Manodopera

MAN

DICHIARAZIONE INCIDENZA MANO D'OPERA					
"RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP Appartamenti Via Bertolo LOTTO F :					
All. D della DgrV. n. 86 del 27.01.2015					
D I C H I A R A					
che le quote percentuali di incidenza del costo della mano d'opera del progetto sopracitato sono state così calcolate:					
C a t e g o r i a		S o t t o c a t e g o r i a	C o s t o o p e r a	% i n c i d e n z a Rif.Dgr.V n.603 2011	C o s t o % i n c i d e n z a
A	Opere edilizie		154 701,90	38%	58 786,72
			0,00	38%	0,00
		Manodopera	0,00	100%	0,00
B	Impianti termo-idraulici		0,00	35%	0,00
C	Impianti elettrici		0,00	33%	0,00
Totale lavori			154 701,90		
Totale costo in % incidenza mano d'opera					58 786,72
% incidenza mano d'opera su costo complessivo v%=			58 786,72	/	154 701,90 = 38%
Vicenza, lì 23.09.2019					