

REGIONE VENETO



Provincia di VICENZA

Unione Montana Valbrenta

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
NELL'AMBITO DELLA RICORRENZA DEL CENTINARIO**

**GRANDE GUERRA NEL MASSICCIO DEL GRAPPA
INSTALLAZIONE ELEMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
- progetto definitivo esecutivo -**

Elaborato

Quadro economico

QE

Data: 24 ottobre 2018

Autore: ec

Scala: -

Prog. n°: -

Committente

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Piazza 4 novembre, n°15
36020 Carpanè di San Nazario (VI)

Arch. Nivio Vanin
(Responsabile del Procedimento)

Progettisti

Architetto Eleonora Ceccato

Via Loredan, n°1
31011 Asolo (TV)



Arch. Eleonora CECCATO

Collaboratore: Arch. Miriam Poloni

Via Loredan, n°1 - 31011 Asolo (TV)
Tel 0423 52 99 10
Fax 0423 52 09 74

E-mail: eleonoraceccato@gmail.com
www.ceccatopartners.com

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1. COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Lavori a misura	12.131,84 €
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	242,64 €
TOTALE APPALTO A4. CISMON DEL GRAPPA.....	12.374,48 €

A2. COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Lavori a misura	1.100 €
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	22 €
TOTALE APPALTO A1. POVE DEL GRAPPA.....	1.122 €

A3. COMUNE DI SAN NAZARIO

Lavori a misura	54.524,21 €
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	1.650,44 €
TOTALE APPALTO A2. SAN NAZARIO.....	56.174,65 €

A4. COMUNE DI SOLAGNA

Lavori a misura	19.087,24 €
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	381,74 €
TOTALE APPALTO A3. SOLAGNA.....	19.468,98 €

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA TOTALE

Lavori a misura COMPLESSIVI	86.843,29 €
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.296,82 €
TOTALE A) SOMME A DISPOSIZIONE	89.140,11 €

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1. FORNITURA NON A BASE D'ASTA DEGLI ALLESTIMENTI (iva compresa)

Comune di Pove del Grappa	11.730,60 €
Comune di San Nazario	13.825,35 €
Comune di Solagna	20.528,56 €
Comune di Cismon del Grappa	29.033,26 €


TOTALE B1) SOMME IN AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA ALLESTIMENTI 75.117,77 €

I.V.A. 10% su lavori a base d'asta A)	8.914,01 €
Contributo per progetto coordinato come da convenzione =	13.440 €
Spese tecniche.....	23.000 €
Contributo Integrativo 4% su spese tecniche	920 €
Incentivo art. 113 D.Lgs. 56/2017[(2% A) + B1)]	3.285,16 €
Iva 22% su spese tecniche, indagini, relazioni specialistiche e collaudi	5.262,40 €
Contributo ANAC.....	30 €
Imprevisti ed arrotondamenti	4.890,55 €

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE..... 134.859,89 €

TOTALE COMPLESSIVO..... 224.000 €
--

Asolo, 24 Ottobre 2018



Arch. Eleonora Ceccato

