



STATO DI FATTO



PUNTO 5: SEGNALETICA – PROGETTO



PUNTO 7: PUNTO DI SOSTA – STATO DI FATTO



COL FENILON – VISTA DELLA CROCE



STATO DI FATTO



PUNTO 6: SEGNALETICA – PROGETTO



PUNTO 7: PANNELLI INFORMATIVI E PUNTO DI SOSTA – PROGETTO



PUNTO 8: PANNELLO PANORAMICO COL FENILON – PROGETTO

REGIONE VENETO



Provincia di VICENZA

Unione Montana Valbrenta

SOLAGNA - COLLI ALTI

**GRANDE GUERRA NEL MASSICCIO DEL GRAPPA
INSTALLAZIONE ELEMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
- progetto definitivo esecutivo-**

Elaborato

Planimetria - dettagli e fotoinserimenti

T11

Data: 24 ottobre 2018
Scala: 1:2.000

Autore: mp
Prog. n°: -

Committente

UNIONE MONTANA VALBRENTA
Piazza 4 novembre, n°15
36020 Carpanè di San Nazario (VI)

Arch. Nivja Vanin
(Responsabile del Procedimento)

Progettisti

Architetto Eleonora Ceccato
Via Loredan, n°1
31011 Asolo (TV)

Arch. Eleonora CECCATO

Collaboratore: Arch. Miriam Poloni

STUDIO CECCATO

Via Loredan, n°1 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 52 99 10
Fax. 0423 52 09 74

E-mail: eleonoraceccato@gmail.com
www.ceccatopartners.com