

REGIONE VENETO 	VI.ABILITA' S.R.L. 	PROVINCIA DI VICENZA 
<p><b>Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte della Secula lungo la S.P. 20 Bacchiglione in Comune di Longare. Commessa 17/2018.</b></p>		
<p><b>FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA</b></p>		
oggetto:	Quadro economico di progetto	
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vi.abilità S.R.L. Dott.ssa Magda Dellai		Il Direttore Generale  Dott. Ing. Fabio Zeni
progettazione  Ing. Cesare Gallo	R.U.P. e Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08)  Ing. Andrea Leonardi Vi.abilità Srl   coordinatore per la progettazione (D.Lgs. 81/08)   coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08)	relazione  <b>ST CO 02</b>  data Settembre 2019  aggiornamento/i data e numero  scala/e Varie  commessa/e 17/2018  codice elaborato
direzione lavori		
eseguito  Ing. Cesare Gallo	controllato  Ing. Cesare Gallo	
Vi.abilità S.R.L. via Zamenhof, 829 36100 - Vicenza - Italy	tel. +39 0444 385711 fax +39 0444 385799 e-mail info@vi-abilita.it Web site www.vi-abilita.it	Capitale sociale: 5.050.000,00 euro i.v. Partita IVA: 02928200241 Registro Imprese di Vicenza: 02928200241 R.E.A. di Vicenza: n. 285329
QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI VI.ABILITA' S.R.L. (LEGGE 22.04.1941, N. 633 - ART. 2575 E SEGG. C.C.)		

## Quadro economico di spesa

### A) Somme a base d'appalto:

A.1	Opere di demolizione	€	117,040.00
A.2	Opere sottostrutture	€	389,897.88
A.3	Opere strutture	€	847,469.14
A.4	Opere stradali	€	295,592.98

<i>Lavori soggetti a ribasso d'asta</i>		€	1,650,000.00
---	--	---	--------------

A.5	Oneri per la sicurezza	€	50,000.00
-----	------------------------	---	-----------

<i>Totale lavori in appalto</i>		€	1,700,000.00
---------------------------------	--	---	--------------

### B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	-
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€	10,000.00
B.3	Spostamenti /allacciamenti pubblici servizi	€	100,000.00
B.4	Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese (iva compresa)	€	32,100.00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili	€	40,000.00
B.6	Accantonamento art. 106 c.1 del D.Lgs. 50/2016	€	-
B.7a	Spese tecniche	€	130,000.00
B.7b	Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	30,600.00
B.8	Spese di attività e consulenza o di supporto	€	-
B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
B.10	Spese per pubblicità	€	5,000.00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi		20,000.00
B.12a	I.V.A. 22% su lavori in appalto		374,000.00
B.12b	I.V.A. 22% su somme a disposizione		58,300.00

<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>		€	800,000.00
---	--	---	------------

### C) Riepilogo:

-	Somme a base d'appalto	€	1,700,000.00
-	Somme a disposizione dell'amministrazione	€	800,000.00

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		€	<b>2,500,000.00</b>
---------------------------	--	---	---------------------