ACCIAIO DA CARPENTERIA

QUALITA' fy [MPa] fi [MPa]
S275 275 430
SALDATURE

- Tutte le saldature dovranno essere eseguite secondo quanto indicato in uni en iso 4036 : 2001;

P IANTA CO N TROVE N TI - i cordoni d'angolo che uniscono due laminati di spessore t1 e t2 (t1>t2) devono avere il lato b soddisfacente le
condizioni di calcolo e di regola la seguente limitazione;

- i saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma uni en 287-1 : 2004;

Sca a : OO - sono richieste caratteristiche di duttilita’, snervamento, resistenza e tenacita' in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale di base.
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NOTA BENE

1. LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI
DEVONO ESSERE CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI
DELL'ESISTENTE.

2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA’ ESSERE TEMPESTIVAMENTE
COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.

3. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN° MANIERE TALE DA NON
MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA.

4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE

5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E' NECESSARIO VERIFICARE
IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI
DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.

LA DEMOLIZIONE DEI' PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESISTENTI VA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE PER LE ZONE IN
CUl E" PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE FONDAZIONI.

IL COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI DEI PANNELLI POTRA AVVENIRE UNA VOLTA ESEGUITE LE STRUTTURE
METALLICHE DI CONTROVENTO. IL COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI DOVRA AVVENIRE UN PANNELLO ALLA
VOLTA, ESEGUENDO PER OGNUNO IL RINFORZO PREVISTO DEL CORDOLO DI COPERTURA ESISTENTE.

E' ONERE DELL'APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI
OPERE PROWVISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E STABILIZZARE | FRONTI DI' SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE
STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI

g ; § § INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO PROWVISIONALE.
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