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NOTA BENE

1.

LA DEMOLIZIONE DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESISTENTI VA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE PER LE ZONE IN
CUl E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELLE NUQVE FONDAZIONI.

IL COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI DEI PANNELLI POTRA AWENIRE UNA VOLTA ESEGUITE LE STRUTTURE
METALLICHE DI CONTROVENTO. IL COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI DOVRA AWVENIRE UN PANNELLO ALLA
VOLTA, ESEGUENDO PER OGNUNO IL RINFORZO PREVISTO DEL CORDOLO DI COPERTURA ESISTENTE.

E' ONERE DELL'APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI
OPERE PROVVISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E STABILIZZARE | FRONTI DI' SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE
STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI' DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO PROVVISIONALE.

LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI
DEVONO ESSERE CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI

DELL’ESISTENTE.

OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE
COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.

GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON
MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA.

TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE

PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E' NECESSARIO VERIFICARE
IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI
DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA’ ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.
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CALCESTRUZZO FONDAZIONI

CLASSE DI RESISTENZA

C25/30

@ MAX INERTE (mm) CLASSE D'ESPOSIZIONE

32 XC2

CONSISTENZA (SLUMP)

S4

CALCESTRUZZO PILASTRI

CLASSE DI RESISTENZA

C30/37

@ MAX INERTE (mm) CLASSE D'ESPOSIZIONE

32 XC2

CONSISTENZA (SLUMP)

S4

PARTICOLARI PIEGATURE

Ferri Longitudinali Staffe e Ganci

‘ R=4¢

(R:Eﬂﬁ
COPRIFERRI

PER SUPERFICI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO: COPRIFERRO NETTO 4 cm
PER ALTRE SUPERFICI: COPRIFERRO NETTO 2.5 cm

B450 C

ACCIAIO PER
ARMATURA

TUTTI I FERRI DEVONO ESSERE ANCORATI:

- mediante sovrapposizione di almeno 50 diametri

- mediante ancoraggio in getti per almeno 50 diametri

- mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa disposizione

In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo
delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale

CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTROSALDATA

- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete dovra' essere pari ad almeno una maglia

2012

2xa a
— g

- CONTORNARE I BORDI delle murature con I'armatura indicata a
lato, salvo diversa indicazione

G <
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