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Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in ¢ alcestruzzo spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 20 allettata con
malta cementizia compresa I'apposita fondazione, lo sca  vo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro p rescritto
nelle Norme Tecniche.

PA pa Ola

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi: 30,00

a) Manodopera

b) Materiali
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm
BO3.11a 53 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco m -1.000 2955 -29.55
Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano
B.09.13.b  bocciardato CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm m 1,000 10,13 10,13
12x20
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza
F13.24.a di alm_eno cm 23 allettata con_ malta cementizia t_:or_nprgsa I'apposita m 1,000 54,21 54,21
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
h1/100mq
Totale 34,79
Spese Generali -19,42 15,00% -2,91
Utili d'impresa -22,33 10,00% -2,23



Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in ¢ alcestruzzo curvo spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 20 allettata con malta
cementizia compresa I'apposita fondazione, lo scavo ne cessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescr itto nelle Norme
Tecniche

PA pa 0lb

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali

Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm

23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco -1.00 29,35 29,55

B.03.11.a
Cordonate di calcestruzzo curve con raggio compreso tra cm 100 e 200,
B.09.14.b  con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE IN m 1,00 12,75 12,75
CALCESTRUZZO CURVE sezione cm 12x20
c¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza
di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa |'apposita

F.13.24.a ) - S m 1,00 54,21 54,21
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
Totale 37,41
Spese Generali -16,80 0,15 -2,52
Utili d'impresa -19,32 0,10 -1,93



Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in ¢ alcestruzzo spessore cm 12 ed altezza di alimeno cm 30 allettata con malta

cementizia compresa I'apposita fondazione, lo scavo ne cessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescr itto nelle Norme

Tecniche, esclusa I' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunera ti a parte con relativo
PA pa Olc prezzo d'elenco

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm
BO31la 23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco -1.00 29,35 29,55
Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato
B09.13.c CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm 15x20 1,00 14,21 14,21
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza
F13.24.a di alme_no cm 23 allettata con malta cementizia cqm_pre_sa I'apposita m 1,00 54,21 54,21
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
Totale 38,87
Spese Generali -15,34 0,15 -2,30
Utili d'impresa -17,64 0,10 -1,76



Fornitura e posa in opera di cordonata o binderoina  cciaio corten sp 10 mm altezza di almeno cm 15 + zan che di fissaggio allettata
con malta cementizia compresa |'apposita fondazione, lo scavo o taglio asfalto necessario, la stuccatura dei gi unti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa I' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati
a parte con relativo prezzo d'elenco

PA pa 02a

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm
BO31la 23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco m -1.00 29,35 29,55
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 7,89 0,50 3,95

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza
F13.24.a di alme_no cm 23 allettata con malta cementizia cqm_pre_sa I'apposita m 1,00 54,21 54,21
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili,

con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice

E27.02b completi di accessori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E kg 7.89 2,65 20,91
GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq
Totale 49,5135
Spese Generali -25,61 15,00% -3,84
Utili d'impresa -29,45 10,00% -2,94



Fornitura e posa in opera di cordonata o binderoina  cciaio corten sp 10 mm altezza di almeno cm 30 + zanc  he di fissaggio allettata

con malta cementizia compresa |'apposita fondazione, lo scavo o taglio asfalto necessario, la stuccatura dei gi unti e quanto altro

prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa I' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati
PApa02b |aPparte con relativo prezzo d'elenco

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm
B.03.112 53 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco -1.00 29.85 29,55
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 13,78 0,50 6,89

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza
F13.24.a di alme_no cm 23 allettata con malta cementizia cqm_pre_sa I'apposita m 1,00 54,21 54,21
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili,

con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice

E27.02b completi di accessori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E kg 1378 2,65 36,52
GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq
Totale 68,0670
Spese Generali -22,66 15,00% -3,40
Utili d'impresa -26,06 10,00% -2,61



Vagliatura e macinatura di materiali e inerti prese  nti in cantiere da utilizzare per realizzazione sot  tofondi stradali ed opere

di riempimento a gralunometria stabilizzata, compre  sa selezione ed estrazione dei materiali incongrui e rifiuti (in

particolare ferri d'armatura ma anche asfalti, plas  tica ecc.) compresa triturazione (in particolare pe  r estrarre 'acciaio),
macinazione e vagliatura fino ad ottenere le granul  ometrie volute ed utilizzabili nell'ambito del cant iere. Realizzato mediate

PA pa 03 |[installazione di apposto impianto di trattamento in cantiere. Compreso ogni e qualsiasi onere e fornit  ura e certificazione

finale.

Unita di misura: mc Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
b) Materiali

13B.02.08.00 MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO mc 1,00 10,80 10,80
c¢) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

13,70

Totale 10,80
Spese Generali 10,80 15,00% 1,62
Utili d'impresa 12,42 10,00% 1,24




Fornitura e posa in opera di finitura per pavimenta
di pannelli grigliati in HDPE riciclato intasati co
parcheggio, superfici di servizio, vie di accesso d
adiacenti dovranno essere dotati di un opportuno si
movimenti indesiderati del grigliato, ed eccellenti
grigliati dovranno avere uno spessore non inferiore
inferiore. Le prestazioni meccaniche minime richies
metodologie condotte in conformita alla normativa e

PA pa 04 dd.03/2003c.4.3.9 per vie di accesso per vigili del

Unita di misura: corpo

n ghiaino a formare una superficie carrabile permea

zione stradale per parcheggi tipo Gravelgrid prod.

bile per la realizzazione di aree di

i pronto intervento Spessore complessivo pavimentaz ione cm 10 ca., . | pannelli
stema di aggancio che garantisca al sistema ottima stabilita sul terreno, evitando

prestazioni in presenza di dilatazioni termiche gi orno/notte, estate/inverno. | pannelli
a 48 mm, inteso escludendo la presenza degli event  uali puntelli a croce sul lato
te certificate da laboratori esterni riconosciuti a livello europeo (tipo LGA) secondo
uropea sono le seguenti: carico ammissibile in conf ormita alla DIN 14090

fuoco min. 1500 kN/mg. La conducibilita idraulica

Costo arrotondato di analisi:

Harpo Seic, realizzata mediante posa

del pannello riempito con ghiaino 2/4 mm,

37,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Preventivo analisi Harpo Seic febbraio 2017 mq 1,00 27,05 27,05

Preventivo analisi Harpo Seic febbraio 2018 sovrapprezzo per ghiaino

d'allettamento/TNT ma 1,00 227 227

Totale 29,32

Spese Generali 29,32 15,00% 4,40
33,72 10,00% 3,37

Utili d'impresa



Pulizia della linea fognaria delle acque meteoriche dei piazzali aperti di Porta Est da mantenersi, co me ad esempio le canaline di scolo in
corrispondenza del perimetro dell'hangar museum, me diante I'utilizzo di getti ad alta pressione ed alt  ri accorgimenti utili per liberare le
attuali canalizzazioni di scarico da eventuali corp i ingombranti, compreso I'eventuale sostituzione de lle parti ammalorate o danneggiate o
comungue non piu utili per il normale utilizzo.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a)
Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa tubazione ora 8,00 30,19 241,52
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali
c) Nolie
trasporti
13D.01.02.b AUTOCARRO da t 22 con operatore - considerato equivalente autospurgo h 8,00 58,98 471,84

d) Accessori

e) Opere
compiute
Totale 917,36
Spese Generali 917,36 15,00% 137,60
Utili d'impresa 1 054,96 10,00% 105,50



Ripristino della canalina di scarico e deflusso pos
esistente (e dei condotti totalmente interrati) con
attualmente posti in loco sia posti nelle vicinanze

interramento con terreno esistente in loco (superio
cm 50 fino ai vicini canali a cielo aperto per lo s

realizzati con blocchetti in cls o altro) e compre
rami laterali alla medesima. Nella parte iniziale |

PA pa 06

Unita di misura: ml

a) Manodopera

lunghezza complessiva) posizionamento di tubazione

limitrofa per almeno un metro e ben costipati con m

ta a lato della ex pista dell'aeroporto comprendent
sgombero dei materiali e ripristino della funziona
e loro riposizionamento, per i tratti di canalina
corrugata pesante diam cm 50 in quota col fondo del
rmente terra di coltivo), le testate dei tratti di
ateriale prevalentemente ghiaioso, compresi collega
carico delle acque, eventuali sezionamenti (interru
sa verifica della funzionalita del cavo trasversale
a canalina fungera anche da scarico per il canale K

Costo arrotondato di analisi:

e pulizia generale della canalina

lita, recupero dei chiusini esistenti sia
mancanti (stimati entro il 6-8 % della
la canalina medesima e suo
tubo saranno infilati nella canalina
menti con tratti di tubazione diam
zioni funzionali al corretto scolo
alla pista per il collegamento dei due

ilometro. Misurazione a ml di canalina ripris]

16,00

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10
b) Materiali
13M.01.63.06 THBAZIONI_E CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, m 0,07 6.10 043
D=39,6mm interno
c) Noli e trasporti
13D.01.14.a NQLQ DI MINIESCAVATORE con potenza fl.no a KW 15 con operatore per h 0.20 37,51 750
pulizia o posa tubazione corrugata (escluso rinterro)
d) Accessori
e) Opere compiute
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,64 3,96 2,53
Totale 13,03
Spese Generali 13,03 15,00% 1,95
Utili d'impresa 14,98 10,00% 1,50



Fornitura in opera di wc autopulente tipo PT matic
standard di qualita, igiene e sicurezza. Pianta ret

di portatori di handicap in carrozzella, e rispondo
Luglio 1996 n. 503. Sistema automatico di lavaggio.
modalita:

« Lavaggio, disinfezione e asciugatura della tazz

« Lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 0,8

« Lavaggio e disinfezione del lavandino, con apposi
« Sistema di lavaggio, disinfezione e asciugatura d
presenti a pavimento e convoglio degli stessi nel v
« Disinfezione completa di tutta la toilette, con n
Per garantire la sicurezza dell'utente dovra essere
Per minimizzare gli atti vandalici la gettoniera ed

« Soletta di copertura in Cemento armato vibrato di
« Displuvio delle acque meteoriche con raccolta del
« Finitura esterna in colore a scelta della d.I. sc

« Pareti in laminato plastico ad alta pressione con
« Il pavimento PTFLoo® e realizzato in alluminio ri
Fornitura in opera di wc autopulente tipo PT matic
« Lavaggio, disinfezione e asciugatura della tazz
« Lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 0,8

« Lavaggio e disinfezione del lavandino, con apposi
« Sistema di lavaggio, disinfezione e asciugatura d
« Disinfezione completa di tutta la toilette, con n
Per garantire la sicurezza dell'utente dovra essere

PA pa 07

Dimensioni del vano utenza m 1,65 x 2,00, disposizi

Dovra essere previsto un sistema di chiamata di eme
« Struttura scatolare monoblocco monolitica, a pann

per esterni deve essere adatto all'uso anche da par
tangolare con dimensioni esterne di circa m. 2,10 x
one degli apparecchi igienici e degli accessori che
no perfettamente alle prescrizioni del D.M. 14 Giug
X disinfezione e asciugatura che deve avvenire obbli

awc;
m. d’altezza, in corrispondenza del vaso WC;
to ugello ad alta pressione;
el pavimento tramite dispositivo traslante con rimo
ano tecnico.
ebulizzazione di disinfettante.
prevista l'installazione di specifici rilevatori e
il contenitore raccogli monete non dovranno essere
rgenza bidirezionale. Altri elementi:
elli di spessore cm 7 e cm 10 in Cemento armato vib
tipo piano sagomata con invaso per il convogliamen
le stesse in un bocchettone unico di raccolta. Il p

uro con finitura bucciata e caratteristiche antigra ffiti.

doppio strato melamminico di finitura (HPL), spess
gato antisdrucciolo costituito da telaio portante i
per esterni deve essere adatto all'uso anche da par
awc;
m. d’altezza, in corrispondenza del vaso WC;
to ugello ad alta pressione;
el pavimento tramite dispositivo traslante con rimo
ebulizzazione di disinfettante.
prevista l'installazione di specifici rilevatori e

te di utenti disabili coi piu elevati
3,10 e altezza m 2,60 alla sommita.

consentono I'utilizzazione da parte
no 1989 n. 236 confermato dal DPR 24

gatoriamente secondo le seguenti

zione meccanica degli oggetti

rato ricavato da stampi con finitura eq
to delle acque meteoriche spessore m
luviale, collegato alla rete di scarico dell'y|

ore 12 mm, col. Bianco puntinato. La sug

n acciaio inox. Tutto il pavimento poggia su
te di utenti disabili coi pit elevati standal

zione meccanica degli oggetti presenti a

lettronici di peso che determinano, con estrem
accessibili dall’esterno.

lettronici di peso che determinano, con estrem

Per minimizzare gli atti vandalici la gettoniera ed il contenitore raccogli monete non dovranno essere accessibili dall'esterno.
Dovra essere previsto un sistema di chiamata di eme  rgenza bidirezionale. Altri elementi:

« Struttura scatolare monoblocco monolitica, a pann elli di spessore cm 7 e cm 10 in Cemento armato vib
« Soletta di copertura in Cemento armato vibrato di tipo piano sagomata con invaso per il convogliamen
« Displuvio delle acque meteoriche con raccolta del le stesse in un bocchettone unico di raccolta. Il p

« Finitura esterna in colore a scelta della d.l. sc  uro con finitura bucciata e caratteristiche antigra ffiti.

« Pareti in laminato blastico ad alta oressione con doopio strato melamminico di finitura (HPL). sness ore 12 mm. col. Bianco puntinato. La suq
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 60 800,00

rato ricavato da stampi con finitura e
to delle acque meteoriche spessore m
luviale, collegato alla rete di scarico dell'u|

a) Manodopera

b) Materiali
wc autopulente offerta PT matic del 22/2/17
c.c. traspeorto posa e messa in servizio

c) Noli e trasporti

corpo 1,00
corpo 1,00

46 300,00
1700,00

46 300,00
1 700,00

d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 1,20 6,95 8,34
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGASA2-6A2.7 mq 6,00 3,92 23,52
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 3,00 29,13 87,39
Totale 48 119,25
Spese Generali 48 000,00 15,00% 7 200,00
Utili d'impresa 55 200,00 10,00% 5 520,00



FORNITURA E POSA SISTEMA ALZABARRIERA ELETTROMECCAN ICO per aste max 4.0m

PA pa 08
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: 2 480,00

a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 8,00 29,15 233,20
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 8,00 27,18 217,44
b) Materiali
Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi
stradali, Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata per n. 1,00 942,08 942,08
asteda4 m
appoggio regolabile per aste n. 1,000 58,27 58,27
asta in alluminio verniciato 69x69x4150mmm n. 1,000 74,08 74,08
selettore a chiave da esterno n. 2,000 24,67 49,34

c¢) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 40,01
Noli % 2,00 20,01

d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 10,000 100,04
e) Accessori

Accessori % 20,00 224,75

Totale 1 959,2200

Spese Generali % 15 293,8830

Utili d'impresa % 10 225,3103



PA pa 09

Unita di misura: corpo

a) Manodopera

Fornitura in opera di delimitazione/parapetto cister ~ na/pozzo esistente circolare realizzato in profili
composto da n. 2 correnti calandrati 70x10 mm e bacche tte verticali quadrate 10x10 mm , ancorata a terra med
in cls. Comprese le assistenze per lo scarico, il de  posito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fa
fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi one re. h totale cm 90 diam. totale cm m 5,14.

Costo arrotondato di analisi:

di acciaio Corten

bbro e muraria, i

b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 253,02 0,50 126,51
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 8,00 6,95 55,60
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
13F.04.10.b gruppi A4,AS A2-6 A2-7 mq 2,88 3,92 11,29
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 5,12 3,96 20,28
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 2,88 125,49 361,41
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEC-_-N_A_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 19,20 27,01 535,87
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. .. h A
apribili di tipo complesso ingressi principali
correnti kg 176,00
bacchette kg 37,02
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 40,00
totale kg 253,02 4,00 1012,08
Totale 2 123,04
Spese Generali 126,51 15,00% 18,98
Utili d'impresa 145,49 10,00% 14,55




Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuovare  alizzazione, realizzato
come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecchiatur e di rilevamento
ordigni bellici ripetute per stratidimt 1 (n. 3v  olte), esecuzione di tagli e demolizioni di mantis  tradali e sottofondi (ove
necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuba  zione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazione,  fornitura e posa di
prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, se zione rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m ) lunghezza
complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmq, armatura in acciaio B450C  ad aderenza
migliorata costituita da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio B450C per carichi st  radali 1a cat. e zona
sismica la cat., elementi di lunghezza mt 2, peso s  ingolo elemento 34 q, spessore pareti cm 15, ricopr  imento min. 10/max
475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giu nto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di

calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estr  emi di n. 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzat i in lamiera corten sp. mm
PA pa 1la

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 9 300,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa

A.01.02.a . ora 10,00 30,19 301,90
tubazione
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 5,00 25,50 127,50
b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 10,00 149,00 1 490,00

c¢) Noli e trasporti
D.01.15.d NOITO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAV_ATORE CON PINZA A POLIPO h 5.00 53,35 266,75
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

d) Accessori

e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 36,00 0,19 6,84

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 108,00 0,27 29,16

13F.02.08.a TAGLIQ PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 7.00 3,58 25,06
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b . m 105,00 0,51 53,55
cm oltre i cm 5,00

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 4,20 31,56 132,55

E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 4,20 14,56 61,15

PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 48,00 26,10 1 252,80

F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00

13F.04.10.b iz(li)XISPﬁ‘ZI"I'GAAZIZ%NE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 68,00 3,02 266,56

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 27,20 29,13 792,34

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 84,30 3,96 333,83

13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 21,00 17,01 357,21

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 21,00 10,92 229,32

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 21,00 6,74 141,54

13E.27.03.c FORI_\I_IT_URA E POSA IN_OPER/—_\ D_I C{-\N_CELLI E CANCELLATE cancelli kg 501,08 4,00 200432
apribili di tipo complesso ingressi principali

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54

PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 8 718,92

Spese Generali 2 186,15 15,00% 327,92

Utili d'impresa 2 514,07 10,00% 251,41



Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da

dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per

strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione ditaglie  demolizioni di manti stradali e sottofondi (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio  ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung  hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.  5R ARS portland Rck > 50

N/mmgq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio  rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer  ri aggiuntivi in acciaio B450C per
carichi stradali 1a cat. e zona sismica la cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 g, spessore pareti cm 15, ricoprimento
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo

ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi din . 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzati in lam  iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente
PA pa 11b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 12 500,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa tubazione ora 14,00 30,19 422,66
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s..Lm. c.s. ora 7,00 25,50 178,50

b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 14,00 149,00 2 086,00

c) Noli e trasporti
D.0L.15.d NOITO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAV_ATORE CON PINZA A POLIPO h 7.00 53,35 373.45
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

d) Accessori

e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 60,00 0,19 11,40

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 180,00 0,27 48,60

13F.02.08.a TAGLIQ PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 12,00 3,58 42,96
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b . m 180,00 0,51 91,80
cm oltre i cm 5,00
13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 7,20 31,56 227,23
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 7,20 14,56 104,83
PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 80,00 26,10 2 088,00
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00
13F.04.10.b iizll;ﬁ;l;\AZIngE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 100,00 3,02 392,00
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 40,00 29,13 1 165,20
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 96,90 3,96 383,72
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 36,00 17,01 612,36
13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 36,00 10,92 393,12
13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 36,00 6,74 242,64
13E.27.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apri kg 501,08 4,00 2 004,32
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00
Totale 11 715,34
Spese Generali 3 060,61 15,00% 459,09
Utili d'impresa 3519,70 10,00% 351,97



PApallc

Unita di misura: corpo

a) Manodopera

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecchiature di ril
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione ditaglie  demolizioni di manti stradali e sottofondi (ove ne
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio  ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung  hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.
N/mmgq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio  rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer
carichi stradali 1a cat. e zona sismica la cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore,
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi din . 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzati in lam

Costo arrotondato di analisi:

alizzazione, realizzato come da
evamento ordigni bellici ripetute per
cessario) scavi, realizzazione di sottofondo

cls armato carrabile, sezione
5R ARS portland Rck > 50

ri aggiuntivi in acciaio B450C per
g, spessore pareti cm 15, ricoprimento
completo di relazione di calcolo
iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa tubazione ora 2,00 30,19 60,38
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 2,00 149,00 298,00
c¢) Noli e trasporti
D.0L15.d NOITO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAYATORE CON PINZA A POLIPO h 1,00 53,35 53,35
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione
d) Accessori
e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 60,00 0,19 11,40
PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 180,00 0,27 48,60
13F.02.08.a TAGLIQ PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 12,00 358 42,96
5,00 di spessore
13F.02.08.b TAGLIO.PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni m 180,00 051 91,80
cm oltre i cm 5,00
13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 7,20 31,56 227,23
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 7,20 14,56 104,83
PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 80,00 26,10 2 088,00
F.03.02.00 SCAVO mc 64,00 6,95 444,80
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi
13F'04'10'bA4|A5|A2—6,A2—7 mq 76,00 3,92 297,92
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 30,40 29,13 885,55
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO
13F.10.15d VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 60 ml 10,00 081 -8.10
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 110,30 3,96 436,79
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 36,00 17,01 612,36
13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 36,00 10,92 393,12
13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 36,00 6,74 242,64
13E.27.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apri kg 250,54 4,00 1 002,16
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 250,54 0,50 125,27
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00
Totale 7 524,57
Spese Generali 437,23 15,00% 65,58
Utili d'impresa 502,81 10,00% 50,28




Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da

dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per

strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione ditaglie  demolizioni di manti stradali e sottofondi (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio  ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung  hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.  5R ARS portland Rck > 50

N/mmgq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio  rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer  ri aggiuntivi in acciaio B450C per
carichi stradali 1a cat. e zona sismica la cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 g, spessore pareti cm 15, ricoprimento
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo

ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi din . 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzati in lam  iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente

PA pa 11d

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 6 400,00

a) Manodopera
b) Materiali

c¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 60,00 0,19 11,40

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 180,00 0,27 48,60

13F.02.08.a TAGLIQ PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 12,00 358 42,96
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b . m 180,00 0,51 91,80
cm oltre i cm 5,00
13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 7,20 31,56 227,23
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 7,20 14,56 104,83
PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 80,00 26,10 2 088,00
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00
13F.04.10 b E?AA/ISPQ‘ZI"EAAZIZ%NE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 100,00 3.92 392,00
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 40,00 29,13 1 165,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO
13F.10.154d VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 60 ml 14,00 081 11,34

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 106,00 3,96 419,76
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 36,00 17,01 612,36
13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 36,00 10,92 393,12
13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 36,00 6,74 242,64
Totale 6 384,56
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da

dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per

strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione ditaglie  demolizioni di manti stradali e sottofondi (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio  ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung  hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.  5R ARS portland Rck > 50

N/mmgq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio  rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer  ri aggiuntivi in acciaio B450C per
carichi stradali 1a cat. e zona sismica la cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 g, spessore pareti cm 15, ricoprimento
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo

ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi din . 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzati in lam  iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente

PApalle

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 18 000,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa tubazione ora 20,00 30,19 603,80
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s..Lm. c.s. ora 10,00 25,50 255,00

b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 20,00 149,00 2 980,00

c) Noli e trasporti
D.0L.15.d NOITO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAV_ATORE CON PINZA A POLIPO h 10,00 53,35 533,50
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

d) Accessori

e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 96,00 0,19 18,24

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 288,00 0,27 77,76

13F.02.08.a TAGLIQ PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 24,00 3,58 85,92
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b . m 360,00 0,51 183,60
cm oltre i cm 5,00
13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 14,40 31,56 454,46
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 14,40 14,56 209,66
PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 128,00 26,10 3 340,80
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00
13F.04.10.b iizll;ﬁ;l;\AZIngE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 148,00 3,02 580,16
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 59,20 29,13 1724,50
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 115,80 3,96 458,57
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 72,00 17,01 1224,72
13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 72,00 10,92 786,24
13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 72,00 6,74 485,28
13E.27.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apri kg 501,08 4,00 2 004,32
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00
Totale 16 853,08
Spese Generali 4 372,30 15,00% 655,85
Utili d'impresa 5028,15 10,00% 502,81



Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da

dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecciature di rile  vamento ordigni bellici ripetute per

strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione ditaglie  demolizioni di manti stradali e sottofondi (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo
tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazi  one, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung  hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.  5R ARS portland Rck > 50

N/mmgq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio  rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer  ri aggiuntivi in acciaio B450C per
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q , spessore pareti cm 15, ricoprimento
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo

ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzati in lam  era cortensp. mm 4 a disegno rigidamante |

PA pa 11f

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 6 500,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione e

A.01.02.a L ora 4,00 30,19 120,76
raccordo all'esistente
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
b) Materiali
condoitti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 4,00 149,00 596,00

c) Noli e trasporti
D.01.15.d NOITO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCA\{ATORE CON PINZA A POLIPO h 4,00 53,35 213,40
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

d) Accessori

e) Opere compiute
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b A4AS A2-6A2-7 mq 20,00 3,92 78,40

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 8,00 29,13 233,04

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 20,00 3,96 79,20

13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 72,00 17,01 1224,72

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 72,00 10,92 786,24

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 72,00 6,74 485,28

13E.27.03. FORNITQRA E POSA IN_OPERA D! CAN_CELLI E CANCELLATE cancelli kg 501,08 4,00 2004,32
apribili di tipo complesso ingressi principali

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54

PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 6 213,91

Spese Generali 1032,16 15,00% 154,82

Utili d'impresa 1186,98 10,00% 118,70



Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da

dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali ache mediante apparecciature di rilev  amanto ordigni bellici ripetute per

strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione ditaglie  demolizioni di manti stradali e sottofondi (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo
tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazi  one, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung  hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.  5R ARS portland Rck > 50

N/mmgq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio  rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer  ri aggiuntivi in acciaio B450C per
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q , spessore pareti cm 15, ricoprimento
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo

ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita realizzati in lam  era cortensp. mm 4 a disegno rigidamante |

PA pa1ld

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 6 100,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 8,00 30,19 241,52
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 8,00 149,00 1192,00

c) Noli e trasporti
D.01.15.d NOITO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAV_ATORE CON PINZA A POLIPO h 4,00 53,35 213,40
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

d) Accessori

e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 112,00 6,95 778,40
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGAS A2-6A2-7 mq 28,00 3,92 109,76

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 11,20 29,13 326,26

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 87,60 3,96 346,90

13E.27.03. FORNITQRA E POSA IN_OPERA D! CAN_CELLI E CANCELLATE cancelli kg 501,08 4,00 2004,32
apribili di tipo complesso ingressi principali

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54

PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 5 605,10

Spese Generali 1 748,92 15,00% 262,34

Utili d'impresa 2 011,26 10,00% 201,13



Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno realizzata in lamiera piegata di corten lavoratan  ella parte centrale calpestabile
mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a. prefabbricati pos  ati su sottofondo d'allettamento
in mista naturale di cava spessore cm 30 minimo rul lata e costipata . Comprese le assistenze per lo sc  arico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e mur  aria, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e quals iasi onere, esclusi solo gli
accessori aggiuntivi specifici indicati in elenco p rezzo con le apposite codifiche, compresi invece ra  ccordi (tipo cordoli) col terreno
PA pa 12a circostante in lamiera piegata corten lunghezza qua  nto necessario al completo interramento Possibilita di realizzazione con
modalita differenti previa campionatura. Spessore | amiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali /longitudinali 6 mm e/o IPE 140
0 comungue quanto necessario. Passerella larghezza calpestabile mt 1,2, lunghezza mt 6

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 3 600,00

a) Manodopera

b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 594,96 0,50 297,48

c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 32,26 6,95 224,18
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i

13F.04.10.b Qruppi A4, A5, A2-6,A2-7 mq 0,96 3,92 3,76
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,42
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 30,53 3,96 120,91
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,26 119,89 31,17
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,97 125,49 121,47
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 96,80 1,42 137,46
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEQNAME per opere in elevazione quali muri, vani mg 7.48 27,01 208,77
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 506,36
cordolature di raccordo kg 68,60
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 20,00
totale kg 594,96 4,00 2 379,86
Totale 3539,48
Spese Generali 297,48 15,00% 44,62
Utili d'impresa 342,10 10,00% 34,21



Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno realizzata in lamiera piegata di corten lavoratan  ella parte centrale calpestabile
mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a. prefabbricati pos  ati su sottofondo d'allettamento
in mista naturale di cava spessore cm 30 minimo rul lata e costipata . Comprese le assistenze per lo sc  arico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e mur  aria, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e quals iasi onere, esclusi solo gli
accessori aggiuntivi specifici indicati in elenco p rezzo con le apposite codifiche, compresi invece ra  ccordi (tipo cordoli) col terreno
circostante in lamiera piegata corten lunghezza qua  nto necessario al completo interramento Possibilita di realizzazione con

modalita differenti previa campionatura. Spessore | amiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali /longitudinali 6 mm e/o IPE 140
PA pa 12b 0 comungue quanto necessario. Passerella larghezza calpestabile mt 1,2, lunghezza mt 7,5
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 4 200,00
a) Manodopera
b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 721,56 0,50 360,78

c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 32,26 6,95 224,18
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i

13F.04.10.b Qruppi A4, A5, A2-6,A2-7 mq 0,96 3,92 3,76
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,42
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 30,53 3,96 120,91
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,26 119,89 31,17
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,97 125,49 121,47
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 96,80 1,42 137,46
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEQNAME per opere in elevazione quali muri, vani mg 7.48 27,01 208,77
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 632,96
cordolature di raccordo kg 68,60
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 20,00
totale kg 721,56 4,00 2 886,22
Totale 4109,14
Spese Generali 360,78 15,00% 54,12
Utili d'impresa 414,89 10,00% 41,49



Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno realizzata in lamiera piegata di corten lavoratan  ella parte centrale calpestabile
mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a. prefabbricati pos  ati su sottofondo
d'allentamento in mista naturale di cava spessore ¢~ m 30 minimo rullata e costipata . Comprese le assis  tenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere, esclusi
solo gli accessori aggiuntivi specifici indicati in elenco prezzo con le apposite codifiche, compresi invece raccordi (tipo cordoli) col
terreno circostante in lamiera piegata corten lungh ezza quanto necessario al completo interramento Pos  sibilita di realizzazione con
modalita differenti previa campionatura. Spessore | amiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali /longitudinali 6 mm e/o IPE 140
PA pa 12¢c 0 comungue quanto necessario. Passerella larghezza calpestabile mt 1,2, lunghezza mt 10
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 5 300,00
a) Manodopera
b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 932,54 0,50 466,27

c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 32,26 6,95 224,18
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i

13F.04.10.b Qruppi A4, A5, A2-6,A2-7 mq 0,96 3,92 3,76
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,42
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 30,36 3,96 120,21
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,26 119,89 31,17
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 1,14 125,49 143,56
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 114,40 1,42 162,45
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEQNAME per opere in elevazione quali muri, vani mg 9,56 27,01 266,82
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 843,94
cordolature di raccordo kg 68,60
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 20,00
totale kg 932,54 4,00 3730,16
Totale 5163,01
Spese Generali 466,27 15,00% 69,94
Utili d'impresa 536,21 10,00% 53,62



Fornitura in opera di accessorio per passerella ped  onale a disegno realizzata in lamiera piegata di co  rten anche forata/imbutita.
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro, i fissaggi, gli accessori d'uso,
ogni e qualsiasi onere. Possibilita di realizzazion e con modalita differenti previa campionatura. Spes  sore lamiera 5 mm, rinforzi o
irrigidimenti trasversali 5 mm. Scaletta 5 alzate (  a=20 cm p = 25 c¢cm) larghezza cm 80

PA pa 13a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 440,00

a) Manodopera

b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 86,16 0,50 43,08

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli

13E.27.03.c _ . .. .. . A
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 81,16
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 5,00
totale kg 86,16 4,00 344,63
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 86,16 0,50 43,08
Totale 430,79
Spese Generali 43,08 15,00% 6,46
Utili d'impresa 49,54 10,00% 4,95



Fornitura in opera di accessorio per passerella ped  onale a disegno realizzata in lamiera piegata di co  rten anche forata/imbutita.
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro, i fissaggi, gli accessori d'uso,
ogni e qualsiasi onere. Possibilita di realizzazion e con modalita differenti previa campionatura. Spes  sore lamiera 5 mm, rinforzi o
irrigidimenti trasversali 5 mm. Seduta lunghezza m 2 da posare anche a diverse altezze.

PA pa 13b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 390,00

a) Manodopera

b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 83,72 0,50 41,86

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli

13E.27.03.c _ . .. . . . R
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 78,72
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 5,00
totale kg 83,72 4,00 334,88
Totale 376,74
Spese Generali 41,86 15,00% 6,28
Utili d'impresa 48,14 10,00% 4,81



Fornitura in opera di accessorio per passerella ped  onale a disegno realizzata in lamiera piegata di co  rten anche forata/imbutita.
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro, i fissaggi, gli accessori d'uso,
ogni e qualsiasi onere. Possibilita di realizzione con modalita differenti previa campionatura. Spesso re lamiera 5 mm, rinforzi o
irrigidimenti trasversali 5 mm. Seduta lunghezza m 3 pa posare anche a diverse altezze.

PA pa 13c

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 570,00
a) Manodopera
b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 123,08 0,50 61,54
c) Noli e trasporti
d) Accessori
i
e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. .. . A
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 118,08
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 5,00
totale kg 123,08 4,00 492,31
Totale 553,85
Spese Generali 61,54 15,00% 9,23
Utili d'impresa 70,77 10,00% 7,08



Fornitura in opera pavimentazione "guado” realizzata m ediante posa di macerie di grandi dimensioni in calc estruzzo (pezzi di
sottofondo a spessore anche variabile (indicativamente cm 20-30) posizionate anche spaziate secondo le indicazio  ni della d.I.
(indicativamente 20-50 cm), larghezza convenzionale ind icativa m 2, posate su letto di ghiaia mista con terreno proveniente dai
cumuli di cantiere sp cm 20 indicativamente Compreso o gni e qualsiasi onere, compresi trasporti, selezione assistenze ecc.

PA pa 14

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 63,00

a) Manodopera

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra
escavatore + operatore per posa

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,35 25,50 8,93

A.01.02.a ora 0,70 30,19 21,13

b) Materiali

c) Noli e trasporti
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO

D.01.15.d h 0,35 53,35 18,67
escluso operatore

d) Accessori

e) Opere compiute

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in piu strati di almeno cm

F.13.03.a ) h ) o mc 0,20 8,43 1,69
10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE
STRADALE con materiale proveniente dagli scavi
Totale 50,42
Spese Generali 48,73 15,00% 7,31
Utili d'impresa 56,04 10,00% 5,60



Fornitura in opera pavimentazione "giardino arido" re alizzata mediante posa di macerie di grandi dimension i in calcestruzzo (pezzi di

sottofondo a spessore anche variabile (indicativamente cm 20-30) posizionate a "opus incertum” secondo le indica zioni della d.l.

(spaziate indicativamente 5-25 cm), posate su letto di fresa  to d'asfalto proveniente da lavorazioni e cumuli di ca ntiere sp cm 30
PApa 15 indicativamente e compresa costipazione delle fughe Com preso ogni e qualsiasi onere, compresi trasporti, sel ezione assistenze ecc.

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 74,00

a) Manodopera

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra
escavatore + operatore per posa

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,40 25,50 10,20

A.01.02.a ora 0,80 30,19 24,15

b) Materiali

¢) Noli e trasporti
DO0115.d NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO h 0.40 53.35 2134
escluso operatore

d) Accessori

e) Opere compiute

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa

F13.03.a preventivamente livellato, posto in o_pera el_nche in pig_strati di almeno cm me 0.40 8.43 3,37
10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE
STRADALE con materiale proveniente dagli scavi
Totale 59,06
Spese Generali 55,69 15,00% 8,35
Utili d'impresa 64,05 10,00% 6,40



PA pa 16a

piattaforme in cemento circondate dall'acqua colleg ate da griglie in acciaio realizzate mediante:

eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam bu (da lasciare in opera o rimuovere a scelta della
parziali per la fondazione;

- pavimentazione superiore in cemento tipo industri ale con spolvero superiore di puro cemento e interp
20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradal e in mista naturale di cava granulometricamente sta
costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario ad arrivare alle quote prefissate. la pavimentazio

Per la parte dei muri perimetrali valutata a ml di muro (misurato a filo esterno)

Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA posta tra il lago Nord e il canale Kilometro reali ~ zzata a disegno e composta da

- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzat i in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo nat  urale di scavo, cls rck 250 e
armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam . 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato  a vista realizzata facce laterali
d.l. compresi scavi generali e

osta rete elettrosaldata cm
bilizzata ben rullata e

ne sara ancorata all'armatura
dei muretti perimetrali tramite le chiamate e lafi  nitura della giunta tra muretto e nuovo pavimento d ovra garantire la continuita materic

- collegamento tra le varie "Isole" mediante grligl iati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (po rtata secondo normativa per carichi aua
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessorid  'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera com  unque completa mediante I'applic

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi: 228,00
a) Manodopera
b) Materiali
c¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 0,50 6,95 3,44
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,50 3,96 1,96
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,09 119,89 10,79
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,27 125,49 33,88
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 27,00 1,42 38,34
13E.08.06.b CASSEF_ORM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 2,50 27,01 69,78
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 69,78  100,00% 69,78
Totale 227,96
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



piattaforme in cemento circondate dall'acqua colleg
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzat

armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam
eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam

Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA

posta tra il lago Nord e il canale Kilometro reali
ate da griglie in acciaio realizzate mediante:
n opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo nat
. 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato
bu (da lasciare in opera o rimuovere a scelta della

parziali per la fondazione;

- pavimentazione superiore in cemento tipo industri
20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradal
costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario
dei muretti perimetrali tramite le chiamate e la fi

- collegamento tra le varie "Isole" mediante grligl
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d
Per la parte della pavimentazione valutata a mq.

ale con spolvero superiore di puro cemento e interp
e in mista naturale di cava granulometricamente sta
ad arrivare alle quote prefissate. la pavimentazio
nitura della giunta tra muretto e nuovo pavimento d
iati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (po rtata
'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera com

PA pa 16b

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
b) Materiali

c¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

13F.04.10.b COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i

ovra garantire la continuita materic

zzata a disegno e composta da

urale di scavo, cls rck 250 e
a vista realizzata facce laterali
d.l. compresi scavi generali e

osta rete elettrosaldata cm
bilizzata ben rullata e

ne sara ancorata all'armatura

secondo normativa per carichi aua
unque completa mediante I'applic

54,00

gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 ma 1,00 3,92 392
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,30 29,13 8,74
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE
13E.14.10.b ANTIUSURA spessore 15 cm mq 1,00 40,95 40,95
Totale 53,61
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



piattaforme in cemento circondate dall'acqua colleg ate da griglie in acciaio realizzate mediante:

armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam . 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato
eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam bu (da lasciare in opera o rimuovere a scelta della
parziali per la fondazione;

- pavimentazione superiore in cemento tipo industri ale con spolvero superiore di puro cemento e interp
20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradal e in mista naturale di cava granulometricamente sta
costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario ad arrivare alle quote prefissate. la pavimentazio

Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA posta tra il lago Nord e il canale Kilometro reali ~ zzata a disegno e composta da

- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzat i in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo nat  urale di scavo, cls rck 250 e

a vista realizzata facce laterali
d.l. compresi scavi generali e

osta rete elettrosaldata cm
bilizzata ben rullata e
ne sara ancorata all'armatura

PA pa 16¢ dei muretti perimetrali tramite le chiamate e lafi  nitura della giunta tra muretto e nuovo pavimento d ovra garantire la continuita materic
p - collegamento tra le varie "Isole" mediante grligl iati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (po rtata secondo normativa per carichi aua
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessorid  'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera com  unque completa mediante I'applic
Per la parte dei grigliati di collegamento valutati amgq.
Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 320,00
a) Manodopera
b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 74,28 0,50 37,14
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.30.08.a GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO Acciaio
lamelle kg 62,80
bordi kg 3,14
traversi (tondo diam 8 passo 20) kg 1,58
L d'appoggio kg 6,76
totale kg 74,28 3,70 274,84
Totale 311,98
Spese Generali 37,14 15,00% 5,57
Utili d'impresa 42,71 10,00% 4,27



Realizzazione di passerella e piattaforma sopreleva  ta su disegno particolare in larice massiccio grezz o su plinti in cls prefabbricati
realizzata mediante: scavo per posa plinti eseguito a mano per una profondita di cm 30-50 o comunque f  ino al ritrovamento di strato
adeguatamente solido con conservazione zolle erbose , livellamento e vibrocompattazione, eventuale cost  ipamento dello scavo con
cls magro fino alla quota necessaria di posa del pl into, fornitura e posa di plinto in cls leggerment e armato prefabbricato di forma
troncoconica dotato di manicotto inox filettato dia m. 12 mm, inserito nel getto (da usare per la movim  entazione e infine per il

fissaggio delle travi), finitura del plinto con boc ciardatura, rinterri intorno al plinto con posa zol le erbose superficiali, travi e correnti

in larice cm 10x15 min., fissaggio trave ai plinti su materassino di neoprene con bullone inox inserit o nel manicotto del plinto, assito

in larice a doghe cm 10/12 cm sp. cm 5 spaziate cm 2 max, tavola fermapiede in larice cm 3x10. Ognie  qualunque onere compreso,

PA pa 17 compresa ferramenta di fissaggio in acciaio inox, ¢ ompreso eventuale mantenimento di presenze arboree rilevanti, o pietre o altro nell'

Unita di misura: mqg Costo arrotondato di analisi: 160,00

a) Manodopera
A0L.02.2 ;)OF;IZRAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. lavorazione legname ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
c¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
13E.02.05.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre sciolte mc 0,04 81,72 3,06
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,01 119,89 0,90
20/25, rapporto e/c=0,6

13F.04.10.b mq 0,08 3,92 0,29

Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale,
eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di
MI 1C.15.310.0010.5 98SSO: COn armatura in ferro, compresa la posa in opera, fassistenza me 002 135504 29,36
muraria e i piani di lavoro. La valutazione € riferita a serie di aimeno 10
pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m3 0,10, misurato sul minimo

parallelepipedo circoscritto, con superficie: - in graniglia raschiata

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,01 3,96 0,05
TN
D.005.030.00005.02 TAVOLE tavole larice prismate e piallate
0
struttura portante mc 0,04
larice assito e trave fermapiede mc 0,04
id trave fermapiede mc 0,00
mc 0,09 598,10 51,44
Totale 140,79
Spese Generali 55,69 15,00% 8,35
Utili d'impresa 64,04 10,00% 6,40



Realizzazione di infografica a terra realizzata anc  he con scritte o0 esecuzione di disegni secondo indi cazioni progettuale e della
direzione dei lavori utilizzando specifiche vernici per pavimentazioni stradali in asfalto o cemento e seguendo pitturazione di fondo e
scritte con dime e cartoni sagomati e forati apposi ti. Ogni e qualunque onere compreso, misurato a mq delle zone verniciate.

PApa 18

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 22,00

a) Manodopera

A0L02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per preparazione dime ora 0.20 30,10 6.04

scritte o disegni
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI

13F.14.38.a ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo valutato 2 v per doppio mq 2,00 4,13 8,26
passaggio (fondo base + scritte)
Totale 19,40
Spese Generali 11,14 15,00% 1,67
Utili d'impresa 12,81 10,00% 1,28




Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto per il gioco del calcio per parchi e arredo di ope  re a verde, costituito da n. 2
porte dotate di rete dim 2,44x7,32 (peso minimo 100  kg), da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo, compresa.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per I'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.
PA pa 19a
Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 1 870,00
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. perposa ora 6,00 30,19 181,14
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 6,00 25,50 153,00
b) Materiali
coppia di porte per gioco del calcio da 2,44 x 7,32 m iva escl. cad 1,00 1 206,56 1 206,56
coppia reti per gioco del calcio maglia esagonale iva escl. cad 1,00 70,49 70,49
c) Noli e trasporti
d) Accessori
19a
e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 3,60 6,95 25,02
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
13F.0410b < e A6 AT P mq 3,20 3,92 12,54
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,96 119,89 115,09
20/25, rapporto e/c=0,6
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 4,56 3,96 18,06
Totale 1781,91
Spese Generali 334,14 15,00% 50,12
Utili d'impresa 384,26 10,00% 38,43



Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto per il gioco del calcetto per parchi e arredo dio  pere a verde, costituito da n. 2
porte m 2x3,6 (peso min 60 kg) dotate di rete, dai nserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo, compresa.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per I'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.
PA pa 19b
Unita di misura: mqg Costo arrotondato di analisi: 890,00
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. perposa ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
b) Materiali
coppia di porte per gioco del calcetto da 2,00 x 3,60 m iva escl. cad 1,00 398,36 398,36
coppia reti per gioco del calcetto maglia esagonale iva escl. cad 1,00 42,62 42,62

c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 3,60 6,95 25,02
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i

13F.04.10.b gruppi Ad,A5,A2-6 A2-7 mq 3,20 3,92 12,54
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,96 119,89 115,09
20/25, rapporto e/c=0,6

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 4,56 3,96 18,06
Totale 834,46
Spese Generali 222,76 15,00% 33,41
Utili d'impresa 256,17 10,00% 25,62



Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto per il gioco della pallavolo per parchi e arredo d i opere a verde, costituito da n.
2 pali sostegno rete (peso minimo kg 40) dotate di rete, da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo, compresa.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.

Sono comprese le opere per I'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore e il
ripristino della pavimentazione in cemento preesist ente.

PA pa 19¢

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 820,00
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. perposa ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
b) Materiali
coppia pali iva escl. cad 1,00 303,28 303,28
rete iva escl. cad 1,00 61,48 61,48

c¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 3,60 6,95 25,02
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i

13F.04.10.b gruppi Ad,A5,A2-6 A2-7 mq 3,20 3,92 12,54
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,96 119,89 115,09
20/25, rapporto e/c=0,6

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 4,56 3,96 18,06
Totale 758,23
Spese Generali 222,76 15,00% 33,41
Utili d'impresa 256,17 10,00% 25,62



Rimozione alla recinzione (e cancelli) esistente del fil o spinato in qualunque condizione compreso smaltimen to materiale di risulta

PA pa 20

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra

A.01.02.a ora 0,10 30,19 3,02
escavatore + operatore per posa
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,10 25,50 2,55
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
E.06.06.00 materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mc 0,010 9,41 0,0941
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10
Mi ; ' . ) ) ) R
1C.27.050.010 (_:(_)nf_erlm_en_to a}_dlsc_arlca aytorlzzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - i 0,005 162,21 08111
of rifiuti assimilabili agli urbani
Totale 6,47
Spese Generali 5,57 15,00% 0,84
Utili d'impresa 6,40 10,00% 0,64



Fornitura e posa in opera di nuova recinzione in gr  igliato metallico zincato tipo "Orsogrill* come da disegno. Realizzata mediante scavo e
realizzazione di cordolo in c.a. sez 50x50 cm (arma  tura: n. 6 correnti diam. 10 staffe duiam. 8 passo 30 cm) compresa, ove necessario,
demolizione di pavimentazione in asfalto, compresa esecuzione scavi e rimozione con metodi BCM a cura di personale abilitato e
brevettato, pannellature in grigliato tipo standard h. 200 e pilastrini, pannellature in lamiera lavor  ato "laserata" sp mm 2 ove previsto a
disegno, pilastrini verniciati in colori RAL second 0 progetto e indicazioni della D.L., peso complessi  vo 38 kg ca. a ml. Incluso ogni e
PApa2la [dualsiasionere e fornitura. Misurazione a ml disv iluppo.

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi: 290,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 1,00 0,35 0,35
13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 1,00 0,62 0,62

13F.02.08.a TAGLI_O PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 2.00 3,58 7.16
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b A m 30,00 0,51 15,30
cm oltre i cm 5,00
13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 0,12 31,56 3,79
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 0,12 14,56 1,75
13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 0,42 28,10 11,80
13F.04.10.b ifg/lsPﬁ'zl"gAi;%NE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 0,60 3.92 235
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,12 29,13 3,50
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,36 125,49 45,18
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,9704 1,42 9,90
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEC-_-N_A_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 1,00 27.01 27.01
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.30.08.b  GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO Acciaio zincato a caldo.
peso recinzioni (conto Aspro) kg 1375,23
id lamiera "laserata kg 892,70
montanti (verniciati) kg 1 915,86
altro e arrotondamanto kg 16,21
totale kg 4 200,00
lunghezza complessiva recinzioni | 110,00
totale a ml ml 38,18 4,08 155,78
13E.30.21.00 mano intermedia (per soli montanti) kg 17,42 0,15 2,61
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 34,83 0,15 5,23
Totale ml 293,22
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di cancello per nuova rec  inzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogr ill" come da disegno. Realizzato
mediante scavo e realizzazione di cordolo in c.a. s ez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10 staff e diam. 8 passo 30 cm) o plinti di
dimensioni e armatura analoghi, compresa, ove neces  sario, demolizione di pavimentazione in asfalto, co mpresa esecuzione scavi e
rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilit ~ ato e brevettato, pannellature in grigliato tipo st~ andard h. 200 e pilastrini, pilastrini
verniciati in colori RAL secondo progetto e indicaz ioni della D.L., peso complessivo 510 kg ca. Inclus o ogni e qualsiasi onere e fornitura.
PApa2lb |Apertura ad anta. Larghezza cancello ca. 4,2 mi

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 1 800,00

a) Manodopera
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 4,20 0,35 1,47

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 4,20 0,62 2,60

13F.02.08.a TAGLI_O PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 8.40 3,58 30,07
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b A m 126,00 0,51 64,26
cm oltre i cm 5,00
13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 0,50 31,56 15,91
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 0,50 14,56 7,34
13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 1,76 28,10 49,57
13F.04.10.b ij)r:ﬁ'zl"gAfégNE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 252 3.92 988
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,68
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 1,51 125,49 189,74
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 29,27568 1,42 41,57
13E.08.06.b CASSEF_ORM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 4.20 27.01 117,22
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
peso cancelli CO1 (conto Aspro) kg 163,20
peso montanti (verniciati) kg 345,00
altro e arrotondamento kg 1,80
totale kg 510,00 4,00 652,80
13E.30.23.d élglgce/r-\;URA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 510,00 0,90 459,00
13E.30.21.00 mano intermedia (per soli montanti) kg 345,00 0,15 51,75
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 690,00 0,15 103,50
Totale ml 1811,36
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di cancello per nuova rec  inzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogr ill" come da disegno. Realizzato
mediante scavo e realizzazione di cordolo inc.a. s ez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10 staff e diam. 8 passo 30 cm) o plinti di
dimensioni e armatura analoghi, compresa, ove neces  sario, demolizione di pavimentazione in asfalto, co mpresa esecuzione scavi e
rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilit ~ ato e brevettato, pannellature in grigliato tipo st~ andard h. 200 e pilastrini,
pilastrini/montanti verniciati in colori RAL second o progetto e indicazioni della D.L., guida a terra, peso complessivo 510 kg ca. Incluso
PA pa 21c ogni e qualsiasi onere e fornitura. Apertura scorre vole, Larghezza cancello ca. 14,2 mi

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 15 100,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori
e) Opere compiute
13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 14,20 0,35 4,97

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 14,20 0,62 8,80

13F.02.08.a TAGLI.O PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 28,40 358 101,67
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b A m 426,00 0,51 217,26
cm oltre i cm 5,00

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 1,70 31,56 53,78

E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 1,70 14,56 24,81

13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 5,96 28,10 167,59

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b A4AS A2-6A2-7 mq 8,52 3,92 33,40
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,70 29,13 49,64
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 5,11 125,49 641,50
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 98,97968 1,42 140,55
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani mq 14,20 27,01 396,32
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . . R
apribili di tipo complesso ingressi principali
peso cancelli CO2(conto Aspro) kg 2 482,79
peso montanti (verniciati) kg 769,72
altro e arrotondamento kg 7,49
totale kg 3 260,00 4,00 9931,16
13E.30.23.d élglgi¢;URA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 3 260,00 0,90 2934.00
13E.30.21.00 mano intermedia (per soli montanti) kg 769,72 0,15 115,46
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 1539,44 0,15 230,92
Totale ml 15 051,83
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di cancello per nuova rec inzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogr ill" come da disegno.
Realizzato mediante scavo e realizzazione di cordol o in c.a. sez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti dia m. 10 staffe diam. 8
passo 30 cm) o plinti di dimensioni e armatura anal ~ oghi, compresa, ove necessario, demolizione di pavi  mentazione in
asfalto, compresa esecuzione scavi e rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilitato e brevetta  to, pannellature in
grigliato tipo standard h. 200 e pilastrini, pilast  rini verniciati in colori RAL secondo progetto e in dicazioni della D.L., guida a

PA pa 21d
P terra, peso complessivo 510 kg ca. Incluso ognie q  ualsiasi onere e fornitura. Apertura ad anta, Largh ~ ezza cancello ca.
0,9/1,1 ml
Unita di misura: cad arroton 1 100,00

a) Manodopera

b) Materiali

c¢) Noli e trasporti

d) Accessori
e) Opere compiute
13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 1,00 0,35 0,35

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 1,00 0,62 0,62

13F.02.08.a TAGLI_O PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm m 200 3,58 7.16
5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni

13F.02.08.b A m 30,00 0,51 15,30
cm oltre i cm 5,00

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 1,70 31,56 53,78

E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 1,70 14,56 24,81

13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 0,42 28,10 11,80

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGASA2-6A2.7 mq 0,60 3,92 2,35
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,12 29,13 3,50
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,36 125,49 45,18
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,9704 1,42 9,90
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 1,00 27.01 27.01
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
peso cancelli C03/4 (conto Aspro) kg 392,81
altro e arrotondamento kg 9,19
totale kg 402,00
totale su per tre cancelli kg 134,00 4,00 536,00
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 402,00 0,90 361,80
leggere.
Totale ml 1 100,45
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di recinzione zone Wilder  ness realizzata mediante fornitura e posa di palett i realizzati in tondino d'acciaio
sagomato a disegno con formazione di asola sommital e infissi nel terreno diam. 12 mm e filo di ferroz  incato diam. 3 mm. Altezza
fuoriterra cm 75. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Misurazione a ml di sviluppo.

PA pa 22

Unita di misura: cad arrotond

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancellate

13E.27.03.d . -
fisse di tipo corrente
tondino d'acciaio diam 12 passo 2 m kg 1,70
filo d'acciaio zincato kg 0,07
totale kg 1,77 2,65 4,69
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 0,07 0,90 0,06
leggere.
Totale ml 4,75
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00




Rimozione recupero e nuova posa di cancellata aerop  orto esistente (ingressi su via S. Antonino) compre ndente rimozione delle cancellate
e dei pilastri di sostegno (questi ultimi da smurar e o tagliare alla base). restauro dei manufatti con eventuale allungamento del tubo di
base per la nuova infissione utilizzando profilo an alogo all'esistente previa accurata saldatura, ripa  razione delle parti ammalorate e
sostituzione dei pezzi necessari (cuscinetti, cerni ere , ecc.), aggiunta/sostituzione di serraturae ¢ atenacci, nuova zincatura a caldo o
riverniciatura (raschiatura, minio pit 2 mani a fin ire) dell'intero manufatto a scelta della d.l., pos  a mediante realizzazione di plinti di

PA pa 23 dimensioni adeguate (minimo m. 1,5x1,5x0,6(h)) arma ti regolazione calibratura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
Apertura ad anta, Larghezza cancello m. 5/6,5

Costo
arrotond
ato di
Unita di misura: corpo analisi: 3 700,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. riparazione e posa

A.01.02.a . ora 16,00 30,19 483,04
cancellata esistente
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 16,00 25,50 408,00
b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 8,00 6,95 55,60

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGAS A2-6A2-7 mq 5,78 3,92 22,66
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,16 29,13 33,67
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 6,84 3,96 27,10
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 2,70 125,49 338,82
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 135 1,42 191,70
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEG_Nf’-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 7.20 27.01 200,95
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
acciaio per riparazioni (tubo mm 273 sp. 6) kg 118,65
farramenta kg 20,00
altro e arrotondamento kg 11,35
totale kg 150,00 4,00 600,00
13E.30.23.d ZINCATURA A C/?\L_DO P_ER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 125595 0,90 1130.36
leggere. (montanti riparati)
Totale ml 3 491,90
Spese Generali 891,04 15,00% 133,66
Utili d'impresa 1 024,70 10,00% 102,47



Fornitura in opera di nuova cancellata in acciaio z  incato per nuovi ingressi parco a disegno; anta rea lizzata mediante robusto profilo
perimetrale mm 70x 50 sp. 7 minimo con tirante diag ~ onale in acciaio in tondo dim min 8 mm, regolabil e mediante manicotto filettato,
pannellatura in rete elettrosaldata mm 200x50 diam 4 mm, pilastri di sostegno mm 100x100 sp. 6 mm min. , pannellatura laterale di
recinzione e appoggio anta in apertura eseguita con pannello in rete elettrosaldata c.s e montante/ii  n profilo 60x60 sp. mm 6 dotata di
battuta e serratura di fissaggio, cerniere ad alta portata su cuscinetti a sfera, serratura di chiusur a e catenacci al piede, posa mediante
realizzazione di plinti di dimensioni adeguate (min imo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati, regolazione calibrat ura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi
PA pa24a [onere e fornitura. Apertura ad anta semplice, Altez  za cancello m 2,5, larghezza m 4 con pannello later  ale di appoggio in fase d'apertura m
4.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 4 800,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 5,08 6,95 35,31

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGAS A2-6A2-7 mq 4,81 3,92 18,86
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,96 29,13 28,02
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 2,12 3,96 8,40
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 2,00 125,49 250,73
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 99,9 1,42 141,86
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEG_Nf’-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 10,32 27.01 288,03
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.27.03. FORI_\I_ITQRA E POSA IN_OPERA D! CAN_CELLI E CANCELLATE cancelli
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubolare 70x50x7 kg 134,42
tirante kg 1,98
montanti cancello 100x100x6 kg 117,32
montanti recinzione60x60x6 kg 72,38
rete elettrosaldata kg 473,28
ferramenta kg 20,00
altro e arrotondamento kg 10,62
totale kg 830,00 4,00 3319,98
13E.30.23.d ZINCATURA A C/?\L_DO P_ER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 830,00 0,90 747,00
leggere. (montanti riparati)
Totale ml 4 838,17
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura in opera di nuova cancellata in acciaio z  incato per nuovi ingressi parco a disegno; anta rea lizzata mediante robusto profilo
perimetrale mm 70x 50 sp. 7 minimo con tirante diag ~ onale in acciaio in tondo dim min 8 mm, regolabil e mediante manicotto filettato,
pannellatura in rete elettrosaldata mm 200x50 diam 4 mm, pilastri di sostegno mm 100x100 sp. 6 mm min. , pannellatura laterale di
recinzione e appoggio anta in apertura eseguita con pannello in rete elettrosaldata c.s e montante/ii  n profilo 60x60 sp. mm 6 dotata di
battuta e serratura di fissaggio, cerniere ad alta portata su cuscinetti a sfera, serratura di chiusur a e catenacci al piede, posa mediante
realizzazione di plinti di dimensioni adeguate (min imo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati, regolazione calibrat ura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi
PApa24b |oneree fornitura. Apertura a 2 ante separate da mo  ntante di battuta, Altezza cancello m 2,5, larghezz ~ a anta carrabile m 5,5, anta ciclo-
pedonale m 2,4 con pannelli laterali di appoggio in fase d'aperturam5,5e 2,5

Unita di misura: corpo

Costo arrotondato di analisi: 8 900,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 9,44 6,95 65,61

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGAS A2-6A2-7 mq 8,34 3,92 32,69
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,67 29,13 48,59
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 2,00 3,96 7,91
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 3,56 125,49 447,25
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 178,2 1,42 253,04
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEG_Nf’-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 17,76 27.01 495,68
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.27.03. FORNITQRA E POSA IN_OPERA D! CAN_CELLI E CANCELLATE cancelli
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubolare 70x50x7 kg 262,64
tirante kg 4,35
montanti cancello 100x100x6 kg 175,98
montanti recinzione60x60x6 kg 108,57
rete elettrosaldata kg 934,73
ferramenta kg 40,00
altro e arrotondamento kg 13,74
totale kg 1 540,00 4,00 6 160,00
13E.30.23.d ZINCATURA A C/?\L_DO P_ER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 1540,00 0,90 1386,00
leggere. (montanti riparati)
Totale ml 8 896,77
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



PApa 25

Fornitura e posa in opera di fontana DIGA, realizzata a disegno nel punto di scarico del sistema idraulico del parco composta da:

- regolatore di portata per acque meteoriche tipo IDRONORD RDF 3020 a braccio frontale in acciao inox e HDPE , costituito da una
ghigliottina mobile collegata ad un galleggiante con un braccio frontale da fissare ad una parete in calcestruzzo perfettamente liscia e
verticale in grado di regolare la portata dell’acqua per 70 I/sec con battente 2 m con tubo in uscita di DN 300 mm, modello preregolato
in stabilimento secondo le indicazioni dellad.l..

- manufatto di presa e scarico in c.a. lunghezzaml 32 h. cm 3,3/2 tra il lago Sud e il punto di scarico realizzato in c.a. a vista verniciato
realizzato con casseri in acciaio o in pannelli nuovi stuccati ovvero, a scelta della d.I. con fondo cassero in cannucciato di bambu (per
le parti emergenti da terreno), finitura superiore con spolvero di cemento puro e quarzo, smusso degli spigoli a vista, posato su
magrone sp. cm 10 e fondo ben compattato naturale o rullato, al manufatto viene applicato il manufatto di regolazione di portata sopra
descritto e una piattaforma di manutenzione in grigliato d'acciaio, oltre ad un ugello di scarico in corten a disegno, tubazione inglobata
nel cls in pvc rigido diam cm 50.

- percorso/sedutain c.a. avista c.s., colore naturale, posto nel punto di scarico lunghezza ml 12 altezza cm 50 larghezza cm 150;

- sistemazione delle aree a verde circostanti e per I'accesso alla zona di scarico e per il collegamento idraulico al punto di scarico
realizzata con modellazione del terreno secondo le quote indicate (riporto almeno 20 cm terreno di scotico nelle parti pit profonde) e
realizzazione di percorso in stabilizzato d'accesso secondo la tipologia generale applicata nel parco (valutato tra queste), pendenze a
norma invalido; finitura inferiore del canale di scarico in corrispondenza della seduta in ghiaione grosso.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

29.000,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. operatore per manovra

A.01.02.a

A.01.04.a
b) Materiali

¢) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

F.03.02.00
13F.04.02.b

13E.08.02.b

13E.08.04.00
13E.08.06.b

13E.08.06.9

1C.08.300.003

13E.28.01.c

13H.02.30.e

13H.02.30.d

ora 4,00 30,19 120,76
escavatore + operatore per posa
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
Manufatto regolazione RDF 3020 frontale Listino prezzi Idronord con cad 1,00 5.740,00 5.740,00
sconto 30% da offerta
SCAVO mc 131,40 6,95 913,23
SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 46,80 3,96 185,33
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 50,52 125,49 6.339,75
25/30, rapporto e/c=0,6
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 2526 1,42 3.586,92
CASSEFlORM.E !N L'EC?NA.ME per. opere in elevazione quali muri, vani mq 155,08 27.91 432828
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 1.427,88 100,00% 1.427,88
CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie
piallata per formazione di getti in conglomerato cementi o in alternativa 6,75 18,30 123,53

superficie in bambu a perdere

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per
m3 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 37,20 12,38 460,54
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA NON IN PRESSIONE ml 1,00 161,20 161,20
diametro esterno 500 mm d. interno 469,0 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA NON IN PRESSIONE ml 30,30 93,48 2.832,44
diametro esterno 400 mm d. interno 375,0 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli

mq 22,02 8,53 187,83

13E.27.03.c S . Lo
apribili di tipo complesso ingressi principali
piattaforma per ispezione kg 100,00
scaletta kg 10,00
ugello kg 10,00
totale kg 120,00 4,00 480,00
Totale ml 26.989,69
Spese Generali 5.962,76 15,00% 894,41
Utili d'impresa 6.857,17 10,00% 685,72



Fornitura e posa di casetta in legno per uccelli cm 16,5x20x19 in multistrato di okumeé con listellone posteriore per fissaggio, fissaggio a
muro o agli alberi di maggiore dimensione esistenti o di nuovo impianto mediante filo metallico e seco ndo le indicazioni della d.l. Ogni e
qualsiasi onere e fornitura compresi.

PA pa 26a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 0,50 30,19 15,10
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,50 25,50 12,75

b) Materiali
Casetta per uccelli tipo Batbox . cad 1,00 19,90 19,90

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Totale 47,75
Spese Generali 47,75 15,00% 7,16
Utili d'impresa 54,91 10,00% 5,49



Fornitura e posa di Hotel per insetti tipo Insect H  otel XXXL prod. Gardigo; Dimensioni 50x14,5x120 cm  posata a terra mediante fissaggio a
robusto supporto metallico fissato a terra mediante plinto in cls. Ogni e qualsiasi onere incluso.
PA pa 26b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per scavo e posa ora 1,00 30,19 30,19
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50

b) Materiali
Hotel insetti Insect Hotel XXXL prod. Gardigo; cad 1,00 119,90 119,90

c) Noli e trasporti
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore per

. . . h 1,00 37,51 37,51
pulizia o posa tubazione corrugata (escluso rinterro)

13D.01.14.a

d) Accessori

e) Opere compiute
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,08 125,49 9,41
25/30, rapporto e/c=0,6
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli

13E.27.03.c_ . .. . A e 4,00 22,08
apribili di tipo complesso ingressi principali kg 5,52

13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 552 0.90 4.97
leggere.
Totale 249,56
Spese Generali 213,10 15,00% 31,97
Utili d'impresa 245,07 10,00% 24,51



Fornitura e posa di Batbox prod. Bat Box mod. Batbo x Maxi dim. cm 60x40x11 in legno multistrato okumeé fissato con tasselli a parete
ovvero con filo metallico agli alberi di maggiori d imensioni esistenti o di nuovo impianto secondo le indicazioni della d.l. Ogni e qualsiasi
onere incluso.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s...m. per scavo e posa ora 0,50 30,19 15,10
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,50 25,50 12,75

b) Materiali
Bat-box mod. Maxi cad 1,00 49,00 49,00

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Totale 76,85
Spese Generali 76,85 15,00% 11,53
Utili d'impresa 88,37 10,00% 8,84



Fornitura e posa di Scavatrice ludica Grande tipo p  rod. Richter composta da Grande escavatore, compres  a posa in opera, trasporto e
montaggio da posare secondo le indicazioni della d. |.. compreso allestimento di area circostante in sa  bbia o ghiaia diam 8 m ca.con
perimetrazione in blocchi di cemento di recupero ad eguatamente interrati e sosttostante TNT di separaz  ione, spessore della sabbia/ghiaia

PA pa 26d min cm 30. Ogni e qualsiasi onere incluso.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa cordolature e

A.01.02.a h ora 4,00 30,19 120,76
stesa sabbia
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
b) Materiali
Offerta Richter del 29/6/17 cad 1,00 16 506,35 16 506,35
id cad 0,60 600,00 360,00
id cad 0,60 1 200,00 720,00
id cad 0,60 500,00 300,00
13B.06.13.a GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) GEOTESSUTO RESI  mc 50,24 2,51 126,10
13B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata mc 15,072 23,00 346,66

c) Noli e trasporti
D.01.15.d NOLO DI ESCAVATORE NOLO D_I ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO h 4,00 53,35 213,40
escluso operatore per posa cordoli e trasporto

Trasporti (sabbia) % 4% 346,66 13,87
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 15,07 6,95 104,75
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b A4AS A2-6A2-7 mq 50,24 3,92 196,94
Totale 19 110,83
Spese Generali 18 809,13 15,00% 2 821,37
Utili d'impresa 21 630,50 10,00% 2 163,05



Fornitura e posa di Scavatrice ludica Piccola tipo prod. Richter, composta da Piccolo escavatore, comp resa posa in opera, trasporto e
montaggio da posare secondo le indicazioni della d. |. compreso allestimento di area circostante in sab bia o ghiaia diam 8 m ca.con
perimetrazione in blocchi di cemento di recupero ad eguatamente interrati e sosttostante TNT di separaz  ione, spessore della sabbia/ghiaia

min cm 30. Ogni e qualsiasi onere incluso.
PA pa 26e

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 9 200,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa cordolature e

A.01.02.a ) ora 4,00 30,19 120,76
stesa sabbia
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
b) Materiali
Offerta Richter del 29/6/17 cad 1,00 5191,00 5191,00
id cad 0,40 600,00 240,00
id cad 0,40 1 200,00 480,00
id cad 0,40 500,00 200,00
13B.06.13.a GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) GEOTESSUTO RESI mc 50,24 2,51 126,10
13B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata mc 15,072 23,00 346,66

c) Noli e trasporti
D.0L.15.d NOLO DI ESCAVATORE NOLO D_I ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO h 4,00 53,35 213,40
escluso operatore per posa cordoli e trasporto

Trasporti (sabbia) % 4% 346,66 13,87
d) Accessori
e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 15,07 6,95 104,75
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGAS A2-6A2-7 mq 50,24 3,92 196,94
Totale 7 335,48
Spese Generali 7 033,78 15,00% 1 055,07
Utili d'impresa 8 088,85 10,00% 808,89



Fornitura e posa di telescopio panoramico tipo Orio n 7x50 prod. Sonstige alta qualita e robustezza , b inoculare, pupilla d'uscita 7,1 mm
diam obiettivo 50 ingrandimento 7 campo visivo 122 quantita di luce 50,4 fatt. crepuscolare 18,7, comp leto di predellino per bambini e
colonna inox, posato con plintino in cls di adeguat e dimensioni. Ogni e qualsiasi onere incluso.

PA pa 26f

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 7 600,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s...m. per scavo e posa ora 1,50 30,19 45,29
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,50 25,50 38,25

b) Materiali
Telescopio Orion escl. IVA cad 1,00 5182,84 5182,84
predellino escl. IVA cad 1,00 372,76 372,76
colonna escl. IVA cad 1,00 334,65 334,65

c) Noli e trasporti

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore per
pulizia o posa tubazione corrugata (escluso rinterro)

d) Accessori

13D.01.14.a h 1,50 37,51 56,27

e) Opere compiute
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,11 125,49 13,55
25/30, rapporto e/c=0,6

Totale 6 043,61
Spese Generali 6 030,05 15,00% 904,51
Utili d'impresa 6 934,56 10,00% 693,46



Fornitura e posa in opera di STELE, manufatto sudi  segno realizzato in lamiera di acciaio 80/10 e sost  egno in tondino d'acciaio da 16 mm,
lavorazione a multipiega. fissaggio al suolo median te piastre da posare su plinto in cls ad almeno 10 cm al disotto del p.c, plinto in cls cm
50x150 armato con rete elettrosaldata zincatura e v erniciatura a fuoco in colore a scelta della d.I.. Incluso ogni e qualsiasi onere e

fornitura. Dimensioni 60x85,8x231,4(h).
PA pa 27b

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 230,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 0,60 6,95 4,17

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGASA2-6A2.7 mq 0,63 3,92 2,47
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,13 29,13 3,67
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,35 3,96 1,38
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,13 125,49 15,81
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,3 1,42 8,95
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEQNAME per opere in elevazione quali muri, vani mq 0,64 27,01 17.86
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . . S
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera sp medio 8 mm kg 87,04
piastra sp medio 8 mm kg 32,03
tondino 16 mm kg 7,62
arrotondamento kg 3,32
totale kg 130,00
13E.30.23.d E@ll\lgce/r-\;URA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 130,00 0.90 117,00
13E.30.21.00 mano intermedia kg 130,00 0,15 19,50
13E.30.22.00 mano a finire 2v kg 260,01 0,15 39,00
Totale ml 229,81
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di STELE BIG, manufatto s  u disegno realizzato in lamiera di acciaio 80/10 e  sostegno in tondino d'acciaio da 16
mm, lavorazione a multipiega. fissaggio al suolo me  diante piastre da posare su plinto in cls ad almeno 10 cm al disotto del p.c, plinto in
cls cm 50x150 armato con rete elettrosaldata zincat  ura e verniciatura a fuoco in colore a scelta della d.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e
fornitura. Dimensioni 110x85,8x231,4(h).

PA pa 27b

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi:

a)
Manodopera
b) Materiali
c) Nolie
trasporti
d) Accessori
e) Opere
compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 0,90 6,95 6,26
13F.04.10.b S\ZX;SEE%NE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi mq 1,08 2.92 423
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,22 29,13 6,29
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,47 3,96 1,85
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,22 125,49 27,11
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 10,8 1,42 15,34
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 0,84 27.01 23,44
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. .. A S
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera sp medio 8 mm kg 174,08
piastra sp medio 8 mm kg 58,72
tondino 16 mm kg 7,62
arrotondamento kg 9,58
totale kg 250,00
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 250,00 0,90 225,00
leggere.
13E.30.21.00 mano intermedia kg 250,00 0,15 37,50
13E.30.22.00 mano a finire 2v kg 499,99 0,15 75,00
Totale ml 422,01
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di panchina GULL realizza  ta su disegno particolare in lamiera a spessori var iabili (da 30/10 a
50/10) con sostegno in tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega per seduta e schienale. fis  saggio al suolo
mediante piastre da posare su plinto in cls ad alme  no 10 cm al disotto del p.c, plinto in cls cm 50x15 0 armato con rete
elettrosaldata zincatura e verniciatura a fuoco in colore a scelta dalla d.I.. Incluso ogni e qualsias i onere e fornitura.
PApa28 |pimensioni 48x180x75(h).

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 333,00

a) Manodopera

b) Materiali

c¢) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 0,72 6,95 5,00

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi

13F.04.10.b AGASA2-6A2.7 mq 0,75 3,92 2,94
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,15 29,13 4,37
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,42 3,96 1,66
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,15 125,49 18,82
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 7,5 1,42 10,65
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITE(;NAME per opere in elevazione quali muri, vani mq 0,80 27,01 22,33
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.27.03.¢ FORNITQBA E POSA IN'OPERA D! CAN('EELLI E CANCELLATE cancelli
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera schienale/seduta sp medio 4 mm kg 34,54
tondino 16 mm kg 12,89
arrotondamento kg 2,57
totale kg 50,00 4 200,01
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 50,00 0,90 45,00
leggere.
13E.30.21.00 mano intermedia kg 50,00 0,15 7,50
13E.30.22.00 mano a finire 2v kg 100,01 0,15 15,00
Totale ml 333,29
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



PA pa 29

Unita di misura: mq

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per lavorazione

Costo arrotondato di analisi:

Realizzazione di inserti in cermaica lucida in pavi  mentazioni di cemento o altro mediante fresatura co
realizzazione pavimento con stampo per quanto neces  sario) e fornitura in opera di ceramica delle dimen
della d.I., posa a cemento o colla per pavimentazio  ni esterne, stuccatura dei giunti. Incluso ogni e q

ntrollata sp. cm max 1 (in alternativa

ualsiasi onere e fornitura.

sioni volute a progetto e/o a scelta

140,00

A.01.02.a : ) ora 1,00 30,19 30,19
particolarmente laboriosa
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.08.06.b CASSEFQRM_E _IN ITEC-_-N_A_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 1,00 27.01 27.01
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.08.06.9 C_ASSEFORME IN_LEGNAME_ _sovrapprezzo alle casse_forme con superficie 1,00 18,30 18,30
piallata per formazione di getti in conglomerato cementi
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI
138.98.02.b PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES ma 1 13,24 13,24
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO AL MQ
13E.98.02.m DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE PER INSERIMENTO DI ELEMENTI A % 1,00 0,10
DISEGNO (10%) 10%
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA
13E.98.02.t ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O mq 1,00 6,80 6,80
MARMO
Totale ml 122,04
Spese Generali 55,69 15,00% 8,35
Utili d'impresa 64,04 10,00% 6,40




Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p  iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti  lineo e a sezione regolare altezza
fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante trivellazione e infissione. Palo dotato di fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 1 mm
verniciata accuratamente con finitura fotocatalitic a colore a scelta della d.l. previo trattamento con verniciature antiruggine. incluso ogni e

qualsiasi onere e fornitura.
PA pa 30a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 84,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore + operaio ora 0,40 30,19 12,08
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

b) Materiali
RL C006.016 CP:;rllt:i(c:rlecastagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco m 6.50 6.65 4323

c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74
d) Accessori

e) Opere compiute

13E.27.03. FORNITQRA E POSA IN_OPERA D! CAN_CELLI E CANCELLATE cancelli kg 1,07 4,00 7.89
apribili di tipo complesso ingressi principali

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 1,97 0,10 0,20

13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 1,07 0.90 177
leggere.

13E.30.21.00 mano intermedia kg 1,97 0,15 0,30

13E.30.22.00 mano a finire kg 1,97 0,15 0,30

Totale 79,59

Spese Generali 17,18 15,00% 2,58

Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98



Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p  iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti  lineo e a sezione
regolare altezza fuoriterra m 5 interrata minm 1,5 , posato mediante trivellazione e infissione. Palo verniciato
accuratamente con smalto finitura opaca anche a piu colori o fasce secondo le indicazioni della d.l.. incluso ogni e

qualsiasi onere e fornitura.
PA pa 30b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 105,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore

A.01.02.a . ora 0,40 30,19 12,08
+ operaio
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10
b) Materiali
RL CO06.016 Palo_dl castagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco m 6,50 6.65 43,23
cantiere
c¢) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74
d) Accessori
e) Opere compiute
1C.24.220.0010 fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa
.b 0,07-0,10 I/m2 per una mano) ma 377 329 12,40
Mi o . . .
- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e
10'24'220'0022 polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 I/m2 per due mani) q 377 515 1941
Totale 100,94
Spese Generali 17,18 15,00% 2,58
Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98



Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p  iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti  lineo e a sezione regolare altezza
fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante trivellazione e infissione. Palo dotato di fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 10 mm
verniciata accuratamente con finitura fotocatalitic a colore a scelta della d.l. previo trattamento con verniciature antiruggine; Palo
verniciato accuratamente con smalto finitura opaca anche a piul colori o fasce secondo le indicazioni d ella d.I.. incluso ogni e qualsiasi
PApa30c |onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 116,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. operatore trattore + operaio  ora 0,40 30,19 12,08
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

b) Materiali
RL C006.016 ::I:c:isrlecastagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco m 6.50 6.65 4323

c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74
d) Accessori

e) Opere compiute

13E.27.03.¢ FORNITQBA E POSA IN'OPERA D! CAN('EELLI E CANCELLATE cancelli kg 1,97 4,00 7.89
apribili di tipo complesso ingressi principali

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 1,97 0,10 0,20
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 1,97 0,90 177
leggere.
13E.30.21.00 mano intermedia kg 1,97 0,15 0,30
13E.30.22.00 mano a finire kg 1,97 0,15 0,30
1C.24.220.0010 fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa
.b 0,07-0,10 I/m2 per una mano) ma 377 329 12,40
Ml o . . .
- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e
1C'24'220'0022 polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 I/m2 per due mani) ma 377 515 1941
Totale 111,39
Spese Generali 17,18 15,00% 2,58
Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98



Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p
fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante

iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti
trivellazione e infissione. Palo dotato di fascia

lineo e a sezione regolare altezza
in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 10 mm

verniciata accuratamente con finitura fotocatalitic
sommita di targa segnaletica pure in acciaio vernic

anche a piu colori o fasce secondo le indicazioni d
PA pa 30d

Unita di misura: corpo

a colore a scelta della d.I. previo trattamento con
iato con scritta apposita; Palo verniciato accura
ella d.l.. incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu ra.

Costo arrotondato di analisi:

verniciature antiruggine e dotato in
tamente con smalto finitura opaca

140,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore + operaio ora 0,40 30,19 12,08
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10
b) Materiali
RL C006.016 Palo_dl castagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco m 6.50 6.65 4323
cantiere
c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.27.03. FORNITQRA E POSA IN_OPERA D! CAN_CELLI E CANCELLATE cancelli kg 6.46 4,00 25,82
apribili di tipo complesso ingressi principali
13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 6,46 0,10 0,65
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 6.46 0.90 5.81
leggere.
13E.30.21.00 mano intermedia kg 6,46 0,15 0,97
13E.30.22.00 mano a finire kg 6,46 0,15 0,97
1C.24.220.0010 fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa mq 377 3.29 12,40
.b 0,07-0,10 I/m2 per una mano)
MI . X . . .
- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e
1C'24'220'0022 polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 I/m2 per due mani) q 877 515 19,41
Totale 135,15
Spese Generali 17,18 15,00% 2,58
Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98



Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p  archeggio in legno di castagno diam cm 20/22 rettil  ineo e a sezione regolare altezza
fuoriterra m 0,7 interrata min m 0,7, posato median te trivellazione e infissione. incluso ogni e quals iasi onere e fornitura.

PA pa 30e

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s...m. operatore trattore + operaio  ora 0,20 30,19 6,04
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,10 25,50 2,55

b) Materiali
RL C006.005 Palo di castagno scortecciato di diam 10-12 L 250 cm franco cantiere cad 0,60 8,31 4,99

c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,10 43,68 4,37
d) Accessori

e) Opere compiute

Totale 17,94
Spese Generali 8,59 15,00% 1,29
Utili d'impresa 9,88 10,00% 0,99



Fornitura e posa in opera di PIRAMIDE in c.a. reali  zzata a disegno (in abbinamento con altre simili), composte da elementi singoli di
diverse forme a prisma triangolare h. max f.t. cm 170 ca. dimensione di base max 2 m ca. . Comprenden te scavo, compattazione piano di
posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottof ~ ondo in magrone sp. 10 cm minimo,
fondazione h cm 30 min. (realizzata unitariamente ¢ on le piramidi vicine) e parte fuoriterrain ca. co  n armatura in correnti diam. 12 mm
passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce lat  erali verticali eseguite con cassero foderato in ca  nnucciato di bambu e finitura
superiore in lisciata con spolvero di cemento e qua rzo. Finitura finale faccia superiore con verniciat ura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi
PA pa 31 onere e fornitura. Valutazione per singolo elemento anche se di differenti dimensioni.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 610,00

a) Manodopera

b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 0,68 0,50 0,34

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 2,05 9,03 18,49
finoa m 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,68 29,13 19,89

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 1,14 10,53 12,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,23 119,89 27,02
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 1,06 125,49 133,19
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 106,13 1,42 150,71

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 107,03 100,00% 107,03

13E.08.06.b mq 3,84 27,91 107,03

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 1,28 12,38 15,78
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 7,03 0,10 0,70
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

13E.28.01.c ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 2,55 8,53 2175

Totale 613,60

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di FONTANA in c.a. realiz  zata a disegno dim. 1,69x3,48, h. max f.t. cm 330 comprendente scavo, compattazione
piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia nat urale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione  di sottofondo in magrone sp. 10 cm
minimo, fondazione h cm 30 min. e parte fuoriterra a piano inclinato 76° con nervatura centrale di rin ~ forzo, sagomata nelle parti "esterna”
PA pa 32 inferiore e "interna " superiore con scalettatura ( 3 gradini) sez cm 10,5x5 rivestiti vericalmente in ceramica, realizzata in ca. con armatura
in correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staf ~ fe diam. 8 mm, facce laterali verticali in c.a. av  ista eseguito con tavole di abete nuove

piallate. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitur a.
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 3 140,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 7,49 9,03 67,62
finoam 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi
13F.04.10.b A4AS A2-6A2-7 mq 6,48 3,92 25,40
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,30 29,13 37,75
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 3,76 10,53 39,58

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,65 119,89 77,69
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 1,79 125,49 224,00
25/30, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 3,28 125,49 411,76
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 506,63 1,42 719,41
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani mg 312 27,01 87.08
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani mg 30,44 27,01 849,44
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.08.06.9 CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie 30,44 18,30 556,96

piallata per formazione di getti in conglomerato cementi
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI

13E.98.02.b PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES ma 2,17 13,24 28,73
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO AL MQ

13E.98.02.m DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE PER INSERIMENTO DI ELEMENTI A % 28,73 2,87
DISEGNO (10%) 10%
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA

13E.98.02.t ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICAO  mq 2,17 6,80 14,76
MARMO
Totale ml 3 143,05
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di PERGOLA "SCARPA" reali  zzata a disegno in acciaio verniciato a fuoco previ  a zincatura su fondazione in CLS.
La pergola & costituita da grandi archi di forme e ampiezze diverse in successione in tubi diam 6,3 mm sp. 3 mm, controventi in tubolari
simili, cavi dOacciaio tipo jakob diam 6 mm complet i di tendicavi e accessori, fissati mediante boccol e e anelli alla struttura principale.
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura con la s ola esclusione delle piantagioni. misurazione a ml di sviluppo lungo I'omonima

PApa33  [jasseggiata.

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi: 390,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori
e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 96,36 9,03 870,12
finoam 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi
13F.04.10.b A4AS A2-6A2-7 mq 19,00 3,92 74,48
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 3,80 29,13 110,69
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 84,83 10,53 893,21

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 1,22 119,89 145,79
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 6,52 125,49 817,82
25/30, rapporto e/c=0,6
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani

13E.08.06.b ) L . mq 37,24 27,91 1 039,37
ascensori, delimitazioni di interrati
13E.27.03.¢ FORNITQRA E POSA IN'OPERA D! CAN('EELLI E CANCELLATE cancelli
apribili di tipo complesso ingressi principali
archi tipo stretto L= 7,6/7,8 kg 222,91
archi tipo medio L= 8 kg 100,56
archi tipo medio L= 8,85 kg 111,24
traversi controventi kg 47,56
ferrmenta viti e altro kg 60
totale kg 542,27 4,00 2 169,08
Cavo in acciaio inox AlSI 316 Jakob 10820-0600 m 320,00 1,87 598,40
Tendicavo in acciaio inox AlSI 316 Jakob 30829-0600-16 cad 60,00 27,82 1 669,20
Serracavo in acciaio inox AISI 316 Jakob 30858-0600-01 cad 30,00 6,05 181,50
Altri accessori in acciaio inox AlISI 316 Jakob m 60,00 5,00 300,00
13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 542,27 0,10 54,23
13E.30.23.d él;\lgce/r-\;URA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 542,27 0.90 488,04
13E.30.21.00 mano intermedia kg 542,27 0,15 81,34
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 1 084,54 0,15 162,68
totale 9 655,94
Totale ml 358,29
Spese Generali 102,01 15,00% 15,30
Utili d'impresa 117,31 10,00% 11,73



Fornitura e posa in opera di cordolo fermapiede ad  isegno in tubo di acciaio inox satinato (fermapiede mirador Giardino centrale) ovvero
in corten (fermapiede ISOLA) posato su pavimentazio  ne in cemento. Incluso ogni e qualsiasi onere e for  nitura.

PA pa 34

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. fabbro per confezione e

A.01.02.a . ora 0,25 30,19 7,55
posa in opera
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,25 25,50 6,38
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13B.74.39.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri
tubo diam 60 x 3 kg 4,19
tubo sostegno diam 20 x 2 passo 1,2 kg 0,06
piastra fissaggio 80x100x5 kg 0,26
varie e ferramenta kg 1,00
totale kg 5,51 14,45 79,58
Totale 93,50
Spese Generali 13,92 15,00% 2,09
Utili d'impresa 16,01 10,00% 1,60



Fornitura e posa in opera di FIORIERA GIARDINO DEI'S EMPLICI in acciaio corten sp 10 mm altezza 85 cm (fuori  terra ca. cm 65)
compresa l'apposita fondazione in c.a. e rinforzi ove necessario, lo scavo il iempimento con terra di coltu ra, ogni e qualunque onere
e lavorazione, esclusa solo la fornitura e posa delle piante. Valutata a ml di sviluppo del bordo in corten

PA pa 35

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 146,98 0,50 73,49

¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita
finoam 2.00

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE ~ mc 0,67 10,53 7,06

13E.02.04.a mc 0,16 9,03 1,44

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,09 119,89 10,79
20/25, rapporto e/c=0,6
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli

13E.27.03.c _ . .. . . L
apribili di tipo complesso ingressi principali
alzata sp 5 mm kg 33,32
rinforzo sp. 5 mm kg 3,43
totale kg 36,75 4,00 146,98
Totale ml 166,27
Spese Generali 73,49 15,00% 11,02
Utili d'impresa 84,51 10,00% 8,45



Realizzazione di gradonata PONTILE realizzata in c. a. a disegno con gradini e sedute in granigliadic  emento prefabbricata. Comprendente
scavo, compattazione piano di posa e formazione sot  tofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compa ttato, realizzazione di sottofondo
in magrone sp. 10 cm minimo, fondazione in ca.cona  rmatura in correnti diam. 12 mm passo medio 20-25¢  m e staffe diam. 8 mm,
completamento con posa gradini o sedute di dimensio ni diverse a disegno. Larghezza ml 1,35. Incluso og  ni e qualsiasi onere e fornitura.
PA pa 36 Valutazione a ml medio basato

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 700,00

a) Manodopera
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 1,60 9,03 14,45
finoa m 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,40 29,13 11,65

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,38 10,53 3,95

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,14 119,89 16,19
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,69 125,49 86,59
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 69,00 1,42 97,98
13E.08.06.b CASSEF_ORM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 2.00 27.01 55,82
ascensori, delimitazioni di interrati
Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale,
eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di
1C.15.310.0010 9€SS0: con armatura in ferro,_ compr(_esa_ la posa in opera, Iassstenzz_a muraria me 0,30 135504 409,49
e i piani di lavoro. La valutazione é riferita a serie di almeno 10 pezzi,
ciascuno di volume non inferiore a m3 0,10, misurato sul minimo
parallelepipedo circoscritto, con superficie: - in graniglia raschiata
Totale 696,12
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di ELEMENTO DI SOSTEGNO G |IOCHI per bambini realizzati su elemento portante a  disegno in acciaio verniciato
a fuoco previa zincatura su fondazione in CLS (plin  to dimensioni minime cm 85x85x85. La trave & costit  uita da un doppio piatto calandrato
300x8 mm sostenuto da pilastrini binati dim. 101,6 mm sp. 5 mm, passo 1,65/1,7 ml ca.; il doppio piatt o é rinforzato e distanziato da
elementi tubolari 100x60x4 lungh. mm 300 passo 0,8 /0,85 m, . Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu  ra con la sola esclusione dei giochi
PA pa 38 appesi 0 appoggiati compensati con i relativi prezz i seguenti. misurazione a ml di sviluppo dellatrav e sommitale.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 980,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 3,11 9,03 28,10
finoam 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi
13F.04.10.b A4AS A2-6A2-7 mq 0,61 3,92 2,40
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,12 29,13 3,57
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 2,56 10,53 26,92

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,06 119,89 6,64
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,38 125,49 47,28
25/30, rapporto e/c=0,6
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani

13E.08.06.b ) L . mq 1,77 27,91 49,48
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c _ . .. . . . R
apribili di tipo complesso ingressi principali
pilastri 101 SP. 5 kg 86,11
doppia trave kg 37,72
rinforzi trave kg 3,58
cravatte kg 10,11
ferramenta viti e altro kg 12,48
totale kg 150,00 4,00 600,02
13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 150,00 0,10 15,00
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 150,00 0,90 135,00
leggere.
13E.30.21.00 mano intermedia kg 150,00 0,15 22,50
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 300,01 0,15 45,00
Totale ml 981,92
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di GIOCO SCIVOLO in accia io inox lunghezza minima ml 5 appoggiato a pendio i n terna ed ancorato al terreno
PApa38a |mediante plintiin c.a. Incluso ogni e qualsiasi on ere.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 2 200,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 1,20 9,03 10,84
finoam 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi
13F.04.10.b AGASA2-6A2.7 mq 2,00 3,92 7,84
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,40 29,13 11,65
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,13 10,53 1,33

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,16 119,89 19,42
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,51 125,49 64,25
25/30, rapporto e/c=0,6
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani

13E.08.06.b ) A - mq 1,02 27,91 28,58

ascensori, delimitazioni di interrati
Fornitura, assemniaggio e posa al SCIVoIo semplice - eta al utliizzo minimo 3
anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e
ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti
e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di
collaudo
Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovra essere in funzione della
fascia di utilizzo:
- un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o

1U.06.450,0060 21@MPicata inrete; cad 1,00 204532 204532
- una uscita/discesa tipo scivolo aperto;

¥ - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo”

dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature
sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.
Sono comprese le opere per I'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o
tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di
installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile
a narmananta rha indirhi-
Totale 2189,23
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di GIOCO TRAMPOLINO ELAST ICO TIPO "Circus" ancorato al terreno mediante plin

qualsiasi onere.
PA pa 38b

Unita di misura: corpo

a) Manodopera

ti in c.a. Incluso ogni e

Costo arrotondato di analisi:

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. posa gioco ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00
b) Materiali
Offerta Stebo ambiente - trampolino circus cad 1,00 5 081,00 5 081,00
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.02.04.2 S_CAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita me 0,80 9,03 7.22
fino a m 2.00
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,80 125,49 100,39
25/30, rapporto e/c=0,6
Totale 5411,38
Spese Generali 5 303,76 15,00% 795,56
Utili d'impresa 6 099,32 10,00% 609,93




Fornitura e posa in opera di GIOCO COLLINA realizza ta al di sotto della pavimentazione in gomma (valut  ata come pavimentazione) diam m
2 h m 0,5 realizzata mediante ricarica in c.a. del  sottofondo di pavimento gia predisposto e sua model lazione; anche leggermente armata.
PA pa 38c Incluso ogni e qualsiasi onere.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. operai per modellazione cls ora 2,00 30,19 60,38
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 2,00 25,50 51,00
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,52 125,49 65,67
25/30, rapporto e/c=0,6

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 26,17 1,42 37,16

Totale 214,21

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00




Fornitura e posa in opera di GIOCO PIRAMIDE TIPO "C heope mini" prod Stebo ambiente con pilone centra le metallico e struttura
tridimensionale di funi intrecciate, completa di te nditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso sp eciale, puntale.

Realizzata in acciaio zincato e rete composta da 6  trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammid ico, funi assemblate con particolari

snodi in alluminio pressofuso.

Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché a i riferimenti normativi in essa
contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.

Sono comprese le opere per I'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.

Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodot to, preliminari, di installazione, di ispezione e d i manutenzione nonché della marcatura
leggibile e permanente che indichi:

« il nome e 'indirizzo del fabbricante o del rappr ~ esentante autorizzato

PApa38d |« il riferimento dell'attrezzatura e I'anno di fabb  ricazione

« il segno del livello di base

« il numero e la data della norma europea

« la fascia di utilizzo (eta) alla quale & destinat  a I'attrezzatura

Per dimensioni: - diam 403 h 350 cm, fune arrampic  ata, scaletta a pioli, camminamento orizz. in rete struttura in rete tipo Herkules da 16 mm

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 7 600,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. posa gioco ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

b) Materiali
Offerta Stebo ambiente - piramide cheope mini cad 1,00 5 442,00 5 442,00

c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 3,20 9,03 28,90
finoam 2.00
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 3,20 125,49 401,57
25/30, rapporto e/c=0,6
Totale 6 095,22
Spese Generali 5 664,76 15,00% 849,71
Utili d'impresa 6 514,47 10,00% 651,45



Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - EST" realizzata a disegno (E05.c.2.b) in acciaio corten tagliato sp. 5 mm su fondazione in
CLS, scritta PAX realizzata con incisione ad acido. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: €  2.000,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. fabbro per confezione e

A.01.02.a ) ora 8,00 30,19 241,52
posa in opera
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 251,46 0,50 125,73
PA materiali di consumo (acido, dime , ecc) corpo 1,00 50,00 50,00
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.02.04.2 S_CAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita me 116 9,03 10,48
finoa m 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
13F04.10b 0 4 ae A2 b AT P mq 2,78 3,92 10,88
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL me 172 10,53 18,07
CANTIERE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,56 125,49 69,65
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 33,30 1,42 47,29
13E.08.06.b CASSEFQRM.E !N L'EG.NlA.ME per opere in elevazione quali muri, vani mq 1,34 27,901 37,40
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c L . Lo
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera 5 mm lati kg 163,93
id coperchio kg 62,52
id rinforzi 5 mm kg 5,00
ferrmenta viti e altro kg 20
totale kg 251,46 4,00 1.005,83
Totale 1.820,84
Spese Generali 621,25 15,00% 93,19
Utili d'impresa 714,44 10,00% 71,44



Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - OVEST" realizzata a disegno (E05.c.2.d) in acciaio lamiera di rame preossidata tipo TECU-
PATINA con realizzione di intelaiatura di sostegno interna in angolari di rame per le diverse lettere, fissate ciascuna su gambe di
PApa40 [sostegno in tubo d'acciaio zincato diam 5 cm posato su apposita fondazione in cls. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: €  6.300,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. lattoniere per ossidatura

A.01.02.a ) - - : : ora 8,00 30,19 241,52
rame in opera o fuoriopera, diversi passaggi
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali
PA acido per ossidatura e altri materiali di consumo a tal fine corpo 1,000 100 100,00
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.02.04.2 :&A;/g gi(l;:ZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita me 127 9,03 11,47
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
13F.04.10b oy A A2 6 AT p mq 0,75 3,92 2,94
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL me 1,08 10,53 11,40
CANTIERE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,19 125,49 23,53
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.06.b CASSEF.ORM'E !N L.EGfN,.AlME per opere in elevazione quali muri, vani mq 3.00 27,901 83,73
ascensori, delimitazioni di interrati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli
13E.27.03.c S . Lo
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubi di sostegno comprese zanche dia 50 mm sp. 3 mm kg 49,82
traversi di collegamento in tubo lettera P kg 12,01
lettera A kg 11,21
lettera X kg 8,30
ferrmanta viti e altro kg 15
totale kg 96,34 4,00 385,38
13E.30.23.d IZ(;glgC;;URA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 96,34 0.90 86,71
MI1C.14.100.0 PEZZI| SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE- lastra di rame -
010.f spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m?2)
lettera P gamba lamiera 2 mm kg 46,64
lettera P tondo lamiera 2 mm kg 48,46
lettera A lamiera 2 mm kg 61,04
lettera X lamiera 2 mm kg 27,32
angolari di sostegno lamiera 20x20x3 kg 1,05
altri rinforzi in angolare 40x40x3 kg 12,58
sfridi, pieghe e varie kg 20,00
totale kg 217,08 23,05 5.003,62
Totale 6.154,31
Spese Generali 545,52 15,00% 81,83
Utili d'impresa 627,35 10,00% 62,73



Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - SUD realizzata a disegno (E05.c.2.c) in monolite di travertino lavorato dim max 50x130 su
piedi e fondazione in CLS. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

PA pa 41

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: €  2.170,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. marmista per lavorazione

A.01.02.a marmo anche a macchina compreso nolo macchina a controllo numerico, ora 24,00 30,19 724,56
lavori di rifinitura e posa
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 24,00 25,50 612,00
b) Materiali

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a
0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con
lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e
I'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si
13B.03.19.f intendono di ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel m2 1,30 127,33 165,53
materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura,
graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo -
TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE Travertino
chiaro Navona.

PA materiali di consumo (dime , ecc) corpo 1,00 100,00 100,00
c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a mc 0,61 9,03 5,53
finoa m 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
13F.04.10.b gruppi Ad,AB,A2-6 A2-7 mq 0,65 3,92 2,55
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL me 0,82 10,53 8.64
CANTIERE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,21 125,49 26,18
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 12,52 1,42 17,78
13E.08.06.b CASSEFQRM.E !N L'EG.NlA.ME per. opere in elevazione quali muri, vani mq 2.80 27.91 78.06
ascensori, delimitazioni di interrati
Totale 1.740,82
Spese Generali 1.602,09 15,00% 240,31
Utili d'impresa 1.842,40 10,00% 184,24



Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - NORD" realizzata a disegno (E05.c.2.a) in tubi di acciaio inox satinato su fondazione in CLS.
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 5.650,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. fabbro per confezione e

A.01.02.a ) ora 40,00 30,19 1.207,60
posa in opera
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 40,00 25,50 1.020,00
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.02.04.2 SpAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita me 095 9,03 853
finoam 2.00
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i
13F.04.10.b gruppi Ad,A5,A2-6 A2-7 mq 1,38 3,92 5,41
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL me 0,60 10,53 6,32
CANTIERE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,35 125,49 43,29
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 20,70 1,42 29,39
13E.08.06.b CASSEF.ORM‘E !N L-EG?N.A_ME per opere in elevazione quali muri, vani mq 145 27,91 40,47
ascensori, delimitazioni di interrati
13B.74.39.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri
tubi diam 2 mm sp. 2 mm kg 129,22
tappo per tubo sp 5 mm kg 2,23
piastre di base sp. 5 mm kg 35,57
varie kg 20,00
totale kg 187,02 14,45 2.702,45
Totale 5.063,47
Spese Generali 2.227,60 15,00% 334,14
Utili d'impresa 2.561,74 10,00% 256,17



Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "DEI GLICINI " realizzato a disegno in acciaio verniciato a fuoc o previa zincatura su fondazione in
CLS. Comprendente realizzazione plinti di sostegno dim. minime 70x70x70h, paletti di sostegno in tubol are diam 60,4 sp. 3 mm rete in
maglia metallica 10x10 cm fissata ai paletti median  te fascette metalliche Incluso ogni e qualsiasi one re e fornitura, escluse piantagioni.

PA pa 43

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli

13E.27.03.c T . A
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubo diam 60,3 sp. 3 - sostegni kg 4,12
totale kg 4,12 4,00 16,47
13E.30.23.d IZelglgcelr-\l;l'URA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture kg 412 0,90 a7l
13F.11.11.b RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 1,50 mq 1,50 26,97 40,46
Totale 60,63
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "CHARTRES"r  ealizzato in c.a. a disegno. Comprendente scavo, co  mpattazione piano di posa e
formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. ¢ m 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e
blocco a vista in ca. con armatura in correnti diam . 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, f acce laterali eseguite con cassero
foderato in cannucciato di bambu e finitura superio re in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Fi  nitura finale con verniciatura acrilica.
PA pa 44 Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutaz ~ ione a ml medio basato

Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi: € 340,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a ) mc 0,65 9,03 5,90
finoam 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,63 29,13 47,58

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,12 10,53 1,29

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,09 119,89 11,03
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,41 125,49 51,45
25/30, rapporto e/c=0,6

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 41,00 1,42 58,22

13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITE(;NAME per opere in elevazione quali muri, vani mq 2,50 27.01 69,78
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 69,78 100,00% 69,78

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 0,82 12,38 10,15
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

13E.30.13.00  raschiatura e spazzolatura mq 4,57 0,10 0,46
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

13E.28.01.c ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 1.64 8,53 13,99
Totale 339,62
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura in opera di "ARCANO" realizzato a disegno completato da teca in blindovis e fissato a terra ogni e qualunque onere compreso

PA pa 45
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 200,00

a) Manodopera

A.01.02.a ora 0,2 30,19 6,04
A.01.04.a ora 0,200 25,5 5,10

b) Materiali
corpo 1 150 150,00

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
Totale 161,14
Spese Generali 161,14 15,00% 24,17
Utili d'impresa 185,31 10,00% 18,53




Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "SUPERNOVA"  realizzato in c.a. a disegno, composto da singolie  lementi cilindrici colorati di
differenti diametri da 20 a 60 cm. Comprendente sca  vo, compattazione piano di posa e formazione sottof ~ ondo in ghiaia naturale sp. min.
cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondoi  n magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vistainca  .con armatura in correnti diam. 12
mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce  laterali eseguite con cassero circolare liscio fe f initura superiore in lisciata con
spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con v erniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi oner e e fornitura. Valutazione per singolo

elemento cilindrico anche se di diversi diametri.
PA pa 46

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 77,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 0,39 9,03 3,54
finoam 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,04 29,13 1,14

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,33 10,53 3,51

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,02 119,89 2,35
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,06 125,49 7,88
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,28 1,42 8,92
13E.08.06.b CASSEF_ORM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 0,63 27.01 17.53
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme per piccola lavorazione % 17,53 100,00% 17,53

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 0,13 12,38 1,55
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 0,75 0,10 0,08
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

13E.28.01. ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 151 8,53 12,86

Totale 76,89

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo  A-H T realizzate in c.a. a disegno, composte elemen ti singoli di diverse forme a
prisma quadrilatero (misura max m 2,73). Comprenden  te scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale
sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sot  tofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vi sta in ca. con armatura in correnti
diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 m m, facce laterali eseguite con cassero foderato in cannucciato di bambu e finitura
superiore in lisciata con spolvero di cemento e qua rzo. Finitura finale con verniciatura acrilica. Inc  luso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
PApa47  |valutazione per singolo elemento anche se di differ  enti dimensioni.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 800,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 1,46 9,03 13,23
finoam 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,63 29,13 18,26

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,53 10,53 5,58

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,31 119,89 36,93
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 1,66 125,49 208,12
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 165,85 1,42 235,50
13E.08.06.b CASSEF_ORM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 3,34 27.01 93,22
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 93,22 100,00% 93,22

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 3,32 12,38 41,06
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 8,33 0,10 0,83
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

13E.28.01.c ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 6.63 8,53 56,59

Totale 802,54

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



PApa 48 singolo elemento anulare anche se di differenti dim  ensioni.

Unita di misura: corpo

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo  Q, Z realizzate in c.a. a disegno, composte element
diametro (max m 3,9). Comprendente scavo, compatta  zione piano di posa e formazione sottofondo in ghia
compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in ca. con arma
medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterali ~ eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam
con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale ¢ on verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi

Costo arrotondato di analisi:

i singoli anulari di diverso
ia naturale sp. min. cm 20 ben
tura in correnti diam. 12 mm passo
bu e finitura superiore in lisciata
onere e fornitura. Valutazione per

€ 1 600,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 3,56 9,03 32,15
finoam 2.00
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,24 29,13 36,22
13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 1,70 10,53 17,85
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,62 119,89 74,54
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 2,54 125,49 319,17
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 254,34 1,42 361,16
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITE(;NAME per opere in elevazione quali muri, vani mq 11,30 27,01 315,49
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 315,49 100,00% 315,49
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 4,87 12,38 60,35
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.
13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 21,83 0,10 2,18
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
13E.28.01c ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 9,75 853 83,16
Totale 1617,79
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo  MN-A/MS-B piccola realizzate in c.a. a disegno. Co mprendente scavo,
compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in
magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in ca. con armatura in correnti diam. 12 mm passo medio 20  -25 cm e staffe diam. 8 mm,
facce laterali eseguite con cassero foderato in can  nucciato di bambu e finitura superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo.
Finitura finale con verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per singolo elemento m 0,3x0,6x0,45h.

PA pa 49a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 77,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 0,24 9,03 2,16
finoa m 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,06 29,13 1,63

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,15 10,53 1,63

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,03 119,89 3,36
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,05 125,49 5,65
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 4,50 1,42 6,39
13E.08.06.b CASSEF_ORM_E _IN ITEG_N(-\_ME pef opere in elevazione quali muri, vani mq 0,90 27.01 25,12
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 25,12 100,00% 25,12

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 0,18 12,38 2,23
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

13E.30.13.0

0 raschiatura e spazzolatura mq 1,53 0,10 0,15
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

13E.28.01.c ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 0.36 8,53 3,07

Totale 76,50

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo  MS-A/MS-B grande realizzate in c.a. a disegno. Comp rendente scavo, compattazione
piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia nat urale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione  di sottofondo in magrone sp. 10 cm
minimo,a e blocco a vista in ca.con armatura in cor  renti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe dia m. 8 mm, facce laterali eseguite
con cassero foderato in cannucciato di bambu e fini tura superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con
verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi one re e fornitura. Valutazione per singolo elemento m 0,3x1,2x0,45h.

PA pa 49b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 142,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita

13E.02.04.a _ mc 0,38 9,03 3,39
finoam 2.00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,10 29,13 3,03

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,22 10,53 2,31

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.a OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,05 119,89 6,23
20/25, rapporto e/c=0,6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

13E.08.02.b OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C mc 0,09 125,49 11,29
25/30, rapporto e/c=0,6
13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 9,00 1,42 12,78
13E.08.06.b CASSEF'ORM'E !N ITE(;NAME per opere in elevazione quali muri, vani mq 1,65 27,01 46,05
ascensori, delimitazioni di interrati
Sovrapprezzo per casseforme con bambu e forma irregolare % 46,05 100,00% 46,05

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m3
1C.08.300.0030 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con mq 0,36 12,38 4,46
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

13E.30.13.0

0 raschiatura e spazzolatura mq 2,84 0,10 0,28
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

13E.28.01.c ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani ma 0.72 8,53 6,14

Totale 142,02

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Messa a dimora di specie erbacee perenni in partico  lare igrofile mediante apertura di buca tramite tr  ivella a motore in terreno non lavorato
e messa a dimora di piantine comprensivo di rincalz amento. esclusa la fornitura del materiale vegetale

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. per n. 2 operai che lavorano in

A.01.04.a . ora 0,01 25,50 0,28
coppia

b) Materiali

c) Noli e trasporti
NOLO DI Trivella a mano h 0,01 27,00 0,15
d) Accessori

e) Opere compiute
Totale 0,43
Spese Generali 0,28 15,00% 0,04
Utili d'impresa 0,33 10,00% 0,03




Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundoi  n varieta, Ailanthus Altissima in varieta,
Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in var  ieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varieta, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malatti e, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tro  nco e pane di terra con apparato radicale
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in grupp 0, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione d i tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150  -200 | di acqua. Di circonferenza: - 10 + 12 cm. Pr  ecoltivate in Airpot per un anno

PA pa 51 minimo compresa predisposizione d'impilato d'irriga zione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi on ere e fornitura.
pa5la

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 75,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo
in varieta, Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varieta,
Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia

MI Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
1U.06.210.0010 ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con cad 1,00 59,83 59,83
a apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con

scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 10 + 12 cm

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-

) - - L . % 25,00% 59,83 14,96
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 74,79
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundoi  n varieta, Ailanthus Altissima in varieta,
Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in var  ieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varieta, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malatti e, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tro  nco e pane di terra con apparato radicale
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in grupp 0, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione d i tornello, fornitura e distribuzione di

PA pa 51b
P concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150  -200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm. Pr  ecoltivate in Airpot per un anno

minimo compresa predisposizione d'impilato d'irriga zione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi on ere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo
in varieta, Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varieta,
Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Uimus spp, Sterculia
MI Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
1U.06.210.0010 ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con cad 1,00 110,81 110,81
.d apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-

) - - L . % 25,00% 110,81 27,70
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 138,51
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundoi  n varieta, Ailanthus Altissima in varieta,
Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in var  ieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varieta, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malatti e, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tro  nco e pane di terra con apparato radicale
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in grupp 0, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione d i tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150  -200 | di acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm. Pr  ecoltivate in Airpot per un anno
minimo compresa predisposizione d'impilato d'irriga zione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi on ere e fornitura.

PA pa51c

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 224,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo
in varieta, Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varieta,
Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia

MI Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
1U.06.210.0010 ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con cad 1,00 186,98 186,98
f apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con

scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-

) o - . . % 20,00% 186,98 37,40
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 224,38
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseu  doplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans Nigra in varieta, Morus spp,
Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robin  ia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinu s Betulus in varietd, Prunus spp, Acer
Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanziad  'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben for mate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv iluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione d i concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnaturacon1  50-200 | di acqua. Di circonferenza: -
10 + 12 cm. Precoltivate in Airpot per un anno mini  mo compresa predisposizione d'impipato d'irrigazion e e cure colturali. Incluso ogni e
qualsiasi onere e fornitura.

PA pa 52a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 74,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer
Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba
in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans
Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp,

MI Robinia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinus Betulus in varieta,

1U.06.210.0020 Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia cad 1,00 58,83 58,83

.a d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 10 + 12 cm

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-

) o - . . % 25,00% 58,83 14,71
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 73,54
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseu  doplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans Nigra in varieta, Morus spp,
Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robin  ia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinu s Betulus in varieta, Prunus spp, Acer
Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanziad  'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben for mate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv  iluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione d i concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnaturacon 1 50-200 | di acqua. Di circonferenza: -
PA pa 52b 17 + 18 cm. Precoltivate in Airpot per un anno mini mo compresa predisposizione d'impilato d'irrigazion e e cure colturali. Incluso ogni e
qualsiasi onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 162,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer
Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba
in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans
Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp,

MI Robinia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinus Betulus in varieta,

1U.06.210.0020 Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia cad 1,00 129,92 129,92

.d d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-

) o - e . % 25,00% 129,92 32,48
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 162,40
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseu  doplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans Nigra in varieta, Morus spp,
Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robin  ia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinu s Betulus in varieta, Prunus spp, Acer
Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanziad  'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben for mate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv  iluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione d i concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnaturacon 1 50-200 | di acqua. Di circonferenza: -
PApa52c |21 + 25 cm. Precoltivate in Airpot per un anno mini mo compresa predisposizione d'impilato d'irrigazion e e cure colturali. Incluso ogni e
qualsiasi onere e fornitura

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 262,00

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer
Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba
in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans
Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp,

MI Robinia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinus Betulus in varieta,

1U.06.210.0020 Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia cad 1,00 218,13 218,13
.f d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,

lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-

) o - . . % 20,00% 218,13 43,63
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 261,76
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Pru nus Pissardi in varieta, Cercidiphyllum
Japonicum in varieta, Sorbus spp, Broussonetia Pap yrifera in varieta, con garanzia d'uso, di pronto e  ffetto, prive di malattie, ben formate,
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane dite  rra con apparato radicale ben sviluppato. Messe ad  imora, a filare o in gruppo, con
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di torne llo, fornitura e distribuzione di concimi o ammenda nti 50 I/pianta, bagnatura con 150-
200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 +~ 18 cm. Pre  coltivate in Airpot per un anno minimo compresa pre disposizione d'impilato d'irrigazione
e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

PA pa 53a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 184,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp,
Prunus Pissardi in varieta, Cercidiphyllum Japonicum in varieta, Sorbus spp,
Broussonetia Papyrifera in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra

1U.06.210.0040 X K . X . cad 1,00 147,59 147,59

con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
"~ con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e

distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
sovrapprezzo per pre_colt_lvazmr‘n_e in air Pot per un anno minimo compreso air- % 25,00% 147,59 36,90
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 184,49
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Pru nus Pissardi in varieta, Cercidiphyllum
Japonicum in varieta, Sorbus spp, Broussonetia Pap yrifera in varieta, con garanzia d'uso, di pronto e  ffetto, prive di malattie, ben formate,
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane dite  rra con apparato radicale ben sviluppato. Messe ad  imora, a filare o in gruppo, con
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di torne llo, fornitura e distribuzione di concimi o ammenda nti 50 I/pianta, bagnatura con 150-
200 | di acqua. Di circonferenza: - 26 ~ 30 cm. Pre  coltivate in Airpot per un anno minimo compresa pre disposizione d'impilato d'irrigazione

e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
PA pa 53b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 400,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp,
Prunus Pissardi in varieta, Cercidiphyllum Japonicum in varieta, Sorbus spp,
Broussonetia Papyrifera in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra

1U.06.210.0040 - ] ’ ) ] cad 1,00 319,61 319,61

con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
¥ con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e

distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 26 + 30 cm
sovrapprezzo per pre_colt_lvazmr‘n_e in air Pot per un anno minimo compreso air- % 25,00% 310,61 79,90
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali
Totale 399,51
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigi ata in varieta, Crataegus spp, Ginkgo
spp, Malus a fiore in varieta, Pyrus a fiore in var  ieta, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta, Acer Pl atanoides Columnare, Acer Platanoides
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magno lia a fiore in varieta, con garanzia d'uso, di pron  to effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e p  ane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinte rro, formazione di tornello, fornitura e distribuzi one di concimi o ammendanti 50
I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circ  onferenza: - 17 + 18 cm. Precoltivate in Airpot per ~ un anno minimo compresa

PA pa 54a
predisposizione d'impiato d'irrigazione e cure colt urali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 236,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus
fastigiata in varieta, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varieta,
Pyrus a fiore in varieta, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta, Acer
Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides
Fassen Black , Magnolia a fiore in varieta, con garanzia d'uso, di pronto

1U.06.210.0060 ) ’ . : o cad 1,00 188,60 188,60

effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
" pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a

dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air- % 25.00% 188.60 4715
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali ’ ’ ’
Totale 235,75
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigi ata in varieta, Crataegus spp, Ginkgo
spp, Malus a fiore in varieta, Pyrus a fiore in var  ieta, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta, Acer Pl atanoides Columnare, Acer Platanoides
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magno lia a fiore in varieta, con garanzia d'uso, di pron  to effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e p  ane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinte rro, formazione di tornello, fornitura e distribuzi one di concimi o ammendanti 50

PA pa 54b I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circ  onferenza: - 26 + 30 cm. Precoltivate in Airpot per ~ un anno minimo compresa
predisposizione d'impiato d'irrigazione e cure colt urali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 546,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus
fastigiata in varieta, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varieta,
Pyrus a fiore in varieta, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta, Acer
Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides
Fassen Black , Magnolia a fiore in varieta, con garanzia d'uso, di pronto

1U.06.210.0060 ) ’ . : o cad 1,00 436,59 436,59

effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
¥ pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a

dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 36 + 30 cm
sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali % 25,00% 436,59 109,15
Totale 545,74
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00



Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della  fornitura, con almeno 5 trapianti, della
specie Fraxinus excelsior o Platanus, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben fo rmate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv iluppato, franco cantiere; circonferenza fusto 40-4 5 cm altezza complessiva 700-900 cm
larghezza chioma 200-300 cm impalcata ad altezze va riabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura

PA pa 55a

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 1 160,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da
11 MU.06.010.00¢ terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi m3 0,150 56,8 8,52
ed arbusti. (100 l/albero)
ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 785,00 785,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 700,00 700,00
ditta ¢) margherit descrizione a) = b) = ¢) cad 1,00 600,00 600,00
prezzo medio 695,00

c) Noli e trasporti
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: -

| NC.10.050.002( portata utile 5,0 t ora 1,00 70,54 70,54
d) Accessori
e) Opere compiute
Ml Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
1U.06.010.0090 qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dellarea con raccolta e m3 2,250 30,96 69,66
.c deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde
Ml Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, m3 2,250 16,62 37,40
a bagnatura e ricarichi
M Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata
1U.06.570.0150 per Ieroge}zmne, con |mm|5|one d'acqua nel tubq dren.ante posto e.ld ane'llo cad 1,000 10,18 10,18
b attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 +200
’ litri a pianta - senza anello di innaffiamento
Totale 938,47
Spese Generali 821,23 15,00% 123,18
Utili d'impresa 944,41 10,00% 94,44




Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti
specie Fraxinus excelsior o Platanus policormica, ¢
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radi

(determinata dalla somma delle circonferenze dei si

variabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu ra.
PA pa 55b

Unita di misura: corpo

vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della
on garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di mala
cale ben sviluppato, franco cantiere; circonferenza
ngoli fusti) altezza 700/900 cm larghezza chioma 30  0-400 cm impalcata ad altezze

fornitura, con almeno 6 trapianti, della
ttie, ben formate, senza capitozzature,
complessiva dei fusti 70-80 cm

Costo arrotondato di analisi:

€ 2490,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da
11 MU.06.010.00¢ terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi m3 0,200 56,8 11,36
ed arbusti. (100 l/albero)
ditta a) righetti descrizione a) = b) =c) cad 1,00 2 000,00 2 000,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 1 480,00 1 480,00
ditta ¢) margherit descrizione a) = b) = ¢) cad 1,00 1 400,00 1 400,00
prezzo medio 1 626,67
c) Noli e trasporti
| NC.10.050.002C Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - ora 1,00 70,54 70,54
portata utile 5,0 t
d) Accessori
e) Opere compiute
Ml Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
1U.06.010.0090 qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dellarea con raccolta e m3 6,000 30,96 185,76
.c deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde
Ml Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, m3 6,000 16,62 99,72
.a bagnatura e ricarichi
M Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata
1U.06.570.0150 per Ieroge}zmne, con |mm|5|one d'acqua nel tubq dren.ante posto e.ld ane'llo cad 1,000 10,18 10,18
b attorno allapparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 +200
’ litri a pianta - senza anello di innaffiamento
Totale 2 048,56
Spese Generali 1 682,36 15,00% 252,35
Utili d'impresa 1934,71 10,00% 193,47



Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della
specie Fraxinus excelsior o Platanus policormica, ¢ on garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di mala
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radi  cale ben sviluppato, franco cantiere; circonferenza

fornitura, con almeno 6 trapianti, della
ttie, ben formate, senza capitozzature,
complessiva dei fusti 70-80 cm

(determinata dalla somma delle circonferenze dei si  ngoli fusti) altezza 700/900 cm larghezza chioma 30  0-400 cm impalcata ad altezze

PApaS6a [variabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu  ra.

Unita di misura: corpo

Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

€ 980,00

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da
11 MU.06.010.00¢ terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi m3 0,150 56,8 8,52
ed arbusti. (100 l/albero)
ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 620,00 620,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 700,00 700,00
ditta ¢) margherit descrizione a) = b) = ¢) cad 1,00 400,00 400,00
prezzo medio 573,33
c) Noli e trasporti
| NC.10.050.002C Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - ora 1,00 70,54 70,54
portata utile 5,0 t
d) Accessori
e) Opere compiute
Ml Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
1U.06.010.0090 qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dellarea con raccolta e m3 2,250 30,96 69,66
.c deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde
Ml Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, m3 2,250 16,62 37,40
a bagnatura e ricarichi
M Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata
1U.06.570.0150 per Ieroge}zmne, con |mm|5|one d'acqua nel tubq dren.ante posto e.ld ane'llo cad 1,000 10,18 10,18
b attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 <200
’ litri a pianta - senza anello di innaffiamento
Totale 816,80
Spese Generali 629,02 15,00% 94,35
Utili d'impresa 723,38 10,00% 72,34




Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della  fornitura, con almeno 6 trapianti, della
specie Populus alba, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capi  tozzature, lesioni al tronco e pane di
terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; circonferenza fusto 60-70 cm altezza comp  lessiva 700-900 cm larghezza
chioma 300-400 cm impalcata ad altezze variabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
PA pa 56b
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 2 300,00
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
b) Materiali
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da
11 MU.06.010.00¢ terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi m3 0,200 56,8 11,36
ed arbusti. (100 l/albero)
ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 2 000,00 2 000,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 1 230,00 1 230,00
ditta ¢) margherit descrizione a) = b) = c¢) cad 1,00 1 200,00 1 200,00
prezzo medio 1476,67

c) Noli e trasporti
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: -

| NC.10.050.002( portata utile 5,0 t ora 1,00 70,54 70,54
d) Accessori
e) Opere compiute
Ml Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
1U.06.010.0090 qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e m3 6,000 30,96 185,76
.c deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde
Ml Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, m3 6,000 16,62 99,72
a bagnatura e ricarichi
M Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata
1U.06.570.0150 per Ierogz'mone, con |mm|5|one d'acqua nel tubq dren_ante posto z_ad angllo cad 1,000 10,18 10,18
b attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 +200
' litri a pianta - senza anello di innaffiamento
Totale 1 898,56
Spese Generali 1532,36 15,00% 229,85
Utili d'impresa 1762,21 10,00% 176,22



Approntamento documentazione di bonifica bellica (D

Genio Militare. Incluso ogni e qualsiasi onere, fo
PA pa 70a

Unita di misura: corpo

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

UB) per I'ottenimento del NULLA OSTA rilasciato dal

rnitura e attivita.

Costo arrotondato di analisi:

5° Reparto Infrastrutture del

Offerta GAP-Service corpo 1,000 1864,41 1 864,41
Totale 1 864,41
Spese Generali 1 864,41 15,00% 279,66
Utili d'impresa 2 144,07 10,00% 214,41




Approntamento Attestato di bonifica bellica e relat iva documentazione tecnica da presentare al 5° Repa  rto Infrastrutture del Genio Militare.
Incluso ogni e qualsiasi onere, fornitura e attivit a.

PA pa 70b

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta GAP-Service corpo 1,000 1101,69 1101,69
Totale 1101,69
Spese Generali 1101,69 15,00% 165,25

Utili d'impresa 1 266,95 10,00% 126,69




Approntamento Attestato di bonifica bellica e relat iva documentazione tecnica da presentare al 5° Repa  rto Infrastrutture del Genio Militare.
Incluso ogni e qualsiasi onere, fornitura e attivit
PA pa 71a

Unita di misura:mq Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta GAP-Service mq 1,000 0,21 0,21
Totale 0,21
Spese Generali 0,21 15,00% 0,03

Utili d'impresa 0,24 10,00% 0,02




Preparazione delle aree di intervento con demolizio  ne di recinzioni esistenti, asportazione e accumulo dei materiali di risulta in aree
individuate dalla DD.LL. con esclusione dell'onere di smaltimento

PA pa 71b

Unita di misura:mq Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta GAP-Service mq 1,000 0,15 0,15
Totale 0,15
Spese Generali 0,15 15,00% 0,02

Utili d'impresa 0,18 10,00% 0,02




Bonifica superficiale effettuata da tecnici special izzati in possesso del brevetto di Rastrellatore BC M e/o Assistente Tecnico BCM nel
rispetto della squadra tipo prevista dal DM 82/2015  con I'utilizzo di magnetometro approvato dal Minis tero della Difesa. L'attivita prevede
I'esplorazione di fasce di terreno della larghezza di ml 1,00, per tutta la lunghezza delle aree diin  tervento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri
per la segnalazione in area operativa dei marker st  rumentali rilevati. L'attivita dovra essere svolta in osservanza alle specifiche
prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infr  astrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica). Nel prezzo non sono
inclusi gli oneri per I'accertamento dei segnali pu ntuali rilevati dalla strumentazione di ricerca (va  lorizzati con I'articolo dello scavo a

PA pa 72a
carattere BCM)

Unita di misura:mq Costo arrotondato di analisi: € 0,27

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta GAP-Service mq 1,000 0,21 0,21
Totale 0,21
Spese Generali 0,21 15,00% 0,03
Utili d'impresa 0,24 10,00% 0,02




Indagine magnetometrica superficiale eseguita da te
BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero dell
Difesa.

PA pa 72b

Unita di misura:mq

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

cnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM/Assistente Tecnico
a Difesa, con magnetometri conformi al Capitolato B CM ed.2015 del Ministero della

Costo arrotondato di analisi:

Offerta GAP-Service mq 1,000 0,21 0,21
Totale 0,21 0,21
Spese Generali 0,21 15,00% 0,03
Utili d'impresa 0,24 10,00% 0,02




. vigenti e precisamente da:

Analisi n. a) Determinazione Autorita Vigilanza LLPP n 9 -09/0  4/2002,

b) Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003, c) Testo Unico Sicurezza [D. Igs 81/2008],
Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010

Unita di misura:mq

nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le competenti autorita.
Unita di misura:mc Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

P.01.05 Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializz ato per la bonifica bellica. Compresi
gli oneri di protezione e segnalamento, I'eventuale spargimento o rigiro del materiale, I'allontanamen to del materiale dal bordo dello scavo
fino ad una distanza di ml 50,00, I'assistenza e qu  ant’altro occorre per eseguire I'intervento in sicu rezza e nel rispetto delle normative

¢) Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (GU n. 106 del 8-5-2010 — Suppl.

Scavo a carattere BCM con vaglio del materiale da e  seguirsi a macchina, effettuato da personale tecnic o specializzato per la bonifica
bellica in possesso del brevetto di Rastrellatore B CM elo Assistente Tecnico BCM. L'attivita dovra ess  ere svolta in osservanza delle
PApa73a [specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° R eparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Document o Unico di Bonifica). Sono compresi

Offerta GAP-Service mc 1,000 21,19 21,19
Totale 21,19
Spese Generali 21,19 15,00% 3,18
Utili d'impresa 24,36 10,00% 2,44



Scavo cauto su terreno vegetale, con accumulo del m  ateriale di risulta a bordo scavo. Lo scavo verrae  ffettuato da tecnici specializzati
muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assis tente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM, con il suppo  rto di rilievi magnetometrici
continui. compresi oneri per disconinuita lavorativ a e scavo in presenza d'acqua e presenza continuati  va di operatore specializzato BCM
in possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM (rilasci  ati dal Ministero della Difesa) con
PA pa 73b magnetometro approvato dal Ministero della Difesa.

Unita di misura:mc Costo arrotondato di analisi: € 21,40

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta GAP-Service mc 1,000 7,54 7,54
Offerta GAP-Service mc 1,000 8,47 8,47
Qﬁerta GAP-Service (presenza acqua valutata al 50% in quanto reperibile me 0,500 178 0,89
circa a 1/2 scavo

Totale 16,91
Spese Generali 16,91 15,00% 2,54
Utili d'impresa 19,44 10,00% 1,94




Scavo cauto a sezione per la rimozione di sottofond
scavo. Lo scavo verra effettuato da tecnici special
Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magne
d'acqua

PA pa 73c

Unita di misura:mc

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

o stradale o aree pavimentate anche interne, con ac
izzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM
tometrici continui. compresi oneri per discontinuit

Costo arrotondato di analisi:

cumulo del materiale a bordo
| Assistente Tecnico BCM /
a lavorativa e scavo in presenza

24,90

Offerta GAP-Service mc 1,000 10,34 10,34
Offerta GAP-Service mc 1,000 8,47 8,47
Offerta GAP-Service (presenza acqua valutata al 50% in quanto reperibile

circa a 1/2 scavo @ ‘ ! P me 0,500 178 0.89
Totale 19,70
Spese Generali 19,70 15,00% 2,96
Utili d'impresa 22,66 10,00% 2,27




Scavo cauto a sezione per la rimozione di sottofond o stradale, con accumulo del materiale a bordo scav 0. Lo scavo verra effettuato da
tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigen te Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrella  tore BCM, con il supporto di rilievi
magnetometrici continui. compresi oneri per discont inuita lavorativa e scavo in presenza d'acqua - sov  rapprezzo agli scavi impiantistici e

strutturali (computati nella parte rimanente nelle stime specifiche)
PA pa 73d

Unita di misura:mc Costo arrotondato di analisi: € 12,90

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta GAP-Service mc 1,000 10,34 10,34
Offerta GAP-Service mc 1,000 8,47 8,47
- il 194 | ibi

Qﬁerta GAP-Service (presenza acqua valutata al 50% in quanto reperibile me 0,500 178 0,89
circa a 1/2 scavo
calcolo media prezzo da dedurre

13E.02.04.2 S_CAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita me 0,03
finoam 2.00

13H.01.07.a _SC/-_\VO A SEZ_IOI\_IE RISTRETTA per la fascia con profondita finoa m 1.50 - me 14,30
impiegato per impianti meccanici

13H.01.07.a _SC/-_\VO A SEZ_IOI\_IE RISTR!ETTA per la fascia con profondita fino a m 1.50 - me 12,87
impiegato per impianti elettrici con sconto 10%
media prezzo -1,000 12,07 -12,07
Totale 7,64
Spese Generali 19,70 15,00% 2,96
Utili d'impresa 22,66 10,00% 2,27



Scavo a carattere BCM con vaglio del materiale da e
bonifica bellica in possesso del brevetto di Rastre
delle specifiche prescrizioni impartite da parte de
compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli

PApa74

Unita di misura:mq

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

seguirsi esclusivamente a mano, effettuato da perso
llatore BCM e/o Assistente Tecnico BCM. L'attivita
| 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Do

ordigni rinvenuti presso le competenti autorita.

Costo arrotondato di analisi:

nale tecnico specializzato per la
dovra essere svolta in osservanza

cumento Unico di Bonifica). Sono

€ 161,00

Offerta GAP-Service mc 1,000 127,12 127,12
Totale 127,12
Spese Generali 127,12 15,00% 19,07
Utili d'impresa 146,19 10,00% 14,62




Bonifica profonda a mezzo trivellazioni verticali e
-3 da p.c. (0o comunque le quote indicate dal Repart
compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli
caso di trivellazioni proporzionalmente ridotte per
specializzato per la bonifica bellica in possesso d
svolta in osservanza delle specifiche prescrizioni
Bonifica). Sono compresi nel prezzo le eventuali se
oneri in presenza di acqua

PApa 75

Unita di misura:mq

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

sondaggio dei fori di ispezione, eseguita da tecni
o Infrastrutture dell'Esercito Italiano), con inter
ordigni rinvenuti presso le competenti Autorita. |
il raggiungimento delle quote di garanzia imposte.
el brevetto di Rastrellatore BCM e/o Assistente Tec
impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e
gnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le compet

Costo arrotondato di analisi:

ci specializzati fino alle profondita di m.
asse di m. 2,8 a maglia quadrata. Sono

| prezzo rimane invariato anche nel
Sara effettuato da personale tecnico
nico BCM. L'attivita dovra essere

contenute nel DUB (Documento Unico di

enti autorita. Compresi maggiori

Offerta GAP-Service mq 1,000 1,23 1,23
Offerta GAP-Service mq 1,000 1,48 1,48
Totale 2,71
Spese Generali 2,71 15,00% 0,41
Utili d'impresa 3,12 10,00% 0,31




di rilevare la variazione di campo magnetico indott  a dalla presenza di masse metalliche nel sottosuolo

PA pa 76 . }
oneri in presenza di acqua.

Unita di misura: foro Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

L'interasse delle perforazioni dovra essere paramet  rato sulla base della capacita della sonda di rilev  are le interferenze ferromagnetiche
presenti e in ogni caso non superiore acm 50. Lap  rofondita di indagine & prevista finoam. -7 dap. c. Sara effettuato da personale tecnico
specializzato per la bonifica bellica in possesso d el brevetto di Rastrellatore BCM e/o Assistente Tec  nico BCM. L'attivita dovra essere
svolta in osservanza delle specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di
Bonifica). Sono compresi nel prezzo le eventuali se  gnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le compet enti autorita. Compresi maggiori

Bonifica profonda mediante I'impiego di penetrometr 0 0 asta liscia cava con sonda magnetometrica integ rata o inseribile, che sia in grado

6,11

Offerta GAP-Service mq 1,000 9,32 9,32
Offerta GAP-Service mq 1,000 4,83 4,83
Totale 4,83
Spese Generali 4,83 15,00% 0,72
Utili d'impresa 5,56 10,00% 0,56




Assistenza tecnica di operatore specializzato BCM i

Rastrellatore BCM (rilasciati dal Ministero della D
PA pa 77

Unita di misura: giorno

a) Manodopera

b) Materiali

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

n possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM / A

ifesa) con magnetometro approvato dal Ministero del la Difesa

Costo arrotondato di analisi:

Offerta GAP-Service mq 1,000 542,37 542,37
Totale 542,37
Spese Generali 542,37 15,00% 81,36
Utili d'impresa 623,73 10,00% 62,37

ssistente Tecnico BCM /



Irrigazione di soccorso piante sviluppate eseguita con trattrice dotata di idrovora o autobotte o sim ilari compresa l'attrezzatura necessaria
e con n. 2 operatori. Parametri di riferimento: I'a  dacquamento con circa 100 I/pianta.

PA pa 90

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 0,02 30,19 0,67
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,02 25,50 0,57
b) Materiali
c) Noli e trasporti
RL B057 Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora ora 0,02 49,13 1,09

d) Accessori

e) Opere compiute
Totale 2,33
Spese Generali 1,24 15,00% 0,19
Utili d'impresa 1,42 10,00% 0,14




Manutenzione annuale impianti irrigazione, funziona lita canali e laghi, compresa sostituzione di quals iasi parte ammalorata, apertura e

chiusura stagionale, regolazione e temporizzazione.
PA pa 91 g 9 P

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 7 600,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 80,00 30,19 2 415,20
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 80,00 25,50 2 040,00
b) Materiali
c) Noli e trasporti
Materilai di consumo corpo 1,00 2 000,00 2 000,00

d) Accessori

e) Opere compiute
Totale 6 455,20
Spese Generali 4 455,20 15,00% 668,28
Utili d'impresa 5123,48 10,00% 512,35




Esecuzione di ripresa aerea fotografica e video effettuata con droni e realizzata secondo indicazioni della d.I.. Immagini e riprese
effettate in alta definizionecon almeno 20 scatti fotografci in ogni direzione e almeno 30 minuti video con partenza da almeno 4 stazioni
aterra. Compreso ogni e qualsiai onere e compresa acquisizione atutorizzazioni presso gli enti competenti ed in particolare le autorita

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 633,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

offerta Overfly del 22.2.2017 cad 1,000 500 500,0000
Totale 500,00
Spese Generali 500,00 15,00% 75,00

Utili d'impresa 575,00 10,00% 57,50




Esecuzione di ripresa fotografica continua tipo time-lapse per tutta la durata del cantiere, effettuata mediante posizionamento di
apposita macchina da ripresa in postazione elevata fissa (es. copertura edifici esistenti, recinzione e simili) da definire a discrezione
dellad.l.,immagini in alta definizione con almeno uno scatto quotidiano (o piu a discrezione della d.l.), compreso ogni e qualsisi onere

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 1.250,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa, manutenzione

A01.02a .. —. . . . ora 7,46 30,19 225,26
(ricarica) e rimozione macchina
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 7,46 25,50 190,27
b) Materiali
acquisto macchina tipo cad 1,000 210 210,0000
materiali vari e di consumo per fissaggio supporto e batterie cad 1,000 50 50,0000
c) Noli e trasporti
| D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 7,46 42,23 315,10
d) Accessori
e) Opere compiute
Totale 990,63
Spese Generali 990,63 15,00% 148,60
Utili d'impresa 1.139,23 10,00% 113,92



Smontaggio di impianti di qualsiasi tipo dell'ex ha
condensatori, tubazioni impianti meccanici ed elett
varie (salvo quanto riutilizzabile) a vista o comun
compensati gli oneri per le necessarie opere prowvi
sostegno complete di rivestimenti in piastrelle cer
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta de
materiale di risulta, il conferimento con trasporto
I'indennita di discarica e quanto altro necessario

PA ed Ola

Unita di misura: corpo

ngar 1 comprendente corpi sanitari di qualsiasi tip
rici, cavi (interni ed esterni), pali. antenne, pro
que interferenti coi lavori. Nel prezzo si intendon
sionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali
amiche, I'abbassamento, I'accatastamento del materi
I'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta diff
in discarica autorizzata del materiale di risulta
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

0 compresi e

erenziata del
in eccedenza,

Costo arrotondato di analisi:

0: corpi scaldanti,
iettori, apparecchiature

strutture murarie di
ale giudicato

3900,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. ora 40,00 30,19 1207,60
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 40,00 25,50 1020,00
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
E.05.26.00 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie cad 6,00 23,30 139,80
opere prOVV|S|onaI| e di sicurezza, Ia demol|2|0ne di eventuall
Smontagglo di corpi scaldantl di quaIS|aS| tlpo NeI prezzo Si
E.05.27.00 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario cad 28,00 12,49 349,72
opere prOVV|S|onaI| e di sicurezza, Ia demol|2|0ne di eventuali
Sgolmbero e carico su éutornrwezzo con Ilmplego d| meEZ| 7
E.06.06.00 Meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una me 6,00 9,41 56,46
distanza di km 10, dei materiali d| risulta provenlentl dalle
Mi Coriférlh{ento a d]ébarlca autorlzzata per lo éﬁaltiménto dei
1C.27.050.010 seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 3,00 162,21 486,63
0.f
Totale 3260,21
Spese Generali 2227,60 0,15 334,14
Utili d'impresa 2561,74 0,10 256,17




Smontaggio di impianti di qualsiasi tipo dell'ex ha
scaldanti, tubazioni impianti meccanici ed elettric
si intendono compresi e compensati gli oneri per le
eventuali strutture murarie di sostegno complete di
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabi

ngar aerotaxi comprendente corpi sanitari di qualsi

i, apparecchiature varie (salvo quanto riutilizzabi
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamen
le dalla D.L. che rimarra di proprieta del'’Amm.ne

asi tipo. corpi

le) a vista . Nel prezzo

demolizione di

to,

appaltante, lo

ca autorizzata del
ro finito a regola

sgombero, la raccolta differenziata del materiale d
materiale di risulta in eccedenza, l'indennita di d
d'arte.

i risulta, il conferimento con trasporto in discari

PA ed 01b iscarica e quanto altro necessario per dare il lavo

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 2 200,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. ora 24,00 30,19 724,56
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 24,00 25,50 612,00
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
E.05.26.00 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie cad 6,00 23,30 139,80
opere prOVV|S|onaI| e di sicurezza, Ia demol|2|0ne di eventuall
Smontagglo di corpi scaldantl di quaIS|aS| tlpo NeI prezzo Si
E.05.27.00 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario cad 6,00 12,49 74,94
opere prOVV|S|onaI| e di sicurezza, Ia demol|2|0ne di eventuali
Sgolmbero e carico su éutornrwezzo con Ilmplego d| meEZ| 7
E.06.06.00 Meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una me 3,00 9,41 28,23
distanza di km 10, dei materiali d| risulta provenlentl dalle
Mi Coriférlh{énto a cilébarlca autorlzzata per lo éﬁaltiménto dei
1C.27.050.010 seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 1,50 162,21 243,32
0.f
Totale 1822,85
Spese Generali 1336,56 0,15 200,48
Utili d'impresa 1537,04 0,10 153,70




Smontaggio di arredi e elementi residui di qualsias i tipo compresa rimozione rifiuti dell'ex hangar 1 comprendente
grande telone, rifiuti vari rivestimenti in legno o altro, tavoli, sedie, armadi ecc.. Nel prezzo sii  ntendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere prowvi sionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di
sostegno complete di rivestimenti in piastrelle cer amiche, I'abbassamento, I'accatastamento del materi  ale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta de  II'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta diff ~ erenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,
PAed02a [lindennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 1 500,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ora 16,00 30,19 483,04
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 16,00 25,50 408,00
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi
E.06.06.00 Meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una me 4,00 9,41 37,64
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle

MI Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
1C.27.050.010 Seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 2,00 162,21 324,42
0.f
Totale 1253,10
Spese Generali 891,04 0,15 133,66
Utili d'impresa 1024,70 0,10 102,47




Smontaggio di arredi e elementi residui di qualsias i tipo compresa rimozione rifiuti dell'ex hangar 2, rifiuti vari
rivestimenti in legno o altro, tavoli, sedie, armad i ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e compensa ti gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza,lad  emolizione di eventuali strutture murarie di sosteg no complete di
rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassament 0, l'accatastamento del materiale giudicato recuper  abile dalla D.L.
che rimarra di proprieta delllAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica e
PAed 02b |quanto altro necessario per dare il lavoro finito a  regola d'arte.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 1 000,00

a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ora 12,00 30,19 362,28
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 12,00 25,50 306,00
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi
E.06.06.00 Meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una me 2,00 9,41 18,82
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle

MI Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
1C.27.050.010 Seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 1,00 162,21 162,21
0.f
Totale 849,31
Spese Generali 668,28 0,15 100,24
Utili d'impresa 768,52 0,10 76,85




Demolizione e modifica del manto di copertura esis  tente nell' H3 comprendente rimozione anche parzial e del manto
bituminoso compresa rimozione del ghiaino e il recu pero di strutture esistenti in copertura (impianto scarico
atmosferiche) compresi smaltimenti o reimpiego dei materiali (ghiaino), e la foratura per tubazioni e prese da'aria (non
per gli smoke out). La conservazione parziale del m  anto bituminoso esistente deve garantire la perfet  ta aderenza del
nuovo manto. Nel prezzo si intendono compresi e com pensati gli oneri per le necessarie opere provvisio nali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture mu  rarie di sostegno complete di rivestimenti in piast relle ceramiche,
I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giud  icato recuperabile dalla D.L. che rimarra di propri  eta dellAmm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasp orto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

PA ed 03

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 13,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per

A.01.02.a  rimozione ghiaino e forature per comigoli e conservazione ora 0,10 30,19 3,02
impianto parafulmini
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,10 25,50 2,55
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

M Rimozione manto bituminoso
1C.01.060.007 mq 1,00 4,29 4,29
0.a
M Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
1C.27.050.010 Seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 0,01 162,21 1,62
0.f
Totale 11,48
Spese Generali 5,57 0,15 0,84
Utili d'impresa 6,40 0,10 0,64




PA ed 04a

a) Manodopera

Fornitura in opera di cupolino con evacuatore fumi e calore dimensioni 60x100 cm tipo Caoduro
M125FX composto da basamento componibile in lamier  a zincata stampata h cm 30 coibentato s. 50

mm con rifinitura esterna catramata, cupola in poli carbonato a parete doppia opal o eventualmente a
scelta della d.l. nera carico minimo 1700 N/mq. dis  positivo di apertura smoke out, completo di
dispositivo d'azionamento termosensibile individual e con gruppo minitermico tarato con bombola CO2
per azionamento pistone, attuatore mini energy, com  pleto di minuteria di fissaggio e posa in opera
comprendente anche il taglio del solaio completo di rifinitura bordi inferiori e collegamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati glio  neri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture mu  rarie, I'abbassamento, I'accatastamento del materia le
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di pr ~ oprieta delllAmm.ne appaltante, lo sgombero, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzat a del
materiale di risulta in eccedenza, I'indennita did  iscarica e quanto altro necessario per dare il lavo  ro finitg

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 1 500,00

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per

A.01.02.a - .. . ora 0,30 30,19 9,06
finitura e raccordi interni
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,30 25,50 7,65
b) Materiali
offerta Caoduro del 28/6/17 per basamento e cupolino cad 1,00 910,00 910,00
offerta Caoduro del 28/6/17 per attuatore cad 1,00 95,00 95,00
c¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
E.05.12.b Demolizione strutture orizzontali mq 0,60 37,81 22,69
offerta Caoduro del 28/6/17 per posa cad 1,00 120,00 120,00
Totale 1164,39
Spese Generali 1141,71 0,15 171,26
Utili d'impresa 1312,96 0,10 131,30




Fornitura in opera di cupolino con evacuatore fumi
composto da basamento componibile in lamiera zincat

e calore dimensioni 100x200 cm tipo Caoduro M125FX

a stampata h cm 30 coibentato s. 50 mm con rifinitu ~ re

esterna catramata, cupola in policarbonato a parete doppia opal o eventualmente a scelta dellad.l. ne  ra carico
minimo 1700 N/mq. dispositivo di apertura smoke out , completo di dispositivo d'azionamento termosensib ile
individuale con gruppo minitermico tarato con bombo la CO2 per azionamento pistone, attuatore mini ene  rgy,
completo di minuteria di fissaggio e posa in opera comprendente anche la rifinitura bordi inferiori e
PA ed 04b |collegamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli o neri per le necessarie opere prowvisionali e di sic  urezza,
la demolizione di eventuali strutture murarie, I'ab bassamento, l'accatastamento del materiale giudicat o
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta de  II'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta diff ~ erenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasp orto in discarica autorizzata del materiale di risu Itain
Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 4 400,00
a) Manodopera
A0102a OPERAIC_)_SPE(?IALIZZATO da 0.a 1000 m s.I.m. per finitura ra 030 30,19 9.06
e raccordi interni
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,30 25,50 7,65
b) Materiali
offerta Caoduro del 28/6/17 per basamento e cupolino cad 3,33 910,00 3033,33
offerta Caoduro del 28/6/17 per attuatore cad 1,00 95,00 95,00
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ...
E.30.05.a ECONDARIE Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). kg 118,05 2,16 254,99
UPN aggiuntivo e lamiere di chiusura perimetrali foro
F.30.19/21/22.0( Verniciatura completa carpenteria kg 118,05 0,45 53,12
offerta Caoduro del 28/6/17 per posa cad 1,00 120,00 120,00
Totale 3573,15
Spese Generali 3265,04 0,15 489,76
Utili d'impresa 3754,80 0,10 375,48




Incremento prezzo per pareti e contropareti in cart ~ ongesso per la posa di n. 1 lastra aggiuntiva in CT G da

g 12,5 mm e per il rinforzo della struttura per spess  ori superiori a quello standard fino ad uno spessor e
PAed 1l |o--iim aiar
Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 5,70

a) Manodopera
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni,
realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso
rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con
viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali
a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla
struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia
di materiale anelastico. E' compreso il iempimento con
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore
di 40 mm e densita 20 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante
43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di re¢

E.19.01.00 mq -0,50 43,54 -21,77

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni,
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso
rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con
viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali
a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla
struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia
di materiale anelastico. E' compreso il iempimento con
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore
di 40 mm e densita 20 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante
50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di re¢

E.19.02.00 mq 0,50 54,96 27,48

Totale 571
Spese Generali 0,00 0,15 0,00
Utili d'impresa 0,00 0,10 0,00




Ripristino della pavimentazione esistente della sal ~ a aerei Hangar Museum a seguito della realizzazione  di
attraversanti impiantistici e strutturali comprende nte, prima delle operazioni di scavo ed esecuzione opere
sotterranee innovative (computate a parte compreso scavo/demolizioni), recupero e accurata pulitura e
scalcinatura delle piastrelle da reimpiegare per le integrazioni (il recupero € da fare nelle quantita necessarie
+20% minimo recuperando il materiale anche dagli ambienti laterali in cui si prevede la sostituzione della
pavimentazione) con accatastamanto e conservazione ordinata in cantiere; dopo le opere in sotterraneo,

rinterro con ghiaia ben costipata delle zone scavat e (spessore quanto necessario), sostituzione delle

piastrelle d'epoca danneggiate, formazione di mass  etto il cls sp cm 10 minimo ben raccordato all’'esis tente
PA ed 20 (eventualmente anche con rete elettrosaldata legger  a se presente) posa della pavimentazione a maltaco me
esistente con stuccatura dei giunti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ac curato
raccordo con le pavimentazioni circostanti, i solle vamenti, il rispetto di eventuali incassature ed at  tacchi per ij

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 190,00

a) Manodopera
b) Materiali

c) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
KHITIVZIVTIE Ul paviiien i couu, i imauvri v rriene ui

qualsiasi dimensione e forma, con le dovute cautele e con gli
opportuni accorgimenti al fine di eventuali recuperi di

elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relativo
letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni

E.40.11.00 mc 0,36 118,01 42,48

cennnndan indicraziani Aalla N1 - Aamnraci n rnmnancati Ali
VESpPAIU Ul SUWVIVIIUL 1T yrlidlia per paviiiernu Curiuu werid,
fornito e posto in opera spianato a livello e costipato,
compreso lo spianamento e il costipamento del piano di
posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il
trasporto e lo scarico del materiale VESPAIO DI
CATTNACARNNDN IN CUIAIA Ai enncenrn da am 9K A~ 20N
VIASSELWL 111 CUTIYIVITIETALU CEITTIETILZU, LldSSE Ul ldvulavlia
S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmgq,
gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso I'armatura
metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia

cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie
Ai enncenra rm TN MACCCETTA INLCNANCI NMEDATNA
FUITlwra € pusd I vpeida ul paviineraZiurie i mmatuii piern
di cotto fatti a mano, posti in opera su idoneo sottofondo in
malta di calce eminentemente idraulica dosata a 350 kg per
mc di sabbia, compresa fugatura dei giunti, adattamenti alla

morfologia planimetrica del sito, pulizia finale; in opera

Aamnrnci n ranmnnnceati ali Anari nar la raalizzasiana Ai canlina

B.04.01.00 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 n -34,72 0,27 -9,38

E.13.01.b mq 1,00 15,52 15,52

E.13.03 mq 1,00 34,44 34,44

E.40.81.a mq 1,00 110,90 110,90

Totale 193,97
Spese Generali 0,00 0,15 0,00
Utili d'impresa 0,00 0,10 0,00




Ripristino della pavimentazione esistente della sal ~ a aerei Hangar Museum in piastrelle di cemento a se  guito
dei lavori comprendente pulizia generale con idropu litrice ed applicazione di idoneo prodotto idrorepe llente.
Prezzo valido anche per materiali lapidei o in cls come davanzali, soglie e cornici e simili. Sono com  prese
anche piccole attivita di ripristino o stuccatura o ve necessario. Valutato a metro quadrato di

PAed 21 pavimento/elemento trattato.

Unita di misura: mqg Costo arrotondato di analisi: 20,00

a) Manodopera
A01.02.a QPERAIO SPECIAITIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per ora 020 30,19 6.04
idropulitura e verniciatura
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s..m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10
b) Materiali
B.18.18.d VERNICI IDROREPELLENTI Acriliche a solvente | 0,20 11,59 2,32
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di
D.06.14.00 150 atm NOLO DI IDROPULITRICE h 010 32,98 3,30
Totale 16,75
Spese Generali 13,46 0,15 2,02
Utili d'impresa 15,47 0,10 1,55




Riparazione e revisione di copertura e manto di cop  ertura ingresso - H2 comprendente pulizia canali,
verifica giunti e saldature di tutte le lattonerie ed eventuali piccole riparazioni (comprese eventua i
sostituzioni), verifica guaina impermeabile compres e eventuali piccole riparazioni e rappezzature. Nel  prezzo
si intendono compresi e compensati opere provvision ali, ponteggi e piattaforme materiali d'uso ed anch e
materiali per piccole riparazioni per dare l'opera perfettamente funzionante e riparata. Compresi i
sollevamenti, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale
PAed 22 di risulta, il conferimento con trasporto in discar ica autorizzata del materiale di risulta, I'indenni  ta di
discarica e quanto altro necessario per dare il lav  oro finito a regola d'arte.
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 990,00
a) Manodopera
A01.02.a OPERAIQ SPECIALIZZATO d«’fl 0 a 1000 m s.l.m. per ora 800 3019 24152
battitura intonaco e pulizia parti ammalorate
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 8,00 42,23 337,84
d) Accessori
e) Opere compiute
Totale 783,36
Spese Generali 783,36 0,15 117,50
Utili d'impresa 900,86 0,10 90,09




Riparazione risarcimenti per intonaco strollato a s offitto per esterni su superficie orizzontale o sim ile,
comprendente battitura dell'intera superfici a veri fica di eventuali parti ammalorate o distaccate non visibili,
raschiatura delle parti eventualmente instabili, pu lizia e lavaggio del fondo, riparazione con stesad i
intonaco rustico di fondo per esterni a base di mal ta cementizia e sbriccio finale, confezionato inca  ntiere,
dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizz  ontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 p  er metrocubo di sabbia viva lavata. Nel prezzo si

PA ed 23 intendono compresi e compensati gli oneri per la fo rmazione degli spigoli sia vivi che smussati, i bor di di
contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadrip  er vani di porte e finestre, i sollevamenti, il ris  petto di
eventuali incassature ed attacchi per impianti tecn ici, la pulizia e I'asporto del materiale di risult  a a fine

lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'artg
Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 5,90

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per

A.01.02.a . - o . ora 0,01 30,19 0,30
battitura intonaco e pulizia parti ammalorate
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,01 25,50 0,26
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 0,03 42,23 1,27
d) Accessori
e) Opere compiute
Fullliwia g pusda Il vpeid Ul INwiidiu yres4u per esierin
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
E.18.14.00 ven!call, orlzzontg[l o} mghnate, sia |_3|an_e che curve e di mq 010 2873 2.87
particolare asperita quali murature in pietrame, per uno
spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il
nroviantivna rinsaffa A la farmasinna di facnin aiida A Adictansa
FUITHwWIa € pusd I VpEIld Ul SPTICCIV THdie curneZiviidiu I
cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al grezzo,
E 18.06.01 _datc_) a qua_lunque altezza su paret|_ vgrncah, orizzontali o N kg 0.10 7.45 0.75
inclinate, sia piane che curve, costituito da malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
eahhin viva lavata Nlan A ammacen Iitilizza Ai Analeiaci tina
Totale 5,44
Spese Generali 1,82 0,15 0,27
Utili d'impresa 2,10 0,10 0,21




PA ed 50

Facciata vetrata a taglio termico tipo Schuco AOC 5
realizzazione della "lanterna” dell' Hangar Museum,
comprese parti apribili o cieche (in questo caso co

compensati gli oneri per le necessarie opere prowvi
ammalorati compreso sgombero e conferimento con tra
altro necessario per dare il lavoro finito a regola

n

Unita di misura: corpo

sionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali

0 ST SI SG e secondo disegno di progetto e decrizio
vetrol0(temperato)/16/8/20/66.2 sp. 67 mm completa
pannelli sandwich coibentati), accessori guarnizi

sporto in discarica autorizzata e indennita di disc

d'arte.

Costo arrotondato di analisi:

oni ecc.. Compresi e
elementi inutilo o

ni capitolari per la
di accessori e

arica e quanto

176 000,00

a) Manodopera

b) Materiali

d) Accessori

¢) Noli e trasporti

e) Opere compiute

Offerta Cracco serramenti mq 167,04 834,00 139311,36
Totale 139311,36
Spese Generali 139311,36 0,15 20896,70
Utili d'impresa 160208,06 0,10 16020,81




Sovrapprezzo per specchiatura opaca per finestra o porta, in sostituzione vetrata base 4/12/4 eseguita  con
doppio pannello in lamiera d'alluminio 10/10 min e interposto strato coibente colore come serramento.

Compresa certificazione isolamento
PAed51

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi:

a) Manodopera
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio

MI 1C.22.250.0200 a : A mq 13,39 26,78
realizzate con pannelli in bilaminato, 2,00

MI 1C.22.250.0200.b - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm mq 1,00 18,06 18,06
Totale 44,84
Spese Generali 0,00 0,15 0,00
Utili d'impresa 0,00 0,10 0,00




Porta in cristallo temperato 8 mm a doppio battente dotata di maniglie e serratura a pavimento con cer  niere
dotate di pompa a pavimento dim cm 307x320. Compres i e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, e quanto altro necess  ario per dare il lavoro finito a regola d'arte, com  presa finitura
PA ed 52 opaca a disegno.

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 1 800,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per

A.01.02.a . - n - ora 8,00 30,19 241,52
battitura intonaco e pulizia parti ammalorate
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute
13E.24.05. vetro temperato mq 9,82 56,40 554,07

13EEZ£14Oglac incisione bianca mq 401 41,00 201,39
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA A

13E.27.05.a PAVIMENTO per porte con larghezza max. 0,95 e peso cad 235,00 470,00
max. 100 kg 2,00
maniglie n 2,00 100,00 200,00
ferrmanta corpo 1,00 300,00 300,00
Totale 1725,47
Spese Generali 445,52 0,15 66,83
Utili d'impresa 512,35 0,10 51,23




Revisione e manutenzione funzionamento portone moto rizzato esistente hangar aerotaxi comprendente

verifica del funzionamento, revisione motori, sosti tuzione, ripristino parti ammalorate, verifica, in grassaggio
ripristino di meccanismi, cerniere, catene, ingrana  ggi e rimandi, ecc. Sistemazione, revisione e ripri  stino delle
ante e delle guide, compresa verniciatura a due man i con smalto per esterni, previa carteggiatura e tr  attamento

antiruggine delle parti eventualmente arrugginite. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli o neri per
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,|  a demolizione di eventuali elementi inutilio ammal  orati
PA ed 64 compreso sgombero e conferimento con trasporto in d iscarica autorizzata e indennita di discarica e qua  nto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 4 200,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per

A.01.02.a ; ora 16,00 30,19 483,04
manutenzione
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 16,00 25,50 408,00
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 32,00 42,23 1351,36

d) Accessori

e) Opere compiute

Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per

I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di

E.30.13.00 laminazione. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. kg 1260,00 0,10 126,00

RASCHIATURA E SPAZZOLATURA considerata superficie
max 20%
Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI kg
FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE
considerata superficie max 20%
Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
E.30.18.00 spessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO kg 6300,00 0,13 819,00

E.30.17.00 1260,00 0,15 189,00

DI ZINCO.
Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della
E.30.19.00 Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE kg 6300,00 0,13 819,00

DI SMALTO OLEOFENOLICO.

Totale 4195,40
Spese Generali 2242,40 0,15 336,36
Utili d'impresa 2578,76 0,10 257,88




necessario per dare il lavoro finito a reaola d'art e.
Unita di misura: corpo

a) Manodopera

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s.

A.01.02.a

b) Materiali
offerta Liras n. 802 del 11/4/17
ferramenta varia di fissaggio e materiali di consumo

¢) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

d) Accessori

e) Opere compiute

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici
normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato

E.05.95.a recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del'’Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennita
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
areanla d'arte SMONTAGGIO DI STRUTTLIRF F
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi

meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto)
SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Mi Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
1C.27.050.010 seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani

o.f

E.06.06.00

SABBIATURADI CARPENTERIA METALLICA Grado di
pulitura SA 2.
Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI
FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE
considerata superficie 100%
Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
E.30.18.00 spessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO
DI ZINCO.
Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della
E.30.19.00 Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE
DI SMALTO OLEOFENOLICO.

13E.30.14.a

E.30.17.00

Totale

corpo
corpo

h

mq

x

g

70,00
70,00

1,00
1,00

70,00

100,80

2,52

4000,00

4000,00

4000,00

8000,00

Costo arrotondato di analisi:

30,19
25,50

11350,40
500,00

42,23

10,84

Revisione, manutenzione e rifacimento pannellature di chiusura per portone scorrevole a quattro ante H
museum - H1 apertura a mano comprendente verificad el funzionamento, sostituzione, ripristino parti am
verifica, ingrassaggio ripristino di meccanismi, ce rniere, catene, ingranaggi e rimandi, ecc. Sistemaz
e ripristino delle ante e delle guide, compresa rim  ozione delle esistenti tamponature in lamiera o alt
a due mani con smalto per esterni, previa catreggia  tura/sabbiatura (grado SA2-commerciale) e trattamen
antiruggine delle parti eventualmente arrugginite, inserimento di nuove tamponature in policarbonato p
PAed 60 [trasparente sp. min mm 8, anche colorato, tagliato a misura nelle dimensioni delle diverse campiture e
mediante profili “fermavetro” a "L" di adeguate dim ensioni Nel prezzo si intendono compresi e compensa
per le necessarie opere prowvisionali e di sicurezz  a, la demolizione di eventuali elementi inutili 0 a
compreso sgombero e conferimento con trasporto in d iscarica autorizzata e indennita di discarica e qua

2113,30
1785,00

11350,40
500,00

2956,10

1092,67

47,43

408,77

480,00

600,00

520,00

1040,00

22893,67

Spese Generali
Utili d'impresa

%
%

15,00
10,00

11850,40
13627,96

1777,56
1362,80

ione, revisione
ro, verniciatura

mmalorati




Fornitura in opera di linea anticaduta per Hangar M
progetto e completa di tutti gli elementi, accessor
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito,

d'uso.
PA ed 6la

Unita di misura: corpo

a) Manodopera

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per

useum ali laterali a copertura piana come da schema di

i e forniture compresa progettazione costruttiva f
il sollevamento a pié d'opera, la posa, i fissaggi

Costo arrotondato di analisi:

inale.
, gli accessori

1 930,00

A.01.02.a ; ora 16,00 30,19 483,04
manutenzione
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 16,00 25,50 408,00
b) Materiali
offerta Rodigas 70535 del 30/3/17 0,18 3538,00 634,62
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Totale 1525,66
Spese Generali 1525,66 0,15 228,85
Utili d'impresa 1754,51 0,10 175,45




Fornitura in opera di parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili o manufatti di qualunqu e tipo in
corten (cornici, portali, e loro elementi di sosteg no, controsoffitti anche in lamiera stirata, staffe di fissaggio
elementi a soffitto, ecc.); realizzati con lamiere e profilati secondo le disponibilita correnti a dis egno
semplice. Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, laposad a fabbro

PA ed 62 e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

Unita di misura: kg Costo arrotondato di analisi: 6,20

a) Manodopera

b) Materiali
acciaio CORTEN prezzo di mercato kg 1,00 1,20 1,20

MIMC.22.020.0qLamiere di ferro laminate a caldo kg -1,00 0,63 -0,63

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
MI1C.22.040.0 semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze

020.a per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la kg 1,00 5,58 5,58
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?): - per balconi
E.30.17.00 Mano di minio antiruggine kg -1,00 0,15 -0,15
Totale 6,00
Spese Generali 0,57 0,15 0,09
Utili d'impresa 0,66 0,10 0,07



PAed 63

a) Manodopera

b) Materiali

d) Accessori

Parapetto in cristallo stratificato/temperato 1010,
e profili di chiusura superiore a scatto. Per piane
come da disegni particolari, sviluppo indicativo ml
provvisionali e di sicurezza, e quanto altro necess

Unita di misura: cad

¢) Noli e trasporti

e) Opere compiute

4 con plastico rigido, completo di profilo balaustr

rottolo d'arrivo scala elicoidale e sbarco scala re ttilinea in acciaio

8,5-9. Compresi e compensati gli oneri per le nece
ario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:

a ad immersione

ssarie opere

5500,00

offerta vetreria s. croce del 18/4/17 corpo 1,00 4350,00 4350,00
Totale 4350,00
Spese Generali 4350,00 0,15 652,50
Utili d'impresa 5002,50 0,10 500,25




Fornitura e posa di serramento interno in alluminio preverniciato effetto intonaco con dimensioni geom etriche
corrispondenti all'abaco, compresi e compensati cas semorte in acciaio zincato per il sostegno, che dov  ranno
essere saldamente fissate alle strutture portanti ( solai, murature, ecc.), elemento a tirare a due ant e tipo
Sistemi Rasoparete, o simile composto da stipite e pannello, stipite in alluminio pre-verniciato effet to
intonaco, completo di traverso e n.4 cerniere. Nell  'anta c'e il foro chiave

passante, il sistema di chiusura usato &€ Yale ed &  presente il foro maniglia per serratura. L'anta vie  ne fornita
preverniciata effetto cartongesso. Sull'anta second aria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sga  nciabili. E'
presente la serratura magnetica AGB Yale, cornicett e, imbotti, cielini, ecc. in alluminio;, incasso pr ofilo
ghigliottina, rinforzo orizzontale in abete per in serimento maniglione, coibentazione interna pannell o porta in
polistirolo espanso, predisposizione per cilindro Y ale e cilindro Yale, Kit ferramenta da applicare su ogni porta
composta da: maniglione antipanico orizzontale tipo ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nich elata, ¢

PAed 70

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 1 400,00

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa

A.01.02.a _ . ) ) . ora 1,50 30,19 45,29
policarbonato e manutenzione parti meccaniche
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,50 25,50 38,25
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta ditta Codogno n. 60 del 27/3/17 cad 1,00 1020,00 1020,00
MI
1C.22.250.020 - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm mq 18,06 34,13
0.b 1,89
Totale 1137,67
Spese Generali 1103,54 0,15 165,53
Utili d'impresa 1269,07 0,10 126,91



di traverso e n.4 cerniere. Nell'anta c'e il foroc  hiave

Unita di misura: cad

a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa

passante, il sistema di chiusura usato &€ Yale ed &  presente il foro maniglia per serratura. L'anta vie
preverniciata effetto cartongesso. Sull'anta second aria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sga
presente la serratura magnetica AGB Yale, cornicett e, imbotti, cielini, ecc. in alluminio;, incasso pr
PAed 71 ghigliottina, rinforzo orizzontale in abete per in serimento maniglione, coibentazione interna pannell
polistirolo espanso, predisposizione per cilindro Y ale e cilindro Yale, Kit ferramenta da applicare su
composta da: maniglione antipanico orizzontale tipo ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nich elata, conf

Costo arrotondato di analisi:

Fornitura e posa di serramento interno in alluminio preverniciato effetto intonaco con dimensioni geom
corrispondenti all'abaco, compresi e compensati cas semorte in acciaio zincato per il sostegno, che dov  ranno
essere saldamente fissate alle strutture portanti ( solai, murature, ecc.), elemento a tirare a due ant e
Rasoparete, 0 simile composto da stipite e pannello , stipite in alluminio pre-verniciato effetto inton

aco, completo

ne fornita
nciabili. E'
ofilo

etriche

tipo Sistemi

o porta in
ogni porta

5 800,00

A.01.02.a _ . ) . . ora 2,00 30,19 60,38
policarbonato e manutenzione parti meccaniche
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 2,00 25,50 51,00
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Offerta ditta Codogno n. 59 del 27/3/17 cad 1,00 4115,00 4115,00
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
E.26.24.a FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE cad 2,00 180,00 360,00
ANTIPANICO per porte ad un battente
MI
1C.22.250.020 - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm mq 18,06 101,14
0.b 5,60
Totale 4687,52
Spese Generali 4226,38 0,15 633,96
Utili d'impresa 4860,34 0,10 486,03




PAed 72

Fornitura e posa di porta scorrevole a scomparsa ti po Eclisse, compreso telaio assemblato per porta sc orrevole e
pannello porta scorrevole finitura grezza con prime r e finitura effetto intonaco. La serratura sara di sicurezza tipo
Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di co nsentire la masterizzazione secondo almeno tre live i di

priorita, con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dell'intero edificio forn ita dalla
Direzione Lavori. Nei servizi igienici verranno dis  poste serrature di tipo "libero - occupato”, con po ssibilita di
apertura dall'esterno mediante moneta. Le maniglie e maniglioni saranno in acciaio inox lucido o satin ato di

lunghezza e tipo come da elaborati grafici di proge  tto. Nel caso di installazione delle porte su paret  iin

cartongesso, € compreso l'onere della posa di un‘ad eguata struttura di rinforzo sulle

pareti per evitare nel tempo cedimenti delle muratu  re. Nel caso di installazione delle porte su pareti in muratura
compresa la cassamorta. Compreso ogni altro onere o provvista accessoria per dare la porta finitae fu ~ nzionante a
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 2 000,00

a) Manodopera

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. per posa

A.01.02.a . . . . ora 1,50 30,19 45,29
policarbonato e manutenzione parti meccaniche
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 1,50 25,50 38,25
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Offerta ditta Codogno n. 59 del 27/3/17 cad 1,00 1480,00 1480,00
Totale 1563,54
Spese Generali 1563,54 0,15 234,53
Utili d'impresa 1798,07 0,10 179,81



Realizzazione di copriventilconvettore come da dise  gno particolare realizzato con sistema Rasoparete o similare
misure indicative 100x100 cm completo di stipiti e anta in alluminio con calamite, il tutto verniciato effetto
cartongesso completo di alette di aereazione e tel  aio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere prowvisionali e di sicurezz  a, e quanto altro necessario per dare il lavoro fin  ito a regola
d'arte.

PAed 73

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 1 240,00

a) Manodopera

A0102a OP_ERAIO SPECIALIZZATO dao a} 1000 m 's.l.m. per posa ora 200 30,19 60,38
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 2,00 25,50 51,00
b) Materiali
¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

Offerta ditta Codogno n. 59 del 27/3/17 corpo 1,00 866,00 866,00
Totale 977,38
Spese Generali 977,38 0,15 146,61
Utili d'impresa 1123,99 0,10 112,40




PAed 74

a)
Manodopera

b) Materiali

c) Noli e
trasporti

d) Accessori

TAMPONAMENTO FINESTRATURE AVIOTECA PER NICCHIA - El emento costituito a disegno da mensola in
Plexiglas (PLEXIGLAS® GS 233) di spessore 30 mm dim  ensione 1000x300 mm. Con sistema di fessurazione pe r
fuoriuscita aria per sistema di condizionamento e r iscaldamento opportunamente lavorata con incisioni abbinate
alla lastra scorrevole verticale a scomparsa intern 0 muro, detta lastra sempre realizzata in Plexiglas

(PLEXIGLAS® GS 233) di dimensione 1000x1800 mm e sp essore 10 mm sara incisa ambo lati con “Texture”
coordinata in armonia al contesto generale. La fini  tura delle lastre sopracitate sara a filo lucido co ~ n bordature
soggette a strisciamento di tipo morbido. Nel prezz 0 si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, e qu  anto altro necessario per dare il lavoro finitoar  egola d'arte.

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 2 200,00

e) Opere
compiute
Offerta ditta Fusina n. 20173003/7002 cad 1,00 1700,00 1700,00
Totale 1700,00
Spese Generali 1700,00 0,15 255,00
Utili d'impresa 1955,00 0,10 195,50




Fornitura e posa di tenda oscurante motorizzata a
interni ed esterni. Cassonetti in lega alluminio ti
230 Vac-50 Hz (norme CE). L'arresto della tenda puo
parete. Cassonetto ispezionabile per la manutenzion
con larghezza da 40-55-65-80-120 mm. Tutte le versi
pulsante, radiocomando singolo o di gruppo. Vernici
Blackout KR, motore 1805M35D con ricevitore radio i
gruppo tramite trasmettitore. Nel prezzo si intendo
provvisionali e di sicurezza, i collegamenti alla r
regola d'arte.

PAed 77

Unita di misura: cad

a) Manodopera
b) Materiali

¢) Noli e trasporti
d) Accessori

e) Opere compiute

ete elettrica e quanto altro necessario per dare il

Costo arrotondato di analisi:

rullo con cassonetto e guide laterali, sistema indi cato per
po Rollbox 485 - 85x102,2 mm, Azionamento a motore:  Motore
avvenire in qualsiasi posizione. Installazione as  offitto o a
e della tenda. Le guide laterali in alluminio sono disponibili
oni sono dotate di finecorsa regolabile. Comando a
atura parti metalliche RAL bianco a scelta d.l.. Te  ssuto
ntegrato x comando di gruppo tramite pulsanti e sin golo +
no compresi e compensati gli oneri per le necessari e opere

lavoro finito a

700,00

Offerta ditta Rollbox fornitura n. 15 pz corpo 1,00 10150,00

offerta singolo pezzo cad 15,00 10150,00 676,67
Offerta ditta Eos design fornitura e posa n. 15 pz. corpo 1,00 6855,00

offerta singolo pezzo cad 15,00 6855,00 457,00
Offerta ditta dalex n. 15 pz. corpo 1,00 6217,50

Aggiunta per posa a offerta ditta Rollbox (offerta ditta corpo 1,00 1600,00

Rollbox)

Totale stima offerta Dalex per fornitra e posa corpo 1,00 7817,50

offerta singolo pezzo cad 15,00 7817,50 521,17
media offerte cad 0,33 1654,83 551,61
Totale 551,61
Spese Generali 551,61 0,15 82,74
Utili d'impresa 634,35 0,10 63,44




Fornitura e posa di pannellatura in policarbonato a
per uso in esterno) per tamponamenti tipo Polipiu,

colore neutro satinato o comunque a scelta della d.
staffe di fissaggio frontale (fissato a profili on
appoggio inferiore orientabile e da fissare a profi
profili laterali di chiusura e raccordo, profili di
guarnizione, sagomatura ove necessario della parte
posa in opera e fissaggi mediante avvitatura/saldat
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

PAed 78

Unita di misura: mq

spessore 40 mm passo lastra cm 50 lunghezza quanto

lastre modulari alveolari a doppia X ad incastro ( anche
posate inclinate a disegno su profili d'acciaio pre disposti,
necessario alla realizzazione, protetto ai raggi U. V.
|. da campionare, completo di elementi di fissaggio con
acciaio zincato valutato separatamente), profilo di chiusura e
lo in acciaio gia predisposto, profilo di chiusura superiore,
chiusura in alluminio anche preverniciato, complet idi
superiore (incasso nei tegoloni sommitali), compre sa
ura a profili d'acciaio 0 a muro secondo necessita. Nel
per le necessarie opere provvisionali e di sicurez  za, e
regola d'arte.
Costo arrotondato di analisi: 48,00

a) Manodopera
A0L02a OP_ERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa ora 025 30,19 7,55
policarbonato
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 0,25 25,50 6,38
b) Materiali
c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 0,25 42,23 10,56
d) Accessori
e) Opere compiute
Offerta ditta Polipiu del 5/5/17 per 249 mq corpo 1,00 8115,23
offerta a mq mq 1,00 32,59 32,59
Totale 32,59
Spese Generali 57,07 0,15 8,56
Utili d'impresa 65,63 0,10 6,56




Fornitura e posa di pannellatura in tessuto teso re
Argento. Realizzazione su Disegno. Dimensioni indic
Installazione mediante speciali squadrette in accia
supporto murario anche in cls mediante tassellatura
della struttura. Nel prezzo si intendono compresi e

di sicurezza, e quanto altro necessario per dare il

PAed 78

Unita di misura: mq

a) Manodopera
b) Materiali

¢) Noli e trasporti

alizzati con profilato KT+ in alluminio estruso. An

odizzato

ative dei pannelli cm 250x350 e laterali realizzati  a dima.
io zincato su profilati in acciaio gia predisposti osu
0 avvitatura adeguati a sostenere adeguatamente il peso
compensati gli oneri per le necessarie opere provv  isionali e
lavoro finito a regola d'arte.
Costo arrotondato di analisi: 234,00

D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 32,00 42,23 1351,36

valutazione a mq mq 270,00 1351,36 5,01

d) Accessori

e) Opere compiute
Offerta ditta Eos design fornitura e posa n. 15 pz. corpo 1,00 48600,00
offerta a mq mq 270,00 48600,00 180,00
Totale 185,01
Spese Generali 185,01 0,15 27,75
Utili d'impresa 212,76 0,10 21,28




copertura, dimensioni m 4,42x4,33x2,76(h, esclusot rabattello).

- Realizzazione della struttura verticale e dei tam  ponamenti interni in cartongesso, compresa vernicia
smalto comprendente la realizzazione di struttura i n profili ad "U" standard debitamente rinforzati e
(vedi prescrizioni tecniche Knauf) eventualmente ri nforzati a discrezione della d.l. anche con apposit
scatolari zincati da fabbro , tamponamenti in lastr e di fibrogesso o doppi lastra di cartongesso comun
resistente all'umidita, materassino termoisolante i nterno fissaggio a pavimento.

- realizzazione rivestimento esterno con lamiera d’  acciaio sp. 1-1,5 mm applicata su supporto in truci
simile sp 24 mm, verniciatura a fuoco in colore RAL a scelta della d.l., pannellature disposte a diseg

- porte ed ante esterne realizzate con serramentii  n alluminio preverniciato effetto intonaco con dime
PA ed 79 - Rivestimento esterno ante esterne in lamiera come pannellature esterne realizzato con modalita simil
- Realizzazione di pavimento (limitato al blocco an  tibagno + n. 2 bagni) in lamiera stampata bugnata d
- Realizzazione di soffitto in cartongesso o fibrog €sso0 C.S. su robusta intelaiatura portante composta
- Realizzazione di lucernai in cristallo opalino ci  rcolare 3+3+pvb/12/5+5+pvb posato su bordo in accia
- Fornitura in opera di trabattello per accesso ac  opertura di servizio produzione di serie ma ad elev

Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:

STRUTTURA E PARETI IN CTG
a) Manodopera
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per

A.01.02.a X ora 8,00 30,19 241,52
pzoccolino
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali
Offerta ditta Codogno n. 150 del 28/6/17 ml 31,92 16,00 510,72
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD
13E.19.03.00 INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO ma 471,20 30,21 1425,79
Incremento prezzo per pareti e contropareti in cartongesso
PA ed 11 per !a posa di n. 1 lastra aggiuntiva in (_:TG da'12_,5 mm e mq 47,20 5,70 260,02
per il rinforzo della struttra per spessori suoperiori a quello
standard fino ad uno spossore massimo di 15 cm
13E.19.02.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON mq 3014 5496 1656.45

DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
13E.19.06.a SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre mq 214.95 9.47 2035,57
idrorepellenti spessore 13 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER

Fornitura e posa di blocco di servizio BAGNO/SERVIZ 10 d'arredo a disegno composto da antibagno con n. 2
servizi igienici annessi, servizio invalido, ripost iglio, armadiatura tecnica, trabattello per l'acces  so di servizio alla

tura a
controventati
i profili
que

olare o
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35 000,00

13E.19.05.b APARECCHI IDROSANITARI bidet cad 8,00 51,25 410,00
MI
1C.24.120.002 pitturazione a smalto mq 107,47 12,16 1306,89
0.e
Totale 8059,95
SOFFITTO
a) Manodopera
b) Materiali

c¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN
13E.19.09.00 GESSO RIVESTITO mq 31,14 32,24 1003,95
Incremento prezzo per pareti e contropareti in cartongesso
1 per la posa di n. 1 lastra aggiuntiva in CTG da 12,5 mm e
per il rinforzo della struttUra per spessori suoperiori a quello
standard fino ad uno spossore massimo di 15 cm

PAed1l mq 31,14 5,70 177,50

13E.19.06.a SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre mq 124,56 9.47 117958
idrorepellenti spessore 13 mm




MI

1C.24.120.002 pitturazione a smalto mq 62,28 12,16 757,32
0.e
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
13E.27.03.c CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi
principali
struttura oblo sp. 4 mm kg 47,33 4,00 189,30
13E.30.23.d Z.INCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione kg 47,33 0,90 42,59
di strutture leggere.
VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e
manufatti metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante
in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli
di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con
rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari.
Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua
demineralizzata con conducibilita inferiore di 30 pS per una
TN.039.005.00 completa rimozione dei sali di trattamento pon ancorati, .
036.010 senza Iasmare. alcuq dar?noso dep_osno. salino _sotto vernice. kg 47,33 1,38 65,31
Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da
cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio
chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-
0,6 pm) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e
ad esaltare 'ancoraggio della vernice. Asciugatura a
temperatura inferiore a 75° C secondo norme.
Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di
100° C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto
E.24.07.00 vetrata isolante mq 3,77 33,00 124,34
Totale 3539,91
PORTE
a)
Manodopera
A01.02.a OP.ERAIO SPECIALIZZATO dao a 1000 m _s.I.m. per posa ora 800 30,19 241,52
policarbonato e manutenzione parti meccaniche
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
b) Materiali
Offerta ditta Codogno n. 150 del 28/6/17 anta singola cad 5,00 1339,00 6695,00
Offerta ditta Codogno n. 150 del 28/6/18 anta doppia cad 1,00 4115,00 1450,00
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Totale 8590,52
RIVESTIMENTO ESTERNO
a) Manodopera
b) Materiali
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
13E.27.03.c CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi
principali
lamera di rivestimento kg 612,60 4,00 2450,42
13E.30.23.d ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione kg 612,60 0,90 551,34

di strutture leggere.




VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e
manufatti metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante
in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli
di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con
rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari.
Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua
demineralizzata con conducibilita inferiore di 30 uS per una
completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati,
senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice.
Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da
cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio
chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-
0,6 pm) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e
ad esaltare I'ancoraggio della vernice. Asciugatura a
temperatura inferiore a 75° C secondo norme.
Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di
100° C. Verniciatura elettrostatica con annlicazione di smalto
legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e
sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini,

MI ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferramenta
1C.21.350.001 per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o

0.a trasparente a tre mani, posato in opera comprese le

assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m3,
nelle essenze: - abete e larice, verniciato o lucidatO

Totale

TN.039.005.00
036.010

kg

612,60

0,91

1,38

3060,79

845,39

2785,12

6632,28

PAVIMENTO INOX
a) Manodopera
A0102a OPERAIO SPECIA'LIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. fabbro per
confezione e posa in opera
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s.
b) Materiali
13B.74.39.01 ACCIAIO INOX
lamiera 2,5 mm
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
Totale

ora

ora

kg

8,00
8,00

147,47

30,19
25,50

19,60

241,52
204,00

2890,42

3335,94

TRABATTELLO
a) Manodopera
b) Materiali
TRABATTELLO
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
13E.27.03.c CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi
principali
lamera di rivestimento sp-. 2 mm
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione

138.30.23d di strutture leggere.

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e
manufatti metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante
in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli
di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con
rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari.
Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua
demineralizzata con conducibilita inferiore di 30 uS per una
completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati,
senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice.
Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da
cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio
chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-
0,6 um) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e
ad esaltare I'ancoraggio della vernice. Asciugatura a
temperatura inferiore a 75° C secondo norme.
Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di
100° C. Verniciatura elettrostatica con annlicazione di smalto
Totale

TN.039.005.00
036.010

cad

kg
kg

kg

1,00

94,20
94,20

94,20

400,00

4,00
0,90

1,38

400,00

376,80
84,78

130,00

991,58




Totale COMPLESSIVO 31150,18

Spese Generali 13282,70 0,15 1992,40
Utili d'impresa 15275,10 0,10 1527,51




Fornitura in opera di aggancio per opere d'arte cos tituito da fornitura in opera di doppio anello M8 z incato
costituito da anello con barra filettata e golfare posto ad attraversamento delle ali in c.a.p. della  copertura
dell'H3 compresa perforazione del c.a., fissaggio ¢ on resina e ferramenta, e fornitura in opera di cav  etto
d'acciaio inox diam. 6 mm fissato agli anelli compl eto della necessaria ferramenta (formacavi, e ferma  cavi,
distanziatori e quant'altro necessario). Comprese | e assistenze per lo scarico, il deposito, il sollev  amento a
PA ed 80 pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissagg i, gli accessori d'uso ogni e qualsiasi opera e for  nitura.
Unita di misura: kg Costo arrotondato di analisi: 32,00

a) Manodopera

b) Materiali
Cavo in acciaio inox AIS| 316 Jakob 10820-0600 m 1,00 1,87 1,87
Serracavo in acciaio inox AlSI 316 Jakob 30858-0600-01 cad 2,00 6,05 12,10
Altri accessori in acciaio inox AlSI 316 Jakob cad 2,00 5,00 10,00

¢) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno

MI1C.22.040.0 semplice. F:om.presa upa mano di antlruggln(?1 Ie' assistenze kg 0.20 558 1,12

020.a per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?2): - per balconi
13E.30.23.d Z.INCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione kg 0,20 0,90 0.18

di strutture leggere.
Totale 25,27
Spese Generali 23,97 0,15 3,60
Utili d'impresa 27,57 0,10 2,76



Fornitura in opera di portone automatizzato e motor izzato ad impacco verticale tipo Vertigo prod. IM.V A,
motorizzato "uomo presente” dim 2,7x2,7 m con panne llature di chiusura in lamiera corten incassettata sp. 1/2
mm o in alternativa lamiera verniciata a fuoco inc  olore a scelta della d.l., compreso collegamento/co  llaudo
automazione, posa in opera e trasporto. Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il solleva  mento a pié
PA ed 81 d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, g  li accessori d'uso ogni e qualsiasi opera e fornitu ra.

Unita di misura: kg Costo arrotondato di analisi: 8 600,00

a) Manodopera

b) Materiali
Offerte IMVA del 30/4/17 corpo 1,00 6810,00 6810,00
finitura ante considerata equivalente a corten

¢) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

Totale 6810,00
Spese Generali 6810,00 0,15 1021,50
Utili d'impresa 7831,50 0,10 783,15




Fornitura in opera di Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio (sp lamiera
esterna 6/10, interna 5/10) zincato con procedimento SENDZIMIR e interposta lana di roccia sp. 80 mm REI 60
tipo Hipertech Roof ditta metalco lato interno ed esterno prevernicati in colore a scelta della d.l.. Sono
compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato o comunque secondo i metodi certificati della ditta
produttrice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono escluse le scossaline i
canali e il colmo.

PA ed 82

Unita di misura: mq Costo arrotondato di analisi: 60,00

a) Manodopera
A01.02.a OPERAIC_)_SPE(;IALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per finitura ora 025 30,19 755
e raccordi interni
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,25 25,50 6,38
b) Materiali
offerta Metecno del 13/9/17 per pannello mq 1,00 23,90 23,90
offerta Metecno del 13/9/17 per gruppo fissaggio per cad
pannello mq 13x1 cad 6,00 045 2,70
c) Noli e trasporti
d) Accessori
e) Opere compiute
13E.30.28.00 COMPEI\!SO Al PANNELLI TIPO SANDWICH per 2,00 4.50 9.00
preverniciatura mq
Totale 49,52
Spese Generali 40,52 0,15 6,08
Utili d'impresa 46,60 0,10 4,66




Fornitura in opera di linea anticaduta per copertua piana Casa del parco e manutenzione
pannelli solari di nuova installazione, realizzata come da schema di progetto e completa di tutti
gli elementi, accessori e forniture compresa progettazione costruttiva finale. Compreso
fissaggio al solaio dei vari elementi a tenuta ralizzato mediante: rimozione dei materiali
(ghiaino, isolmenti termici tnt e simili), rimozione/foratura guaina esistente, pulizia e
adattamento con malta antiritiro d'allettamanto, fornitura e posa dei profili d'ancoraggio e della
farramenta metallica necessaria, fissaggio con resina epossidica struttrale, posa a copertura di

PA ed 83 e . S - . . .
malta antiritiro tipo EMACO, chiusura e ripristino impermeabilizzazione con doppia guaina
bituminosa 4+4 (la superiore ardesiata) saldata alla guaina esistente previa sua sfiammatura e
risvolto a tenuta sugli elementi di fissaggio della linea vita emergenti dalla copertura,
ricopertura e chiusura con materiali isolanti e ghiaino come in precedenza. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati opere provvisionali, ponteggi e piattaforme materiali d'uso
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 4.620,00
a)
Manodopera
A01.02.a OPERAIO SP_ECIA_LIZZATO da 0 &_1 1000. m ora 24,00 30,10 724,56
s.l.m. per battitura intonaco e pulizia parti
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 24,00 25,50 612,00
b) Materiali
PA offerta RODIGAS del 4/9/17per materiali corpo 1,00 912,72 912,72
PA malta antiritiro corpo 1,00 100,00 100,00
c) Noli e
trasporti

D.03.06.a N_OI__O DI PIATTAFORMA altezza di lavoro h 24,00 4223 101352
minimam 17

d) Accessori

e) Opere
compiute
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA
13E.16.05.00 GUAINA ARMATA CON POLIESTERE ma 15,68 2350 368,48
Totale 3731,28
Spese Generali 3362,80 0,15 504,42
Utili d'impresa 3867,22 0,10 386,72




ANALISI PREZZI
STRUTTURE

redatto ITS-ADP
verificato ITS-GM
approvato  [PAN-GS




Analisin. 1
TAGLIO DI STRUTTURE ORIZZONTALI DI QUALSIASI SPESSORE con mola diamantata, comprensivi di eventuali ferri di
armatura
PA.S.001
Unita di misura: ml Costo arrotondato di analisi: € 13,79
Articolo di Descrizione Urflta di Quantita Pr.ezz‘o Cost.o %
E.P. misura unitario | lavorazione

a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 €30,19 4,52850 32,85
4 mlh

c) Noli e trasporti
Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo,

NC.10.300.0090 - . h 0,150 € 42,46 6,3690 46,20
compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco
4 mlih
Totale 10,8975
Spese Generali % 15 1,6346 11,86
Utili d'impresa % 10 1,2532 9,09

| Costo di analisi 13,7853 100%




Analisin. 1

BULLONE 20 CM

ANCORAGGIO A STRUTTURE ESISTENTI CON BULLONI M12 CLASSE 8.8 Comprensivo di realizzazione e pulizia foro su
elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa bullone, dado e rondella e serraggio dei bulloni; LUNGHEZZA MASSIMA

PA.S.002
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 15,43
Articolo di Descrizione Urflta di Quantita Pr.ezz‘o Cost.o %
E.P. misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 €30,19 4,52850 29,35
n4*h1/100mq
b) Materiali
BULLONE M12 CON DADO cad 1,000 €0,25 0,2450 1,59
RONDELLE cad 1,000 €0,04 0,0375 0,24
c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 0,150 €7,00 1,0500 6,81
h1/100mq
D,03,06,a NOLO DI PIATTAFORMA FINO A 17 M h 0,150 €42,23 6,3345 41,06
altezza di lavoro minima m 1/ Nolo di piattatorma aerea autocarrata
a hracein telesennicn con rotazione del hracein di RRN° continti con
h1/100mq
d) Accessori
Totale 12,1955
Spese Generali % 15 1,8293 11,86
Utili d'impresa % 10 1,4025 9,09
Costo di analisi 15,4273 100%




Analisin. 1

BULLONE 30 CM

ANCORAGGIO A STRUTTURE ESISTENTI CON BULLONI M16 CLASSE 8.8 Comprensivo di realizzazione e pulizia foro su
elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa bullone, dado e rondella e serraggio dei bulloni; LUNGHEZZA MASSIMA

PA.S.003
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 15,85
Articolo di Descrizione Urflta di Quantita Pr.ezz‘o Cost.o %
E.P. misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 €30,19 4,52850 28,57
n4*h1/100mq
b) Materiali
NP BULLONE M12 CON DADO cad 1,000 €0,56 0,5568 3,51
NP RONDELLE cad 1,000 €0,06 0,0615 0,39
c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 0,150 €7,00 1,0500 6,62
h1/100mq
D,03,06,a NOLO DI PIATTAFORMA FINO A 17 M h 0,150 €42,23 6,3345 39,96
altezza di lavoro minima m 1/ Nolo di piattatorma aerea autocarrata
a hracein telesennicn con rotazione del hracein di RRN° continti con
h1/100mq
d) Accessori
Totale 12,5313
Spese Generali % 15 1,8797 11,86
Utili d'impresa % 10 1,4411 9,09
Costo di analisi 15,8521 100%




Analisi n.

1

PROFILI AD "U" SAGOMATI,SALDATI ED IRRIGIDITI PER FISSAGGIO DEI TEGOLI ALLE TRAVI con specifiche operative
come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura del profilo ad "U" in acciaio S275 , realizzazione e pulizia dei fori sugli elementi
in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e rondella e serraggio dei bulloni (LUNGHEZZA
MASSIMA BULLONE 30 CM) per fissaggio del profilo sul tegolo, della fornitura e posa delle barre filettate claase 8.8 con dado e

PA.S.004  rondella per fissaggio dei profili ad "U" sulla trave, comprensivo della resina per iniezione foro e realizzazione ancoraggio chimico;
comprensivo di zincatura;
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 882,31
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Cost_o %
E.P. misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,500 € 30,19 45,28500 5,13
per realizzazione foro e montaggio
b) Materiali
Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente,
B,19,06,00 specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced | 0,800 €21,88 17,5040 1,98
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi
BULLONE M16 CON DADO cad 1,000 €0,56 0,5568 0,06
RONDELLA M16 cad 1,000 € 0,06 0,0615 0,01
BARRA FILETTATA M20 cad 4,000 €6,80 27,2000 3,08
RONDELLA PER BARRA M20 cad 4,000 €0,10 0,4080 0,05
DADO PER BARRA M20 cad 4,000 €0,32 1,2600 0,14
B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 95,000 €5,00 475,0000 53,84
B.39.5.36.5 zincatura di strutture e manufatti zincati kg 95,000 €1,26 119,7000 13,57
¢) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 1,500 €7,00 10,5000 1,19
per realizzazione foro
d) Accessori
Totale 697,4753
Spese Generali % 15 104,6213 11,86
Utili d'impresa % 10 80,2097 9,09
| Costo di analisi 882,3063 100% |




Analisin. 1

PROFILIAD "L" SAGOMATI,SALDATI ED IRRIGIDITI PER FISSAGGIO DELLE TRAVI Al PILASTRI con specifiche operative

PA.S.005 [|Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 293,91
Articolo di Descrizione Urflta di Quantita Pr.ezz‘o Cost.o %
E.P. misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,000 €30,19 60,38000 20,54
per realizzazione foro e montaggio
b) Materiali
Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente,
B,19,06,00 specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced | 2,000 €21,88 43,7600 14,89
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi
NP BARRA FILETTATA M16 cad 6,000 €4,20 25,2000 8,57
NP RONDELLA M16 cad 6,000 €0,06 0,3690 0,13
NP DADO M16 cad 6,000 €0,17 0,9900 0,34
B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 14,000 €5,00 70,0000 23,82
B.39.5.36.5  zincatura di strutture e manufatti zincati kg 14,000 €1,26 17,6400 6,00
c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 2,000 €7,00 14,0000 4,76
per realizzazione foro
d) Accessori
Totale 232,3390
Spese Generali % 15 34,8509 11,86
Utili d'impresa % 10 26,7190 9,09
| Costo di analisi 293,9088 100% |




Analisin. 1

PROFILI AD "L" SAGOMATI,SALDATI ED IRRIGIDITI PER FISSAGGIO DELLE TRAVI Al PILASTRI E DEI CONTROVENTI
ALLE TRAVI E PILASTRI con specifiche operative come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura del profilo ad "L" in acciaio
S275 , realizzazione e pulizia dei fori sugli elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e
rondella e serraggio dei bulloni per fissaggio del profilo sulli pilastri, della fornitura e posa delle barre filettate classe 8.8.con dado e
rondella per fissaggio dei profili ad "L" sulla trave, comprensivo della resina per iniezione foro e realizzazione ancoraggio chimico;

PA.S.006 comprensivo di zincatura degli elementi
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 119555
Articolo di E.P. Descrizione Un.ltadl Quantita Prgzzp Costp %
misura unitario | lavorazione

a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,000 € 30,19 60,38000 5,05
per realizzazione foro e montaggio

b) Materiali
Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente,
B,19,06,00 specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced 3,000 €21,88 65,6400 5,49
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi

NP BARRA FILETTATA M16 cad 15,000 €4,20 63,0000 5,27
NP RONDELLA M16 cad 15,000 €0,06 0,9225 0,08
NP DADO M16 cad 15,000 €0,17 2,4750 0,21
B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 118,000 €5,00 590,0000 49,35
B.39.5.36.5  zincatura di strutture e manufatti zincati kg 118,000 €1,26 148,6800 12,44

¢) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 2,000 €7,00 14,0000 1,17
per realizzazione foro

d) Accessori

Totale 945,0975
Spese Generali % 15 141,7646 11,86
Utili d'impresa % 10 108,6862 9,09

| Costo di analisi 1195,5483 100%




Analisin. 1

comprensivo di contropiastra per pilastro;

ELEMENTI ANGOLARI CON PIASTRA FORATA E IRRIGIDITA PER IL FISSAGGIO DELLE DEI CONTROVENTI Al PLINTI on
specifiche operative come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura del profilo ad "L" come da strutturali in acciaio S275 ,
realizzazione e pulizia dei fori sugli elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e rondella
e serraggio dei bulloni per fissaggio del profilo sulli pilastri, della fornitura e posa delle barre filettate classe 8.8 con dado e rondella
PA.S.007 |per fissaggio dei profili ad "L" sulla trave e pilastr, comprensivo della resina per iniezione foro e realizzazione ancoraggio chimico;

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 1625,56
Articolo di E.P. Descrizione Umta el Quantita Pr_ezz_o COSt.O %
misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,000 €30,19 60,38000 3,71
per realizzazione foro e montaggio
b) Materiali
Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente,
B,19,06,00 specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced 1,000 €21,88 21,8800 1,35
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi
NP BARRA FILETTATA M16 cad 14,000 €4,20 58,8000 3,62
NP RONDELLA M16 cad 14,000 €0,06 0,8610 0,05
NP DADO M16 cad 14,000 €0,17 2,3100 0,14
B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 180,000 €5,00 900,0000 55,37
B.39.5.36.5  zincatura di strutture e manufatti zincati kg 180,000 €1,26 226,8000 13,95
c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 2,000 €7,00 14,0000 0,86
per realizzazione foro
d) Accessori
Totale 1 285,0310
Spese Generali % 15 192,7547 11,86
Utili d'impresa % 10 147,7786 9,09
| Costo di analisi 1625,5642 100% |




Analisin. 1

serraggio dei bulloni per fissaggio dei profili UPN alle piastre del nodo;

FORNITURA E POSA IN OPERA BULLONI ALTA RESISTENZA M16 classe 8.8 PER ATTACCO PROFILI CONTROVENTO
con specifiche operative come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e rondella e

PA.S.008
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 5,49
Articolo di E.P. Descrizione Un.ltadl Quantita Pr_ezzp COSt.O %
misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,100 € 30,19 3,01900 55,02
per realizzazione foro e montaggio
b) Materiali
NP BULLONE M16 CON DADO cad 1,000 €0,56 0,5568 10,15
NP RONDELLA M16 cad 1,000 € 0,06 0,0615 1,12
¢) Noli e trasporti
NOLO DI AVVITATORE PER SERRAGGIO BULLONI h 0,100 €7,00 0,7000 12,76
per serraggio bulloni
d) Accessori
Totale 4,3373
Spese Generali % 15 0,6506 11,86
Utili d'impresa % 10 0,4988 9,09
| Costo di analisi 5,4867 100%




Analisin. 1

CONNESSIONE SETTO-PILASTRO IN C.A. come da elaborati progettuali, comprensivo di realizzazione carotatura su pannello di
tamponamento e pilastro esistente in c.a., previo rilievo delle barre d'armatura esistenti mediante pacometro, pulizia del foro,
fornitura e inserimento del profilo in acciaio irrigidito, casseratura del pilastro e pannello da entrambi i lati e getto di malta
PA.S.009 [cementizia premiscelata antiritiro tixotropica

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 310,73
: : . ita di s P
Articolo di E.P. Descrizione Un.ltadl Quantita r.ezz.o COSt.O %
misura unitario lavorazione

a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,500 € 30,19 45,28500 14,57

per realizzazione foro e montaggio

b) Materiali
C.01,18,00  MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO kg 45,059 €141 63,5332 20,45
B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 24,500 €5,00 122,5000 39,42

¢) Noli e trasporti
D.06.21.00 NOLO DI CAROTATRICE h 1,500 €6,93 10,3950 3,35
per realizzazione foro

Z,01,84,B NOLO DI TRABATTELLO MOBILE a tre ripiani m 0,200 € 19,60 3,9200 1,26

d) Accessori

Totale 245,6332
Spese Generali % 15 36,8450 11,86
Utili d'impresa % 10 28,2478 9,09

Costo di analisi 310,7260 100%




Analisin. 1

INGHISAGGIO DI BARRE SU STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI comprensivo della realizzazione del foro con punta maggiorata e
pulizia del foro, l'iniezione con resina, la fornitura e posa in opera della barra

PA.S.010
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: € 17,34
Articolo di E.P. Descrizione Un.ltadl Quantita Prgzzp COSt.O %
misura unitario | lavorazione

a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 26,12

per realizzazione foro e montaggio

b) Materiali
B,19.06,00 Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina | 0,200 €21,88 43760 2524
B,08,01 ACCIAIO B450C kg 5,000 €0,75 3,7500 21,63
¢) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 0,150 €7,00 1,0500 6,06
per realizzazione foro
d) Accessori
Totale 13,7045
Spese Generali % 15 2,0557 11,86
Utili d'impresa % 10 1,5760 9,09

Costo di analisi 17,3362 100%




Analisin. 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI M20 CLASSE 8.8 Comprensivo di fornitura e posa bullone, dado e rondella e
serraggio dei bulloni secondo le indicazioni del progetto e della DDLL strutturale; LUNGHEZZA MASSIMA BULLONE 20 CM

PA.S.011
Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 7,17
Articolo di E.P. Descrizione Un.ltadl Quantita Prgzzp COSt.O %
misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 63,14
b) Materiali
NP BULLONE M20 CON DADO classe 8,8 in acciaio zincato cad 1,000 €1,04 1,0395 14,49
NP RONDELLE cad 1,000 €0,10 0,1020 1,42
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
Totale 5,6700
Spese Generali % 15 0,8505 11,86
Utili d'impresa % 10 0,6521 9,09
Costo di analisi 7,1726 100%




Analisin. 1

PA.S.012 |[settoin c.a.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRA FILETTATA M20 CLASSE 8.8 Comprensivo di fornitura e posa in opera della barra
filettata, dado e rondella e serraggio dei bulloni secondo le indicazioni del progetto e della DDLL strutturale; posizionamento e
bloccaggio della barra nel calcestruzzo, formazione della dima per il corretto posizionamento del gruppo di bulloni all'interno del

Unita di misura: cad Costo arrotondato di analisi: 16,77
Articolo di E.P. Descrizione Un.ltadl Quantita Prgzzp COSt.O %
misura unitario | lavorazione
a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,200 €30,19 6,03800 36,01
b) Materiali
NP BULLONE M20 CON DADO classe 8,8 in acciaio zincato cad 1,000 €6,80 6,8000 40,55
NP DADO M20 cad 1,000 €0,32 0,3150 1,88
NP RONDELLE M20 cad 1,000 €0,10 0,1020 0,61
¢) Noli e trasporti
d) Accessori
Totale 13,2550
Spese Generali % 15 1,9883 11,86
Utili d'impresa % 10 1,5243 9,09
Costo di analisi 16,7676 100%




Analisin. 1

FORNITURA E POSA DI CABINA PREFABBRICATA IN C.A. - CENTRALE TERMICA CEP2.300.0450
PA.S.102
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 10443,30
Articolo di E.P. Descrizione Un_itadi Quantita Pr_ezzp COSt.O %
misura unitario lavorazione

a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 0,56
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00

b) Materiali
fornitura e posa di cabina prefabbricata - CABINA CEB.25.1100/3 LOCALI n. 1,00 8 093,70 8 093,70 77,50

¢) Noli e trasporti
Trasporti % - - 0,00
Noli % - - 0,00

d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 1,000 80,94 0,78
e) Accessori

Accessori % 1,00 80,94 0,78

Totale 8 255,5740

Spese Generali % 15 1 238,3361 11,86

Utili d'impresa % 10 949,3910 9,09

Costo di analisi 10 443,30 100%




ANALISI PREZZI
IMPIANTI ELETTRICI

redatto ITS-ADP
verificato ITS-GM
approvato  [PAN-GS




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - GENERALE BT PARCO

PA.EL.011
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 17 034,39
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 35,00 29,15 1 020,25 5,99
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO - NETTO n. 1,00 11 418,05 11 418,05 67,03
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 456,72 2,68
Noli % 2,00 228,36 1,34
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 228,36 1,34
e) Accessori
Accessori % 1,00 114,18 0,67
Totale 13 465,9245
Spese Generali % 15 2019,8887 11,86
Utili d'impresa % 10 1548,5813 9,09
Costo di analisi 17 034,39 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - CED CASA DEL PARCO

PA.EL.021
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 5365,36
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 13,50 29,15 393,53 7,33
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 3530,15 3530,15 65,80
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 141,21 2,63
Noli % 2,00 70,60 1,32
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 70,60 1,32
e) Accessori
Accessori % 1,00 35,30 0,66
Totale 4 241,3885
Spese Generali % 15 636,2083 11,86
Utili d'impresa % 10 487,7597 9,09
Costo di analisi 5 365,36 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - HANGAR 2

PA.EL.022
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 6 460,66
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00 29,15 583,00 9,02
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 4 150,68 4 150,68 64,25
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 166,03 2,57
Noli % 2,00 83,01 1,28
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 83,01 1,28
e) Accessori
Accessori % 1,00 41,51 0,64
Totale 5107,2412
Spese Generali % 15 766,0862 11,86
Utili d'impresa % 10 587,3327 9,09
Costo di analisi 6 460,66 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - HANGAR 3

PA.EL.023
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 14 028,46
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 44,00 29,15 1282,60 9,14
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 8 997,33 8 997,33 64,14
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 359,89 2,57
Noli % 2,00 179,95 1,28
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 179,95 1,28
e) Accessori
Accessori % 1,00 89,97 0,64
Totale 11 089,6897
Spese Generali % 15 1 663,4535 11,86
Utili d'impresa % 10 1275,3143 9,09
Costo di analisi 14 028,46 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - A VALLE Wh - MUSEO HANGAR 1

PA.EL.031
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1022,77
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 29,15 87,45 8,55
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO n. 1,00 661,53 661,53 64,68
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 26,46 2,59
Noli % 2,00 13,23 1,29
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 13,23 1,29
e) Accessori
Accessori % 1,00 6,62 0,65
Totale 808,5177
Spese Generali % 15 121,2777 11,86
Utili d'impresa % 10 92,9795 9,09
Costo di analisi 1022,77 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - A VALLE Wh - ASSOCIAZIONI HANGAR 1

PA.EL.032
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1022,77
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 29,15 87,45 8,55
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO n. 1,00 661,53 661,53 64,68
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 26,46 2,59
Noli % 2,00 13,23 1,29
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 13,23 1,29
e) Accessori
Accessori % 1,00 6,62 0,65
Totale 808,5177
Spese Generali % 15 121,2777 11,86
Utili d'impresa % 10 92,9795 9,09
Costo di analisi 1022,77 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - A VALLE Wh - BAR HANGAR 1

PA.EL.033
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1022,77
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 29,15 87,45 8,55
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO n. 1,00 661,53 661,53 64,68
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 26,46 2,59
Noli % 2,00 13,23 1,29
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 13,23 1,29
e) Accessori
Accessori % 1,00 6,62 0,65
Totale 808,5177
Spese Generali % 15 121,2777 11,86
Utili d'impresa % 10 92,9795 9,09
Costo di analisi 1022,77 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - MUSEO HANGAR 1

PA.EL.055
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 14 239,37
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 41,00 29,15 1195,15 8,39
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 9 230,52 9 230,52 64,82
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 369,22 2,59
Noli % 2,00 184,61 1,30
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 184,61 1,30
e) Accessori
Accessori % 1,00 92,31 0,65
Totale 11 256,4168
Spese Generali % 15 1 688,4625 11,86
Utili d'impresa % 10 1294,4879 9,09
Costo di analisi 14 239,37 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - ESPOSIZIONI HANGAR 1

PA.EL.056
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 3575,95
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00 29,15 437,25 12,23
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 2192,28 2192,28 61,31
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 87,69 2,45
Noli % 2,00 43,85 1,23
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 43,85 1,23
e) Accessori
Accessori % 1,00 21,92 0,61
Totale 2 826,8352
Spese Generali % 15 424,0253 11,86
Utili d'impresa % 10 325,0860 9,09
Costo di analisi 3575,95 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - ASSOCIAZIONI HANGAR 1

PA.EL.058
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 3429,36
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00 29,15 437,25 12,75
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 2 085,97 2 085,97 60,83
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 83,44 2,43
Noli % 2,00 41,72 1,22
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 41,72 1,22
e) Accessori
Accessori % 1,00 20,86 0,61
Totale 2 710,9573
Spese Generali % 15 406,6436 11,86
Utili d'impresa % 10 311,7601 9,09
Costo di analisi 3429,36 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - BAR HANGAR 1

PA.EL.059
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 4040,99
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 19,00 29,15 553,85 13,71
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00 2 422,58 2422,58 59,95
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 96,90 2,40
Noli % 2,00 48,45 1,20
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 48,45 1,20
e) Accessori
Accessori % 1,00 24,23 0,60
Totale 3194,4622
Spese Generali % 15 479,1693 11,86
Utili d'impresa % 10 367,3632 9,09
Costo di analisi 4 040,99 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUD

PA.EL.061
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2182,79
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 7,00 29,15 204,05 9,35
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00 1 395,85 1 395,85 63,95
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 55,83 2,56
Noli % 2,00 27,92 1,28
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 27,92 1,28
e) Accessori
Accessori % 1,00 13,96 0,64
Totale 1725,5265
Spese Generali % 15 258,8290 11,86
Utili d'impresa % 10 198,4355 9,09
Costo di analisi 2182,79 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NORD

PA.EL.062
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2553,72
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 9,00 29,15 262,35 10,27
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00 1611,38 1611,38 63,10
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 64,46 2,52
Noli % 2,00 32,23 1,26
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 32,23 1,26
e) Accessori
Accessori % 1,00 16,11 0,63
Totale 2 018,7542
Spese Generali % 15 302,8131 11,86
Utili d'impresa % 10 232,1567 9,09
Costo di analisi 2553,72 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - PORTA WILDERNESS

PA.EL.071
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2367,67
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 6,50 29,15 189,48 8,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00 1543,30 1543,30 65,18
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 61,73 2,61
Noli % 2,00 30,87 1,30
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 30,87 1,30
e) Accessori
Accessori % 1,00 15,43 0,65
Totale 1871,6720
Spese Generali % 15 280,7508 11,86
Utili d'impresa % 10 215,2423 9,09
Costo di analisi 2 367,67 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - PORTA FERRARIN

PA.EL.072
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2094,08
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 5,00 29,15 145,75 6,96
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00 1 385,00 1 385,00 66,14
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 55,40 2,65
Noli % 2,00 27,70 1,32
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 27,70 1,32
e) Accessori
Accessori % 1,00 13,85 0,66
Totale 1 655,4000
Spese Generali % 15 248,3100 11,86
Utili d'impresa % 10 190,3710 9,09
Costo di analisi 2 094,08 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - PORTA CAMPI

PA.EL.073
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2122,49
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 5,00 29,15 145,75 6,87
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00 1 405,60 1 405,60 66,22
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 56,22 2,65
Noli % 2,00 28,11 1,32
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 28,11 1,32
e) Accessori
Accessori % 1,00 14,06 0,66
Totale 1677,8540
Spese Generali % 15 251,6781 11,86
Utili d'impresa % 10 192,9532 9,09
Costo di analisi 2122,49 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO - PORTA BACCHIGLIONE

PA.EL.074
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 948,42
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00 29,15 116,60 12,29
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00 580,86 580,86 61,25
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 23,23 2,45
Noli % 2,00 11,62 1,22
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 11,62 1,22
e) Accessori
Accessori % 1,00 5,81 0,61
Totale 749,7374
Spese Generali % 15 112,4606 11,86
Utili d'impresa % 10 86,2198 9,09
Costo di analisi 948,42 100%




Analisin. 1

MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO - 1960x640x1860

PA.EL.100
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2339,38
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 6,00 27,18 163,08 6,97
b) Materiali
MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00 1 547,00 1547,00 66,13
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 61,88 2,65
Noli % 2,00 30,94 1,32
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 30,94 1,32
e) Accessori
Accessori % 1,00 15,47 0,66
Totale 1849,3100
Spese Generali % 15 277,3965 11,86
Utili d'impresa % 10 212,6707 9,09
Costo di analisi 2 339,38 100%




Analisin. 1

MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO - PORTALI CON I.P.

PA.EL.101
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: 1776,81
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 6,00 27,18 163,08 9,18
b) Materiali
MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00 1 139,00 1 139,00 64,10
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 45,56 2,56
Noli % 2,00 22,78 1,28
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 22,78 1,28
e) Accessori
Accessori % 1,00 11,39 0,64
Totale 1 404,5900
Spese Generali % 15 210,6885 11,86
Utili d'impresa % 10 161,5279 9,09
Costo di analisi 1776,81 100%




Analisin. 1

MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO - PORTALI SEMPLICI

PA.EL.102
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: 1507,24
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 6,00 27,18 163,08 10,82
b) Materiali
MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00 943,50 943,50 62,60
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 37,74 2,50
Noli % 2,00 18,87 1,25
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 18,87 1,25
e) Accessori
Accessori % 1,00 9,44 0,63
Totale 1 191,4950
Spese Generali % 15 178,7243 11,86
Utili d'impresa % 10 137,0219 9,09
Costo di analisi 1507,24 100%




Analisin. 1

COLONNINA PER RICARICA AUTO - SOSTA CAMPER

PA.EL.150
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 325511
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 4,00 27,18 108,72 3,34
b) Materiali
MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00 2 261,00 2 261,00 69,46
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 90,44 2,78
Noli % 2,00 45,22 1,39
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 45,22 1,39
e) Accessori
Accessori % 1,00 22,61 0,69
Totale 2 573,2100
Spese Generali % 15 385,9815 11,86
Utili d'impresa % 10 295,9192 9,09
Costo di analisi 3255,11 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO ILLUMINANTE SPOT LED - 3000LM BINARIO H3

PA.EL.201
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 238,99
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 11,37
b) Materiali
APPARECCHIO IGUZZINI FRONT LIGHT 3000Lm n. 1,00 148,39 148,39 62,09
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 5,94 2,48
Noli % 2,00 2,97 1,24
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,97 1,24
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,48 0,62
Totale 188,9251
Spese Generali % 15 28,3388 11,86
Utili d'impresa % 10 21,7264 9,09
Costo di analisi 238,99 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO LED - 9W

PA.EL.202
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 182,26
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 14,91
b) Materiali
APPARECCHIO MOLTO LUCE GRID 9W n. 1,00 107,25 107,25 58,84
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 4,29 2,35
Noli % 2,00 2,15 1,18
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,15 1,18
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,07 0,59
Totale 144,0825
Spese Generali % 15 21,6124 11,86
Utili d'impresa % 10 16,5695 9,09
Costo di analisi 182,26 100%




Analisin. 1

PROFILO LINEARE LED RGB - ILLUMINAZIONE VELETTA 10,5W/m

PA.EL.205
Unita di misura: m Costo arrotondato di analisi: € 269,40
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 27,18 27,18 10,09
b) Materiali
HYDRA HD 10 RGB Strip Led m 1,00 129,31 129,31 48,00
Vario Contour 013 Silver m 1,00 7,32 7,32 2,72
Vario cap 013 con cable release m 1,00 13,24 13,24 4,91
Vario Contour 005 Profilo montaggio m 1,00 5,74 5,74 2,13
Linear Optic 003/006 Diffuse 90 gradi m 1,00 14,83 14,83 5,51
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 6,82 2,53
Noli % 2,00 3,41 1,27
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 3,41 1,27
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,70 0,63
Totale 212,9618
Spese Generali % 15 31,9443 11,86
Utili d'impresa % 10 24,4906 9,09
Costo di analisi 269,40 100%




Analisin. 1

ALIMENTATORE + CONTROLLER LED RGB - ILLUMINAZIONE VELETTA

PA.EL.206
Unita di misura: n Costo arrotondato di analisi: € 321,72
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 8,45
b) Materiali
Alimentatore Vario PSU 24V / 100W P20 Black n 1,00 82,47 82,47 25,63
Driver Vario Control Linear Drive 180 n 1,00 99,64 99,64 30,97
Vario Con Extension Mini 4x0,25mm? n 2,00 13,14 26,28 8,17
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 8,34 2,59
Noli % 2,00 4,17 1,30
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 4,17 1,30
e) Accessori
Accessori % 1,00 2,08 0,65
Totale 254,3207
Spese Generali % 15 38,1481 11,86
Utili d'impresa % 10 29,2469 9,09
Costo di analisi 321,72 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO INCASSO LINEARE + 2 SPOT - LED 30W+15Wx2 - EXPO

PA.EL.250
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 778,18
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 6,99
b) Materiali
MOLTO LUCE RIDE LENS EB LUCE + ALIM.DALI + 2X MOLTO LUCE
DASH RIDE SYSTEM STR. n 1,00 514,50 514,50 66,12
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 20,58 2,64
Noli % 2,00 10,29 1,32
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 10,29 1,32
e) Accessori
Accessori % 1,00 5,15 0,66
Totale 615,1650
Spese Generali % 15 92,2748 11,86
Utili d'impresa % 10 70,7440 9,09
Costo di analisi 778,18 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO SPOT PER BINARIO — LED 27W - MUSEO

PA.EL.251
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 210,23
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 27,18 13,59 6,46
b) Materiali
MOLTOLUCE GO STR - EURO n. 1,00 140,00 140,00 66,59
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 5,60 2,66
Noli % 2,00 2,80 1,33
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,80 1,33
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,40 0,67
Totale 166,1900
Spese Generali % 15 24,9285 11,86
Utili d'impresa % 10 19,1119 9,09
Costo di analisi 210,23 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LINEARE LED CON BINARIO — LED 60W — MUSEO

PA.EL.252
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2192,19
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,48
b) Materiali
3+3M BIANRIO EUROTRACK NOA RAIL + APPARECCHIO MOLTOLUCE
LOG AOUT 2 DALI 60W n. 1,00 1 540,00 1 540,00 70,25
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 61,60 2,81
Noli % 2,00 30,80 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 30,80 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 15,40 0,70
Totale 1732,9600
Spese Generali % 15 259,9440 11,86
Utili d'impresa % 10 199,2904 9,09
Costo di analisi 2192,19 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO INCASSO LINEARE — LED 40W - STANZE

PA.EL.253
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 799,78
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 3,40
b) Materiali
MOLTO LUCE LOG IN TRIMLESS 2 EB-LIGHT - 40W n. 1,00 555,10 555,10 69,41
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 22,20 2,78
Noli % 2,00 11,10 1,39
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 11,10 1,39
e) Accessori
Accessori % 1,00 5,55 0,69
Totale 632,2390
Spese Generali % 15 94,8359 11,86
Utili d'impresa % 10 72,7075 9,09
Costo di analisi 799,78 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO INCASSO LINEARE — LED 25W - STANZE

PA.EL.254
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 474,51
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 5,73
b) Materiali
MOLTO LUCE LOG IN TRIMLESS 2 EB-LIGHT - 25W n. 1,00 319,20 319,20 67,27
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 12,77 2,69
Noli % 2,00 6,38 1,35
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 6,38 1,35
e) Accessori
Accessori % 1,00 3,19 0,67
Totale 375,1080
Spese Generali % 15 56,2662 11,86
Utili d'impresa % 10 43,1374 9,09
Costo di analisi 474,51 100%




Analisin. 1

PROFILO LINEARE LED — LED 5W/m - CORRIMANO

PA.EL.255
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 108,80
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 24,98
b) Materiali
LED LINEAR HYDRA LD5 + PROFILO n. 1,00 53,97 53,97 49,61
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,16 1,98
Noli % 2,00 1,08 0,99
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 1,08 0,99
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,54 0,50
Totale 86,0073
Spese Generali % 15 12,9011 11,86
Utili d'impresa % 10 9,8908 9,09
Costo di analisi 108,80 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 21,5w - hftém

PA.EL.301
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1228,91
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 2,37
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 4,42
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 814,64 814,64 66,29
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 32,59 2,65
Noli % 2,00 16,29 1,33
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 16,29 1,33
e) Accessori
Accessori % 1,00 8,15 0,66
Totale 971,4676
Spese Generali % 15 145,7201 11,86
Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09
Costo di analisi 1228,91 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 28,7w - hftém

PA.EL.302
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1228,91
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 2,37
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 4,42
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 814,64 814,64 66,29
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 32,59 2,65
Noli % 2,00 16,29 1,33
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 16,29 1,33
e) Accessori
Accessori % 1,00 8,15 0,66
Totale 971,4676
Spese Generali % 15 145,7201 11,86
Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09
Costo di analisi 1228,91 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 32,3w - hftém

PA.EL.303
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1228,91
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 2,37
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 4,42
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 814,64 814,64 66,29
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 32,59 2,65
Noli % 2,00 16,29 1,33
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 16,29 1,33
e) Accessori
Accessori % 1,00 8,15 0,66
Totale 971,4676
Spese Generali % 15 145,7201 11,86
Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09
Costo di analisi 1228,91 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED - GIARDINO SINGOLO - F2 - 21,6w - hftém

PA.EL.304
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1228,91
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 2,37
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 4,42
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 814,64 814,64 66,29
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 32,59 2,65
Noli % 2,00 16,29 1,33
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 16,29 1,33
e) Accessori
Accessori % 1,00 8,15 0,66
Totale 971,4676
Spese Generali % 15 145,7201 11,86
Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09
Costo di analisi 1228,91 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED PARCHEGGI - SINGOLO - F4 - 57,6w - hftém

PA.EL.305
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1531,58
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 1,90
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 3,55
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 1 034,15 1034,15 67,52
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 41,37 2,70
Noli % 2,00 20,68 1,35
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 20,68 1,35
e) Accessori
Accessori % 1,00 10,34 0,68
Totale 1210,7335
Spese Generali % 15 181,6100 11,86
Utili d'impresa % 10 139,2344 9,09
Costo di analisi 1531,58 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED PARCHEGGI - DOPPIO -2x F4 - 57,6w - hftém

PA.EL.306
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2416,05
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 2,41
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,25
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 1 648,86 1 648,86 68,25
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 65,95 2,73
Noli % 2,00 32,98 1,36
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 32,98 1,36
e) Accessori
Accessori % 1,00 16,49 0,68
Totale 1909,9190
Spese Generali % 15 286,4879 11,86
Utili d'impresa % 10 219,6407 9,09
Costo di analisi 2 416,05 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED - GRANDI AREE SINGOLO - F6 - 86,2w - hft8m

PA.EL.310
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2043,98
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 1,43
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,66
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 1 405,77 1 405,77 68,78
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 56,23 2,75
Noli % 2,00 28,12 1,38
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 28,12 1,38
e) Accessori
Accessori % 1,00 14,06 0,69
Totale 1615,7971
Spese Generali % 15 242,3696 11,86
Utili d'impresa % 10 185,8167 9,09
Costo di analisi 2 043,98 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED - GRANDI AREE SINGOLO - F6 - 64,6w - hftém

PA.EL.311
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1881,51
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 1,55
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,89
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 1287,94 1287,94 68,45
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 51,52 2,74
Noli % 2,00 25,76 1,37
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 25,76 1,37
e) Accessori
Accessori % 1,00 12,88 0,68
Totale 1 487,3602
Spese Generali % 15 223,1040 11,86
Utili d'impresa % 10 171,0464 9,09
Costo di analisi 1881,51 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED A PARETE - AREE INTERNE - F4 - 57,5w

PA.EL.315
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1024,74
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 5,30
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 693,32 693,32 67,66
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 27,73 2,71
Noli % 2,00 13,87 1,35
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 13,87 1,35
e) Accessori
Accessori % 1,00 6,93 0,68
Totale 810,0744
Spese Generali % 15 121,5112 11,86
Utili d'impresa % 10 93,1586 9,09
Costo di analisi 1024,74 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED A PARETE - AREE INTERNE - F10 - 144w

PA.EL.316
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1931,02
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,82
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 1 350,58 1 350,58 69,94
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 54,02 2,80
Noli % 2,00 27,01 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 27,01 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 13,51 0,70
Totale 1 526,4955
Spese Generali % 15 228,9743 11,86
Utili d'impresa % 10 175,5470 9,09
Costo di analisi 1931,02 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO LED A PARETE - AREE ESTERNE - F10 - 108w

PA.EL.317
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1908,28
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,85
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 1 334,09 1 334,09 69,91
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 53,36 2,80
Noli % 2,00 26,68 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 26,68 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 13,34 0,70
Totale 1508,5208
Spese Generali % 15 226,2781 11,86
Utili d'impresa % 10 173,4799 9,09
Costo di analisi 1908,28 100%




Analisin. 1

APPARECCHIO BOLLARD - IF - 10,8w - hftlm

PA.EL.320
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 640,93
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 8,48
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00 414,96 414,96 64,74
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 16,60 2,59
Noli % 2,00 8,30 1,29
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 8,30 1,29
e) Accessori
Accessori % 1,00 4,15 0,65
Totale 506,6664
Spese Generali % 15 76,0000 11,86
Utili d'impresa % 10 58,2666 9,09
Costo di analisi 640,93 100%




Analisin. 1

GATEWAY CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PA.EL.401
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 3750,92
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 27,18 - 0,00
EWO 1 SETUP - OFFERTA EWO -10% -15% n 1,00 1563 1 563,00 41,67
b) Materiali
GATEWAY EWO 1061008 n. 1,00 1 286,38 1 286,38 34,30
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 51,46 1,37
Noli % 2,00 25,73 0,69
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 25,73 0,69
e) Accessori
Accessori % 1,00 12,86 0,34
Totale 2 965,1569
Spese Generali % 15 444,7735 11,86
Utili d'impresa % 10 340,9930 9,09
Costo di analisi 3750,92 100%




Analisin. 1

MODULO CONTROLLO APPARECCHIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PA.EL.402
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 229,63
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 27,18 - 0,00
EWO 1 SETUP - OFFERTA EWO -10% -15% n 1,00 43 43,00 18,73
b) Materiali
GATEWAY EWO 1061008 n. 1,00 127,09 127,09 55,34
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 5,08 2,21
Noli % 2,00 2,54 1,11
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,54 1,11
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,27 0,55
Totale 181,5259
Spese Generali % 15 27,2289 11,86
Utili d'impresa % 10 20,8755 9,09
Costo di analisi 229,63 100%




Analisin. 1

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ANALOGIACA - 2 LOOP

PA.EL.501
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 3639,73
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 29,15 233,20 6,41
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 4,00 27,18 108,72 2,99
b) Materiali
APPARECCHIO A LED EWOCENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
ANALOGIACA - 2 LOOP - NOTIFIER AM-8000.2 n: 1,00 2326,00 21326,00 63,91
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 93,04 2,56
Noli % 2,00 46,52 1,28
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 46,52 1,28
e) Accessori
Accessori % 1,00 23,26 0,64
Totale 2 877,2600
Spese Generali % 15 431,5890 11,86
Utili d'impresa % 10 330,8849 9,09
Costo di analisi 3639,73 100%




Analisin. 1

CAVO LOOP - RIVELAZIONE INCENDI - FG40HM1 2x1,5mm?

PA.EL.551
Unita di misura: m Costo arrotondato di analisi: 2,10
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,005 29,15 0,15 6,93
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,005 27,18 0,14 6,46
b) Materiali
Cavo FG40HM1 2x1,5mm? m 1,00 1,27 1,27 60,24
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 0,05 2,41
Noli % 2,00 0,03 1,20
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 0,03 1,20
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,01 0,60
Totale 1,6632
Spese Generali % 15 0,2495 11,86
Utili d'impresa % 10 0,1913 9,09
Costo di analisi 2,10 100%




Analisin. 1

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE

PA.EL.601
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 338571
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,50 29,15 72,88 2,15
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE n. 1,00 2 388,60 2 388,60 70,55
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 95,54 2,82
Noli % 2,00 47,77 1,41
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 47,77 1,41
e) Accessori
Accessori % 1,00 23,89 0,71
Totale 2 676,4490
Spese Generali % 15 401,4674 11,86
Utili d'impresa % 10 307,7916 9,09
Costo di analisi 3385,71 100%




Analisin. 1

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 3K - 6MP - D/N - PoE

PA.EL.602
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1741,84
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,50 29,15 72,88 4,18
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 3K - 6MP - D/N - PoE n. 1,00 1 196,40 1 196,40 68,69
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 47,86 2,75
Noli % 2,00 23,93 1,37
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 23,93 1,37
e) Accessori
Accessori % 1,00 11,96 0,69
Totale 1376,9510
Spese Generali % 15 206,5427 11,86
Utili d'impresa % 10 158,3494 9,09
Costo di analisi 1741,84 100%




Analisin. 1

TELECAMERA DOME FISSA DA ESTERNO - 3K - 5MP - D/N - PoE

PA.EL.603
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1508,54
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,50 29,15 72,88 4,83
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
TELECAMERA DOME FISSA DA ESTERNO - 3K - 5MP - D/N - PoE n. 1,00 1 027,20 1027,20 68,09
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 41,09 2,72
Noli % 2,00 20,54 1,36
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 20,54 1,36
e) Accessori
Accessori % 1,00 10,27 0,68
Totale 1192,5230
Spese Generali % 15 178,8785 11,86
Utili d'impresa % 10 137,1401 9,09
Costo di analisi 1508,54 100%




Analisin. 1

CENTRALE TVCC - SERVER NVR 24 CANALI IP - CLIENT ACCESS + PC

PA.EL.650
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 19941,29
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 32,00 29,15 932,80 4,68
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
HONEYWELL 1 INSTALLAZIONE HDD E SETUP -10% -15% n 1,00 154 154,00 0,98
b) Materiali
IPS2400 24 CH HD LIC. 8CH SERVER n. 1,00 5 373,00 5 373,00 26,94
5 ADDITIONAL CLIENT ACCESS n. 1,00 809,40 809,40 4,06
LICENZA REMOTE HD SD E HD VIDEO n. 1,00 556,80 556,80 2,79
LICENZA 12 DLC n. 1,00 1524,00 1524,00 7,64
LICENZA ABILITAZIONE 1 CANALE VIDEO n. 1,00 190,80 190,80 0,96
PRECISION CLIENT XEON 2 VIDEO OUT - PC n. 1,00 2 676,00 2 676,00 13,42
HARD DISK 4000GB SATA 3,5" n. 4,00 583,80 2 335,20 11,71
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 538,61 2,70
Noli % 2,00 269,30 1,35
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 269,30 1,35
e) Accessori
Accessori % 1,00 134,65 0,68
Totale 15 763,8680
Spese Generali % 15 2 364,5802 11,86
Utili d'impresa % 10 1812,8448 9,09
Costo di analisi 19 941,29 100%




Analisin. 1

CENTRALE EVAC - HANGAR 3

PA.EL.701

Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 10090,41
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %

E.P. misura unitario lavorazione

a) Manodopera

START-UP n. 1,00 860 860,00 8,52

DOCUMENTAZIONE n. 1,00 390 390,00 3,87
b) Materiali

CENTRALE TUTONDO EVAC H3 n. 1,00 6 171,20 6171,20 61,16
c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00 246,85 2,45

Noli % 2,00 123,42 1,22
d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 123,42 1,22
e) Accessori

Accessori % 1,00 61,71 0,61

Totale 7 976,6080

Spese Generali % 15 1196,4912 11,86

Utili d'impresa % 10 917,3099 9,09
Costo di analisi 10 090,41 100%




Analisin. 1

CENTRALE EVAC - HANGAR 1

PA.EL.703

Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 12 935,80
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %

E.P. misura unitario lavorazione

a) Manodopera

START-UP n. 1,00 860 860,00 6,65

DOCUMENTAZIONE n. 1,00 390 390,00 3,01
b) Materiali

CENTRALE TUTONDO EVAC H1 n. 1,00 8 234,80 8 234,80 63,66
c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00 329,39 2,55

Noli % 2,00 164,70 1,27
d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 164,70 1,27
e) Accessori

Accessori % 1,00 82,35 0,64

Totale 10 225,9320

Spese Generali % 15 1533,8898 11,86

Utili d'impresa % 10 1175,9822 9,09
Costo di analisi 12 935,80 100%




Analisin. 1

DIFFUSORE EVAC - HANGAR 3

PA.EL.751
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 169,69
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 27,18 13,59 8,01
b) Materiali
TU ERT43G24B n. 1,00 110,60 110,60 65,18
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 4,42 2,61
Noli % 2,00 2,21 1,30
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,21 1,30
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,11 0,65
Totale 134,1440
Spese Generali % 15 20,1216 11,86
Utili d'impresa % 10 15,4266 9,09
Costo di analisi 169,69 100%




Analisin. 1

DIFFUSORE AUDIO DA PARETE - HANGAR 1

PA.EL.753
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 110,63
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 24,57
b) Materiali
TU EWT4M10B n. 1,00 55,30 55,30 49,99
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,21 2,00
Noli % 2,00 1,11 1,00
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 1,11 1,00
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,55 0,50
Totale 87,4570
Spese Generali % 15 13,1186 11,86
Utili d'impresa % 10 10,0576 9,09
Costo di analisi 110,63 100%




Analisin. 1

DIFFUSORE AUDIO DA INCASSO - HANGAR 1

PA.EL.754
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 104,84
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 25,92
b) Materiali
TU ECT4M10B n. 1,00 51,10 51,10 48,74
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,04 1,95
Noli % 2,00 1,02 0,97
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 1,02 0,97
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,51 0,49
Totale 82,8790
Spese Generali % 15 12,4319 11,86
Utili d'impresa % 10 9,56311 9,09
Costo di analisi 104,84 100%




Analisin. 1

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - TRIFASE - 30,72kW

PA.EL.801
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 37 973,98
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 112,00 29,15 3 264,80 8,60
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.Il.m. h 112,00 27,18 3 044,16 8,02
PRATICHE E-DISTRIBUZIONE, TERNA, GSE, DOGANE n 1,00 3000 3 000,00 7,90
b) Materiali
96 Pannelli 320W, Inverter 30kW, sistema di ancoraggio a tringoli e
zavorre in copertura, cavi di collegamento, sistema di protezione
interfaccia con DDI e UPS, quadri elettrici lato C.C., Quadro Elettrico lato n. 1,00 19 000,00 19 000,00 50,03
C.A. avalle Inverter, Quadri di giunzione lato CC, scatole di derivazione,
tubazione RK15, canale portacavi.
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 760,00 2,00
Noli % 2,00 380,00 1,00
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 380,00 1,00
e) Accessori
Accessori % 1,00 190,00 0,50
Totale 30 018,9600
Spese Generali % 15 4 502,8440 11,86
Utili d'impresa % 10 3452,1804 9,09
Costo di analisi 37 973,98 100%




Analisin. 1

TEMPORIZZATORE A MONETE O GETTONI PER DOCCE O FORNITURE D'ACQUA

PA.IE.901
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 468,64
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 12,44
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 27,18 - 0,00
b) Materiali
temporizzatore a monete per 1 doccia n. 1,00 262,00 262,00 55,91
elettrovalvola 1/2" n. 1,00 45,00 45,00 9,60
filtro 1/2" n. 1,00 8,00 8,00 1,71
gettoni monometallico n. 50,00 0,47 23,50 5,01
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 12,60 2,69
Noli % 2,00 6,30 1,34
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 6,30 1,34
e) Accessori
Accessori % 2,00 6,77 1,44
Totale 370,4700
Spese Generali % 15 55,5705 11,86
Utili d'impresa % 10 42,6041 9,09
Costo di analisi 468,64 100%




ANALISI PREZZI
IMPIANTI MECCANICI

redatto ITS-ADP
verificato ITS-GM
approvato  [PAN-GS




Analisin. 1

RADIATORE ELETTRICO 700 W

PA.ME.O41
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 443,10
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 13,16
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 12,27
b) Materiali
RADIATORE ELETTRICO 700 W n. 1,00 218,00 218,00 49,20
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 8,72 1,97
Noli % 2,00 4,36 0,98
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 4,36 0,98
e) Accessori
Accessori % 1,00 2,18 0,49
Totale 350,2800
Spese Generali % 15 52,5420 11,86
Utili d'impresa % 10 40,2822 9,09
Costo di analisi 443,10 100%




Analisin. 1

UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE 12 KW (COOLING)

PA.ME.O51
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 3493,12
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 1,67
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 1,56
b) Materiali
UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE n. 1,00 2 430,00 2 430,00 69,57
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 97,20 2,78
Noli % 2,00 48,60 1,39
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 48,60 1,39
e) Accessori
Accessori % 1,00 24,30 0,70
Totale 2 761,3600
Spese Generali % 15 414,2040 11,86
Utili d'impresa % 10 317,5564 9,09
Costo di analisi 3493,12 100%




Analisin. 1

UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE 33 KW (COOLING)

PA.ME.052
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 780237
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 0,75
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 0,70
b) Materiali
UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE n. 1,00 5 555,25 5 555,25 71,20
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 222,21 2,85
Noli % 2,00 111,11 1,42
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 111,11 1,42
e) Accessori
Accessori % 1,00 55,55 0,71
Totale 6 167,8825
Spese Generali % 15 925,1824 11,86
Utili d'impresa % 10 709,3065 9,09
Costo di analisi 7 802,37 100%




Analisin. 1

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO A MOBILETTO PER SISTEMI VRF - POTENZA RISC/RAFFR - 5/4.5 KW

PA.ME.061
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1231,11
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 29,15 87,45 7,10
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 4,42
b) Materiali
UNITA' INTERNA A PAVIMENTO A MOBILETTO PER SISTEMI VRF n. 1,00 762,75 762,75 61,96
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 30,51 2,48
Noli % 2,00 15,26 1,24
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 15,26 1,24
e) Accessori
Accessori % 1,00 7,63 0,62
Totale 973,2075
Spese Generali % 15 145,9811 11,86
Utili d'impresa % 10 111,9189 9,09
Costo di analisi 1231,11 100%




Analisin. 1

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF - POTENZA RISC/RAFFR - 5/4,5 KW

PA.ME.O71
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: 1461,72
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 29,15 87,45 5,98
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 3,72
b) Materiali
UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF n. 1,00 729,00 729,00 49,87
BOCCHETTA MANDATA /RIPRESA ARIA (800x200 mm) n. 2,000 45 90,00 6,16
0.02.16.01 CANALE DI RACCORDO TRA UNITA' E BOCCHETTE Kg 15,000 5,32 79,80 5,46
.072.064.00007.003 RIVESTIMENTO ISOLANTE CANALE DI RACCORDO mq 2,600 12,95 33,67 2,30
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 35,95 2,46
Noli % 2,00 17,98 1,23
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 17,98 1,23
e) Accessori
Accessori % 1,00 9,32 0,64
Totale 1 155,5087
Spese Generali % 15 173,3263 11,86
Utili d'impresa % 10 132,8835 9,09
Costo di analisi 1461,72 100%




Analisin. 1

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF - POTENZA RISC/RAFFR - 8/7 KW

PA.ME.072
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: 1616,84
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00 29,15 87,45 5,41
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 3,36
b) Materiali
UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF n. 1,00 841,50 841,50 52,05
BOCCHETTA MANDATA /RIPRESA ARIA (800x200 mm) n. 2,000 45 90,00 5,57
0.02.16.01 CANALE DI RACCORDO TRA UNITA' E BOCCHETTE Kg 15,000 5,32 79,80 4,94
.072.064.00007.003 RIVESTIMENTO ISOLANTE CANALE DI RACCORDO mq 2,600 12,95 33,67 2,08
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 40,45 2,50
Noli % 2,00 20,23 1,25
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 20,23 1,25
e) Accessori
Accessori % 1,00 10,45 0,65
Totale 1278,1337
Spese Generali % 15 191,7201 11,86
Utili d'impresa % 10 146,9854 9,09
Costo di analisi 1616,84 100%




Analisin. 1

COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE SISTEMI VRF - N. 4 UNITA'

PA.ME.081
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 220,80
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 26,40
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE
SISTEMI VREF n. 1,00 106,65 106,65 48,30
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 4,27 1,93
Noli % 2,00 2,13 0,97
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,13 0,97
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,07 0,48
Totale 174,5485
Spese Generali % 15 26,1823 11,86
Utili d'impresa % 10 20,0731 9,09
Costo di analisi 220,80 100%




Analisin. 1

COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE SISTEMI VRF - N. 7 UNITA'

PA.ME.082
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 238,18
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 24,48
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE
SISTEMI VREF n. 1,00 119,25 119,25 50,07
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 4,77 2,00
Noli % 2,00 2,39 1,00
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 2,39 1,00
e) Accessori
Accessori % 1,00 1,19 0,50
Totale 188,2825
Spese Generali % 15 28,2424 11,86
Utili d'impresa % 10 21,6525 9,09
Costo di analisi 238,18 100%




Analisin. 1

COMANDO REMOTO UNITA' INTERNE DI CONDIZIONAMENTO

PA.ME.085
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 149,00
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,50 29,15 43,73 29,34
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
COMANDO REMOTO UNITA' INTERNE DI CONDIZIONAMENTO n. 1,00 67,95 67,95 45,60
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,72 1,82
Noli % 2,00 1,36 0,91
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 1,36 0,91
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,68 0,46
Totale 117,7905
Spese Generali % 15 17,6686 11,86
Utili d'impresa % 10 13,5459 9,09
Costo di analisi 149,00 100%




Analisin. 1

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO VRF - SINO A 64 UNITA’

PA.ME.086
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1334,04
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO VRF n. 1,00 967,50 967,50 72,52
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 38,70 2,90
Noli % 2,00 19,35 1,45
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 19,35 1,45
e) Accessori
Accessori % 1,00 9,68 0,73
Totale 1054,5750
Spese Generali % 15 158,1863 11,86
Utili d'impresa % 10 121,2761 9,09
Costo di analisi 1334,04 100%




Analisin. 1

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Pf = 450 kW

PA.ME.101
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 83530,97
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00 29,15 583,00 0,70
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 20,00 27,18 543,60 0,65
b) Materiali
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Pf = n 1,00  59821,00 59 821,00 71,62
450 kW
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2 392,84 2,86
Noli % 2,00 1196,42 1,43
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 1 196,42 1,43
e) Accessori
Accessori % 0,50 299,11 0,36
Totale 66 032,3850
Spese Generali % 15 9 904,8578 11,86
Utili d'impresa % 10 7 593,7243 9,09
Costo di analisi 83 530,97 100%




Analisin. 1

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA - 30'000 m¥h

PA.ME.301
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 42 483,11
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00 29,15 583,00 1,37
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 20,00 27,18 543,60 1,28
b) Materiali
CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA - 30'000 m3/h n. 1,00 30311,82 30 311,82 71,35
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 1212,47 2,85
Noli % 2,00 606,24 1,43
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 606,24 1,43
e) Accessori
Accessori % 1,00 303,12 0,71
Totale 33 583,4838
Spese Generali % 15 5 037,5226 11,86
Utili d'impresa % 10 3 862,1006 9,09
Costo di analisi 42 483,11 100%




Analisin. 1

DIFFUSORE RADIALE REGOLABILE CON CILINDRO CENTRALE - DN 315

PA.ME.305
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 546,35
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 29,15 14,58 2,67
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,50 27,18 13,59 2,49
b) Materiali
3I?JI;FUSORE RADIALE REGOLABILE CON CILINDRO CENTRALE - DN n 1,00 383,77 383,77 70,24
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 15,35 2,81
Noli % 2,00 7,68 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 7,68 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 3,84 0,70
Totale 431,8993
Spese Generali % 15 64,7849 11,86
Utili d'impresa % 10 49,6684 9,09
Costo di analisi 546,35 100%




Analisin. 1

TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - @200

PA.ME.310
Unita di misura: m Costo arrotondato di analisi: € 47,91
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,05 27,18 1,36 2,84
b) Materiali
TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - @200 m 1,00 33,50 33,50 69,92
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 1,34 2,80
Noli % 2,00 0,67 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 0,67 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,34 0,70
Totale 37,8740
Spese Generali % 15 5,6811 11,86
Utili d'impresa % 10 4,3555 9,09
Costo di analisi 47,91 100%




Analisin. 1

SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 80 It

PA.ME.401
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2052,93
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 2,84
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,65
b) Materiali
SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 80 It n. 1,00 1 439,00 1 439,00 70,09
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 57,56 2,80
Noli % 2,00 28,78 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 28,78 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 14,39 0,70
Totale 1622,8700
Spese Generali % 15 243,4305 11,86
Utili d'impresa % 10 186,6301 9,09
Costo di analisi 2 052,93 100%




Analisin. 1

SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 200 It

PA.ME.402
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2487,27
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00 29,15 58,30 2,34
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,00 27,18 54,36 2,19
b) Materiali
SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 200 It n. 1,00 1 754,00 1 754,00 70,52
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 70,16 2,82
Noli % 2,00 35,08 1,41
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 35,08 1,41
e) Accessori
Accessori % 1,00 17,54 0,71
Totale 1 966,2200
Spese Generali % 15 294,9330 11,86
Utili d'impresa % 10 226,1153 9,09
Costo di analisi 2 487,27 100%




Analisin. 1

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E AD USO TECNICO

PA.ME.502
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 5349,23
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 29,15 233,20 4,36
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 8,00 27,18 217,44 4,06
b) Materiali
SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E AD USO TECNICO n. 1,00 3680,00 3680,00 68,79
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 147,20 2,75
Noli % 2,00 73,60 1,38
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 73,60 1,38
e) Accessori
Accessori % 1,00 36,80 0,69
Totale 4 228,6400
Spese Generali % 15 634,2960 11,86
Utili d'impresa % 10 486,2936 9,09
Costo di analisi 5 349,23 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

PA.ME.701
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1894,59
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00 29,15 437,25 23,08
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 15,00 27,18 407,70 21,52
b) Materiali
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA n. 1,00 1 000,00 1 000,00 52,78
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 40,00 2,11
Noli % 2,00 20,00 1,06
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 20,00 1,06
e) Accessori
Accessori % 1,00 10,00 0,53
Totale 1 497,7000
Spese Generali % 15 224,6550 11,86
Utili d'impresa % 10 172,2355 9,09
Costo di analisi 1 894,59 100%




Analisin. 1

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TRATTAMENTO ARIA

PA.ME.702
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 2342,27
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00 29,15 583,00 24,89
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 20,00 27,18 543,60 23,21
b) Materiali
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TRATTAMENTO ARIA n. 1,00 1 200,00 1 200,00 51,23
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 48,00 2,05
Noli % 2,00 24,00 1,02
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 24,00 1,02
e) Accessori
Accessori % 1,00 12,00 0,51
Totale 1 851,6000
Spese Generali % 15 277,7400 11,86
Utili d'impresa % 10 212,9340 9,09
Costo di analisi 2 342,27 100%




Analisin. 1

LINEE ELETTRICHE IN CENTRALE TERMICA

PA.ME.711
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1177,59
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione

a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00 29,15 437,25 37,13
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 15,00 27,18 407,70 34,62
b) Materiali
Punto Ventilatore n. 2,00 40,00 80,00 6,79
Punto regolazione n. 20,000 20,00 400,00 33,97
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 19,20 1,63
Noli % 2,00 9,60 0,82
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 9,60 0,82
e) Accessori
Accessori % 1,00 4,80 0,41
Totale 930,9000
Spese Generali % 15 139,6350 11,86
Utili d'impresa % 10 107,0535 9,09

Costo di analisi 1177,59 100%




Analisin. 1

LINEE ELETTRICHE CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

PA.ME.712
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 619,60
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 10,00 29,15 291,50 47,05
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 10,00 27,18 271,80 43,87
b) Materiali
Punto potenza n. 5,00 40,00 200,00 32,28
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 8,00 1,29
Noli % 2,00 4,00 0,65
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 4,00 0,65
e) Accessori
Accessori % 1,00 2,00 0,32
Totale 489,8000
Spese Generali % 15 73,4700 11,86
Utili d'impresa % 10 56,3270 9,09
Costo di analisi 619,60 100%




Analisin. 1

SISTEMA DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE TERMICA

PA.ME.721
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 4133,77
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 25,00 29,15 728,75 17,63
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 25,00 27,18 679,50 16,44
b) Materiali
SISTEMA DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURE IN CAMPO
CENTRALE TERMICA n. 1,00 2 353,00 2 353,00 56,92
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 94,12 2,28
Noli % 2,00 47,06 1,14
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 47,06 1,14
e) Accessori
Accessori % 2,00 47,06 1,14
Totale 3267,8000
Spese Generali % 15 490,1700 11,86
Utili d'impresa % 10 375,7970 9,09
Costo di analisi 4133,77 100%




Analisin. 1

APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

PA.ME.722
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 12 377,27
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 13,00 29,15 378,95 3,06
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 12,00 27,18 326,16 2,64
b) Materiali
APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA n. 1,00 8 598,40 8 598,40 69,47
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 343,94 2,78
Noli % 2,00 171,97 1,39
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 171,97 1,39
e) Accessori
Accessori % 2,00 171,97 1,39
Totale 9 784,4000
Spese Generali % 15 1 467,6600 11,86
Utili d'impresa % 10 1125,2060 9,09
Costo di analisi 12 377,27 100%




Analisin. 1

DERIVAZIONE CON COLLARE IN GHISA SFEROIDALE DA TUBAZIONE PVC/PE Del10mm

PA.ACQ.001
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 84,62
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 29,15 14,58 17,22
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
COLLARE DI PRESA IN G.S. Del10x2" n. 1,00 33,00 33,00 39,00
VALVOLA A SFERA 2" n. 1,00 15,00 15,00 17,73
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 1,92 2,27
Noli % 2,00 0,96 1,13
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 0,96 1,13
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,48 0,57
Totale 66,8950
Spese Generali % 15 10,0343 11,86
Utili d'impresa % 10 7,6929 9,09
Costo di analisi 84,62 100%




Analisin. 1

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA SFEROIDALE - DN80

PA.ACQ.002
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 63,94
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50 29,15 14,58 22,80
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
COLLARE DI PRESA IN G.S. Del110x1" n. 1,00 33,00 33,00 51,61
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 1,32 2,06
Noli % 2,00 0,66 1,03
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 0,66 1,03
e) Accessori
Accessori % 1,00 0,33 0,52
Totale 50,5450
Spese Generali % 15 7,5818 11,86
Utili d'impresa % 10 5,8127 9,09
Costo di analisi 63,94 100%




Analisin. 1

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATO

PA.FGN.001a
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 11 236,83
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00 29,15 116,60 1,04
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.Il.m. h 4,00 27,18 108,72 0,97
b) Materiali
Stazione pre_fabbr!cgtg COMPIT" per 2 po_mp_e |n_ polietilene, completa di n 1,00 5 588,50 558850 49,73
carpenteria in acciaio inox e valvolame, chiusino in classe A
Quadro elettrico di comando , flash stroboscopico, kit di 5 contatti e 4 regola n. 1,00 2579,00 2 579,00 22,95
c) Noli e trasporti
Trasporti % 2,00 163,35 1,45
Noli % 2,00 163,35 1,45
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 1,000 81,68 0,73
e) Accessori
Accessori % 1,00 81,68 0,73
Totale 8 882,8700
Spese Generali % 15 1332,4305 11,86
Utili d'impresa % 10 1021,5301 9,09
Costo di analisi 11 236,83 100%




Analisin. 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DISOLLEVAMENTO

PA.FGN.001b
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 1926,16
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00 29,15 29,15 1,51
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,00 27,18 27,18 1,41
b) Materiali
Elettropompa Flygt DS 3045.181 MT 234 n. 1,00 1 345,25 1 345,25 69,84
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 53,81 2,79
Noli % 2,00 26,91 1,40
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 26,91 1,40
e) Accessori
Accessori % 1,00 13,45 0,70
Totale 1522,6525
Spese Generali % 15 228,3979 11,86
Utili d'impresa % 10 175,1050 9,09
Costo di analisi 1926,16 100%




Analisi n.

1

POZZETTO AUTOPULENTE IN ACCIAIO INOX - 300x90cm

PA.FGN.041
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 3594,27
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00 29,15 116,60 3,24
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 4,00 27,18 108,72 3,02
b) Materiali
POZZETTO A TERRA SCARICO LIBERO 300x90 - 30/10 CARRABILE
CON SISTEMA AUTOPULENTE n 1,00 2400,00 2400,00 66,77
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 96,00 2,67
Noli % 2,00 48,00 1,34
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 48,00 1,34
e) Accessori
Accessori % 1,00 24,00 0,67
Totale 2 841,3200
Spese Generali % 15 426,1980 11,86
Utili d'impresa % 10 326,7518 9,09
Costo di analisi 3594,27 100%




Analisi n.

1

COLONNA DI SCARICO CON VUOTATOIO CASSETTE WC CHIMICO

PA.FGN.003
Unita di misura: n. Costo arrotondato di analisi: € 676562
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00 29,15 116,60 1,72
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 4,00 27,18 108,72 1,61
b) Materiali
COLONNA COMANDO A PAGAMENTO TRASPONDER n. 1,00 4 000,00 4.000,00 59,12
CAVO SCALDANTE PER BLACK AND WHITE n. 1,00 700,00 700,00 10,35
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 188,00 2,78
Noli % 2,00 94,00 1,39
d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 2,000 94,00 1,39
e) Accessori
Accessori % 1,00 47,00 0,69
Totale 5 348,3200
Spese Generali % 15 802,2480 11,86
Utili d'impresa % 10 615,0568 9,09
Costo di analisi 6 765,62 100%




Analisin. 1

FORNITURA E POSA ALA GOCCIOLANTE INTEGRALE AUTOCOMPENSANTE - De 20mm

PA.IRR.001
Unita di misura: m Costo arrotondato di analisi: € 3,68
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione

a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,035 29,15 1,02 27,74
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,035 27,18 0,95 25,86
b) Materiali

Ala gocciolante integrale Autocompensante, Autopulente e Antisifone De
20mm, tipo NETAFIM UniRam AS. m 1,00 0,60 0,60 16,31
Interasse gocciolatori 30 cm

c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00 0,02 0,65

Noli % 2,00 0,01 0,33
e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00 0,30 8,16

Totale 2,9076

Spese Generali % 15 0,4361 11,86

Utili d'impresa % 10 0,3344 9,09

Costo di analisi 3,68 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PEBD PER USO IRRIGUO - De 20mm PN4

PA.IRR.002
Unita di misura: m Costo arrotondato di analisi: 3,34
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,035 29,15 1,02 30,52
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,035 27,18 0,95 28,46
b) Materiali
TN.G.1.1.20.5 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD - De20mm PN4 m 1,00 0,43 0,43 12,86
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 0,02 0,51
Noli % 2,00 0,01 0,26
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00 0,22 6,43
Totale 2,6424
Spese Generali % 15 0,3964 11,86
Utili d'impresa % 10 0,3039 9,09
Costo di analisi 3,34 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO RETTANGOLARE IN MATERIALE PLASTICO

PA.IRR.003
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: € 90,87
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,250 29,15 7,29 8,02
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
POZZETTO RETTANGOLARE IN MATERIALE PLASTICO
(70,1 cm L x 53,3 cm P x 30,7 cm H) n 1,00 55,40 55,40 60,97
RV.C.01.10.a malta cementizia mc 0,025 63,86 1,60 1,76
RV.B.02.01.b sabbia di cava pezzatura mm 0.2-10mm mc 0,05 23,00 1,15 1,27
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,33 2,56
Noli % 2,00 1,16 1,28
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 5,00 2,91 3,20
Totale 71,8301
Spese Generali % 15 10,7745 11,86
Utili d'impresa % 10 8,2605 9,09
Costo di analisi 90,87 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO CIRCOLARE IN PP COMPLETO DI SFIATO - diametro 18 cm

PA.IRR.004
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: € 37,99
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
ElR. misura unitario lavorazione

a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,250 29,15 7,29 19,18
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
pozzetto rettangolare in materiale palstico n 100 12.90 12.90 33.06
(70,1 cm L x 53,3 cm P x 30,7 cm H) ' ’ ’ ' '
Valvola‘dl sflatoAr-omplv-uoto da 1/2" per microirrigazione, filtri e n 1,00 4,10 4,10 10,79
serbatoi per fertilizzanti
RV.C.01.10.a malta cementizia mc 0,025 63,86 1,60 4,20
RV.B.02.01.b sabbia di cava pezzatura mm 0.2-10mm mc 0,05 23,00 1,15 3,03
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 0,68 1,79
Noli % 2,00 0,34 0,90
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00 1,97 5,20
Totale 30,0287
Spese Generali % 15 4,5043 11,86
Utili d'impresa % 10 3,4533 9,09

Costo di analisi 37,99 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLA - 1"

PA.IRR.101
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: € 175,30
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500 29,15 14,58 8,31
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
elettrovalvola in PVC - diametro 1" n. 1,00 45,00 45,00 25,67
filtro con regolatore di pressione con attacco da 1" n. 1,00 21,50 21,50 12,26
RV.B.74.35.03 rubinetto a sfera D = 1" n. 1,000 12,99 12,99 7,41
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 3,18 1,81
Noli % 2,00 1,59 0,91
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00 39,75 22,67
Totale 138,5794
Spese Generali % 15 20,7869 11,86
Utili d'impresa % 10 15,9366 9,09
Costo di analisi 175,30 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA - 3/4"

PA.IRR.102
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: € 125,89
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500 29,15 14,58 11,58
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
elettrovalvola in PVC abassa portata - diametro 3/4" n. 1,00 26,80 26,80 21,29
filtro con regolatore di pressione con attacco da 3/4" n. 1,00 18,80 18,80 14,93
RV.B.74.35.02 rubinetto a sfera D = 3/4" n. 1,000 8,85 8,85 7,03
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,18 1,73
Noli % 2,00 1,09 0,87
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00 27,23 21,63
Totale 99,5170
Spese Generali % 15 14,9276 11,86
Utili d'impresa % 10 11,4445 9,09
Costo di analisi 125,89 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA alimentazione 9V - 3/4"

PA.IRR.103
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: € 157,86
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500 29,15 14,58 9,23
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Materiali
elettrovalvola in PVC abassa portata alimentazione 9V - diametro 3/4" n. 1,00 43,00 43,00 27,24
filtro con regolatore di pressione con attacco da 3/4" n. 1,00 18,80 18,80 11,91
RV.B.74.35.02 rubinetto a sfera D = 3/4" n. 1,000 8,85 8,85 5,61
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 2,83 1,79
Noli % 2,00 1,41 0,90
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00 35,33 22,38
Totale 124,7890
Spese Generali % 15 18,7184 11,86
Utili d'impresa % 10 14,3507 9,09
Costo di analisi 157,86 100%




Analisi n.

PERFORAZIONE A RICIRCOLO FANGHI CON ASTE E IMPIANTO IDONEO PER LA FORMAZIONE POZZO - profondita 34m

PA.IRR.201
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: € 8146,60
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
ElR. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Preventivo
preventivo Trevilsonda n. 1,00 4 740,00 4 740,00 58,18
adempimenti amministrativi, autorizzazione, ecc. a corpo 1,00 1 700,00 1 700,00 20,87
c) Noli e trasporti
Trasporti % - - 0,00
Noli % - - 0,00
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, ecc. % - - 0,00
Totale 6 440,0000
Spese Generali % 15 966,0000 11,86
Utili d'impresa % 10 740,6000 9,09
Costo di analisi 8 146,60 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" 4kW COMPLETA DI INVERTER

PA.IRR.202
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: 6 812,03
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h - 29,15 - 0,00
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h - 27,18 - 0,00
b) Preventivo
preventivo Trevilsonda n. 1,00 5 385,00 5 385,00 79,05
c) Noli e trasporti
Trasporti % - - 0,00
Noli % - - 0,00
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, ecc. % - - 0,00
Totale 5 385,0000
Spese Generali % 15 807,7500 11,86
Utili d'impresa % 10 619,2750 9,09
Costo di analisi 6 812,03 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI PROGRAMMATORE MODULARE - MODELLO BASE A 4 STAZIONI

PA.IRR.301
Unita di misura: corpo Costo arrotondato di analisi: € 927,87
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 8,000 29,15 233,20 25,13
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 8,000 27,18 217,44 23,43
b) Materiali
Programmatore modulare
modello base a 4 stazioni espandibile fino a 22 n 1,00 211,80 211,90 22,84
sensore pioggia n. 1,00 37,05 37,05 3,99
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 8,48 0,91
Noli % 2,00 4,24 0,46
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00 21,19 2,28
Totale 733,4940
Spese Generali % 15 110,0241 11,86
Utili d'impresa % 10 84,3518 9,09
Costo di analisi 927,87 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI MODULO DI ESPANSIONE DA 6 STAZIONI

PA.IRR.302
Unita di misura: cadauno Costo arrotondato di analisi: 183,37
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,000 29,15 29,15 15,90
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 1,000 27,18 27,18 14,82
b) Materiali
Modulo di espansione da 6 stazioni n. 1,00 76,40 76,40 41,67
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 3,06 1,67
Noli % 2,00 1,53 0,83
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00 7,64 4,17
Totale 144,9540
Spese Generali % 15 21,7431 11,86
Utili d'impresa % 10 16,6697 9,09
Costo di analisi 183,37 100%




Analisi n.

FORNITURA E POSA DI PROGRAMMATORE ELETTRONICO A BATTERIA - 2 STAZIONI

PA.IRR.302
Unita di misura: a corpo Costo arrotondato di analisi: € 383,17
Articolo di Descrizione Umta di Quantita Pr_ezz_o Costp %
E.P. misura unitario lavorazione
a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,000 29,15 58,30 15,22
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 2,000 27,18 54,36 14,19
b) Materiali
Programmatore modulare elettronico a batterie - 2 stazioni n. 1,00 164,00 164,00 42,80
c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00 6,56 1,71
Noli % 2,00 3,28 0,86
e) Accessori
Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00 16,40 4,28
Totale 302,9000
Spese Generali % 15 45,4350 11,86
Utili d'impresa % 10 34,8335 9,09
Costo di analisi 383,17 100%






