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Analisi n. 1

Unità di misura: ml              30,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

a) Manodopera

b) Materiali

B.03.11.a
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 
23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco

m -1,000 29,55 -29,55

B.09.13.b
Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano 
bocciardato CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm 
12x20

m 1,000 10,13 10,13

c) Noli e trasporti

d) Accessori

e) Opere compiute

F.13.24.a

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza 
di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita 

fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche

m 1,000 54,21 54,21

h1/100mq

Totale 34,79
Spese Generali -19,42 15,00% -2,91
Utili d'impresa -22,33 10,00% -2,23

29,64  Costo di analisi

PA pa 01a

Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in c alcestruzzo spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 20  allettata con 
malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo sca vo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro p rescritto 
nelle Norme Tecniche.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 2

Unità di misura: ml                33,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

B.03.11.a
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 
23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco

m -1,00 29,55 -29,55

B.09.14.b
Cordonate di calcestruzzo curve con raggio compreso tra cm 100 e 200, 
con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE IN 
CALCESTRUZZO CURVE sezione cm 12x20

m 1,00 12,75 12,75

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.13.24.a

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza 
di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita 

fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche

m 1,00 54,21 54,21

Totale 37,41
Spese Generali -16,80 0,15 -2,52
Utili d'impresa -19,32 0,10 -1,93

32,96  Costo di analisi

PA pa 01b

Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in c alcestruzzo curvo spessore cm 12 ed altezza di almeno  cm 20 allettata con malta 
cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo ne cessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescr itto nelle Norme 
Tecniche

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 3

Unità di misura: ml                35,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

B.03.11.a
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 
23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco

m -1,00 29,55 -29,55

B.09.13.c
Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato 
CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm 15x20

m 1,00 14,21 14,21

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.13.24.a

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza 
di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita 
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche

m 1,00 54,21 54,21

Totale 38,87

Spese Generali -15,34 0,15 -2,30

Utili d'impresa -17,64 0,10 -1,76

34,80  Costo di analisi

PA pa 01c

Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in c alcestruzzo spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 30  allettata con malta 
cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo ne cessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescr itto nelle Norme 
Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunera ti a parte con relativo 
prezzo d'elenco

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 4

Unità di misura: ml                43,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

B.03.11.a
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 
23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco

m -1,00 29,55 -29,55

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 7,89 0,50 3,95

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.13.24.a

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza 
di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita 
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche

m 1,00 54,21 54,21

E.27.02.b

Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, 
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice 
completi di accessori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E 
GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq

kg 7,89 2,65 20,91

Totale 49,5135
Spese Generali -25,61 15,00% -3,84
Utili d'impresa -29,45 10,00% -2,94

42,7282  Costo di analisi

PA pa 02a

Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in a cciaio corten sp 10 mm altezza di almeno cm 15  + zan che di fissaggio allettata 
con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo  scavo o taglio asfalto necessario, la stuccatura dei gi unti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata  che saranno remunerati 
a parte con relativo prezzo d'elenco

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 5

Unità di misura: ml                62,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

B.03.11.a
Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 
23 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 Testa a spacco

m -1,00 29,55 -29,55

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 13,78 0,50 6,89

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.13.24.a

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza 
di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita 
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche

m 1,00 54,21 54,21

E.27.02.b

Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, 
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice 
completi di accessori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E 
GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq

kg 13,78 2,65 36,52

Totale 68,0670

Spese Generali -22,66 15,00% -3,40

Utili d'impresa -26,06 10,00% -2,61

62,0621  Costo di analisi

PA pa 02b

Fornitura e posa in opera di cordonata o bindero in a cciaio corten sp 10 mm altezza di almeno cm 30 + zanc he di fissaggio allettata 
con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo  scavo o taglio asfalto necessario, la stuccatura dei gi unti e quanto altro 
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata  che saranno remunerati 
a parte con relativo prezzo d'elenco

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 6

Unità di misura: mc                 13,70 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
13B.02.08.00 MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO mc 1,00 10,80 10,80

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Totale 10,80
Spese Generali 10,80 15,00% 1,62
Utili d'impresa 12,42 10,00% 1,24

13,66

PA pa 03

Vagliatura e macinatura di materiali e inerti prese nti in cantiere da utilizzare per realizzazione sot tofondi stradali ed opere 
di riempimento a gralunometria stabilizzata, compre sa selezione ed estrazione dei materiali incongrui e rifiuti (in 
particolare ferri d'armatura ma anche asfalti, plas tica ecc.) compresa triturazione (in particolare pe r estrarre l'acciaio), 
macinazione e vagliatura fino ad ottenere le granul ometrie volute ed utilizzabili nell'ambito del cant iere.  Realizzato mediate 
installazione di apposto impianto di trattamento in  cantiere. Compreso ogni e qualsiasi onere e fornit ura e certificazione 
finale.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 7

Unità di misura: corpo                 37,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Preventivo analisi Harpo Seic febbraio 2017 mq 1,00 27,05 27,05
Preventivo analisi Harpo Seic febbraio 2018 sovrapprezzo per ghiaino 
d'allettamento/TNT

mq 1,00 2,27 2,27

Totale 29,32
Spese Generali 29,32 15,00% 4,40
Utili d'impresa 33,72 10,00% 3,37

37,09

PA pa 04

Fornitura e posa in opera di finitura per pavimenta zione stradale per parcheggi tipo Gravelgrid prod. Harpo Seic, realizzata mediante posa 
di pannelli grigliati in HDPE riciclato intasati co n ghiaino a formare una superficie carrabile permea bile per la realizzazione di aree di 
parcheggio, superfici di servizio, vie di accesso d i pronto intervento Spessore complessivo pavimentaz ione cm 10 ca., . I pannelli 
adiacenti dovranno essere dotati di un opportuno si stema di aggancio che garantisca al sistema ottima stabilità sul terreno, evitando 
movimenti indesiderati del grigliato, ed eccellenti  prestazioni in presenza di dilatazioni termiche gi orno/notte, estate/inverno. I pannelli 
grigliati dovranno avere uno spessore non inferiore  a 48 mm, inteso escludendo la presenza degli event uali puntelli a croce sul lato 
inferiore. Le prestazioni meccaniche minime richies te certificate da laboratori esterni riconosciuti a  livello europeo (tipo LGA) secondo 
metodologie condotte in conformità alla normativa e uropea sono le seguenti: carico ammissibile in conf ormità alla DIN 14090 
dd.03/2003c.4.3.9 per vie di accesso per vigili del  fuoco min. 1500 kN/mq. La conducibilità idraulica del pannello riempito con ghiaino 2/4 mm, 5/8 mm, 2 /8 mm, valutata con riferimento a DIN 18130, non do vrà essere inferiore a 4x10-4 m/s. Tali dati dovran n

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 8

Unità di misura: corpo            1 200,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) 
Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 8,00 30,19 241,52
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00

  b) Materiali

  c) Noli e 
trasporti

13D.01.02.b AUTOCARRO da t 22 con operatore - considerato equivalente autospurgo h 8,00 58,98 471,84

  d) Accessori

  e) Opere 
compiute

Totale 917,36
Spese Generali 917,36 15,00% 137,60
Utili d'impresa 1 054,96 10,00% 105,50

1 160,46

PA pa 04

Pulizia della linea fognaria delle acque meteoriche  dei piazzali aperti di Porta Est da mantenersi, co me ad esempio le canaline di scolo in 
corrispondenza del perimetro dell'hangar museum, me diante l'utilizzo di getti ad alta pressione ed alt ri accorgimenti utili per liberare le 
attuali canalizzazioni di scarico da eventuali corp i ingombranti, compreso l'eventuale sostituzione de lle parti ammalorate o danneggiate o 
comunque non più utili per il normale utilizzo.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 9

Unità di misura: ml                 16,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali

13M.01.63.06
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, 
D=39,6mm interno

m 0,07 6,10 0,43

  c) Noli e trasporti

13D.01.14.a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore per 
pulizia o posa tubazione corrugata (escluso rinterro)

h 0,20 37,51 7,50

  d) Accessori

  e) Opere compiute
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,64 3,96 2,53

Totale 13,03
Spese Generali 13,03 15,00% 1,95
Utili d'impresa 14,98 10,00% 1,50

16,48

PA pa 06

Ripristino della canalina di scarico e deflusso pos ta a lato della ex pista dell'aeroporto comprendent e pulizia generale della canalina  
esistente (e dei condotti totalmente interrati) con  sgombero dei materiali e ripristino della funziona lità, recupero dei chiusini esistenti sia 
attualmente posti in loco sia posti nelle vicinanze  e loro riposizionamento, per i tratti di canalina mancanti (stimati entro il 6-8 % della 
lunghezza complessiva) posizionamento di tubazione corrugata pesante diam cm 50 in quota col fondo del la canalina medesima e suo 
interramento con terreno esistente in loco (superio rmente terra di coltivo), le testate dei tratti di tubo saranno infilati nella canalina 
limitrofa per almeno un metro e ben costipati con m ateriale prevalentemente ghiaioso, compresi collega menti con tratti di tubazione diam 
cm 50 fino ai vicini canali a cielo aperto per lo s carico delle acque, eventuali sezionamenti (interru zioni funzionali al corretto scolo 
realizzati con blocchetti in cls o altro)  e compre sa verifica della funzionalità del cavo trasversale  alla pista per il collegamento dei due 
rami laterali alla medesima. Nella parte iniziale l a canalina fungerà anche da scarico per il canale K ilometro. Misurazione a ml di canalina ripristinata  (escludendo parti intubate o in sotterraneo).

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 10

Unità di misura: corpo          60 800,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
wc autopulente offerta PT matic del 22/2/17 corpo 1,00 46 300,00 46 300,00
c.c. traspeorto posa e messa in servizio corpo 1,00 1 700,00 1 700,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 1,20 6,95 8,34

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 6,00 3,92 23,52

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 3,00 29,13 87,39
Totale 48 119,25
Spese Generali 48 000,00 15,00% 7 200,00
Utili d'impresa 55 200,00 10,00% 5 520,00

60 839,25

PA pa 07

Fornitura in opera di wc autopulente tipo PT matic per esterni deve essere adatto all’uso anche da par te di utenti disabili coi più elevati 
standard di qualità, igiene e sicurezza. Pianta ret tangolare con dimensioni esterne di circa m. 2,10 x  3,10 e altezza m 2,60 alla sommità. 
Dimensioni del vano utenza m 1,65 x 2,00, disposizi one degli apparecchi igienici e degli accessori che  consentono l’utilizzazione da parte 
di portatori di handicap in carrozzella, e rispondo no perfettamente alle prescrizioni del D.M. 14 Giug no 1989 n. 236 confermato dal DPR 24 
Luglio 1996 n. 503. Sistema automatico di lavaggio,  disinfezione e asciugatura che deve avvenire obbli gatoriamente secondo le seguenti 
modalità:
• Lavaggio, disinfezione  e asciugatura  della tazz a wc;
• Lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 0,8 m. d’altezza, in corrispondenza del vaso WC;
• Lavaggio e disinfezione del lavandino, con apposi to ugello ad alta pressione;
• Sistema di lavaggio, disinfezione e asciugatura d el pavimento tramite dispositivo traslante con rimo zione meccanica degli oggetti 
presenti a pavimento e convoglio degli stessi nel v ano tecnico. 
• Disinfezione completa di tutta la toilette, con n ebulizzazione di disinfettante.
Per garantire la sicurezza dell’utente dovrà essere  prevista l’installazione di specifici rilevatori e lettronici di peso che determinano, con estrema pre cisione, con tolleranza inferiore al kg, la presenz a di bambini, adulti o più persone consentendo un u t
Per minimizzare gli atti vandalici la gettoniera ed  il contenitore raccogli monete non dovranno essere  accessibili dall’esterno.
Dovrà essere previsto un sistema di chiamata di eme rgenza bidirezionale. Altri elementi:
• Struttura scatolare monoblocco monolitica, a pann elli di spessore cm 7 e cm 10 in Cemento armato vib rato ricavato da stampi con finitura esterna decora tiva. La struttura è antisismica. Il vano utente e il vano tecnico sono locali completamente distinti e
• Soletta di copertura in Cemento armato vibrato di  tipo piano sagomata con invaso per il convogliamen to delle acque meteoriche spessore min. cm 6. La so letta è impermeabilizzata con guaina a base di bitu me e fibre di vetro con finitura bianca tipo Derbig u
• Displuvio delle acque meteoriche con raccolta del le stesse in un bocchettone unico di raccolta. Il p luviale, collegato alla rete di scarico dell’unità,  è collocato all’interno del locale tecnico. Scaric o per dispersione.
• Finitura esterna in colore a scelta della d.l. sc uro con finitura bucciata e caratteristiche antigra ffiti.
• Pareti in laminato plastico ad alta pressione con  doppio strato melamminico di finitura (HPL), spess ore 12 mm, col. Bianco puntinato. La superficie è p riva di fughe o viti a vista ed è assolutamente ant igraffio.
• Il pavimento PTFLoo® è realizzato in alluminio ri gato antisdrucciolo costituito da telaio portante i n acciaio inox. Tutto il pavimento poggia su rileva tori di peso elettronici i quali permettono di segn alare la presenza dell’utente in modo assolutamente  
Fornitura in opera di wc autopulente tipo PT matic per esterni deve essere adatto all’uso anche da par te di utenti disabili coi più elevati standard di q ualità, igiene e sicurezza. Pianta rettangolare con  dimensioni esterne di circa m. 2,10 x 3,10 e altez z
• Lavaggio, disinfezione  e asciugatura  della tazz a wc;
• Lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 0,8 m. d’altezza, in corrispondenza del vaso WC;
• Lavaggio e disinfezione del lavandino, con apposi to ugello ad alta pressione;
• Sistema di lavaggio, disinfezione e asciugatura d el pavimento tramite dispositivo traslante con rimo zione meccanica degli oggetti presenti a pavimento e convoglio degli stessi nel vano tecnico. 
• Disinfezione completa di tutta la toilette, con n ebulizzazione di disinfettante.
Per garantire la sicurezza dell’utente dovrà essere  prevista l’installazione di specifici rilevatori e lettronici di peso che determinano, con estrema pre cisione, con tolleranza inferiore al kg, la presenz a di bambini, adulti o più persone consentendo un u t
Per minimizzare gli atti vandalici la gettoniera ed  il contenitore raccogli monete non dovranno essere  accessibili dall’esterno.
Dovrà essere previsto un sistema di chiamata di eme rgenza bidirezionale. Altri elementi:
• Struttura scatolare monoblocco monolitica, a pann elli di spessore cm 7 e cm 10 in Cemento armato vib rato ricavato da stampi con finitura esterna decora tiva. La struttura è antisismica. Il vano utente e il vano tecnico sono locali completamente distinti e
• Soletta di copertura in Cemento armato vibrato di  tipo piano sagomata con invaso per il convogliamen to delle acque meteoriche spessore min. cm 6. La so letta è impermeabilizzata con guaina a base di bitu me e fibre di vetro con finitura bianca tipo Derbig u
• Displuvio delle acque meteoriche con raccolta del le stesse in un bocchettone unico di raccolta. Il p luviale, collegato alla rete di scarico dell’unità,  è collocato all’interno del locale tecnico. Scaric o per dispersione.
• Finitura esterna in colore a scelta della d.l. sc uro con finitura bucciata e caratteristiche antigra ffiti.
• Pareti in laminato plastico ad alta pressione con  doppio strato melamminico di finitura (HPL), spess ore 12 mm, col. Bianco puntinato. La superficie è p riva di fughe o viti a vista ed è assolutamente ant igraffio.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 11

Unità di misura: a corpo           2 480,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00          29,15 233,20          
A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00          27,18 217,44          

  b) Materiali
Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi 
stradali, Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata per 
aste da 4 m

n. 1,00          942,08        942,08          

appoggio regolabile per aste n. 1,000 58,27 58,27            
asta in alluminio verniciato 69x69x4150mmm n. 1,000 74,08 74,08            
selettore a chiave da esterno n. 2,000 24,67 49,34            

  c) Noli e trasporti
Trasporti % 4,00          40,01            
Noli % 2,00          20,01            

  d) Assistenze murarie
Assistenze murarie % 10,000 100,04          

  e) Accessori
Accessori % 20,00        224,75          

Totale 1 959,2200
Spese Generali % 15 293,8830
Utili d'impresa % 10 225,3103

        2 478,41   Costo di analisi

PA pa 08

FORNITURA E POSA SISTEMA ALZABARRIERA ELETTROMECCAN ICO  per aste max 4.0m

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 12

Unità di misura: corpo           2 200,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 253,02 0,50 126,51

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 8,00 6,95 55,60

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 2,88 3,92 11,29

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 5,12 3,96 20,28

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 2,88 125,49 361,41

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 19,20 27,91 535,87

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

correnti kg 176,00

bacchette kg 37,02
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 40,00
totale kg 253,02 4,00 1 012,08

Totale 2 123,04
Spese Generali 126,51 15,00% 18,98
Utili d'impresa 145,49 10,00% 14,55

2156,56

PA pa 09

Fornitura in opera di delimitazione/parapetto cister na/pozzo esistente circolare realizzato in profili di acciaio Corten 
composto da n. 2 correnti calandrati 70x10 mm e bacche tte verticali quadrate 10x10 mm , ancorata a terra med iante plinti 
in cls. Comprese le assistenze per lo scarico, il de posito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fa bbro e muraria, i 
fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi one re. h totale cm 90 diam.  totale cm m 5,14.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 13

Unità di misura: corpo            9 300,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
tubazione

ora 10,00 30,19 301,90

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 5,00 25,50 127,50

  b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 10,00 149,00 1 490,00

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO  
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

h 5,00 53,35 266,75

  d) Accessori

  e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 36,00 0,19 6,84

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 108,00 0,27 29,16

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 7,00 3,58 25,06

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 105,00 0,51 53,55

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 4,20 31,56 132,55
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 4,20 14,56 61,15

PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 48,00 26,10 1 252,80
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 68,00 3,92 266,56

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 27,20 29,13 792,34
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 84,30 3,96 333,83
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 21,00 17,01 357,21

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 21,00 10,92 229,32

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 21,00 6,74 141,54

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

kg 501,08 4,00 2 004,32

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 8 718,92
Spese Generali 2 186,15 15,00% 327,92
Utili d'impresa 2 514,07 10,00% 251,41

9 298,25  Costo di analisi

PA pa 11a

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato 
come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecchiatur e di rilevamento 
ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 v olte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti s tradali e sottofondi  (ove 
necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuba zione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazione, fornitura e posa di 
prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, se zione rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m ) lunghezza 
complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS  portland Rck > 50 N/mmq, armatura in acciaio B450C  ad aderenza 
migliorata costituita da doppia rete elettrosaldata  e ferri aggiuntivi in acciaio B450C per carichi st radali 1a cat. e zona 
sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso s ingolo elemento 34 q, spessore pareti cm 15, ricopr imento min. 10/max 
475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giu nto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di 
calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estr emi di n. 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzat i in lamiera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente infissa nel terreno  mediante scavo e rinterro, rin terro complessivo con materiale di precedente escav a

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 14

Unità di misura: corpo          12 500,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 14,00 30,19 422,66

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 7,00 25,50 178,50

  b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 14,00 149,00 2 086,00

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO  
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

h 7,00 53,35 373,45

  d) Accessori

  e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 60,00 0,19 11,40

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 180,00 0,27 48,60

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 12,00 3,58 42,96

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 180,00 0,51 91,80

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 7,20 31,56 227,23
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 7,20 14,56 104,83

PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 80,00 26,10 2 088,00
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 100,00 3,92 392,00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 40,00 29,13 1 165,20
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 96,90 3,96 383,72
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 36,00 17,01 612,36

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 36,00 10,92 393,12

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 36,00 6,74 242,64
13E.27.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principalikg 501,08 4,00 2 004,32

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 11 715,34
Spese Generali 3 060,61 15,00% 459,09
Utili d'impresa 3 519,70 10,00% 351,97

12 526,41

PA pa 11b

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da 
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini  superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per 
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e sottofondi  (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo 
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione 
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42. 5R ARS portland Rck > 50 
N/mmq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer ri aggiuntivi in acciaio B450C per 
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 q, spessore pareti cm 15, ricoprimento 
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo 
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzati in lam iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente infissa nel terreno  mediante scavo e rinterro, rinterro co mplessivo con materiale di precedente escavazione c o

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 15

Unità di misura: corpo            7 600,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 2,00 30,19 60,38

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50

  b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 2,00 149,00 298,00

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO  
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

h 1,00 53,35 53,35

  d) Accessori

  e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 60,00 0,19 11,40

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 180,00 0,27 48,60

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 12,00 3,58 42,96

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 180,00 0,51 91,80

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 7,20 31,56 227,23
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 7,20 14,56 104,83

PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 80,00 26,10 2 088,00
F.03.02.00 SCAVO mc 64,00 6,95 444,80

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 76,00 3,92 297,92

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 30,40 29,13 885,55

13F.10.15.d
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO 
VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 60

ml 10,00 -0,81 -8,10

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 110,30 3,96 436,79
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 36,00 17,01 612,36

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 36,00 10,92 393,12

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 36,00 6,74 242,64
13E.27.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principalikg 250,54 4,00 1 002,16

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 250,54 0,50 125,27
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 7 524,57
Spese Generali 437,23 15,00% 65,58
Utili d'impresa 502,81 10,00% 50,28

7 640,43

PA pa 11c

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da 
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini  superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per 
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e sottofondi  (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo 
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione 
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42. 5R ARS portland Rck > 50 
N/mmq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer ri aggiuntivi in acciaio B450C per 
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 q, spessore pareti cm 15, ricoprimento 
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo 
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzati in lam iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente infissa nel terreno  mediante scavo e rinterro, rinterro co mplessivo con materiale di precedente escavazione c o

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 16

Unità di misura: corpo            6 400,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
  d) Accessori

  e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 60,00 0,19 11,40

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 180,00 0,27 48,60

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 12,00 3,58 42,96

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 180,00 0,51 91,80

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 7,20 31,56 227,23
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 7,20 14,56 104,83

PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 80,00 26,10 2 088,00
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 100,00 3,92 392,00

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 40,00 29,13 1 165,20

13F.10.15.d
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO 
VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 60

ml 14,00 -0,81 -11,34

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 106,00 3,96 419,76
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 36,00 17,01 612,36

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 36,00 10,92 393,12

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 36,00 6,74 242,64
Totale 6 384,56
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

6 384,56

PA pa 11d

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da 
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini  superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per 
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e sottofondi  (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo 
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione 
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42. 5R ARS portland Rck > 50 
N/mmq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer ri aggiuntivi in acciaio B450C per 
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 q, spessore pareti cm 15, ricoprimento 
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo 
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzati in lam iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente infissa nel terreno  mediante scavo e rinterro, rinterro co mplessivo con materiale di precedente escavazione c o

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 17

Unità di misura: corpo          18 000,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 20,00 30,19 603,80

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 10,00 25,50 255,00

  b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 20,00 149,00 2 980,00

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO  
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

h 10,00 53,35 533,50

  d) Accessori

  e) Opere compiute
PA pa 71b PREPARAZIONE DELLE AREE mq 96,00 0,19 18,24

PA pa 72b LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 288,00 0,27 77,76

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 24,00 3,58 85,92

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 360,00 0,51 183,60

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 14,40 31,56 454,46
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 14,40 14,56 209,66

PA pa 73c Scavo cauto in massicciata stradale mc 128,00 26,10 3 340,80
F.03.02.00 SCAVO mc 80,00 6,95 556,00

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 148,00 3,92 580,16

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 59,20 29,13 1 724,50
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 115,80 3,96 458,57
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 72,00 17,01 1 224,72

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 72,00 10,92 786,24

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 72,00 6,74 485,28
13E.27.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principalikg 501,08 4,00 2 004,32

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 16 853,08
Spese Generali 4 372,30 15,00% 655,85
Utili d'impresa 5 028,15 10,00% 502,81

18 011,74

PA pa 11e

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da 
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini  superficiali anche mediante apparecchiature di ril evamento ordigni bellici ripetute per 
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e sottofondi  (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo 
tubazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazio ne, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione 
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42. 5R ARS portland Rck > 50 
N/mmq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer ri aggiuntivi in acciaio B450C per 
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singolo elemento 34 q, spessore pareti cm 15, ricoprimento 
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo 
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzati in lam iera corten sp. mm 4 a disegno rigidamente infissa nel terreno  mediante scavo e rinterro, rinterro co mplessivo con materiale di precedente escavazione c o

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 18

Unità di misura: corpo            6 500,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione e 
raccordo all'esistente

ora 4,00 30,19 120,76

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 4,00 149,00 596,00

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO  
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

h 4,00 53,35 213,40

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 20,00 3,92 78,40

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 8,00 29,13 233,04
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 20,00 3,96 79,20
13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM mq 72,00 17,01 1 224,72

13F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm mq 72,00 10,92 786,24

13F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm mq 72,00 6,74 485,28

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

kg 501,08 4,00 2 004,32

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 6 213,91
Spese Generali 1 032,16 15,00% 154,82
Utili d'impresa 1 186,98 10,00% 118,70

6 487,43

PA pa 11f

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da 
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini  superficiali anche mediante apparecciature di rile vamento ordigni bellici ripetute per 
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e sottofondi  (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo 
tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazi one, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in  cls armato carrabile, sezione 
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42. 5R ARS portland Rck > 50 
N/mmq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer ri aggiuntivi in acciaio B450C per 
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q , spessore pareti cm 15, ricoprimento 
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo 
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzati in lam era cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa ne l terreno  mediante scavo e rinterro, rinterro comp lessivo con materiale di precedente escavazione con  

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 19

Unità di misura: corpo            6 100,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
condotti in cls 120x80 preventivo Canzian del 29/3/17 m 8,00 149,00 1 192,00

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO  
(o pinza) escluso operatore per posa tubazione

h 4,00 53,35 213,40

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 112,00 6,95 778,40

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 28,00 3,92 109,76

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 11,20 29,13 326,26
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 87,60 3,96 346,90

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

kg 501,08 4,00 2 004,32

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 501,08 0,50 250,54
PA tavola in castagno sp. 3/4 cm cad 2,00 20,00 40,00

Totale 5 605,10
Spese Generali 1 748,92 15,00% 262,34
Utili d'impresa 2 011,26 10,00% 201,13

6 068,56

PA pa 11d

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico so ttostante percorso stradale esistente o di nuova re alizzazione, realizzato come da 
dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini  superficiali ache mediante apparecciature di rilev amanto ordigni bellici ripetute per 
strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e sottofondi  (ove ne cessario) scavi, realizzazione di sottofondo 
tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua compattazi one, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in  cls armato carrabile, sezione 
rettangolare, dim. interne 120x80 (modulo 2 m) lung hezza complessiva quanto necessario, in cemento 42. 5R ARS portland Rck > 50 
N/mmq, armatura in acciaio B450C ad aderenza miglio rata costituita da doppia rete elettrosaldata e fer ri aggiuntivi in acciaio B450C per 
carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., el ementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q , spessore pareti cm 15, ricoprimento 
min. 10/max 475 cm, a norma UNI EN 14844 e UNI EN 2 06-1 con giunto a mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo 
ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di n . 2 manufatti d'imbocco e uscita  realizzati in lam era cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa ne l terreno  mediante scavo e rinterro, rinterro comp lessivo con materiale di precedente escavazione con  

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 20

Unità di misura: corpo           3 600,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 594,96 0,50 297,48

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 32,26 6,95 224,18

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,96 3,92 3,76

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,42
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 30,53 3,96 120,91

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,26 119,89 31,17

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,97 125,49 121,47

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 96,80 1,42 137,46

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 7,48 27,91 208,77

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

lamiera parte portante kg 506,36

cordolature di raccordo kg 68,60
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 20,00
totale kg 594,96 4,00 2 379,86

Totale 3 539,48
Spese Generali 297,48 15,00% 44,62
Utili d'impresa 342,10 10,00% 34,21

3618,31

Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno  realizzata in lamiera piegata di corten lavorata n ella parte centrale calpestabile 
mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a.  prefabbricati pos ati su sottofondo d'allettamento 
in mista naturale di cava spessore cm 30 minimo rul lata e costipata . Comprese le assistenze per lo sc arico, il deposito, il 
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e mur aria, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e quals iasi onere, esclusi solo gli 
accessori aggiuntivi specifici indicati in elenco p rezzo con le apposite codifiche, compresi invece ra ccordi (tipo cordoli) col terreno 
circostante in lamiera piegata corten lunghezza qua nto necessario al completo interramento Possibilità  di realizzazione con 
modalità differenti previa campionatura. Spessore l amiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali /longitudinali 6 mm e/o IPE 140 
o comunque quanto necessario. Passerella larghezza calpestabile mt 1,2, lunghezza mt 6

Costo arrotondato di analisi:

PA pa 12a

  Costo di analisi



Analisi n. 21

Unità di misura: corpo           4 200,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 721,56 0,50 360,78

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 32,26 6,95 224,18

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,96 3,92 3,76

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,42
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 30,53 3,96 120,91

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,26 119,89 31,17

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,97 125,49 121,47

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 96,80 1,42 137,46

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 7,48 27,91 208,77

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

lamiera parte portante kg 632,96

cordolature di raccordo kg 68,60
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 20,00
totale kg 721,56 4,00 2 886,22

Totale 4 109,14
Spese Generali 360,78 15,00% 54,12
Utili d'impresa 414,89 10,00% 41,49

4204,74

PA pa 12b

Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno  realizzata in lamiera piegata di corten lavorata n ella parte centrale calpestabile 
mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a.  prefabbricati pos ati su sottofondo d'allettamento 
in mista naturale di cava spessore cm 30 minimo rul lata e costipata . Comprese le assistenze per lo sc arico, il deposito, il 
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e mur aria, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e quals iasi onere, esclusi solo gli 
accessori aggiuntivi specifici indicati in elenco p rezzo con le apposite codifiche, compresi invece ra ccordi (tipo cordoli) col terreno 
circostante in lamiera piegata corten lunghezza qua nto necessario al completo interramento Possibilità  di realizzazione con 
modalità differenti previa campionatura. Spessore l amiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali /longitudinali 6 mm e/o IPE 140 
o comunque quanto necessario. Passerella larghezza calpestabile mt 1,2, lunghezza mt 7,5

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 22

Unità di misura: corpo           5 300,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 932,54 0,50 466,27

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 32,26 6,95 224,18

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,96 3,92 3,76

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,42
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 30,36 3,96 120,21

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,26 119,89 31,17

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 1,14 125,49 143,56

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 114,40 1,42 162,45

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 9,56 27,91 266,82

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

lamiera parte portante kg 843,94

cordolature di raccordo kg 68,60
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 20,00
totale kg 932,54 4,00 3730,16

Totale 5163,01
Spese Generali 466,27 15,00% 69,94
Utili d'impresa 536,21 10,00% 53,62

5286,57

PA pa 12c

Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno  realizzata in lamiera piegata di corten lavorata n ella parte centrale calpestabile 
mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a.  prefabbricati pos ati su sottofondo 
d'allentamento in mista naturale di cava spessore c m 30 minimo rullata e costipata . Comprese le assis tenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da  fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso,  ogni e qualsiasi onere, esclusi 
solo gli accessori aggiuntivi specifici indicati in  elenco prezzo con le apposite codifiche, compresi invece raccordi (tipo cordoli) col 
terreno circostante in lamiera piegata corten lungh ezza quanto necessario al completo interramento Pos sibilità di realizzazione con 
modalità differenti previa campionatura. Spessore l amiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali /longitudinali 6 mm e/o IPE 140 
o comunque quanto necessario. Passerella larghezza calpestabile mt 1,2, lunghezza mt 10

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 23

Unità di misura: corpo              440,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 86,16 0,50 43,08

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 81,16
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 5,00
totale kg 86,16 4,00 344,63

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 86,16 0,50 43,08
Totale 430,79
Spese Generali 43,08 15,00% 6,46
Utili d'impresa 49,54 10,00% 4,95

442,20

PA pa 13a

Fornitura in opera di accessorio per passerella ped onale a disegno realizzata in lamiera piegata di co rten anche forata/imbutita. 
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito,  il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro, i fissaggi, gli accessori d'uso, 
ogni e qualsiasi onere. Possibilità di realizzazion e con modalità differenti previa campionatura. Spes sore lamiera 5 mm, rinforzi o 
irrigidimenti trasversali 5 mm. Scaletta 5 alzate ( a=20 cm p = 25 cm) larghezza cm 80

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 24

Unità di misura: corpo              390,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 83,72 0,50 41,86

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
j

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 78,72
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 5,00
totale kg 83,72 4,00 334,88

Totale 376,74
Spese Generali 41,86 15,00% 6,28
Utili d'impresa 48,14 10,00% 4,81

387,83

PA pa 13b

Fornitura in opera di accessorio per passerella ped onale a disegno realizzata in lamiera piegata di co rten anche forata/imbutita. 
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito,  il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro, i fissaggi, gli accessori d'uso, 
ogni e qualsiasi onere. Possibilità di realizzazion e con modalità differenti previa campionatura. Spes sore lamiera 5 mm, rinforzi o 
irrigidimenti trasversali 5 mm. Seduta lunghezza m 2 da posare anche a diverse altezze.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 25

Unità di misura: corpo              570,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 123,08 0,50 61,54

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
j

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera parte portante kg 118,08
piastre varie di rinforzo e ferramenta varia di fissaggio kg 5,00
totale kg 123,08 4,00 492,31

Totale 553,85
Spese Generali 61,54 15,00% 9,23
Utili d'impresa 70,77 10,00% 7,08

570,16

PA pa 13c

Fornitura in opera di accessorio per passerella ped onale a disegno realizzata in lamiera piegata di co rten anche forata/imbutita. 
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito,  il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro, i fissaggi, gli accessori d'uso, 
ogni e qualsiasi onere. Possibilità di realizzione con modalità differenti previa campionatura. Spesso re lamiera 5 mm, rinforzi o 
irrigidimenti trasversali 5 mm. Seduta lunghezza m 3 pa posare anche a diverse altezze.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 26

Unità di misura: mq                63,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra 
escavatore + operatore per posa

ora 0,70 30,19 21,13

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,35 25,50 8,93

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO 
escluso operatore

h 0,35 53,35 18,67

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.13.03.a

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta 
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso 
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa 
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 
10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo 
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al 
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE 
STRADALE con materiale proveniente dagli scavi

mc 0,20 8,43 1,69

Totale 50,42
Spese Generali 48,73 15,00% 7,31
Utili d'impresa 56,04 10,00% 5,60

63,33

PA pa 14

Fornitura in opera pavimentazione "guado" realizzata m ediante posa di macerie di grandi dimensioni in calc estruzzo (pezzi di 
sottofondo a spessore anche variabile (indicativamente cm  20-30) posizionate anche spaziate secondo le indicazio ni della d.l. 
(indicativamente 20-50 cm),  larghezza convenzionale ind icativa m 2, posate su letto di ghiaia mista con terreno proveniente dai 
cumuli di cantiere sp cm 20 indicativamente Compreso o gni e qualsiasi onere, compresi trasporti, selezione assistenze ecc.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 27

Unità di misura: mq                74,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra 
escavatore + operatore per posa

ora 0,80 30,19 24,15

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,40 25,50 10,20

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO 
escluso operatore

h 0,40 53,35 21,34

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.13.03.a

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta 
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso 
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa 
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 
10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo 
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al 
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE 
STRADALE con materiale proveniente dagli scavi

mc 0,40 8,43 3,37

Totale 59,06
Spese Generali 55,69 15,00% 8,35
Utili d'impresa 64,05 10,00% 6,40

73,82

PA pa 15

Fornitura in opera pavimentazione "giardino arido" re alizzata mediante posa di macerie di grandi dimension i in calcestruzzo (pezzi di 
sottofondo a spessore anche variabile (indicativamente cm  20-30) posizionate a "opus incertum" secondo le indica zioni della d.l. 
(spaziate indicativamente 5-25 cm),  posate su letto di fresa to d'asfalto proveniente da lavorazioni  e cumuli di ca ntiere sp cm 30 
indicativamente e compresa costipazione delle fughe Com preso ogni e qualsiasi onere, compresi trasporti, sel ezione assistenze ecc.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 28

Unità di misura: ml              228,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 0,50 6,95 3,44
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,50 3,96 1,96

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,09 119,89 10,79

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,27 125,49 33,88

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 27,00 1,42 38,34

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 2,50 27,91 69,78

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 69,78 100,00% 69,78

Totale 227,96
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

227,96

PA pa 16a

Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA  posta tra il lago Nord e il canale Kilometro reali zzata a disegno e composta da 
piattaforme in cemento circondate dall'acqua colleg ate da griglie in acciaio realizzate mediante: 
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzat i in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo nat urale di scavo , cls rck 250  e 
armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam . 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato a vista realizzata facce laterali 
eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam bù (da lasciare in opera o rimuovere a scelta della  d.l. compresi scavi generali e 
parziali per la fondazione;  
- pavimentazione superiore in cemento tipo industri ale con spolvero superiore di puro cemento e interp osta rete elettrosaldata cm 
20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradal e in mista naturale di cava granulometricamente sta bilizzata ben rullata e 
costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario  ad arrivare alle quote prefissate. la pavimentazio ne sarà ancorata all'armatura 
dei muretti perimetrali tramite le chiamate e la fi nitura della giunta tra muretto e nuovo pavimento d ovrà garantire la continuità materica (colore, gran a, ecc.), finitura dello spigolo smussata;
- collegamento tra le varie "Isole" mediante grligl iati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (po rtata secondo normativa per carichi automobilistici ), larghezza cm 100, composti da correnti mm 40x5 p asso mm 25 (inattraversabili da sfera mm 20 come da  
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d 'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera com unque completa mediante l'applicazione dei prezzi c ontrassegnati dal medesimo codice di prezzo con le lettere a, b, c. 
Per la parte dei muri perimetrali valutata a ml di muro (misurato a filo esterno)

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 29

Unità di misura: mq                54,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 1,00 3,92 3,92

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,30 29,13 8,74

13E.14.10.b
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE 
ANTIUSURA spessore 15 cm

mq 1,00 40,95 40,95

Totale 53,61
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

53,61

PA pa 16b

Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA  posta tra il lago Nord e il canale Kilometro reali zzata a disegno e composta da 
piattaforme in cemento circondate dall'acqua colleg ate da griglie in acciaio realizzate mediante: 
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzat i in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo nat urale di scavo , cls rck 250  e 
armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam . 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato a vista realizzata facce laterali 
eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam bù (da lasciare in opera o rimuovere a scelta della  d.l. compresi scavi generali e 
parziali per la fondazione;  
- pavimentazione superiore in cemento tipo industri ale con spolvero superiore di puro cemento e interp osta rete elettrosaldata cm 
20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradal e in mista naturale di cava granulometricamente sta bilizzata ben rullata e 
costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario  ad arrivare alle quote prefissate. la pavimentazio ne sarà ancorata all'armatura 
dei muretti perimetrali tramite le chiamate e la fi nitura della giunta tra muretto e nuovo pavimento d ovrà garantire la continuità materica (colore, gran a, ecc.), finitura dello spigolo smussata;
- collegamento tra le varie "Isole" mediante grligl iati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (po rtata secondo normativa per carichi automobilistici ), larghezza cm 100, composti da correnti mm 40x5 p asso mm 25 (inattraversabili da sfera mm 20 come da  
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d 'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera com unque completa mediante l'applicazione dei prezzi c ontrassegnati dal medesimo codice di prezzo con le lettere a, b, c.  
Per la parte della pavimentazione valutata a mq.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 30

Unità di misura: mq              320,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 74,28 0,50 37,14

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
13E.30.08.a GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO Acciaio 

lamelle kg 62,80

bordi kg 3,14
traversi (tondo diam 8 passo 20) kg 1,58
L d'appoggio kg 6,76
totale kg 74,28 3,70 274,84

Totale 311,98
Spese Generali 37,14 15,00% 5,57
Utili d'impresa 42,71 10,00% 4,27

321,82

PA pa 16c

Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA  posta tra il lago Nord e il canale Kilometro reali zzata a disegno e composta da 
piattaforme in cemento circondate dall'acqua colleg ate da griglie in acciaio realizzate mediante: 
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzat i in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo nat urale di scavo , cls rck 250  e 
armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam . 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato a vista realizzata facce laterali 
eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam bù (da lasciare in opera o rimuovere a scelta della  d.l. compresi scavi generali e 
parziali per la fondazione;  
- pavimentazione superiore in cemento tipo industri ale con spolvero superiore di puro cemento e interp osta rete elettrosaldata cm 
20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradal e in mista naturale di cava granulometricamente sta bilizzata ben rullata e 
costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario  ad arrivare alle quote prefissate. la pavimentazio ne sarà ancorata all'armatura 
dei muretti perimetrali tramite le chiamate e la fi nitura della giunta tra muretto e nuovo pavimento d ovrà garantire la continuità materica (colore, gran a, ecc.), finitura dello spigolo smussata;
- collegamento tra le varie "Isole" mediante grligl iati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (po rtata secondo normativa per carichi automobilistici ), larghezza cm 100, composti da correnti mm 40x5 p asso mm 25 (inattraversabili da sfera mm 20 come da  
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d 'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera com unque completa mediante l'applicazione dei prezzi c ontrassegnati dal medesimo codice di prezzo con le lettere a, b, c.
Per la parte dei grigliati di collegamento valutati  a mq.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 31

Unità di misura: mq              160,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. lavorazione legname 
posa

ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
13E.02.05.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre sciolte mc 0,04 81,72 3,06

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,08 3,92 0,29

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,01 119,89 0,90

MI 1C.15.310.0010.a

Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale, 
eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di 
gesso, con armatura in ferro, compresa la posa in opera, l'assistenza 
muraria e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie di almeno 10 
pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m³ 0,10, misurato sul minimo 
parallelepipedo circoscritto, con superficie: - in graniglia raschiata

mc 0,02 1355,04 29,36

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,01 3,96 0,05
TN 

D.005.030.00005.02
0

TAVOLE tavole larice prismate e piallate

struttura portante mc 0,04
larice assito e trave fermapiede mc 0,04
id trave fermapiede mc 0,00

mc 0,09 598,10 51,44
Totale 140,79
Spese Generali 55,69 15,00% 8,35
Utili d'impresa 64,04 10,00% 6,40

155,55

PA pa 17

Realizzazione di passerella e piattaforma sopreleva ta su disegno particolare in larice massiccio grezz o su plinti in cls prefabbricati 
realizzata mediante: scavo per posa plinti eseguito  a mano per una profondità di cm 30-50 o comunque f ino al ritrovamento di strato 
adeguatamente solido con conservazione zolle erbose , livellamento e vibrocompattazione, eventuale cost ipamento dello scavo con 
cls magro fino alla quota necessaria di posa del pl into,  fornitura e posa di plinto in cls leggerment e armato prefabbricato di forma 
troncoconica dotato di manicotto inox filettato dia m. 12 mm, inserito nel getto (da usare per la movim entazione e infine per il 
fissaggio delle travi), finitura del plinto con boc ciardatura, rinterri intorno al plinto con posa zol le erbose superficiali, travi e correnti 
in larice cm 10x15 min., fissaggio trave ai plinti su materassino di neoprene con bullone inox inserit o nel manicotto del plinto, assito 
in larice a doghe cm 10/12 cm sp. cm 5 spaziate cm 2 max, tavola fermapiede in larice cm 3x10. Ogni e qualunque onere compreso, 
compresa ferramenta di fissaggio in acciaio inox, c ompreso eventuale mantenimento di presenze arboree rilevanti, o pietre o altro nell'ambito del percors o secondo le indicazioni della d.l., compreso accur ato tracciamento dell'opera anche con modifiche al p

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 32

Unità di misura: mq                22,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per preparazione dime 
scritte o disegni

ora 0,20 30,19 6,04

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13F.14.38.a
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI 
ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo valutato 2 v per doppio 
passaggio (fondo base + scritte)

mq 2,00 4,13 8,26

Totale 19,40
Spese Generali 11,14 15,00% 1,67
Utili d'impresa 12,81 10,00% 1,28

22,35

PA pa 18

Realizzazione di infografica a terra realizzata anc he con scritte o esecuzione di disegni secondo indi cazioni progettuale e della 
direzione dei lavori utilizzando specifiche vernici  per pavimentazioni stradali in asfalto o cemento e seguendo pitturazione di fondo e 
scritte con dime e cartoni sagomati e forati apposi ti. Ogni e qualunque onere compreso, misurato a mq delle zone verniciate.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 33

Unità di misura: mq           1 870,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. perposa ora 6,00 30,19 181,14
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 6,00 25,50 153,00

  b) Materiali
coppia di porte per gioco del calcio da 2,44 x 7,32 m iva escl. cad 1,00 1 206,56 1 206,56
coppia reti per gioco del calcio maglia esagonale iva escl. cad 1,00 70,49 70,49

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
19a

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 3,60 6,95 25,02

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 3,20 3,92 12,54

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,96 119,89 115,09

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 4,56 3,96 18,06
Totale 1781,91
Spese Generali 334,14 15,00% 50,12
Utili d'impresa 384,26 10,00% 38,43

1870,45

PA pa 19a

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto  per il gioco del calcio per parchi e arredo di ope re a verde, costituito da n. 2 
porte dotate di rete dim 2,44x7,32 (peso minimo 100  kg), da inserire in bussola a pavimento in acciaio  zincato a caldo, compresa.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 34

Unità di misura: mq              890,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. perposa ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
coppia di porte per gioco del calcetto da 2,00 x 3,60 m iva escl. cad 1,00 398,36 398,36
coppia reti per gioco del calcetto maglia esagonale iva escl. cad 1,00 42,62 42,62

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 3,60 6,95 25,02

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 3,20 3,92 12,54

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,96 119,89 115,09

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 4,56 3,96 18,06
Totale 834,46
Spese Generali 222,76 15,00% 33,41
Utili d'impresa 256,17 10,00% 25,62

893,49

PA pa 19b

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto  per il gioco del calcetto per parchi e arredo di o pere a verde, costituito da n. 2 
porte m 2x3,6 (peso min 60 kg) dotate di rete, da i nserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a  caldo, compresa.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 35

Unità di misura: mq              820,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. perposa ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
coppia pali iva escl. cad 1,00 303,28 303,28
rete iva escl. cad 1,00 61,48 61,48

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 3,60 6,95 25,02

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 
gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

mq 3,20 3,92 12,54

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,96 119,89 115,09

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 4,56 3,96 18,06
Totale 758,23
Spese Generali 222,76 15,00% 33,41
Utili d'impresa 256,17 10,00% 25,62

817,26

PA pa 19c

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto  per il gioco della pallavolo per parchi e arredo d i opere a verde, costituito da n. 
2 pali sostegno rete (peso minimo kg 40) dotate di rete, da inserire in bussola a pavimento in acciaio  zincato a caldo, compresa.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore e il 
ripristino della pavimentazione in cemento preesist ente.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 36

Unità di misura: ml                  7,90 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra 
escavatore + operatore per posa

ora 0,10 30,19 3,02

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,10 25,50 2,55

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.06.06.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e 
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei 
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul 
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA 
FINO A km 10

mc 0,010 9,41 0,0941

MI 
1C.27.050.010
0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - 
rifiuti assimilabili agli urbani

t 0,005 162,21 0,8111

Totale 6,47
Spese Generali 5,57 15,00% 0,84
Utili d'impresa 6,40 10,00% 0,64

7,95

PA pa 20

Rimozione alla recinzione (e cancelli) esistente del fil o spinato  in qualunque condizione compreso smaltimen to materiale di risulta

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 37

Unità di misura: ml               290,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 1,00 0,35 0,35

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 1,00 0,62 0,62

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 2,00 3,58 7,16

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 30,00 0,51 15,30

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 0,12 31,56 3,79
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 0,12 14,56 1,75

13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 0,42 28,10 11,80

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,60 3,92 2,35

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,12 29,13 3,50

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,36 125,49 45,18

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,9704 1,42 9,90

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 1,00 27,91 27,91

13E.30.08.b GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO Acciaio zincato a caldo.
peso recinzioni (conto Aspro) kg 1 375,23
id lamiera "laserata kg 892,70
montanti (verniciati) kg 1 915,86
altro e arrotondamanto kg 16,21
totale kg 4 200,00
lunghezza complessiva recinzioni ml 110,00
totale a ml ml 38,18 4,08 155,78

13E.30.21.00 mano intermedia (per soli montanti) kg 17,42 0,15 2,61
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 34,83 0,15 5,23

Totale ml 293,22

Spese Generali 0,00 15,00% 0,00

Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

293,22

PA pa 21a

Fornitura e posa in opera di nuova recinzione in gr igliato metallico zincato tipo "Orsogrill" come da disegno. Realizzata mediante scavo e 
realizzazione di cordolo in c.a. sez 50x50 cm (arma tura: n. 6 correnti diam. 10 staffe duiam. 8 passo 30 cm) compresa, ove necessario, 
demolizione di pavimentazione in asfalto, compresa esecuzione scavi e rimozione con metodi BCM a cura di personale abilitato e 
brevettato, pannellature in grigliato tipo standard  h. 200 e pilastrini, pannellature in lamiera lavor ato "laserata" sp mm 2 ove previsto a 
disegno, pilastrini verniciati in colori RAL second o progetto e indicazioni della D.L., peso complessi vo 38 kg ca. a ml. Incluso ogni e 
qualsiasi onere e fornitura. Misurazione a ml di sv iluppo.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 38

Unità di misura: cad            1 800,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 4,20 0,35 1,47

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 4,20 0,62 2,60

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 8,40 3,58 30,07

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 126,00 0,51 64,26

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 0,50 31,56 15,91
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 0,50 14,56 7,34

13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 1,76 28,10 49,57

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 2,52 3,92 9,88

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,50 29,13 14,68

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 1,51 125,49 189,74

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 29,27568 1,42 41,57

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 4,20 27,91 117,22

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
peso cancelli C01 (conto Aspro) kg 163,20
peso montanti (verniciati) kg 345,00
altro e arrotondamento kg 1,80
totale kg 510,00 4,00 652,80

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 510,00 0,90 459,00

13E.30.21.00 mano intermedia (per soli montanti) kg 345,00 0,15 51,75
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 690,00 0,15 103,50

Totale ml 1 811,36
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

1 811,36  Costo di analisi

Fornitura e posa in opera di cancello per nuova rec inzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogr ill" come da disegno. Realizzato 
mediante scavo e realizzazione di cordolo in c.a. s ez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10 staff e diam. 8 passo 30 cm) o plinti di 
dimensioni e armatura analoghi, compresa, ove neces sario, demolizione di pavimentazione in asfalto, co mpresa esecuzione scavi e 
rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilit ato e brevettato, pannellature in grigliato tipo st andard h. 200 e pilastrini, pilastrini 
verniciati in colori RAL secondo progetto e indicaz ioni della D.L., peso complessivo 510 kg ca. Inclus o ogni e qualsiasi onere e fornitura. 
Apertura ad anta. Larghezza cancello ca. 4,2 ml

Costo arrotondato di analisi:

PA pa 21b



Analisi n. 39

Unità di misura: cad          15 100,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
  e) Opere compiute

13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 14,20 0,35 4,97

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 14,20 0,62 8,80

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 28,40 3,58 101,67

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 426,00 0,51 217,26

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 1,70 31,56 53,78
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 1,70 14,56 24,81

13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 5,96 28,10 167,59

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 8,52 3,92 33,40

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,70 29,13 49,64

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 5,11 125,49 641,50

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 98,97968 1,42 140,55

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 14,20 27,91 396,32

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
peso cancelli C02(conto Aspro) kg 2 482,79
peso montanti (verniciati) kg 769,72
altro e arrotondamento kg 7,49
totale kg 3 260,00 4,00 9 931,16

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 3 260,00 0,90 2 934,00

13E.30.21.00 mano intermedia (per soli montanti) kg 769,72 0,15 115,46
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 1 539,44 0,15 230,92

Totale ml 15 051,83
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

15 051,83

PA pa 21c

Fornitura e posa in opera di cancello per nuova rec inzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogr ill" come da disegno. Realizzato 
mediante scavo e realizzazione di cordolo in c.a. s ez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10 staff e diam. 8 passo 30 cm) o plinti di 
dimensioni e armatura analoghi, compresa, ove neces sario, demolizione di pavimentazione in asfalto, co mpresa esecuzione scavi e 
rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilit ato e brevettato, pannellature in grigliato tipo st andard h. 200 e pilastrini, 
pilastrini/montanti verniciati in colori RAL second o progetto e indicazioni della D.L., guida a terra,  peso complessivo 510 kg ca. Incluso 
ogni e qualsiasi onere e fornitura. Apertura scorre vole, Larghezza cancello ca. 14,2 ml

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 40

PA pa 21d

Unità di misura: cad
Costo 
arroton            1 100,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
  e) Opere compiute

13P.01.01.00 PREPARAZIONE DELLE AREE mq 1,00 0,35 0,35

13P.01.02.00 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE mq 1,00 0,62 0,62

13F.02.08.a
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 
5,00 di spessore

m 2,00 3,58 7,16

13F.02.08.b
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni 
cm oltre i cm 5,00

m 30,00 0,51 15,30

13F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE mc 1,70 31,56 53,78
E.06.06.a TRASPORTO E SMALTIMENTO mc 1,70 14,56 24,81

13P.01.05.00 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI mc 0,42 28,10 11,80

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,60 3,92 2,35

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,12 29,13 3,50

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,36 125,49 45,18

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,9704 1,42 9,90

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 1,00 27,91 27,91

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
peso cancelli C03/4 (conto Aspro) kg 392,81

altro e arrotondamento kg 9,19

totale kg 402,00

totale su per tre cancelli kg 134,00 4,00 536,00

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 402,00 0,90 361,80

Totale ml 1 100,45
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

1 100,45

Fornitura e posa in opera di cancello per nuova rec inzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogr ill" come da disegno. 
Realizzato mediante scavo e realizzazione di cordol o in c.a. sez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti dia m. 10 staffe diam. 8 
passo 30 cm) o plinti di dimensioni e armatura anal oghi, compresa, ove necessario, demolizione di pavi mentazione in 
asfalto, compresa esecuzione scavi e rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilitato e brevetta to, pannellature in 
grigliato tipo standard h. 200 e pilastrini, pilast rini verniciati in colori RAL secondo progetto e in dicazioni della D.L., guida a 
terra, peso complessivo 510 kg ca. Incluso ogni e q ualsiasi onere e fornitura. Apertura ad anta, Largh ezza cancello ca. 
0,9/1,1 ml



Analisi n. 41

PA pa 22

Unità di misura: cad
Costo 
arrotond                   5,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.27.03.d
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancellate 
fisse di tipo corrente
tondino d'acciaio diam 12 passo 2 m kg 1,70
filo d'acciaio zincato kg 0,07
totale kg 1,77 2,65 4,69

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 0,07 0,90 0,06

Totale ml 4,75
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

4,75

Fornitura e posa in opera di recinzione zone Wilder ness realizzata mediante fornitura e posa di palett i realizzati in tondino d'acciaio 
sagomato a disegno con formazione di asola sommital e infissi nel terreno diam. 12 mm e filo di ferro z incato diam. 3 mm. Altezza 
fuoriterra cm 75. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Misurazione a ml di sviluppo.



Analisi n. 42

PA pa 23

Unità di misura: corpo

Costo 
arrotond
ato di 
analisi:            3 700,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. riparazione e posa 
cancellata esistente

ora 16,00 30,19 483,04

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 16,00 25,50 408,00
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 8,00 6,95 55,60

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 5,78 3,92 22,66

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,16 29,13 33,67
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 6,84 3,96 27,10

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 2,70 125,49 338,82

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 135 1,42 191,70

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 7,20 27,91 200,95

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
acciaio per riparazioni (tubo mm 273 sp. 6) kg 118,65
farramenta kg 20,00
altro e arrotondamento kg 11,35
totale kg 150,00 4,00 600,00

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere. (montanti riparati)

kg 1 255,95 0,90 1 130,36

Totale ml 3 491,90
Spese Generali 891,04 15,00% 133,66
Utili d'impresa 1 024,70 10,00% 102,47

  Costo di 
analisi

3 728,03

Rimozione recupero e nuova posa di cancellata aerop orto esistente (ingressi su via S. Antonino) compre ndente rimozione delle cancellate 
e dei pilastri di sostegno (questi ultimi da smurar e o tagliare alla base). restauro dei manufatti con  eventuale allungamento del tubo di 
base per la nuova infissione utilizzando profilo an alogo all'esistente previa accurata saldatura, ripa razione delle parti ammalorate e 
sostituzione dei pezzi necessari (cuscinetti, cerni ere , ecc.), aggiunta/sostituzione di serratura e c atenacci, nuova zincatura a caldo o 
riverniciatura (raschiatura, minio più 2 mani a fin ire) dell'intero manufatto a scelta della d.l., pos a mediante realizzazione di plinti di 
dimensioni adeguate (minimo m. 1,5x1,5x0,6(h)) arma ti regolazione calibratura e rinterro. Incluso ogni  e qualsiasi onere e fornitura. 
Apertura ad anta, Larghezza cancello m. 5/6,5



Analisi n. 43

PA pa 24a

Unità di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:            4 800,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 5,08 6,95 35,31

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 4,81 3,92 18,86

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,96 29,13 28,02
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 2,12 3,96 8,40

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 2,00 125,49 250,73

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 99,9 1,42 141,86

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 10,32 27,91 288,03

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubolare 70x50x7 kg 134,42
tirante kg 1,98
montanti cancello 100x100x6 kg 117,32
montanti recinzione60x60x6 kg 72,38
rete elettrosaldata kg 473,28
ferramenta kg 20,00
altro e arrotondamento kg 10,62
totale kg 830,00 4,00 3 319,98

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere. (montanti riparati)

kg 830,00 0,90 747,00

Totale ml 4 838,17
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

4 838,17

Fornitura in opera di nuova cancellata in acciaio z incato per nuovi ingressi parco a disegno; anta rea lizzata mediante robusto profilo 
perimetrale mm 70x 50 sp. 7 minimo con tirante diag onale in acciaio   in tondo dim min 8 mm, regolabil e mediante manicotto filettato, 
pannellatura in rete elettrosaldata mm 200x50 diam 4 mm, pilastri di sostegno mm 100x100 sp. 6 mm min. , pannellatura laterale di 
recinzione e appoggio anta in apertura eseguita con  pannello in rete elettrosaldata c.s e montante/i i n profilo 60x60 sp. mm 6 dotata di 
battuta e serratura di fissaggio, cerniere ad alta portata su cuscinetti a sfera, serratura di chiusur a e catenacci al piede, posa mediante 
realizzazione di plinti di dimensioni adeguate (min imo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati, regolazione calibrat ura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi 
onere e fornitura. Apertura ad anta semplice, Altez za cancello m 2,5, larghezza m 4 con pannello later ale di appoggio in fase d'apertura m 
4.



Analisi n. 44

PA pa 24b

Unità di misura: corpo Costo arrotondato di analisi:            8 900,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 9,44 6,95 65,61

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 8,34 3,92 32,69

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,67 29,13 48,59
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 2,00 3,96 7,91

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 3,56 125,49 447,25

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 178,2 1,42 253,04

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 17,76 27,91 495,68

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubolare 70x50x7 kg 262,64
tirante kg 4,35
montanti cancello 100x100x6 kg 175,98
montanti recinzione60x60x6 kg 108,57
rete elettrosaldata kg 934,73
ferramenta kg 40,00
altro e arrotondamento kg 13,74
totale kg 1 540,00 4,00 6 160,00

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere. (montanti riparati)

kg 1 540,00 0,90 1 386,00

Totale ml 8 896,77
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

8 896,77

Fornitura in opera di nuova cancellata in acciaio z incato per nuovi ingressi parco a disegno; anta rea lizzata mediante robusto profilo 
perimetrale mm 70x 50 sp. 7 minimo con tirante diag onale in acciaio   in tondo dim min 8 mm, regolabil e mediante manicotto filettato, 
pannellatura in rete elettrosaldata mm 200x50 diam 4 mm, pilastri di sostegno mm 100x100 sp. 6 mm min. , pannellatura laterale di 
recinzione e appoggio anta in apertura eseguita con  pannello in rete elettrosaldata c.s e montante/i i n profilo 60x60 sp. mm 6 dotata di 
battuta e serratura di fissaggio, cerniere ad alta portata su cuscinetti a sfera, serratura di chiusur a e catenacci al piede, posa mediante 
realizzazione di plinti di dimensioni adeguate (min imo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati, regolazione calibrat ura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi 
onere e fornitura. Apertura a 2 ante separate da mo ntante di battuta, Altezza cancello m 2,5, larghezz a anta carrabile m 5,5, anta ciclo-
pedonale m 2,4 con pannelli laterali di appoggio in  fase d'apertura m 5,5 e 2,5



Analisi n. 45

Unità di misura: corpo         29.000,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per manovra 

escavatore + operatore per posa
ora 4,00 30,19 120,76

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali

Manufatto regolazione RDF 3020 frontale Listino prezzi Idronord con 

sconto 30% da offerta
cad 1,00 5.740,00 5.740,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 131,40 6,95 913,23

13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 46,80 3,96 185,33

13E.08.02.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 

25/30, rapporto e/c=0,6

mc 50,52 125,49 6.339,75

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 2526 1,42 3.586,92

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 

ascensori, delimitazioni di interrati
mq 155,08 27,91 4.328,28

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 1.427,88 100,00% 1.427,88

13E.08.06.g

CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie 

piallata per formazione di getti in conglomerato cementi o in alternativa 

superficie in bambù a perdere

6,75 18,30 123,53

1C.08.300.003

0

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per 

m³ di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 

superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 37,20 12,38 460,54

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI 

CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani
mq 22,02 8,53 187,83

13H.02.30.e

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON 

PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA NON IN PRESSIONE 

diametro esterno 500 mm d. interno 469,0 mm

ml 1,00 161,20 161,20

13H.02.30.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON 

PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA NON IN PRESSIONE 

diametro esterno 400 mm d. interno 375,0 mm

ml 30,30 93,48 2.832,44

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 

apribili di tipo complesso ingressi principali

piattaforma per ispezione kg 100,00

scaletta kg 10,00

ugello kg 10,00

totale kg 120,00 4,00 480,00

Totale ml 26.989,69

Spese Generali 5.962,76 15,00% 894,41

Utili d'impresa 6.857,17 10,00% 685,72

28.569,82

PA pa 25

Fornitura e posa in opera di fontana DIGA, realizzata a disegno nel punto di scarico del sistema idraulico del parco composta da:

- regolatore di portata per acque meteoriche tipo IDRONORD RDF 3020 a braccio frontale in acciao inox e HDPE , costituito da una 

ghigliottina mobile collegata ad un galleggiante con un braccio frontale da fissare ad una parete in calcestruzzo perfettamente liscia e 

verticale in grado di regolare la portata dell’acqua per 70 l/sec con battente 2 m con tubo in uscita di DN 300 mm, modello preregolato 

in stabilimento secondo le indicazioni della d.l..

- manufatto di presa e scarico in c.a. lunghezza ml 32 h. cm 3,3/2 tra il lago Sud e il punto di scarico realizzato in c.a. a vista verniciato 

realizzato con casseri in acciaio o in pannelli nuovi stuccati ovvero, a scelta della d.l. con fondo cassero in cannucciato di bambù (per 

le parti emergenti da terreno), finitura superiore con spolvero di cemento puro e quarzo, smusso degli spigoli a vista, posato su 

magrone sp. cm 10 e fondo ben compattato naturale o rullato, al manufatto viene applicato il manufatto di regolazione di portata sopra 

descritto e una piattaforma di manutenzione in grigliato d'acciaio, oltre ad un ugello di scarico in corten a disegno, tubazione inglobata 

nel cls in pvc rigido diam cm 50.

- percorso/seduta in c.a. a vista c.s., colore naturale, posto nel punto di scarico lunghezza ml 12 altezza cm 50 larghezza cm 150;

- sistemazione delle aree a verde circostanti e per l'accesso alla zona di scarico e per il collegamento idraulico al punto di scarico 

realizzata con modellazione del terreno secondo le quote indicate (riporto almeno 20 cm terreno di scotico nelle parti più profonde) e 

realizzazione di percorso in stabilizzato d'accesso secondo la tipologia generale applicata nel parco (valutato tra queste),  pendenze a 

norma invalido; finitura inferiore del canale di scarico in corrispondenza della seduta in ghiaione grosso.  

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 46

Unità di misura: corpo                 60,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 0,50 30,19 15,10

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,50 25,50 12,75

  b) Materiali
Casetta per uccelli tipo Batbox . cad 1,00 19,90 19,90

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

Totale 47,75
Spese Generali 47,75 15,00% 7,16
Utili d'impresa 54,91 10,00% 5,49

60,40

PA pa 26a

Fornitura e posa di casetta in legno per uccelli cm  16,5x20x19 in multistrato di okumè con listellone posteriore per fissaggio, fissaggio a 
muro o agli alberi di maggiore dimensione esistenti  o di nuovo impianto mediante filo metallico e seco ndo le indicazioni della d.l. Ogni e 
qualsiasi onere e fornitura compresi.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 47

Unità di misura: corpo               306,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per scavo e posa ora 1,00 30,19 30,19
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50

  b) Materiali
Hotel insetti Insect Hotel XXXL prod. Gardigo; cad 1,00 119,90 119,90

  c) Noli e trasporti

13D.01.14.a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore per 
pulizia o posa tubazione corrugata (escluso rinterro)

h 1,00 37,51 37,51

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,08 125,49 9,41

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali kg 5,52

4,00 22,08

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 5,52 0,90 4,97

Totale 249,56
Spese Generali 213,10 15,00% 31,97
Utili d'impresa 245,07 10,00% 24,51

306,03

PA pa 26b

Fornitura e posa di Hotel per insetti tipo Insect H otel XXXL prod. Gardigo; Dimensioni 50x14,5x120 cm posata a terra mediante fissaggio a 
robusto supporto metallico fissato a terra mediante  plinto in cls. Ogni e qualsiasi onere incluso.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 48

Unità di misura: corpo                 97,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per scavo e posa ora 0,50 30,19 15,10
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,50 25,50 12,75

  b) Materiali
Bat-box mod. Maxi cad 1,00 49,00 49,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

Totale 76,85
Spese Generali 76,85 15,00% 11,53
Utili d'impresa 88,37 10,00% 8,84

97,21

PA pa 26c

Fornitura e posa di Batbox prod. Bat Box mod. Batbo x Maxi dim. cm 60x40x11 in legno multistrato okumè fissato con tasselli a parete 
ovvero con filo metallico agli alberi di maggiori d imensioni esistenti o di nuovo impianto secondo le indicazioni della d.l. Ogni e qualsiasi 
onere incluso.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 49

Unità di misura: corpo          24 100,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa cordolature e 
stesa sabbia

ora 4,00 30,19 120,76

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
Offerta Richter del 29/6/17 cad 1,00 16 506,35 16 506,35
id cad 0,60 600,00 360,00
id cad 0,60 1 200,00 720,00
id cad 0,60 500,00 300,00

13B.06.13.a GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZAmc 50,24 2,51 126,10
13B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata mc 15,072 23,00 346,66

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO 
escluso operatore per posa cordoli e trasporto

h 4,00 53,35 213,40

Trasporti (sabbia) % 4% 346,66 13,87

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 15,07 6,95 104,75

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 50,24 3,92 196,94

Totale 19 110,83
Spese Generali 18 809,13 15,00% 2 821,37
Utili d'impresa 21 630,50 10,00% 2 163,05

24 095,25

PA pa 26d

Fornitura e posa di Scavatrice ludica Grande tipo p rod. Richter composta da Grande escavatore, compres a posa in opera, trasporto e 
montaggio da posare secondo le indicazioni della d. l.. compreso allestimento di area circostante in sa bbia o ghiaia diam 8 m ca.con 
perimetrazione in blocchi di cemento di recupero ad eguatamente interrati e sosttostante TNT di separaz ione, spessore della sabbia/ghiaia 
min cm 30. Ogni e qualsiasi onere incluso.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 50

Unità di misura: corpo            9 200,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa cordolature e 
stesa sabbia

ora 4,00 30,19 120,76

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
Offerta Richter del 29/6/17 cad 1,00 5 191,00 5 191,00
id cad 0,40 600,00 240,00
id cad 0,40 1 200,00 480,00
id cad 0,40 500,00 200,00

13B.06.13.a GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZAmc 50,24 2,51 126,10
13B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata mc 15,072 23,00 346,66

  c) Noli e trasporti

D.01.15.d
NOLO DI ESCAVATORE NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO 
escluso operatore per posa cordoli e trasporto

h 4,00 53,35 213,40

Trasporti (sabbia) % 4% 346,66 13,87

  d) Accessori

  e) Opere compiute
F.03.02.00 SCAVO mc 15,07 6,95 104,75

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 50,24 3,92 196,94

Totale 7 335,48
Spese Generali 7 033,78 15,00% 1 055,07
Utili d'impresa 8 088,85 10,00% 808,89

9 199,43

PA pa 26e

Fornitura e posa di Scavatrice ludica Piccola tipo prod. Richter, composta da Piccolo escavatore, comp resa posa in opera, trasporto e 
montaggio da posare secondo le indicazioni della d. l. compreso allestimento di area circostante in sab bia o ghiaia diam 8 m ca.con 
perimetrazione in blocchi di cemento di recupero ad eguatamente interrati e sosttostante TNT di separaz ione, spessore della sabbia/ghiaia 
min cm 30. Ogni e qualsiasi onere incluso.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 51

Unità di misura: corpo            7 600,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per scavo e posa ora 1,50 30,19 45,29
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,50 25,50 38,25

  b) Materiali
Telescopio Orion escl. IVA cad 1,00 5 182,84 5 182,84
predellino escl. IVA cad 1,00 372,76 372,76
colonna escl. IVA cad 1,00 334,65 334,65

  c) Noli e trasporti

13D.01.14.a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore per 
pulizia o posa tubazione corrugata (escluso rinterro)

h 1,50 37,51 56,27

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,11 125,49 13,55

Totale 6 043,61
Spese Generali 6 030,05 15,00% 904,51
Utili d'impresa 6 934,56 10,00% 693,46

7 641,57

PA pa 26f

Fornitura e posa di telescopio panoramico tipo Orio n 7x50 prod. Sonstige alta qualità e robustezza , b inoculare, pupilla d'uscita 7,1 mm 
diam obiettivo 50 ingrandimento 7 campo visivo 122 quantità di luce 50,4 fatt. crepuscolare 18,7, comp leto di predellino per bambini e 
colonna inox, posato con plintino in cls di adeguat e dimensioni. Ogni e qualsiasi onere incluso.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 52

Unità di misura: cad               230,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
  e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 0,60 6,95 4,17

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,63 3,92 2,47

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,13 29,13 3,67
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,35 3,96 1,38

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,13 125,49 15,81

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,3 1,42 8,95

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 0,64 27,91 17,86

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera sp medio 8 mm kg 87,04
piastra sp medio 8 mm kg 32,03
tondino 16 mm kg 7,62
arrotondamento kg 3,32
totale kg 130,00

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 130,00 0,90 117,00

13E.30.21.00 mano intermedia kg 130,00 0,15 19,50
13E.30.22.00 mano a finire 2v kg 260,01 0,15 39,00

Totale ml 229,81
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

229,81

PA pa 27b

Fornitura e posa in opera di STELE, manufatto su di segno realizzato in lamiera di acciaio 80/10 e sost egno in tondino d'acciaio da 16 mm, 
lavorazione a multipiega. fissaggio al suolo median te piastre da posare su plinto in cls ad almeno 10 cm al disotto del p.c, plinto in cls cm 
50x150 armato con rete elettrosaldata zincatura e v erniciatura a fuoco in colore a scelta della d.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e 
fornitura. Dimensioni 60x85,8x231,4(h).

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 53

Unità di misura: cad               422,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) 
Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e 
trasporti
  d) Accessori
  e) Opere 
compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 0,90 6,95 6,26

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 1,08 3,92 4,23

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,22 29,13 6,29
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,47 3,96 1,85

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,22 125,49 27,11

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 10,8 1,42 15,34

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 0,84 27,91 23,44

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera sp medio 8 mm kg 174,08
piastra sp medio 8 mm kg 58,72
tondino 16 mm kg 7,62
arrotondamento kg 9,58
totale kg 250,00

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 250,00 0,90 225,00

13E.30.21.00 mano intermedia kg 250,00 0,15 37,50
13E.30.22.00 mano a finire 2v kg 499,99 0,15 75,00

Totale ml 422,01
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

422,01

PA pa 27b

Fornitura e posa in opera di STELE BIG, manufatto s u disegno realizzato in lamiera di acciaio 80/10 e sostegno in tondino d'acciaio da 16 
mm, lavorazione a multipiega. fissaggio al suolo me diante piastre da posare su plinto in cls ad almeno  10 cm al disotto del p.c, plinto in 
cls cm 50x150 armato con rete elettrosaldata zincat ura e verniciatura a fuoco in colore a scelta della  d.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e 
fornitura. Dimensioni 110x85,8x231,4(h).

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 54

Unità di misura: cad               333,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
  e) Opere compiute

F.03.02.00 SCAVO mc 0,72 6,95 5,00

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,75 3,92 2,94

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,15 29,13 4,37
13F.04.02.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 mc 0,42 3,96 1,66

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,15 125,49 18,82

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 7,5 1,42 10,65

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 0,80 27,91 22,33

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
lamiera schienale/seduta sp medio 4 mm kg 34,54

tondino 16 mm kg 12,89

arrotondamento kg 2,57

totale kg 50,00 4 200,01

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 50,00 0,90 45,00

13E.30.21.00 mano intermedia kg 50,00 0,15 7,50
13E.30.22.00 mano a finire 2v kg 100,01 0,15 15,00

Totale ml 333,29
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

333,29

PA pa 28

Fornitura e posa in opera di panchina GULL realizza ta su disegno particolare in lamiera a spessori var iabili (da 30/10 a 
50/10) con sostegno in tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega per seduta e schienale. fis saggio al suolo 
mediante piastre da posare su plinto in cls ad alme no 10 cm al disotto del p.c, plinto in cls cm 50x15 0 armato con rete 
elettrosaldata zincatura e verniciatura a fuoco in colore a scelta dalla d.l.. Incluso ogni e qualsias i onere e fornitura. 
Dimensioni 48x180x75(h).

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 55

Unità di misura: mq               140,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore per lavorazione 
particolarmente laboriosa

ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 1,00 27,91 27,91

13E.08.06.g
CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie 
piallata per formazione di getti in conglomerato cementi

1,00 18,30 18,30

13E.98.02.b
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

mq
1

13,24 13,24

13E.98.02.m
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO AL MQ 
DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE PER INSERIMENTO DI ELEMENTI A 
DISEGNO (10%)

% 1,00
10%

0,10

13E.98.02.t
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA 
ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O 
MARMO

mq 1,00 6,80 6,80

Totale ml 122,04
Spese Generali 55,69 15,00% 8,35
Utili d'impresa 64,04 10,00% 6,40

136,80

PA pa 29

Realizzazione di inserti in cermaica lucida in pavi mentazioni di cemento o altro mediante fresatura co ntrollata sp. cm max 1 (in alternativa 
realizzazione pavimento con stampo per quanto neces sario) e fornitura in opera di ceramica delle dimen sioni volute a progetto e/o a scelta 
della d.l., posa a cemento o colla per pavimentazio ni esterne, stuccatura dei giunti. Incluso ogni e q ualsiasi onere e fornitura. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 56

Unità di misura: corpo                 84,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore + operaio ora 0,40 30,19 12,08

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali

RL C006.016
Palo di castagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco 
cantiere 

m 6,50 6,65 43,23

  c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

kg 1,97 4,00 7,89

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 1,97 0,10 0,20

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 1,97 0,90 1,77

13E.30.21.00 mano intermedia kg 1,97 0,15 0,30
13E.30.22.00 mano a finire kg 1,97 0,15 0,30

Totale 79,59
Spese Generali 17,18 15,00% 2,58
Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98

84,14

PA pa 30a

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti lineo e a sezione regolare altezza 
fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante  trivellazione e infissione. Palo dotato di fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 1 mm 
verniciata accuratamente con finitura fotocatalitic a colore a scelta della d.l. previo trattamento con  verniciature antiruggine. incluso ogni e 
qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 57

Unità di misura: corpo               105,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore 
+ operaio

ora 0,40 30,19 12,08

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali

RL C006.016
Palo di castagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco 
cantiere 

m 6,50 6,65 43,23

  c) Noli e trasporti

RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74

  d) Accessori

  e) Opere compiute

1C.24.220.0010
.b

fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 
0,07-0,10 l/m² per una mano)

mq 3,77 3,29 12,40

MI 
1C.24.220.0020

.e

 - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e 
polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)

mq 3,77 5,15 19,41

Totale 100,94

Spese Generali 17,18 15,00% 2,58

Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98

105,49

PA pa 30b

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti lineo e a sezione 
regolare altezza fuoriterra m 5 interrata min m 1,5 , posato mediante trivellazione e infissione. Palo verniciato 
accuratamente con smalto finitura opaca anche a più  colori o fasce secondo le indicazioni della d.l.. incluso ogni e 
qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 58

Unità di misura: corpo               116,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore + operaio ora 0,40 30,19 12,08

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali

RL C006.016
Palo di castagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco 
cantiere 

m 6,50 6,65 43,23

  c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

kg 1,97 4,00 7,89

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 1,97 0,10 0,20

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 1,97 0,90 1,77

13E.30.21.00 mano intermedia kg 1,97 0,15 0,30
13E.30.22.00 mano a finire kg 1,97 0,15 0,30

1C.24.220.0010
.b

fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 
0,07-0,10 l/m² per una mano)

mq 3,77 3,29 12,40

MI 
1C.24.220.0020

.e

 - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e 
polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)

mq 3,77 5,15 19,41

Totale 111,39
Spese Generali 17,18 15,00% 2,58
Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98

115,94

PA pa 30c

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti lineo e a sezione regolare altezza 
fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante  trivellazione e infissione. Palo dotato di fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 10 mm 
verniciata accuratamente con finitura fotocatalitic a colore a scelta della d.l. previo trattamento con  verniciature antiruggine;  Palo 
verniciato accuratamente con smalto finitura opaca anche a più colori o fasce secondo le indicazioni d ella d.l.. incluso ogni e qualsiasi 
onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 59

Unità di misura: corpo               140,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore + operaio ora 0,40 30,19 12,08

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali

RL C006.016
Palo di castagno rettilineo a sezione regolare di diam 20-22 cm franco 
cantiere 

m 6,50 6,65 43,23

  c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,20 43,68 8,74

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali

kg 6,46 4,00 25,82

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 6,46 0,10 0,65

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 6,46 0,90 5,81

13E.30.21.00 mano intermedia kg 6,46 0,15 0,97
13E.30.22.00 mano a finire kg 6,46 0,15 0,97

1C.24.220.0010
.b

fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 
0,07-0,10 l/m² per una mano)

mq 3,77 3,29 12,40

MI 
1C.24.220.0020

.e

 - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e 
polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)

mq 3,77 5,15 19,41

Totale 135,15
Spese Generali 17,18 15,00% 2,58
Utili d'impresa 19,75 10,00% 1,98

139,71

PA pa 30d

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p iantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 retti lineo e a sezione regolare altezza 
fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante  trivellazione e infissione. Palo dotato di fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 10 mm 
verniciata accuratamente con finitura fotocatalitic a colore a scelta della d.l. previo trattamento con  verniciature antiruggine e dotato in 
sommità di targa segnaletica pure in acciaio vernic iato  con scritta apposita;  Palo verniciato accura tamente con smalto finitura opaca 
anche a più colori o fasce secondo le indicazioni d ella d.l.. incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu ra.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 60

Unità di misura: corpo                 20,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operatore trattore + operaio ora 0,20 30,19 6,04

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,10 25,50 2,55

  b) Materiali

RL C006.005 Palo di castagno scortecciato di diam 10-12 L 250 cm franco cantiere cad 0,60 8,31 4,99

  c) Noli e trasporti
RL B053 NOLO DI TRATTRICE MUNITA DI TRIVELLA h 0,10 43,68 4,37

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Totale 17,94
Spese Generali 8,59 15,00% 1,29
Utili d'impresa 9,88 10,00% 0,99

20,22

PA pa 30e

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione p archeggio in legno di castagno diam cm 20/22 rettil ineo e a sezione regolare altezza 
fuoriterra m 0,7 interrata min m 0,7, posato median te trivellazione e infissione. incluso ogni e quals iasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 61

Unità di misura: corpo               610,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 0,68 0,50 0,34

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 2,05 9,03 18,49

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,68 29,13 19,89

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 1,14 10,53 12,00

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,23 119,89 27,02

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 1,06 125,49 133,19

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 106,13 1,42 150,71

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 3,84 27,91 107,03

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 107,03 100,00% 107,03

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 1,28 12,38 15,78

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 7,03 0,10 0,70

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 2,55 8,53 21,75

Totale 613,60
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

613,60

PA pa 31

Fornitura e posa in opera di PIRAMIDE in c.a. reali zzata a disegno (in abbinamento con altre simili), composte da elementi singoli di 
diverse forme a prisma triangolare  h. max f.t. cm 170 ca. dimensione di base max 2 m ca. . Comprenden te scavo, compattazione piano di 
posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp.  min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottof ondo in magrone sp. 10 cm minimo, 
fondazione h cm 30 min. (realizzata unitariamente c on le piramidi vicine) e parte fuoriterra in ca. co n armatura in correnti diam. 12 mm 
passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce lat erali verticali eseguite con cassero foderato in ca nnucciato di bambù e finitura 
superiore in lisciata con spolvero di cemento e qua rzo. Finitura finale faccia superiore con verniciat ura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi 
onere e fornitura. Valutazione per singolo elemento  anche se di differenti dimensioni.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 62

Unità di misura: corpo            3 140,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 7,49 9,03 67,62

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 6,48 3,92 25,40

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,30 29,13 37,75

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 3,76 10,53 39,58

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,65 119,89 77,69

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 1,79 125,49 224,00

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 3,28 125,49 411,76

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 506,63 1,42 719,41

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 3,12 27,91 87,08

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 30,44 27,91 849,44

13E.08.06.g
CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie 
piallata per formazione di getti in conglomerato cementi

30,44 18,30 556,96

13E.98.02.b
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

mq
2,17

13,24 28,73

13E.98.02.m
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO AL MQ 
DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE PER INSERIMENTO DI ELEMENTI A 
DISEGNO (10%)

% 28,73
10%

2,87

13E.98.02.t
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA 
ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O 
MARMO

mq 2,17 6,80 14,76

Totale ml 3 143,05
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

3 143,05

PA pa 32

Fornitura e posa in opera di FONTANA in c.a. realiz zata a disegno  dim. 1,69x3,48, h. max f.t. cm 330 comprendente scavo, compattazione 
piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia nat urale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm 
minimo, fondazione h cm 30 min. e parte fuoriterra a piano inclinato 76° con nervatura centrale di rin forzo, sagomata nelle parti "esterna" 
inferiore e "interna " superiore con scalettatura ( 3 gradini) sez cm 10,5x5 rivestiti vericalmente in ceramica, realizzata  in ca. con armatura 
in correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staf fe diam. 8 mm, facce laterali verticali in c.a. a v ista eseguito con tavole di abete nuove 
piallate. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitur a. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 63

Unità di misura: ml               390,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 96,36 9,03 870,12

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 19,00 3,92 74,48

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 3,80 29,13 110,69

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 84,83 10,53 893,21

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 1,22 119,89 145,79

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 6,52 125,49 817,82

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 37,24 27,91 1 039,37

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
archi tipo stretto L= 7,6/7,8 kg 222,91
archi tipo medio L= 8 kg 100,56
archi tipo medio L= 8,85 kg 111,24
traversi controventi kg 47,56
ferrmenta viti e altro kg 60
totale kg 542,27 4,00 2 169,08
Cavo in acciaio inox AISI 316 Jakob 10820-0600 m 320,00 1,87 598,40
Tendicavo in acciaio inox AISI 316 Jakob 30829-0600-16 cad 60,00 27,82 1 669,20
Serracavo in acciaio inox AISI 316 Jakob 30858-0600-01 cad 30,00 6,05 181,50
Altri accessori in acciaio inox AISI 316 Jakob m 60,00 5,00 300,00

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 542,27 0,10 54,23

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 542,27 0,90 488,04

13E.30.21.00 mano intermedia kg 542,27 0,15 81,34
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 1 084,54 0,15 162,68

totale 9 655,94
Totale ml 358,29
Spese Generali 102,01 15,00% 15,30
Utili d'impresa 117,31 10,00% 11,73

385,32

PA pa 33

Fornitura e posa in opera di PERGOLA "SCARPA" reali zzata a disegno in acciaio verniciato a fuoco previ a zincatura su fondazione in CLS. 
La pergola è costituita da grandi archi di forme e ampiezze diverse in successione in tubi diam 6,3 mm  sp. 3 mm, controventi in tubolari 
simili, cavi d0acciaio tipo jakob diam 6 mm complet i di tendicavi e accessori, fissati mediante boccol e e anelli alla struttura principale. 
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura con la s ola esclusione delle piantagioni. misurazione a ml di sviluppo lungo l'omonima 
passeggiata.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 64

Unità di misura: ml                 97,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. fabbro per confezione e 
posa in opera

ora 0,25 30,19 7,55

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,25 25,50 6,38
  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
13B.74.39.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri

tubo diam 60 x 3 kg 4,19
tubo sostegno diam 20 x 2 passo 1,2 kg 0,06
piastra fissaggio 80x100x5 kg 0,26
varie e ferramenta kg 1,00
totale kg 5,51 14,45 79,58
Totale 93,50
Spese Generali 13,92 15,00% 2,09
Utili d'impresa 16,01 10,00% 1,60

97,19

PA pa 34

Fornitura e posa in opera di cordolo fermapiede a d isegno in tubo di acciaio inox satinato (fermapiede  mirador Giardino centrale) ovvero 
in corten (fermapiede ISOLA) posato su pavimentazio ne in cemento. Incluso ogni e qualsiasi onere e for nitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 65

Unità di misura: ml  €          190,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 146,98 0,50 73,49

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 0,16 9,03 1,44

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,67 10,53 7,06

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,09 119,89 10,79

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
alzata sp 5 mm kg 33,32
rinforzo sp. 5 mm kg 3,43
totale kg 36,75 4,00 146,98
Totale ml 166,27
Spese Generali 73,49 15,00% 11,02
Utili d'impresa 84,51 10,00% 8,45

185,7449

PA pa 35

Fornitura e posa in opera di FIORIERA GIARDINO DEI S EMPLICI in acciaio corten sp 10 mm altezza 85 cm (fuori terra ca. cm 65) 
compresa l'apposita fondazione in c.a. e rinforzi ove necessario, lo scavo il riempimento con terra di coltu ra,  ogni e qualunque onere 
e lavorazione, esclusa solo la fornitura e posa delle  piante. Valutata a ml di sviluppo del bordo in corten

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 66

Unità di misura: corpo  €           700,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 1,60 9,03 14,45

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,40 29,13 11,65

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,38 10,53 3,95

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,14 119,89 16,19

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,69 125,49 86,59

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 69,00 1,42 97,98

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 2,00 27,91 55,82

MI 
1C.15.310.0010

.a

Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale, 
eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di 
gesso, con armatura in ferro, compresa la posa in opera, l'assistenza muraria 
e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie di almeno 10 pezzi, 
ciascuno di volume non inferiore a m³ 0,10, misurato sul minimo 
parallelepipedo circoscritto, con superficie: - in graniglia raschiata

mc 0,30 1 355,04 409,49

Totale 696,12
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

696,12

PA pa 36

Realizzazione di gradonata PONTILE realizzata in c. a. a disegno con gradini e sedute in graniglia di c emento prefabbricata. Comprendente 
scavo, compattazione piano di posa e formazione sot tofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compa ttato, realizzazione di sottofondo 
in magrone sp. 10 cm minimo, fondazione in ca.con a rmatura in correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 c m e staffe diam. 8 mm, 
completamento con posa gradini o sedute di dimensio ni diverse a disegno. Larghezza ml 1,35. Incluso og ni e qualsiasi onere e fornitura. 
Valutazione a ml medio basato 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 67

PA pa 38

Unità di misura: corpo  €           980,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 3,11 9,03 28,10

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 0,61 3,92 2,40

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,12 29,13 3,57

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 2,56 10,53 26,92

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,06 119,89 6,64

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,38 125,49 47,28

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 1,77 27,91 49,48

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
pilastri 101 SP. 5 kg 86,11
doppia trave kg 37,72
rinforzi trave kg 3,58
cravatte kg 10,11
ferramenta viti e altro kg 12,48
totale kg 150,00 4,00 600,02

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura kg 150,00 0,10 15,00

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 150,00 0,90 135,00

13E.30.21.00 mano intermedia kg 150,00 0,15 22,50
13E.30.22.00 mano a finire 2 v kg 300,01 0,15 45,00

Totale ml 981,92
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

981,92

Fornitura e posa in opera di ELEMENTO DI SOSTEGNO G IOCHI per bambini realizzati su elemento portante a  disegno in acciaio verniciato 
a fuoco previa zincatura su fondazione in CLS (plin to dimensioni minime cm 85x85x85. La trave è costit uita da un doppio piatto calandrato 
300x8 mm sostenuto da pilastrini binati dim. 101,6 mm sp. 5 mm, passo 1,65/1,7 ml ca.; il doppio piatt o è rinforzato e distanziato da 
elementi  tubolari 100x60x4 lungh. mm 300 passo 0,8 /0,85 m, . Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu ra con la sola esclusione dei giochi 
appesi o appoggiati compensati con i relativi prezz i seguenti. misurazione a ml di sviluppo della trav e sommitale.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 68

PA pa 38a

Unità di misura: corpo  €        2 200,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 1,20 9,03 10,84

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi 
A4,A5,A2-6,A2-7

mq 2,00 3,92 7,84

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,40 29,13 11,65

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,13 10,53 1,33

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,16 119,89 19,42

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,51 125,49 64,25

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 1,02 27,91 28,58

MI 
1U.06.450.0060

.g

Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 
anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e 
ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti 
e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di 
collaudo
Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della 
fascia di utilizzo:
- un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o 
arrampicata in rete;
- una uscita/discesa tipo scivolo aperto;
- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” 
dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature 
sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o 
tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di 
installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile 
e permanente che indichi:

cad 1,00 2 045,32 2 045,32

Totale 2 189,23
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

2 189,23

Fornitura e posa in opera di GIOCO SCIVOLO in accia io inox lunghezza minima ml 5 appoggiato a pendio i n terna ed ancorato al terreno 
mediante plinti in c.a. Incluso ogni e qualsiasi on ere.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 69

PA pa 38b

Unità di misura: corpo  €        6 800,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. posa gioco ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
Offerta Stebo ambiente - trampolino circus cad 1,00 5 081,00 5 081,00

  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 0,80 9,03 7,22

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,80 125,49 100,39

Totale 5 411,38
Spese Generali 5 303,76 15,00% 795,56
Utili d'impresa 6 099,32 10,00% 609,93

  Costo di 
analisi

6 816,87

Fornitura e posa in opera di GIOCO TRAMPOLINO ELAST ICO TIPO "Circus" ancorato al terreno mediante plin ti in c.a. Incluso ogni e 
qualsiasi onere.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 70

PA pa 38c

Unità di misura: corpo  €           210,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. operai per modellazione cls ora 2,00 30,19 60,38

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 2,00 25,50 51,00
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,52 125,49 65,67

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 26,17 1,42 37,16
Totale 214,21
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

  Costo di 
analisi

214,21

Fornitura e posa in opera di GIOCO COLLINA realizza ta al di sotto della pavimentazione in gomma (valut ata come pavimentazione) diam m 
2 h m 0,5 realizzata mediante ricarica in c.a. del sottofondo di pavimento già predisposto e sua model lazione;  anche leggermente armata. 

Incluso ogni e qualsiasi onere.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 71

PA pa 38d

Unità di misura: corpo  €        7 600,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. posa gioco ora 4,00 30,19 120,76
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 4,00 25,50 102,00

  b) Materiali
Offerta Stebo ambiente - piramide cheope mini cad 1,00 5 442,00 5 442,00

  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 3,20 9,03 28,90

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 3,20 125,49 401,57

Totale 6 095,22
Spese Generali 5 664,76 15,00% 849,71
Utili d'impresa 6 514,47 10,00% 651,45

  Costo di 
analisi

7 596,39

Costo arrotondato di analisi:

Fornitura e posa in opera di GIOCO PIRAMIDE TIPO "C heope mini"  prod Stebo ambiente  con pilone centra le metallico e struttura 
tridimensionale di funi intrecciate, completa di te nditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso sp eciale, puntale.
Realizzata in acciaio zincato e rete composta da 6 trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammid ico, funi assemblate con particolari 
snodi in alluminio pressofuso.
Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché a i riferimenti normativi in essa 
contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte  di Ente terzo, un certificato di collaudo.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi , plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodot to, preliminari, di installazione, di ispezione e d i manutenzione nonché della marcatura 
leggibile e permanente che indichi:
• il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappr esentante autorizzato
• il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabb ricazione
• il segno del livello di base
• il numero e la data della norma europea
• la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinat a l’attrezzatura
Per dimensioni: - diam 403 h 350 cm , fune arrampic ata, scaletta a pioli, camminamento orizz. in rete  struttura in rete tipo Herkules da 16 mm in acciai o con copertura in perlon termosaldato sui trefoli,  fondazione in cls. incluso ogni e qualsiasi onere



Analisi n. 72

Unità di misura: corpo  €       2.000,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. fabbro per confezione e 

posa in opera
ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00

  b) Materiali

PA sovrapprezzo per utilizzo acciaio Corten kg 251,46 0,50 125,73

PA materiali di consumo (acido, dime , ecc) corpo 1,00 50,00 50,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 

fino a m 2.00
mc 1,16 9,03 10,48

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 

gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
mq 2,78 3,92 10,88

13E.03.02.00
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL 

CANTIERE
mc 1,72 10,53 18,07

13E.08.02.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 

25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,56 125,49 69,65

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 33,30 1,42 47,29

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 

ascensori, delimitazioni di interrati
mq 1,34 27,91 37,40

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 

apribili di tipo complesso ingressi principali

lamiera 5 mm  lati kg 163,93

id coperchio kg 62,52

id rinforzi 5 mm kg 5,00

ferrmenta viti e altro kg 20

totale kg 251,46 4,00 1.005,83

Totale 1.820,84

Spese Generali 621,25 15,00% 93,19

Utili d'impresa 714,44 10,00% 71,44

1.985,47

PA pa 39

Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - EST" realizzata a disegno (E05.c.2.b)  in acciaio corten tagliato sp. 5 mm su fondazione in 

CLS, scritta PAX realizzata con incisione ad acido. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 73

Unità di misura: corpo  €       6.300,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. lattoniere per ossidatura 

rame in opera o fuoriopera, diversi passaggi
ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00

  b) Materiali

PA acido per ossidatura e altri materiali di consumo a tal fine corpo 1,000 100 100,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 

fino a m 2.00
mc 1,27 9,03 11,47

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 

gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
mq 0,75 3,92 2,94

13E.03.02.00
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL 

CANTIERE
mc 1,08 10,53 11,40

13E.08.02.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 

25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,19 125,49 23,53

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 

ascensori, delimitazioni di interrati
mq 3,00 27,91 83,73

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 

apribili di tipo complesso ingressi principali

tubi di sostegno comprese zanche dia 50 mm sp. 3 mm kg 49,82

traversi di collegamento in tubo lettera P kg 12,01

lettera A kg 11,21

lettera X kg 8,30

ferrmanta viti e altro kg 15

totale kg 96,34 4,00 385,38

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 

leggere.
kg 96,34 0,90 86,71

MI1C.14.100.0

010.f 

PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE- lastra di rame - 

spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) 

lettera P gamba lamiera 2 mm kg 46,64

lettera P tondo lamiera 2 mm kg 48,46

lettera A lamiera 2 mm kg 61,04

lettera X lamiera 2 mm kg 27,32

angolari di sostegno lamiera 20x20x3 kg 1,05

altri rinforzi in angolare 40x40x3 kg 12,58

sfridi, pieghe e varie kg 20,00

totale kg 217,08 23,05 5.003,62

Totale 6.154,31

Spese Generali 545,52 15,00% 81,83

Utili d'impresa 627,35 10,00% 62,73

6.298,87

PA pa 40

Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - OVEST" realizzata a disegno (E05.c.2.d)  in acciaio lamiera di rame preossidata tipo TECU-

PATINA con realizzione di intelaiatura di sostegno interna in angolari di rame per le diverse lettere, fissate ciascuna su gambe di 

sostegno in tubo d'acciaio zincato diam 5 cm  posato su apposita fondazione in cls. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 74

Unità di misura: corpo  €       2.170,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. marmista per lavorazione 

marmo anche a macchina compreso nolo  macchina a controllo numerico, 

lavori di rifinitura e posa

ora 24,00 30,19 724,56

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 24,00 25,50 612,00

  b) Materiali

13B.03.19.f

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 

0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con 

lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e 

l’altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si 

intendono di ottima qualità, lavorati a regola d’arte con irregolarità insite nel 

materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura, 

graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo - 

TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE Travertino 

chiaro Navona.

m² 1,30 127,33 165,53

PA materiali di consumo (dime , ecc) corpo 1,00 100,00 100,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 

fino a m 2.00
mc 0,61 9,03 5,53

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 

gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
mq 0,65 3,92 2,55

13E.03.02.00
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL 

CANTIERE
mc 0,82 10,53 8,64

13E.08.02.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 

25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,21 125,49 26,18

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 12,52 1,42 17,78

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 

ascensori, delimitazioni di interrati
mq 2,80 27,91 78,06

Totale 1.740,82

Spese Generali 1.602,09 15,00% 240,31

Utili d'impresa 1.842,40 10,00% 184,24

2.165,38

PA pa 41

Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - SUD realizzata a disegno (E05.c.2.c)  in monolite di travertino lavorato dim max 50x130 su 

piedi e fondazione in CLS. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 75

Unità di misura: corpo  €       5.650,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. fabbro per confezione e 

posa in opera
ora 40,00 30,19 1.207,60

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 40,00 25,50 1.020,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 

fino a m 2.00
mc 0,95 9,03 8,53

13F.04.10.b
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i 

gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
mq 1,38 3,92 5,41

13E.03.02.00
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL 

CANTIERE
mc 0,60 10,53 6,32

13E.08.02.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 

OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 

25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,35 125,49 43,29

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 20,70 1,42 29,39

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 

ascensori, delimitazioni di interrati
mq 1,45 27,91 40,47

13B.74.39.01 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri

tubi diam 2 mm sp. 2 mm kg 129,22

tappo per tubo sp 5 mm kg 2,23

piastre di base sp. 5 mm kg 35,57

varie kg 20,00

totale kg 187,02 14,45 2.702,45

Totale 5.063,47

Spese Generali 2.227,60 15,00% 334,14

Utili d'impresa 2.561,74 10,00% 256,17

5.653,78

PA pa 42

Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - NORD" realizzata a disegno (E05.c.2.a) in tubi di acciaio inox satinato su fondazione in CLS. 

Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 76

Unità di misura: ml  €             61,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli 
apribili di tipo complesso ingressi principali
tubo diam 60,3 sp. 3 - sostegni kg 4,12
totale kg 4,12 4,00 16,47

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture 
leggere.

kg 4,12 0,90 3,71

13F.11.11.b RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 1,50 mq 1,50 26,97 40,46
Totale 60,63
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

60,63

PA pa 43

Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "DEI GLICINI " realizzato a disegno in acciaio verniciato a fuoc o previa zincatura su fondazione in 
CLS. Comprendente realizzazione plinti di sostegno dim. minime 70x70x70h, paletti di sostegno in tubol are diam 60,4 sp. 3 mm rete in 
maglia metallica 10x10 cm fissata ai paletti median te fascette metalliche Incluso ogni e qualsiasi one re e fornitura, escluse piantagioni.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 77

Unità di misura: ml  €           340,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 0,65 9,03 5,90

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,63 29,13 47,58

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,12 10,53 1,29

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,09 119,89 11,03

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,41 125,49 51,45

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 41,00 1,42 58,22

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 2,50 27,91 69,78

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 69,78 100,00% 69,78

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 0,82 12,38 10,15

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 4,57 0,10 0,46

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 1,64 8,53 13,99

Totale 339,62
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

339,62

PA pa 44

Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "CHARTRES" r ealizzato in c.a. a disegno. Comprendente scavo, co mpattazione piano di posa e 
formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. c m 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in  magrone sp. 10 cm minimo,a e 
blocco a vista in ca. con armatura in correnti diam . 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, f acce laterali eseguite con cassero 
foderato in cannucciato di bambù e finitura superio re in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Fi nitura finale con verniciatura acrilica. 
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutaz ione a ml medio basato 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 78

Unità di misura: corpo  €           200,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a ora 0,2 30,19 6,04
A.01.04.a ora 0,200 25,5 5,10
  b) Materiali

corpo 1 150 150,00
  c) Noli e trasporti

  d) Accessori
  e) Opere compiute

Totale 161,14
Spese Generali 161,14 15,00% 24,17
Utili d'impresa 185,31 10,00% 18,53

203,84

PA pa 45

Fornitura in opera di "ARCANO" realizzato a disegno  completato da teca in blindovis e fissato a terra ogni e qualunque onere compreso

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 79

Unità di misura: corpo  €             77,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 0,39 9,03 3,54

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,04 29,13 1,14

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,33 10,53 3,51

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,02 119,89 2,35

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,06 125,49 7,88

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 6,28 1,42 8,92

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 0,63 27,91 17,53

Sovrapprezzo per casseforme per piccola lavorazione % 17,53 100,00% 17,53

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 0,13 12,38 1,55

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 0,75 0,10 0,08

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 1,51 8,53 12,86

Totale 76,89
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

76,89

PA pa 46

Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "SUPERNOVA" realizzato in c.a. a disegno, composto da singoli e lementi cilindrici colorati di 
differenti diametri da 20 a 60 cm. Comprendente sca vo, compattazione piano di posa e formazione sottof ondo in ghiaia naturale sp. min. 
cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo i n magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in ca .con armatura in correnti diam. 12 
mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterali eseguite con cassero circolare liscio fe f initura superiore in lisciata con 
spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con v erniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi oner e e fornitura. Valutazione per singolo 
elemento cilindrico anche se di diversi diametri.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 80

Unità di misura: corpo  €           800,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 1,46 9,03 13,23

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,63 29,13 18,26

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,53 10,53 5,58

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,31 119,89 36,93

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 1,66 125,49 208,12

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 165,85 1,42 235,50

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 3,34 27,91 93,22

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 93,22 100,00% 93,22

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 3,32 12,38 41,06

13E.30.13.00
raschiatura e spazzolatura mq 8,33 0,10 0,83

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 6,63 8,53 56,59

Totale 802,54
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

802,54

PA pa 47

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo A-H T realizzate in c.a. a disegno, composte elemen ti singoli di diverse forme a 
prisma quadrilatero (misura max m 2,73). Comprenden te scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale 
sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sot tofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vi sta in ca. con armatura in correnti 
diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 m m, facce laterali eseguite con cassero foderato in cannucciato di bambù e finitura 
superiore in lisciata con spolvero di cemento e qua rzo. Finitura finale con verniciatura acrilica. Inc luso ogni e qualsiasi onere e fornitura. 
Valutazione per singolo elemento anche se di differ enti dimensioni.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 81

Unità di misura: corpo  €        1 600,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 3,56 9,03 32,15

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 1,24 29,13 36,22

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 1,70 10,53 17,85

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,62 119,89 74,54

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 2,54 125,49 319,17

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 254,34 1,42 361,16

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 11,30 27,91 315,49

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 315,49 100,00% 315,49

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 4,87 12,38 60,35

13E.30.13.00 raschiatura e spazzolatura mq 21,83 0,10 2,18

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 9,75 8,53 83,16

Totale 1 617,79
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

1 617,79

PA pa 48

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo Q, Z realizzate in c.a. a disegno, composte element i singoli anulari di diverso 
diametro  (max m 3,9). Comprendente scavo, compatta zione piano di posa e formazione sottofondo in ghia ia naturale sp. min. cm 20 ben 
compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in ca. con arma tura in correnti diam. 12 mm passo 
medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterali eseguite con cassero foderato in cannucciato di bam bù e finitura superiore in lisciata 
con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale c on verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per 
singolo elemento anulare anche se di differenti dim ensioni.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 82

Unità di misura: corpo  €             77,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 0,24 9,03 2,16

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,06 29,13 1,63

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,15 10,53 1,63

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,03 119,89 3,36

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,05 125,49 5,65

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 4,50 1,42 6,39

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 0,90 27,91 25,12

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 25,12 100,00% 25,12

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 0,18 12,38 2,23

13E.30.13.0

0
raschiatura e spazzolatura mq 1,53 0,10 0,15

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 0,36 8,53 3,07

Totale 76,50
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

76,50

PA pa 49a

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo MN-A/MS-B  piccola realizzate in c.a. a disegno. Co mprendente scavo, 
compattazione piano di posa e formazione sottofondo  in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in 
magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in ca. con armatura in correnti diam. 12 mm passo medio 20 -25 cm e staffe diam. 8 mm, 
facce laterali eseguite con cassero foderato in can nucciato di bambù e finitura superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. 
Finitura finale con verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per  singolo elemento m 0,3x0,6x0,45h.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 83

Unità di misura: corpo  €           142,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 0,38 9,03 3,39

13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi mc 0,10 29,13 3,03

13E.03.02.00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE mc 0,22 10,53 2,31

13E.08.02.a
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
20/25, rapporto e/c=0,6

mc 0,05 119,89 6,23

13E.08.02.b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN 
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 
25/30, rapporto e/c=0,6

mc 0,09 125,49 11,29

13E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K kg 9,00 1,42 12,78

13E.08.06.b
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani 
ascensori, delimitazioni di interrati

mq 1,65 27,91 46,05

Sovrapprezzo per casseforme con bambù e forma irregolare % 46,05 100,00% 46,05

1C.08.300.0030
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con 
superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

mq 0,36 12,38 4,46

13E.30.13.0

0
raschiatura e spazzolatura mq 2,84 0,10 0,28

13E.28.01.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle 2 mani

mq 0,72 8,53 6,14

Totale 142,02
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

142,02

PA pa 49b

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo MS-A/MS-B grande realizzate in c.a. a disegno. Comp rendente scavo, compattazione 
piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia nat urale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm 
minimo,a e blocco a vista in ca.con armatura in cor renti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe dia m. 8 mm, facce laterali eseguite 
con cassero foderato in cannucciato di bambù e fini tura superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con 
verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi one re e fornitura. Valutazione per singolo elemento m 0,3x1,2x0,45h.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 84

Unità di misura: corpo  €               0,51 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.04.a
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. per n. 2 operai che lavorano in 
coppia

ora 0,01 25,50 0,28

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
NOLO DI Trivella a mano h 0,01 27,00 0,15

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Totale 0,43
Spese Generali 0,28 15,00% 0,04
Utili d'impresa 0,33 10,00% 0,03

0,51

PA pa 50

Messa a dimora di specie erbacee perenni in partico lare igrofile mediante apertura  di buca tramite tr ivella a motore in terreno non lavorato 
e messa a dimora di piantine comprensivo di rincalz amento. esclusa la fornitura del materiale vegetale .

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 85

Unità di misura: corpo  €             75,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0010
.a

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo 
in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, 
Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia 
Platanifolia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con 
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e 
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di 
acqua. Di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

cad 1,00 59,83 59,83

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 59,83 14,96

Totale 74,79
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

74,79

PA pa 51a

Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo i n varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in var ietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malatti e, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tro nco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in grupp o, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione d i tornello, fornitura e distribuzione di 
concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150 -200 l di acqua. Di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm. Pr ecoltivate in Airpot per un anno 
minimo compresa predisposizione d'impilato d'irriga zione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi on ere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 86

Unità di misura: corpo  €           139,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0010

.d

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo 
in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, 
Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia 
Platanifolia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con 
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e 
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di 
acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

cad 1,00 110,81 110,81

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 110,81 27,70

Totale 138,51
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

138,51

PA pa 51b

Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo i n varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in var ietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malatti e, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tro nco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in grupp o, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione d i tornello, fornitura e distribuzione di 
concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150 -200 l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm. Pr ecoltivate in Airpot per un anno 
minimo compresa predisposizione d'impilato d'irriga zione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi on ere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 87

Unità di misura: corpo  €           224,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0010
.f

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo 
in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, 
Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia 
Platanifolia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con 
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e 
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di 
acqua. Di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

cad 1,00 186,98 186,98

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 20,00% 186,98 37,40

Totale 224,38
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

224,38

PA pa 51c

Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo i n varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in var ietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malatti e, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tro nco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in grupp o, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione d i tornello, fornitura e distribuzione di 
concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150 -200 l di acqua. Di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm. Pr ecoltivate in Airpot per un anno 
minimo compresa predisposizione d'impilato d'irriga zione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi on ere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 88

Unità di misura: corpo  €             74,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0020

.a

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer 
Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba 
in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans 
Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, 
Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, 
Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe 
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione 
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, 
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

cad 1,00 58,83 58,83

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 58,83 14,71

Totale 73,54
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

73,54

PA pa 52a

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseu doplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus 
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robin ia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinu s Betulus in varietà, Prunus spp, Acer 
Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d 'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben for mate, senza capitozzature, lesioni al 
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv iluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con  scavo, piantumazione, rinterro, 
formazione di tornello, fornitura e distribuzione d i concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 1 50-200 l di acqua. Di circonferenza: - 
10 ÷ 12 cm. Precoltivate in Airpot per un anno mini mo compresa predisposizione d'impipato d'irrigazion e e cure colturali. Incluso ogni e 
qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 89

Unità di misura: corpo  €           162,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0020

.d

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer 
Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba 
in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans 
Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, 
Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, 
Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe 
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione 
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, 
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

cad 1,00 129,92 129,92

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 129,92 32,48

Totale 162,40
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

162,40

PA pa 52b

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseu doplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus 
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robin ia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinu s Betulus in varietà, Prunus spp, Acer 
Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d 'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben for mate, senza capitozzature, lesioni al 
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv iluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con  scavo, piantumazione, rinterro, 
formazione di tornello, fornitura e distribuzione d i concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 1 50-200 l di acqua. Di circonferenza: - 
17 ÷ 18 cm. Precoltivate in Airpot per un anno mini mo compresa predisposizione d'impilato d'irrigazion e e cure colturali. Incluso ogni e 
qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 90

Unità di misura: corpo  €           262,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0020

.f

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer 
Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba 
in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans 
Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, 
Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, 
Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe 
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione 
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, 
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

cad 1,00 218,13 218,13

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 20,00% 218,13 43,63

Totale 261,76
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

261,76

PA pa 52c

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseu doplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus 
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robin ia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinu s Betulus in varietà, Prunus spp, Acer 
Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d 'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben for mate, senza capitozzature, lesioni al 
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv iluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con  scavo, piantumazione, rinterro, 
formazione di tornello, fornitura e distribuzione d i concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 1 50-200 l di acqua. Di circonferenza: - 
21 ÷ 25 cm. Precoltivate in Airpot per un anno mini mo compresa predisposizione d'impilato d'irrigazion e e cure colturali. Incluso ogni e 
qualsiasi onere e fornitura

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 91

Unità di misura: corpo  €           184,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0040

.d

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, 
Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp,  
Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive 
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, 
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e 
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di 
acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

cad 1,00 147,59 147,59

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 147,59 36,90

Totale 184,49
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

184,49

PA pa 53a

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Pru nus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum 
Japonicum in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Pap yrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto e ffetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di te rra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a d imora, a filare o in gruppo, con 
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di torne llo, fornitura e distribuzione di concimi o ammenda nti 50 l/pianta, bagnatura con 150-
200 l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm. Pre coltivate in Airpot per un anno minimo compresa pre disposizione d'impilato d'irrigazione 
e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 92

Unità di misura: corpo  €           400,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0040

.g

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, 
Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp,  
Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive 
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, 
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e 
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di 
acqua. Di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

cad 1,00 319,61 319,61

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 319,61 79,90

Totale 399,51
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

399,51

PA pa 53b

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Pru nus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum 
Japonicum in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Pap yrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto e ffetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di te rra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a d imora, a filare o in gruppo, con 
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di torne llo, fornitura e distribuzione di concimi o ammenda nti 50 l/pianta, bagnatura con 150-
200 l di acqua. Di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm. Pre coltivate in Airpot per un anno minimo compresa pre disposizione d'impilato d'irrigazione 
e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 93

Unità di misura: corpo  €           236,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0060

.d

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus 
fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, 
Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer 
Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides 
Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e 
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a 
dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di 
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, 
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

cad 1,00 188,60 188,60

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 188,60 47,15

Totale 235,75
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

235,75

PA pa 54a

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigi ata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo 
spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in var ietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Pl atanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magno lia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pron to effetto, prive di malattie, ben 
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e p ane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a 
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinte rro, formazione di tornello, fornitura e distribuzi one di concimi o ammendanti 50 
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circ onferenza: - 17 ÷ 18 cm. Precoltivate in Airpot per  un anno minimo compresa 
predisposizione d'impiato d'irrigazione e cure colt urali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 94

Unità di misura: corpo  €           546,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.210.0060

.g

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus 
fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, 
Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer 
Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides 
Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e 
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a 
dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di 
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, 
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 36 ÷ 30 cm

cad 1,00 436,59 436,59

sovrapprezzo per precoltivazione in air Pot per un anno minimo compreso air-
pot, predisposizione impianto d'irrigazione e cure colturali

% 25,00% 436,59 109,15

Totale 545,74
Spese Generali 0,00 15,00% 0,00
Utili d'impresa 0,00 10,00% 0,00

545,74

PA pa 54b

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigi ata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo 
spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in var ietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Pl atanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magno lia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pron to effetto, prive di malattie, ben 
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e p ane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a 
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinte rro, formazione di tornello, fornitura e distribuzi one di concimi o ammendanti 50 
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circ onferenza: - 26 ÷ 30 cm. Precoltivate in Airpot per  un anno minimo compresa 
predisposizione d'impiato d'irrigazione e cure colt urali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 95

Unità di misura: corpo  €        1 160,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
  b) Materiali

MI MU.06.010.0050
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da 
terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi 
ed arbusti. (100 l/albero)

m³ 0,150 56,8 8,52

ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 785,00 785,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 700,00 700,00

ditta c) margheritidescrizione a) = b) = c) cad 1,00 600,00 600,00
prezzo medio 695,00

  c) Noli e trasporti

MI NC.10.050.0020.b
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:  - 
portata utile 5,0 t

ora 1,00 70,54 70,54

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.010.0090

.c

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e 
deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde

m³ 2,250 30,96 69,66

MI 
1C.02.350.0010

.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi

m³ 2,250 16,62 37,40

MI 
1U.06.570.0150

.b

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata 
per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello 
attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷200 
litri a pianta - senza anello di innaffiamento

cad 1,000 10,18 10,18

Totale 938,47
Spese Generali 821,23 15,00% 123,18
Utili d'impresa 944,41 10,00% 94,44

1 156,09  Costo di analisi

PA pa 55a

Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della fornitura, con almeno 5 trapianti, della 
specie Fraxinus excelsior o Platanus, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben fo rmate, senza capitozzature, lesioni al 
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sv iluppato, franco cantiere; circonferenza fusto 40-4 5 cm altezza complessiva 700-900 cm 
larghezza chioma 200-300 cm impalcata ad altezze va riabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura .

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 96

Unità di misura: corpo  €        2 490,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
  b) Materiali

MI MU.06.010.0050
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da 
terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi 
ed arbusti. (100 l/albero)

m³ 0,200 56,8 11,36

ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 2 000,00 2 000,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 1 480,00 1 480,00

ditta c) margheritidescrizione a) = b) = c) cad 1,00 1 400,00 1 400,00
prezzo medio 1 626,67

  c) Noli e trasporti

MI NC.10.050.0020.b
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:  - 
portata utile 5,0 t

ora 1,00 70,54 70,54

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.010.0090

.c

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e 
deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde

m³ 6,000 30,96 185,76

MI 
1C.02.350.0010

.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi

m³ 6,000 16,62 99,72

MI 
1U.06.570.0150

.b

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata 
per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello 
attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷200 
litri a pianta - senza anello di innaffiamento

cad 1,000 10,18 10,18

Totale 2 048,56
Spese Generali 1 682,36 15,00% 252,35
Utili d'impresa 1 934,71 10,00% 193,47

2 494,38  Costo di analisi

PA pa 55b

Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della fornitura, con almeno 6 trapianti, della 
specie Fraxinus excelsior o Platanus policormica, c on garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di mala ttie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radi cale ben sviluppato, franco cantiere; circonferenza  complessiva dei fusti 70-80 cm 
(determinata dalla somma delle circonferenze dei si ngoli fusti) altezza 700/900 cm larghezza chioma 30 0-400 cm impalcata ad altezze 
variabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu ra.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 97

Unità di misura: corpo  €           980,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
  b) Materiali

MI MU.06.010.0050
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da 
terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi 
ed arbusti. (100 l/albero)

m³ 0,150 56,8 8,52

ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 620,00 620,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 700,00 700,00

ditta c) margheritidescrizione a) = b) = c) cad 1,00 400,00 400,00
prezzo medio 573,33

  c) Noli e trasporti

MI NC.10.050.0020.b
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:  - 
portata utile 5,0 t

ora 1,00 70,54 70,54

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.010.0090

.c

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e 
deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde

m³ 2,250 30,96 69,66

MI 
1C.02.350.0010

.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi

m³ 2,250 16,62 37,40

MI 
1U.06.570.0150

.b

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata 
per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello 
attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷200 
litri a pianta - senza anello di innaffiamento

cad 1,000 10,18 10,18

Totale 816,80
Spese Generali 629,02 15,00% 94,35
Utili d'impresa 723,38 10,00% 72,34

983,49

PA pa 56a

Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della fornitura, con almeno 6 trapianti, della 
specie Fraxinus excelsior o Platanus policormica, c on garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di mala ttie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radi cale ben sviluppato, franco cantiere; circonferenza  complessiva dei fusti 70-80 cm 
(determinata dalla somma delle circonferenze dei si ngoli fusti) altezza 700/900 cm larghezza chioma 30 0-400 cm impalcata ad altezze 
variabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitu ra.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 98

Unità di misura: corpo  €        2 300,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 1,00 30,19 30,19

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,00 25,50 25,50
  b) Materiali

MI MU.06.010.0050
Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da 
terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi 
ed arbusti. (100 l/albero)

m³ 0,200 56,8 11,36

ditta a) righetti descrizione a) = b) = c) cad 1,00 2 000,00 2 000,00
ditta b) zelari descrizione a) = b) = c) cad 1,00 1 230,00 1 230,00

ditta c) margheritidescrizione a) = b) = c) cad 1,00 1 200,00 1 200,00
prezzo medio 1 476,67

  c) Noli e trasporti

MI NC.10.050.0020.b
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:  - 
portata utile 5,0 t

ora 1,00 70,54 70,54

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1U.06.010.0090

.c

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con
qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e 
deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: superfici a verde

m³ 6,000 30,96 185,76

MI 
1C.02.350.0010

.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi

m³ 6,000 16,62 99,72

MI 
1U.06.570.0150

.b

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata 
per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello 
attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷200 
litri a pianta - senza anello di innaffiamento

cad 1,000 10,18 10,18

Totale 1 898,56
Spese Generali 1 532,36 15,00% 229,85
Utili d'impresa 1 762,21 10,00% 176,22

2 304,63

PA pa 56b

Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete colti vate in vaso air-pot per almeno 1 anno prima della fornitura, con almeno 6 trapianti, della 
specie Populus alba, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capi tozzature, lesioni al tronco e pane di 
terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; circonferenza fusto 60-70 cm altezza comp lessiva 700-900 cm larghezza 
chioma 300-400 cm impalcata ad altezze variabili.  Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 99

Unità di misura: corpo  €        2 360,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service corpo 1,000 1864,41 1 864,41
Totale 1 864,41
Spese Generali 1 864,41 15,00% 279,66
Utili d'impresa 2 144,07 10,00% 214,41

2 358,47

PA pa 70a

Approntamento documentazione di bonifica bellica (D UB) per l'ottenimento del NULLA OSTA rilasciato dal  5° Reparto Infrastrutture del 
Genio Militare.  Incluso ogni e qualsiasi onere, fo rnitura e attività.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 100

Unità di misura: corpo  €        1 390,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service corpo 1,000 1101,69 1 101,69
Totale 1 101,69
Spese Generali 1 101,69 15,00% 165,25
Utili d'impresa 1 266,95 10,00% 126,69

1 393,64

PA pa 70b

Approntamento Attestato di bonifica bellica e relat iva documentazione tecnica da presentare al 5° Repa rto Infrastrutture del Genio Militare.  
Incluso ogni e qualsiasi onere, fornitura e attivit à.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 101

Unità di misura:mq  €               0,27 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 0,21 0,21
Totale 0,21
Spese Generali 0,21 15,00% 0,03
Utili d'impresa 0,24 10,00% 0,02

0,27  Costo di analisi

PA pa 71a

Approntamento Attestato di bonifica bellica e relat iva documentazione tecnica da presentare al 5° Repa rto Infrastrutture del Genio Militare.  
Incluso ogni e qualsiasi onere, fornitura e attivit à.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 102

Unità di misura:mq  €               0,19 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 0,15 0,15
Totale 0,15
Spese Generali 0,15 15,00% 0,02
Utili d'impresa 0,18 10,00% 0,02

0,19  Costo di analisi

PA pa 71b

Preparazione delle aree di intervento con demolizio ne di recinzioni esistenti, asportazione e accumulo  dei materiali di risulta in aree 
individuate dalla DD.LL. con esclusione dell'onere di smaltimento

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 103

Unità di misura:mq  €               0,27 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 0,21 0,21
Totale 0,21
Spese Generali 0,21 15,00% 0,03
Utili d'impresa 0,24 10,00% 0,02

0,27  Costo di analisi

PA pa 72a

Bonifica superficiale effettuata da tecnici special izzati in possesso del brevetto di Rastrellatore BC M e/o Assistente Tecnico BCM nel 
rispetto della squadra tipo prevista dal DM 82/2015  con l'utilizzo di magnetometro approvato dal Minis tero della Difesa. L'attività prevede 
l'esplorazione di fasce di terreno della larghezza di ml 1,00, per tutta la lunghezza delle aree di in tervento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri 
per la segnalazione in area operativa dei marker st rumentali rilevati. L'attività dovrà essere svolta in osservanza alle specifiche 
prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infr astrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica). Nel prezzo non sono 
inclusi gli oneri per l'accertamento dei segnali pu ntuali rilevati dalla strumentazione di ricerca (va lorizzati con l'articolo dello scavo a 
carattere BCM)

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 104

Unità di misura:mq  €               0,27 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 0,21 0,21
Totale 0,21 0,21
Spese Generali 0,21 15,00% 0,03
Utili d'impresa 0,24 10,00% 0,02

0,27  Costo di analisi

PA pa 72b

Indagine magnetometrica superficiale eseguita da te cnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente  Tecnico BCM/Assistente Tecnico 
BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero dell a Difesa, con magnetometri conformi al Capitolato B CM ed.2015 del Ministero della 
Difesa.

Costo arrotondato di analisi:



Unità di misura:mq  €             28,10 

Analisi n. 105

Unità di misura:mc  €             26,80 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mc 1,000 21,19 21,19
Totale 21,19
Spese Generali 21,19 15,00% 3,18
Utili d'impresa 24,36 10,00% 2,44

26,80  Costo di analisi

Analisi n.

 P.01.05 Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a  macchina assistito da personale tecnico specializz ato per la bonifica bellica. Compresi 
gli oneri di protezione e segnalamento, l’eventuale  spargimento o rigiro del materiale, l’allontanamen to del materiale dal bordo dello scavo 
fino ad una distanza di ml 50,00, l’assistenza e qu ant’altro occorre per eseguire l’intervento in sicu rezza e nel rispetto delle normative 
vigenti e precisamente da:
a) Determinazione Autorità Vigilanza LLPP n 9 -09/0 4/2002,
b) Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  n 249 del 17/09/2003, c) Testo Unico Sicurezza [D.  lgs 81/2008],
c) Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (GU n.  106 del 8-5-2010 – Suppl. 
Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010

PA pa 73a

Scavo a carattere BCM con vaglio del materiale da e seguirsi a macchina, effettuato da personale tecnic o specializzato per la bonifica 
bellica in possesso del brevetto di Rastrellatore B CM e/o Assistente Tecnico BCM. L'attività dovrà ess ere svolta in osservanza delle 
specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° R eparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Document o Unico di Bonifica). Sono compresi 
nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le competenti autorità.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 106

Unità di misura:mc  €             21,40 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mc 1,000 7,54 7,54
Offerta GAP-Service mc 1,000 8,47 8,47
Offerta GAP-Service (presenza acqua valutata al 50% in quanto reperibile 
circa a 1/2 scavo

mc 0,500 1,78 0,89

Totale 16,91
Spese Generali 16,91 15,00% 2,54
Utili d'impresa 19,44 10,00% 1,94

21,39  Costo di analisi

PA pa 73b

Scavo cauto su terreno vegetale, con accumulo del m ateriale di risulta a bordo scavo. Lo scavo verrà e ffettuato da tecnici specializzati 
muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assis tente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM, con il suppo rto di rilievi magnetometrici 
continui. compresi oneri per disconinuità lavorativ a e scavo in presenza d'acqua e presenza continuati va di operatore specializzato BCM 
in possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM (rilasci ati dal Ministero della Difesa) con 
magnetometro approvato dal Ministero della Difesa.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 107

Unità di misura:mc  €             24,90 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mc 1,000 10,34 10,34
Offerta GAP-Service mc 1,000 8,47 8,47
Offerta GAP-Service (presenza acqua valutata al 50% in quanto reperibile 
circa a 1/2 scavo

mc 0,500 1,78 0,89

Totale 19,70
Spese Generali 19,70 15,00% 2,96
Utili d'impresa 22,66 10,00% 2,27

24,92  Costo di analisi

PA pa 73c

Scavo cauto a sezione per la rimozione di sottofond o stradale o aree pavimentate anche interne, con ac cumulo del materiale a bordo 
scavo. Lo scavo verrà effettuato da tecnici special izzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / 
Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magne tometrici continui. compresi oneri per discontinuit à lavorativa e scavo in presenza 
d'acqua

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 108

Unità di misura:mc  €             12,90 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mc 1,000 10,34 10,34
Offerta GAP-Service mc 1,000 8,47 8,47
Offerta GAP-Service (presenza acqua valutata al 50% in quanto reperibile 
circa a 1/2 scavo

mc 0,500 1,78 0,89

calcolo media prezzo da dedurre

13E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità 
fino a m 2.00

mc 9,03

13H.01.07.a
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50 - 
impiegato per impianti meccanici

mc 14,30

13H.01.07.a
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50 - 
impiegato per impianti elettrici con sconto 10%

mc 12,87

media prezzo -1,000 12,07 -12,07

Totale 7,64
Spese Generali 19,70 15,00% 2,96
Utili d'impresa 22,66 10,00% 2,27

12,86  Costo di analisi

PA pa 73d

Scavo cauto a sezione per la rimozione di sottofond o stradale, con accumulo del materiale a bordo scav o. Lo scavo verrà effettuato da 
tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigen te Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrella tore BCM, con il supporto di rilievi 
magnetometrici continui. compresi oneri per discont inuità lavorativa e scavo in presenza d'acqua - sov rapprezzo agli scavi impiantistici e 
strutturali (computati nella parte rimanente nelle stime specifiche)

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 109

Unità di misura:mq  €           161,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mc 1,000 127,12 127,12
Totale 127,12
Spese Generali 127,12 15,00% 19,07
Utili d'impresa 146,19 10,00% 14,62

160,81  Costo di analisi

PA pa 74

Scavo a carattere BCM con vaglio del materiale da e seguirsi esclusivamente a mano, effettuato da perso nale tecnico specializzato per la 
bonifica bellica in possesso del brevetto di Rastre llatore BCM e/o Assistente Tecnico BCM. L'attività dovrà essere svolta in osservanza 
delle specifiche prescrizioni impartite da parte de l 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Do cumento Unico di Bonifica). Sono 
compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli  ordigni rinvenuti presso le competenti autorità.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 110

Unità di misura:mq  €               3,43 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 1,23 1,23
Offerta GAP-Service mq 1,000 1,48 1,48
Totale 2,71
Spese Generali 2,71 15,00% 0,41
Utili d'impresa 3,12 10,00% 0,31

3,43  Costo di analisi

PA pa 75

Bonifica profonda a mezzo trivellazioni verticali e  sondaggio dei fori di ispezione, eseguita da tecni ci specializzati fino alle profondità di m. 
-3 da p.c. (o comunque le quote indicate dal Repart o Infrastrutture dell'Esercito Italiano), con inter asse di m. 2,8 a maglia quadrata. Sono 
compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli  ordigni rinvenuti presso le competenti Autorità. I l prezzo rimane invariato anche nel 
caso di trivellazioni proporzionalmente ridotte per  il raggiungimento delle quote di garanzia imposte.  Sarà effettuato da personale tecnico 
specializzato per la bonifica bellica in possesso d el brevetto di Rastrellatore BCM e/o Assistente Tec nico BCM. L'attività dovrà essere 
svolta in osservanza delle specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di 
Bonifica). Sono compresi nel prezzo le eventuali se gnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le compet enti autorità. Compresi maggiori 
oneri in presenza di acqua

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 111

Unità di misura: foro  €               6,11 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 9,32 9,32
Offerta GAP-Service mq 1,000 4,83 4,83
Totale 4,83
Spese Generali 4,83 15,00% 0,72
Utili d'impresa 5,56 10,00% 0,56

6,11  Costo di analisi

PA pa 76

Bonifica profonda mediante l’impiego di penetrometr o o asta liscia cava con sonda magnetometrica integ rata o inseribile, che sia in grado 
di rilevare la variazione di campo magnetico indott a dalla presenza di masse metalliche nel sottosuolo . 
L'interasse delle perforazioni dovrà essere paramet rato sulla base della capacità della sonda di rilev are le interferenze ferromagnetiche 
presenti e in ogni caso non superiore a cm 50. La p rofondità di indagine è prevista fino a m. -7 da p. c.  Sarà effettuato da personale tecnico 
specializzato per la bonifica bellica in possesso d el brevetto di Rastrellatore BCM e/o Assistente Tec nico BCM. L'attività dovrà essere 
svolta in osservanza delle specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di 
Bonifica). Sono compresi nel prezzo le eventuali se gnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le compet enti autorità. Compresi maggiori 
oneri in presenza di acqua.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 112

Unità di misura: giorno  €           686,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta GAP-Service mq 1,000 542,37 542,37
Totale 542,37
Spese Generali 542,37 15,00% 81,36
Utili d'impresa 623,73 10,00% 62,37

686,10  Costo di analisi

PA pa 77

Assistenza tecnica di operatore specializzato BCM i n possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM / A ssistente Tecnico BCM / 
Rastrellatore BCM (rilasciati dal Ministero della D ifesa) con magnetometro approvato dal Ministero del la Difesa

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 113

Unità di misura: corpo  €               2,70 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 0,02 30,19 0,67

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,02 25,50 0,57
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti

RL B057 Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovora ora 0,02 49,13 1,09
  d) Accessori
  e) Opere compiute

Totale 2,33
Spese Generali 1,24 15,00% 0,19
Utili d'impresa 1,42 10,00% 0,14

2,66

PA pa 90

Irrigazione di soccorso piante sviluppate eseguita con trattrice dotata di idrovora o autobotte o  sim ilari compresa l'attrezzatura necessaria 
e con n. 2 operatori. Parametri di riferimento: l’a dacquamento con circa 100 l/pianta.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 114

Unità di misura: corpo  €        7 600,00 

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa tubazione ora 80,00 30,19 2 415,20

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 80,00 25,50 2 040,00
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti

Materilai di consumo corpo 1,00 2 000,00 2 000,00
  d) Accessori
  e) Opere compiute

Totale 6 455,20
Spese Generali 4 455,20 15,00% 668,28
Utili d'impresa 5 123,48 10,00% 512,35

7 635,83

PA pa 91

Manutenzione annuale impianti irrigazione, funziona lità canali e laghi, compresa sostituzione di quals iasi parte ammalorata, apertura e 
chiusura stagionale, regolazione e temporizzazione.  

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 115

Unità di misura: corpo  €          633,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

offerta Overfly del 22.2.2017 cad 1,000 500 500,0000

Totale 500,00

Spese Generali 500,00 15,00% 75,00

Utili d'impresa 575,00 10,00% 57,50

632,50

PA pa 92

Esecuzione di ripresa aerea fotografica e video effettuata con droni e realizzata secondo indicazioni della d.l.. Immagini e riprese 

effettate in alta definizionecon almeno 20 scatti fotografci in ogni direzione e almeno 30 minuti video con partenza da almeno 4 stazioni 

a terra. Compreso ogni e qualsiai onere e compresa acquisizione atutorizzazioni presso gli enti competenti ed in particolare le autorità 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 116

Unità di misura: corpo  €       1.250,00 

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa, manutenzione 

(ricarica) e rimozione macchina
ora 7,46 30,19 225,26

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 7,46 25,50 190,27

  b) Materiali

acquisto macchina tipo cad 1,000 210 210,0000

materiali vari e di consumo per fissaggio supporto e batterie cad 1,000 50 50,0000

  c) Noli e trasporti

D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 7,46 42,23 315,10

  d) Accessori

  e) Opere compiute

Totale 990,63

Spese Generali 990,63 15,00% 148,60

Utili d'impresa 1.139,23 10,00% 113,92

1.253,15

PA pa 93

Esecuzione di ripresa fotografica continua tipo time-lapse  per tutta la durata del cantiere, effettuata mediante posizionamento di 

apposita macchina da ripresa in postazione elevata fissa (es. copertura edifici esistenti, recinzione e simili) da definire a discrezione 

della d.l., immagini in alta definizione con almeno uno scatto quotidiano (o più a discrezione della d.l.), compreso ogni e qualsisi onere 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: corpo 3 900,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ora 40,00 30,19 1207,60
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 40,00 25,50 1020,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.05.26.00

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie 
opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali 
strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in 

cad 6,00 23,30 139,80

E.05.27.00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario 
opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali 
strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del 

cad 28,00 12,49 349,72

E.06.06.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi 
meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una 
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) 

mc 6,00 9,41 56,46

MI 
1C.27.050.010

0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 
seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 3,00 162,21 486,63

Totale 3260,21
Spese Generali 2227,60 0,15 334,14
Utili d'impresa 2561,74 0,10 256,17

3850,52  Costo di analisi

PA ed 01a

Smontaggio di impianti di qualsiasi tipo dell'ex ha ngar 1 comprendente corpi sanitari di qualsiasi tip o: corpi scaldanti, 
condensatori, tubazioni impianti meccanici ed elett rici, cavi (interni ed esterni), pali. antenne, pro iettori, apparecchiature 
varie (salvo quanto riutilizzabile) a vista o comun que interferenti coi lavori. Nel prezzo si intendon o compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere provvi sionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali  strutture murarie di 
sostegno complete di rivestimenti in piastrelle cer amiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materi ale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà de ll'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta diff erenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto  in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 2

Unità di misura: corpo 2 200,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ora 24,00 30,19 724,56
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 24,00 25,50 612,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.05.26.00

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie 
opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali 
strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in 

cad 6,00 23,30 139,80

E.05.27.00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario 
opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali 
strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del 

cad 6,00 12,49 74,94

E.06.06.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi 
meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una 
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) 

mc 3,00 9,41 28,23

MI 
1C.27.050.010

0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 
seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 1,50 162,21 243,32

Totale 1822,85
Spese Generali 1336,56 0,15 200,48
Utili d'impresa 1537,04 0,10 153,70

2177,03  Costo di analisi

PA ed 01b

Smontaggio di impianti di qualsiasi tipo dell'ex ha ngar aerotaxi comprendente corpi sanitari di qualsi asi tipo. corpi 
scaldanti, tubazioni impianti meccanici ed elettric i, apparecchiature varie (salvo quanto riutilizzabi le) a vista . Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per le  necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di 
eventuali strutture murarie di sostegno complete di  rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamen to, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabi le dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale d i risulta, il conferimento con trasporto in discari ca autorizzata del 
materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di d iscarica e quanto altro necessario per dare il lavo ro finito a regola 
d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 3

Unità di misura: corpo 1 500,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ora 16,00 30,19 483,04
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 16,00 25,50 408,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.06.06.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi 
meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una 
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) 

mc 4,00 9,41 37,64

MI 
1C.27.050.010

0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 
seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 2,00 162,21 324,42

Totale 1253,10
Spese Generali 891,04 0,15 133,66
Utili d'impresa 1024,70 0,10 102,47

1489,23  Costo di analisi

PA ed 02a

Smontaggio di arredi e elementi residui di qualsias i tipo compresa rimozione rifiuti dell'ex hangar 1 comprendente 
grande telone, rifiuti vari rivestimenti in legno o  altro, tavoli, sedie, armadi ecc.. Nel prezzo si i ntendono compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere provvi sionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali  strutture murarie di 
sostegno complete di rivestimenti in piastrelle cer amiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materi ale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà de ll'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta diff erenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto  in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 4

Unità di misura: corpo 1 000,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ora 12,00 30,19 362,28
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 12,00 25,50 306,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.06.06.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi 
meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una 
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) 

mc 2,00 9,41 18,82

MI 
1C.27.050.010

0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 
seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 1,00 162,21 162,21

Totale 849,31
Spese Generali 668,28 0,15 100,24
Utili d'impresa 768,52 0,10 76,85

1026,40

PA ed 02b

Smontaggio di arredi e elementi residui di qualsias i tipo compresa rimozione rifiuti dell'ex hangar 2,  rifiuti vari 
rivestimenti in legno o altro, tavoli, sedie, armad i ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e compensa ti gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la d emolizione di eventuali strutture murarie di sosteg no complete di 
rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassament o, l'accatastamento del materiale giudicato recuper abile dalla D.L. 
che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo  sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata  del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità  di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a  regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 5

Unità di misura: mq 13,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
rimozione ghiaino e forature per comigoli e conservazione 
impianto parafulmini

ora 0,10 30,19 3,02

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,10 25,50 2,55

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 
1C.01.060.007

0.a 

Rimozione manto bituminoso

mq 1,00 4,29 4,29

MI 
1C.27.050.010

0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 
seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 0,01 162,21 1,62

Totale 11,48
Spese Generali 5,57 0,15 0,84
Utili d'impresa 6,40 0,10 0,64

12,96

PA ed 03

Demolizione e  modifica del manto di copertura esis tente nell' H3 comprendente rimozione anche parzial e del manto 
bituminoso compresa rimozione del ghiaino e il recu pero di strutture esistenti in copertura (impianto scarico 
atmosferiche) compresi smaltimenti o reimpiego dei materiali (ghiaino), e la foratura per tubazioni e prese da'aria (non 
per gli smoke out). La conservazione parziale del m anto bituminoso esistente deve garantire la  perfet ta aderenza del 
nuovo manto. Nel prezzo si intendono compresi e com pensati gli oneri per le necessarie opere provvisio nali e di 
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture mu rarie di sostegno complete di rivestimenti in piast relle ceramiche, 
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giud icato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di propri età dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasp orto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 6

Unità di misura: mq 1 500,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
finitura e raccordi interni

ora 0,30 30,19 9,06

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,30 25,50 7,65

  b) Materiali
offerta Caoduro del 28/6/17 per basamento e cupolino cad 1,00 910,00 910,00
offerta Caoduro del 28/6/17 per attuatore cad 1,00 95,00 95,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
E.05.12.b Demolizione strutture orizzontali mq 0,60 37,81 22,69

offerta Caoduro del 28/6/17 per posa cad 1,00 120,00 120,00

Totale 1164,39
Spese Generali 1141,71 0,15 171,26
Utili d'impresa 1312,96 0,10 131,30

1466,95

PA ed 04a

Fornitura in opera di cupolino con evacuatore fumi e calore dimensioni 60x100 cm tipo Caoduro 
M125FX  composto da basamento componibile in lamier a zincata stampata h cm 30 coibentato s. 50 
mm con rifinitura esterna catramata, cupola in poli carbonato a parete doppia opal o eventualmente a 
scelta della d.l. nera carico minimo 1700 N/mq. dis positivo di apertura smoke out, completo di 
dispositivo d'azionamento termosensibile individual e con gruppo minitermico tarato con bombola CO2  
per azionamento pistone, attuatore mini energy, com pleto di minuteria di fissaggio e posa in opera 
comprendente anche il taglio del solaio completo di  rifinitura bordi inferiori e collegamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli o neri per le necessarie opere provvisionali e di 
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture mu rarie, l'abbassamento, l'accatastamento del materia le 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di pr oprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il  conferimento con trasporto in discarica autorizzat a del 
materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di d iscarica e quanto altro necessario per dare il lavo ro finito a regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 7

Unità di misura: mq 4 400,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazion

e

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per finitura 
e raccordi interni

ora 0,30 30,19 9,06

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,30 25,50 7,65

  b) Materiali
offerta Caoduro del 28/6/17 per basamento e cupolino cad 3,33 910,00 3033,33
offerta Caoduro del 28/6/17 per attuatore cad 1,00 95,00 95,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.30.05.a
Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ... 
ECONDARIE Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). 
UPN aggiuntivo e lamiere di chiusura perimetrali foro

kg 118,05 2,16 254,99

E.30.19/21/22.00Verniciatura completa carpenteria kg 118,05 0,45 53,12
offerta Caoduro del 28/6/17 per posa cad 1,00 120,00 120,00

Totale 3573,15
Spese Generali 3265,04 0,15 489,76
Utili d'impresa 3754,80 0,10 375,48

4438,39

PA ed 04b

Fornitura in opera di cupolino con evacuatore fumi e calore dimensioni 100x200 cm tipo Caoduro M125FX  
composto da basamento componibile in lamiera zincat a stampata h cm 30 coibentato s. 50 mm con rifinitu re 
esterna catramata, cupola in policarbonato a parete  doppia opal o eventualmente a scelta della d.l. ne ra carico 
minimo 1700 N/mq. dispositivo di apertura smoke out , completo di dispositivo d'azionamento termosensib ile 
individuale con gruppo minitermico tarato con bombo la CO2  per azionamento pistone, attuatore mini ene rgy, 
completo di minuteria di fissaggio e posa in opera comprendente anche la rifinitura bordi inferiori e 
collegamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli o neri per le necessarie opere provvisionali e di sic urezza, 
la demolizione di eventuali strutture murarie, l'ab bassamento, l'accatastamento del materiale giudicat o 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà de ll'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta diff erenziata 
del materiale di risulta, il conferimento con trasp orto in discarica autorizzata del materiale di risu lta in 
eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'art e. Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 8

Unità di misura: mq 5,70

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.19.01.00

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, 
realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso 
rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con 
viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore 
complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali 
a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili 
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed 
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla 
struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia 
di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con 
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore 
di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le 
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 
43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito 
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa 

mq -0,50 43,54 -21,77

E.19.02.00

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, 
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso 
rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con 
viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore 
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali 
a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili 
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed 
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla 
struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia 
di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con 
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore 
di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le 
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 
50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito 
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa 

mq 0,50 54,96 27,48

Totale 5,71
Spese Generali 0,00 0,15 0,00
Utili d'impresa 0,00 0,10 0,00

5,71  Costo di analisi

PA ed 11

Incremento prezzo per pareti e contropareti in cart ongesso per la posa di n. 1 lastra aggiuntiva in CT G da 
12,5 mm e per il rinforzo della struttura per spess ori superiori a quello standard fino ad uno spessor e 
massimo di 15 cm 

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 9

Unità di misura: mq 190,00

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.40.11.00

Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle di 
qualsiasi dimensione e forma, con le dovute cautele e con gli 
opportuni accorgimenti al fine di eventuali recuperi di 
elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relativo 
letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni 
secondo indicazioni della D.L.; compresi e compensati gli 

mc 0,36 118,01 42,48

E.13.01.b

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, 
fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, 
compreso lo spianamento e il costipamento del piano di 
posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il 
trasporto e lo scarico del materiale VESPAIO DI 
SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore da cm 25 a cm 30

mq 1,00 15,52 15,52

E.13.03

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' 
S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, 
gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura 
metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia 
cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie 
di spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO 

mq 1,00 34,44 34,44

E.40.81.a

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni pieni 
di cotto fatti a mano, posti in opera su idoneo sottofondo in 
malta di calce eminentemente idraulica dosata a 350 kg per 
mc di sabbia, compresa fugatura dei giunti, adattamenti alla 
morfologia planimetrica del sito, pulizia finale; in opera 
compresi e compensati gli oneri per la realizzazione di soglie 

mq 1,00 110,90 110,90

B.04.01.00 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 n -34,72 0,27 -9,38

Totale 193,97
Spese Generali 0,00 0,15 0,00
Utili d'impresa 0,00 0,10 0,00

193,97

PA ed 20

Ripristino della pavimentazione esistente della sal a aerei Hangar Museum a seguito della realizzazione  di 
attraversanti impiantistici e strutturali comprende nte, prima delle operazioni di scavo ed esecuzione opere 
sotterranee innovative (computate a parte compreso scavo/demolizioni), recupero e accurata pulitura e 
scalcinatura delle piastrelle da reimpiegare per le  integrazioni (il recupero è da fare nelle quantità  necessarie 
+ 20%  minimo recuperando il materiale anche dagli ambienti laterali in cui si prevede la sostituzione  della 
pavimentazione) con accatastamanto e conservazione ordinata in cantiere; dopo le opere in sotterraneo,  
rinterro con ghiaia ben costipata delle zone scavat e (spessore quanto necessario), sostituzione delle 
piastrelle d'epoca danneggiate,  formazione di mass etto il cls sp cm 10 minimo ben raccordato all’esis tente 
(eventualmente anche con rete elettrosaldata legger a se presente) posa della pavimentazione a malta co me 
esistente con stuccatura dei giunti.  Nel prezzo si  intendono compresi e compensati gli oneri per l'ac curato 
raccordo con le pavimentazioni circostanti, i solle vamenti, il rispetto di eventuali incassature ed at tacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto  del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolt a differenziata del materiale di risulta, il confer i

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 10

Unità di misura: mq 20,00

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
idropulitura e verniciatura

ora 0,20 30,19 6,04

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,20 25,50 5,10

  b) Materiali
B.18.18.d VERNICI IDROREPELLENTI Acriliche a solvente l 0,20 11,59 2,32

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

D.06.14.00
Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 
150 atm NOLO DI IDROPULITRICE

h 0,10 32,98 3,30

Totale 16,75
Spese Generali 13,46 0,15 2,02
Utili d'impresa 15,47 0,10 1,55

20,32

PA ed 21

Ripristino della pavimentazione esistente della sal a aerei Hangar Museum in piastrelle di cemento a se guito 
dei lavori comprendente pulizia generale con idropu litrice ed applicazione di idoneo prodotto idrorepe llente. 
Prezzo valido anche per materiali lapidei o in cls come davanzali, soglie e cornici e simili. Sono com prese 
anche piccole attività di ripristino o stuccatura o ve necessario. Valutato a metro quadrato di 
pavimento/elemento trattato.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 11

Unità di misura: corpo 990,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
battitura intonaco e pulizia parti ammalorate

ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 8,00 42,23 337,84

  d) Accessori

  e) Opere compiute

Totale 783,36
Spese Generali 783,36 0,15 117,50
Utili d'impresa 900,86 0,10 90,09

990,95  Costo di analisi

PA ed 22

Riparazione e revisione di copertura e manto di cop ertura ingresso - H2 comprendente pulizia canali, 
verifica giunti e saldature di tutte le lattonerie ed eventuali piccole riparazioni  (comprese eventua li 
sostituzioni), verifica guaina impermeabile compres e eventuali piccole riparazioni e rappezzature. Nel  prezzo 
si intendono compresi e compensati opere provvision ali, ponteggi e piattaforme materiali d'uso ed anch e 
materiali per piccole riparazioni per dare l'opera perfettamente funzionante e riparata. Compresi i 
sollevamenti, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata  del materiale 
di risulta, il conferimento con trasporto in discar ica autorizzata del materiale di risulta, l'indenni tà di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lav oro finito a regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 12

Unità di misura: mq 5,90

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
battitura intonaco e pulizia parti ammalorate

ora 0,01 30,19 0,30

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,01 25,50 0,26

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 0,03 42,23 1,27

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.18.14.00

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni 
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti 
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di 
particolare asperità quali murature in pietrame, per uno 
spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il 
preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza 

mq 0,10 28,73 2,87

E.18.06.01

Fornitura e posa in opera di sbriccio finale confezionato in 
cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al grezzo, 
dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o 
inclinate, sia piane che curve, costituito da malta cementizia 
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di 
sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo 

kg 0,10 7,45 0,75

Totale 5,44
Spese Generali 1,82 0,15 0,27
Utili d'impresa 2,10 0,10 0,21

5,93  Costo di analisi

PA ed 23

Riparazione risarcimenti per intonaco strollato a s offitto per esterni su superficie orizzontale o sim ile, 
comprendente battitura dell'intera superfici a veri fica di eventuali parti ammalorate o distaccate non  visibili, 
raschiatura delle parti eventualmente instabili, pu lizia e lavaggio del fondo, riparazione con stesa d i 
intonaco rustico di fondo per esterni a base di mal ta cementizia e sbriccio finale, confezionato in ca ntiere, 
dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizz ontali o inclinate, sia piane che curve, costituito  da malta 
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 p er metrocubo di sabbia viva lavata. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la fo rmazione degli spigoli sia vivi che smussati, i bor di di 
contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadri p er vani di porte e finestre, i sollevamenti, il ris petto di 
eventuali incassature ed attacchi per impianti tecn ici, la pulizia e l'asporto del materiale di risult a a fine 
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica  autorizzata 
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito  a regola d'arte. prezzo valido per superfici ammal orate di estensione non superiore al 15% dell'inter a superficie. Misurato sull'intera superficie da ve r

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 13

Unità di misura: corpo 176 000,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione

Unità 
di 

misu
ra

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta Cracco serramenti mq 167,04 834,00 139311,36

Totale 139311,36
Spese Generali 139311,36 0,15 20896,70
Utili d'impresa 160208,06 0,10 16020,81

176228,87

PA ed 50

Facciata vetrata a taglio termico tipo Schuco AOC 5 0 ST SI SG e secondo disegno di progetto e decrizio ni capitolari per la 
realizzazione della "lanterna" dell' Hangar Museum,  vetro10(temperato)/16/8/20/66.2 sp. 67 mm completa  di accessori e 
comprese parti apribili o cieche (in questo caso co n pannelli sandwich coibentati), accessori guarnizi oni ecc.. Compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere provvi sionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali  elementi inutilo o 
ammalorati compreso sgombero e conferimento con tra sporto in discarica autorizzata e indennità di disc arica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola  d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 14

Unità di misura: mq 45,00

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI 1C.22.250.0200 a
Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio 
realizzate con pannelli in bilaminato,

mq
2,00

13,39 26,78

MI 1C.22.250.0200.b  - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm mq 1,00 18,06 18,06
Totale 44,84
Spese Generali 0,00 0,15 0,00
Utili d'impresa 0,00 0,10 0,00

44,84

PA ed 51

Sovrapprezzo per specchiatura opaca per finestra o porta, in sostituzione vetrata base 4/12/4 eseguita  con 
doppio pannello in lamiera d'alluminio 10/10 min e interposto strato coibente colore come serramento. 
Compresa certificazione isolamento 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 15

Unità di misura: cad 1 800,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazion

e

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
battitura intonaco e pulizia parti ammalorate

ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
13E.24.05. vetro temperato mq 9,82 56,40 554,07

13E.24.03.a-
E24.01.c

incisione bianca mq
4,91

41,00 201,39

13E.27.05.a
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA A 
PAVIMENTO per porte con larghezza max. 0,95 e peso 
max. 100 kg

cad
2,00

235,00 470,00

maniglie n 2,00 100,00 200,00
ferrmanta corpo 1,00 300,00 300,00

Totale 1725,47
Spese Generali 445,52 0,15 66,83
Utili d'impresa 512,35 0,10 51,23

1843,53

PA ed 52

Porta in cristallo temperato 8 mm a doppio battente  dotata di maniglie e serratura a pavimento con cer niere 
dotate di pompa a pavimento dim cm 307x320. Compres i e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, e quanto altro necess ario per dare il lavoro finito a regola d'arte, com presa finitura 
opaca a disegno. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 16

Unità di misura: corpo 4 200,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazion

e

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
manutenzione

ora 16,00 30,19 483,04

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 16,00 25,50 408,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 32,00 42,23 1351,36

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.30.13.00

Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per 
l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di 
laminazione. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. 
RASCHIATURA E SPAZZOLATURA considerata superficie 
max 20%

kg 1260,00 0,10 126,00

E.30.17.00

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in 
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI 
FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE 
considerata superficie max 20%

kg 1260,00 0,15 189,00

E.30.18.00
Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, 
spessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO 
DI ZINCO.

kg 6300,00 0,13 819,00

E.30.19.00
Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della 
Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE 
DI SMALTO OLEOFENOLICO.

kg 6300,00 0,13 819,00

Totale 4195,40
Spese Generali 2242,40 0,15 336,36
Utili d'impresa 2578,76 0,10 257,88

4789,64  Costo di analisi

PA ed 64

Revisione e manutenzione funzionamento portone moto rizzato esistente hangar aerotaxi comprendente 
verifica del funzionamento, revisione motori, sosti tuzione, ripristino parti ammalorate,  verifica, in grassaggio 
ripristino di meccanismi, cerniere, catene, ingrana ggi e rimandi, ecc. Sistemazione, revisione e ripri stino delle 
ante e delle guide, compresa verniciatura a due man i con smalto per esterni, previa carteggiatura e tr attamento 
antiruggine delle parti eventualmente arrugginite. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli o neri per 
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l a demolizione di eventuali elementi inutili o ammal orati 
compreso sgombero e conferimento con trasporto in d iscarica autorizzata e indennità di discarica e qua nto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola  d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 17

Unità di misura: corpo 26 000,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

ora 70,00 30,19 2113,30

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 70,00 25,50 1785,00

  b) Materiali
offerta Liras  n. 802 del 11/4/17 corpo 1,00 11350,40 11350,40
ferramenta varia di fissaggio e materiali di consumo corpo 1,00 500,00 500,00

  c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 70,00 42,23 2956,10

  d) Accessori

  e) Opere compiute

E.05.25.a

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici 
normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità 
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E 

mq 100,80 10,84 1092,67

E.06.06.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi 
meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una 
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) 
SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA 
FINO A km 10

mc 5,04 9,41 47,43

MI 
1C.27.050.010
0.f

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei 
seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani t 2,52 162,21 408,77

13E.30.14.a
SABBIATURADI CARPENTERIA METALLICA Grado di 
pulitura SA 2.

kg 4000,00 0,12 480,00

E.30.17.00

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in 
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI 
FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE 
considerata superficie 100%

kg 4000,00 0,15 600,00

E.30.18.00
Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, 
spessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO 
DI ZINCO.

kg 4000,00 0,13 520,00

E.30.19.00
Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della 
Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE 
DI SMALTO OLEOFENOLICO.

kg 8000,00 0,13 1040,00

Totale 22893,67
Spese Generali % 15,00 11850,40 1777,56
Utili d'impresa % 10,00 13627,96 1362,80

26034,02

PA ed 60

Revisione, manutenzione e rifacimento pannellature di chiusura per portone scorrevole a quattro ante H angar 
museum - H1 apertura a mano comprendente verifica d el funzionamento, sostituzione, ripristino parti am malorate,  
verifica, ingrassaggio ripristino di meccanismi, ce rniere, catene, ingranaggi e rimandi, ecc. Sistemaz ione, revisione 
e ripristino delle ante e delle guide, compresa rim ozione delle esistenti tamponature in lamiera o alt ro, verniciatura 
a due mani con smalto per esterni, previa catreggia tura/sabbiatura (grado SA2-commerciale) e trattamen to 
antiruggine delle parti eventualmente arrugginite, inserimento di nuove tamponature in policarbonato p rotetto UV 
trasparente sp. min mm 8, anche colorato, tagliato a misura nelle dimensioni delle diverse campiture e  fissato 
mediante profili "fermavetro" a "L" di adeguate dim ensioni Nel prezzo si intendono compresi e compensa ti gli oneri 
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezz a, la demolizione di eventuali elementi inutili o a mmalorati 
compreso sgombero e conferimento con trasporto in d iscarica autorizzata e indennità di discarica e qua nto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'art e. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 18

Unità di misura: corpo 1 930,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
manutenzione

ora 16,00 30,19 483,04

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 16,00 25,50 408,00

  b) Materiali
offerta Rodigas 70535 del 30/3/17 0,18 3538,00 634,62

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

Totale 1525,66
Spese Generali 1525,66 0,15 228,85
Utili d'impresa 1754,51 0,10 175,45

1929,96

PA ed 61a

Fornitura in opera di linea anticaduta per Hangar M useum ali laterali a copertura piana come da schema  di 
progetto e completa di tutti gli elementi, accessor i e forniture  compresa progettazione costruttiva f inale. 
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito,  il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi , gli accessori 
d'uso.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 19

Unità di misura: kg 6,20

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali
acciaio CORTEN prezzo di mercato kg 1,00 1,20 1,20

MIMC.22.020.0010.aLamiere di ferro laminate a caldo kg -1,00 0,63 -0,63

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI1C.22.040.0
020.a

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con 
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno 
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze 
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la 
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. 
(peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi

kg 1,00 5,58 5,58

E.30.17.00 Mano di minio antiruggine kg -1,00 0,15 -0,15

Totale 6,00
Spese Generali 0,57 0,15 0,09
Utili d'impresa 0,66 0,10 0,07

6,15  Costo di analisi

PA ed 62

Fornitura in opera di parapetto di scale, ballatoi,  balconi, terrazze e simili o manufatti di qualunqu e tipo in 
corten (cornici, portali, e loro elementi di sosteg no, controsoffitti anche in lamiera stirata, staffe  di fissaggio 
elementi a soffitto, ecc.); realizzati con lamiere e profilati secondo le disponibilità correnti a dis egno 
semplice. Comprese le assistenze per lo scarico, il  deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa d a fabbro 
e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 20

Unità di misura: cad 5 500,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
offerta vetreria s. croce  del 18/4/17 corpo 1,00 4350,00 4350,00

Totale 4350,00
Spese Generali 4350,00 0,15 652,50
Utili d'impresa 5002,50 0,10 500,25

5502,75

PA ed 63

Parapetto in cristallo stratificato/temperato 1010, 4 con plastico rigido, completo di profilo balaustr a ad immersione 
e profili di chiusura superiore a scatto. Per piane rottolo d'arrivo scala elicoidale e sbarco scala re ttilinea in acciaio 
come da disegni particolari, sviluppo indicativo ml  8,5-9. Compresi e compensati gli oneri per le nece ssarie opere 
provvisionali e di sicurezza, e quanto altro necess ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 21

Unità di misura: cad 1 400,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

ora 1,50 30,19 45,29

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,50 25,50 38,25

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Codogno   n. 60 del 27/3/17 cad 1,00 1020,00 1020,00

MI 
1C.22.250.020

0.b
 - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm mq

1,89
18,06 34,13

Totale 1137,67
Spese Generali 1103,54 0,15 165,53
Utili d'impresa 1269,07 0,10 126,91

1430,11

PA ed 70

Fornitura e posa di serramento interno in alluminio  preverniciato effetto intonaco con dimensioni geom etriche 
corrispondenti all'abaco, compresi e compensati cas semorte in acciaio zincato per il sostegno, che dov ranno 
essere saldamente fissate alle strutture portanti ( solai, murature, ecc.), elemento a tirare a due ant e tipo 
Sistemi Rasoparete, o simile composto da stipite e pannello, stipite in alluminio pre-verniciato effet to 
intonaco, completo di traverso e n.4 cerniere. Nell 'anta c'è il foro chiave
passante, il sistema di chiusura usato è Yale ed è presente il foro maniglia per serratura. L'anta vie ne fornita 
preverniciata effetto cartongesso. Sull'anta second aria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sga nciabili. E' 
presente la serratura magnetica AGB Yale, cornicett e, imbotti, cielini, ecc. in alluminio;, incasso pr ofilo 
ghigliottina,  rinforzo orizzontale in abete per in serimento maniglione, coibentazione interna pannell o porta in 
polistirolo espanso, predisposizione per cilindro Y ale e cilindro Yale, Kit ferramenta da applicare su  ogni porta 
composta da: maniglione antipanico orizzontale tipo  ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nich elata, contro piastre di fissaggio+comando esterno,  maniglia in folle in zama verniciata acciaio zinca to, manico in alluminio pressofuso verniciato, cili n

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 22

Unità di misura: cad 5 800,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

ora 2,00 30,19 60,38

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 2,00 25,50 51,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Codogno   n. 59 del 27/3/17 cad 1,00 4115,00 4115,00

E.26.24.a
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico 
FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE 
ANTIPANICO per porte ad un battente

cad 2,00 180,00 360,00

MI 
1C.22.250.020

0.b
 - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm mq

5,60
18,06 101,14

Totale 4687,52
Spese Generali 4226,38 0,15 633,96
Utili d'impresa 4860,34 0,10 486,03

5807,51

PA ed 71

Fornitura e posa di serramento interno in alluminio  preverniciato effetto intonaco con dimensioni geom etriche 
corrispondenti all'abaco, compresi e compensati cas semorte in acciaio zincato per il sostegno, che dov ranno 
essere saldamente fissate alle strutture portanti ( solai, murature, ecc.), elemento a tirare a due ant e tipo Sistemi 
Rasoparete, o simile composto da stipite e pannello , stipite in alluminio pre-verniciato effetto inton aco, completo 
di traverso e n.4 cerniere. Nell'anta c'è il foro c hiave
passante, il sistema di chiusura usato è Yale ed è presente il foro maniglia per serratura. L'anta vie ne fornita 
preverniciata effetto cartongesso. Sull'anta second aria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sga nciabili. E' 
presente la serratura magnetica AGB Yale, cornicett e, imbotti, cielini, ecc. in alluminio;, incasso pr ofilo 
ghigliottina,  rinforzo orizzontale in abete per in serimento maniglione, coibentazione interna pannell o porta in 
polistirolo espanso, predisposizione per cilindro Y ale e cilindro Yale, Kit ferramenta da applicare su  ogni porta 
composta da: maniglione antipanico orizzontale tipo  ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nich elata, contro piastre di fissaggio+comando esterno,  maniglia in folle in zama verniciata acciaio zinca to, manico in alluminio pressofuso verniciato, cili n

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 23

Unità di misura: cad 2 000,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

ora 1,50 30,19 45,29

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 1,50 25,50 38,25

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Codogno   n. 59 del 27/3/17 cad 1,00 1480,00 1480,00
Totale 1563,54
Spese Generali 1563,54 0,15 234,53
Utili d'impresa 1798,07 0,10 179,81

1977,87

PA ed 72

Fornitura e posa di porta scorrevole a scomparsa ti po Eclisse, compreso telaio assemblato per porta sc orrevole e 
pannello porta scorrevole finitura grezza con prime r e finitura effetto intonaco. La serratura sarà di  sicurezza tipo 
Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di co nsentire la masterizzazione secondo almeno tre live lli di 
priorità, con predisposizione delle relative chiavi  master secondo la logica dell'intero edificio forn ita dalla 
Direzione Lavori. Nei servizi igienici verranno dis poste serrature di tipo "libero - occupato", con po ssibilità di 
apertura dall'esterno mediante moneta. Le maniglie e maniglioni saranno in acciaio inox lucido o satin ato di 
lunghezza e tipo come da elaborati grafici di proge tto. Nel caso di installazione delle porte su paret i in 
cartongesso, è compreso l'onere della posa di un'ad eguata struttura di rinforzo sulle
pareti per evitare nel tempo cedimenti delle muratu re. Nel caso di installazione delle porte su pareti  in muratura è 
compresa la cassamorta. Compreso ogni altro onere o  provvista accessoria per dare la porta finita e fu nzionante a 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 24

Unità di misura: cad 1 240,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

ora 2,00 30,19 60,38

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 2,00 25,50 51,00

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Codogno n. 59 del 27/3/17 corpo 1,00 866,00 866,00

Totale 977,38
Spese Generali 977,38 0,15 146,61
Utili d'impresa 1123,99 0,10 112,40

1236,39

PA ed 73

Realizzazione di copriventilconvettore come da dise gno particolare realizzato con sistema Rasoparete o  similare 
misure indicative 100x100 cm completo di stipiti e anta in alluminio con calamite, il tutto verniciato  effetto 
cartongesso completo di alette di aereazione  e tel aio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezz a, e quanto altro necessario per dare il lavoro fin ito a regola 
d'arte.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 25

Unità di misura: cad 2 200,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) 
Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e 
trasporti

  d) Accessori

  e) Opere 
compiute

Offerta ditta Fusina  n. 20173003/7002 cad 1,00 1700,00 1700,00

Totale 1700,00
Spese Generali 1700,00 0,15 255,00
Utili d'impresa 1955,00 0,10 195,50

2150,50

PA ed 74

TAMPONAMENTO FINESTRATURE AVIOTECA PER NICCHIA - El emento costituito a disegno da mensola in 
Plexiglas (PLEXIGLAS® GS 233) di spessore 30 mm dim ensione 1000x300 mm. Con sistema di fessurazione pe r 
fuoriuscita aria per sistema di condizionamento e r iscaldamento opportunamente lavorata con incisioni abbinate 
alla lastra scorrevole verticale a scomparsa intern o muro, detta lastra sempre realizzata in Plexiglas  
(PLEXIGLAS® GS 233) di dimensione 1000x1800 mm e sp essore 10 mm sarà incisa ambo lati con “Texture” 
coordinata in armonia al contesto generale. La fini tura delle lastre sopracitate sarà a filo lucido co n bordature 
soggette a strisciamento di tipo morbido. Nel prezz o si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, e qu anto altro necessario per dare il lavoro finito a r egola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 26

Unità di misura: cad 700,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Rollbox fornitura n. 15 pz corpo 1,00 10150,00
offerta singolo pezzo cad 15,00 10150,00 676,67

Offerta ditta Eos design fornitura e posa n. 15 pz. corpo 1,00 6855,00
offerta singolo pezzo cad 15,00 6855,00 457,00

Offerta ditta dalex n. 15 pz. corpo 1,00 6217,50
Aggiunta per posa a offerta ditta Rollbox (offerta ditta 
Rollbox)

corpo 1,00 1600,00

Totale stima offerta Dalex per fornitra e posa corpo 1,00 7817,50
offerta singolo pezzo cad 15,00 7817,50 521,17

media offerte cad 0,33 1654,83 551,61

Totale 551,61
Spese Generali 551,61 0,15 82,74
Utili d'impresa 634,35 0,10 63,44

697,79  Costo di analisi

PA ed 77

Fornitura e posa di tenda oscurante motorizzata  a rullo con cassonetto e guide laterali, sistema indi cato per 
interni ed esterni. Cassonetti in lega alluminio ti po Rollbox 485 - 85x102,2 mm, Azionamento a motore:  Motore 
230 Vac-50 Hz (norme CE). L’arresto della tenda può  avvenire in qualsiasi posizione. Installazione a s offitto o a 
parete. Cassonetto ispezionabile per la manutenzion e della tenda. Le guide laterali in alluminio sono disponibili 
con larghezza da 40-55-65-80-120 mm. Tutte le versi oni sono dotate di finecorsa regolabile. Comando a 
pulsante, radiocomando singolo o di gruppo. Vernici atura parti metalliche RAL bianco a scelta d.l.. Te ssuto 
Blackout KR, motore 1805M35D con ricevitore radio i ntegrato x comando di gruppo tramite pulsanti e sin golo + 
gruppo tramite trasmettitore. Nel prezzo si intendo no compresi e compensati gli oneri per le necessari e opere 
provvisionali e di sicurezza, i collegamenti alla r ete elettrica e quanto altro necessario per dare il  lavoro finito a 
regola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 27

Unità di misura: mq 48,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato

ora 0,25 30,19 7,55

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 0,25 25,50 6,38

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 0,25 42,23 10,56

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Polipiù del 5/5/17 per 249 mq corpo 1,00 8115,23
offerta a mq mq 1,00 32,59 32,59

Totale 32,59
Spese Generali 57,07 0,15 8,56
Utili d'impresa 65,63 0,10 6,56

47,72

PA ed 78

Fornitura e posa di pannellatura in policarbonato a  lastre modulari alveolari a doppia X ad incastro ( anche 
per uso in esterno) per tamponamenti tipo Polipiù, posate inclinate a disegno su profili d'acciaio pre disposti, 
spessore 40 mm passo lastra cm 50 lunghezza quanto necessario alla realizzazione, protetto ai raggi U. V. 
colore neutro satinato o comunque a scelta della d. l. da campionare, completo di elementi di fissaggio  con 
staffe di fissaggio frontale (fissato a profili on acciaio zincato valutato separatamente), profilo di  chiusura e 
appoggio inferiore orientabile e da fissare a profi lo in acciaio già predisposto, profilo di chiusura superiore, 
profili laterali di chiusura e raccordo, profili di  chiusura in alluminio anche preverniciato, complet i di 
guarnizione, sagomatura  ove necessario della parte  superiore (incasso nei tegoloni sommitali), compre sa 
posa in opera e fissaggi mediante avvitatura/saldat ura a profili d'acciaio o a muro secondo necessità.  Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri  per le necessarie opere provvisionali e di sicurez za, e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a  regola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 28

Unità di misura: mq 234,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali

  c) Noli e trasporti
D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 h 32,00 42,23 1351,36

valutazione a mq mq 270,00 1351,36 5,01

  d) Accessori

  e) Opere compiute
Offerta ditta Eos design fornitura e posa n. 15 pz. corpo 1,00 48600,00
offerta a mq mq 270,00 48600,00 180,00

Totale 185,01
Spese Generali 185,01 0,15 27,75
Utili d'impresa 212,76 0,10 21,28

234,03  Costo di analisi

PA ed 78

Fornitura e posa di pannellatura in tessuto teso re alizzati con profilato KT+ in alluminio estruso. An odizzato 
Argento. Realizzazione su Disegno. Dimensioni indic ative dei pannelli cm 250x350 e laterali realizzati  a dima. 
Installazione mediante speciali squadrette in accia io zincato su profilati in acciaio già predisposti o su 
supporto murario anche in cls mediante tassellatura  o avvitatura adeguati a sostenere adeguatamente il  peso 
della struttura. Nel prezzo si intendono compresi e  compensati gli oneri per le necessarie opere provv isionali e 
di sicurezza, e quanto altro necessario per dare il  lavoro finito a regola d'arte.

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 29

Unità di misura: corpo 35 000,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

STRUTTURA E PARETI IN CTG
  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per 
pzoccolino

ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
  b) Materiali

Offerta ditta Codogno   n. 150 del 28/6/17 ml 31,92 16,00 510,72
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.19.03.00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD 
INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

mq 47,20 30,21 1425,79

PA ed 11

Incremento prezzo per pareti e contropareti in cartongesso 
per la posa di n. 1 lastra aggiuntiva in CTG da 12,5 mm e 
per il rinforzo della struttra per spessori suoperiori a quello 
standard fino ad uno spossore massimo di 15 cm 

mq 47,20 5,70 269,02

13E.19.02.00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON 
DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

mq 30,14 54,96 1656,45

13E.19.06.a
SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre 
idrorepellenti spessore 13 mm

mq 214,95 9,47 2035,57

13E.19.05.b
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER 
APARECCHI IDROSANITARI bidet

cad 8,00 51,25 410,00

MI 
1C.24.120.002

0.e
pitturazione a smalto mq 107,47 12,16 1306,89

Totale 8059,95
SOFFITTO

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.19.09.00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN 
GESSO RIVESTITO

mq 31,14 32,24 1003,95

PA ed 11

Incremento prezzo per pareti e contropareti in cartongesso 
per la posa di n. 1 lastra aggiuntiva in CTG da 12,5 mm e 
per il rinforzo della struttUra per spessori suoperiori a quello 
standard fino ad uno spossore massimo di 15 cm 

mq 31,14 5,70 177,50

13E.19.06.a
SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre 
idrorepellenti spessore 13 mm

mq 124,56 9,47 1179,58

PA ed 79

Fornitura e posa di blocco di servizio BAGNO/SERVIZ IO d'arredo a disegno composto da antibagno con n. 2 
servizi igienici annessi, servizio invalido, ripost iglio, armadiatura tecnica, trabattello per l'acces so di servizio alla 
copertura, dimensioni m 4,42x4,33x2,76(h, escluso t rabattello).
- Realizzazione della struttura verticale e dei tam ponamenti interni in cartongesso, compresa vernicia tura a 
smalto comprendente la realizzazione di struttura i n profili ad "U" standard debitamente rinforzati e controventati 
(vedi prescrizioni tecniche Knauf) eventualmente ri nforzati a discrezione della d.l. anche con apposit i profili 
scatolari zincati da fabbro , tamponamenti in lastr e di fibrogesso o doppi lastra di cartongesso comun que 
resistente all'umidità, materassino termoisolante i nterno fissaggio a pavimento.
- realizzazione rivestimento esterno con lamiera d' acciaio sp. 1-1,5 mm applicata su supporto in truci olare o 
simile sp 24 mm, verniciatura a fuoco in colore RAL  a scelta della d.l., pannellature disposte a diseg no;
- porte ed ante esterne realizzate con serramenti i n alluminio preverniciato effetto intonaco con dime nsioni geometriche corrispondenti all'abaco, compre si e compensati cassemorte in acciaio zincato per i l sostegno, che dovranno essere saldamente fissate a
- Rivestimento esterno ante esterne in lamiera come  pannellature esterne realizzato con modalità simil i ma adattato ai serramenti compreso risvolto sulla  prima battuta;
- Realizzazione di pavimento (limitato al blocco an tibagno + n. 2 bagni) in lamiera stampata bugnata d 'acciaio inox sp. 2-2,5 mm minimo posata su robusti  tubolari zincati fissati a pavimento, posa effettu ata prima della posa del cartongesso in n. max 2 pe z
- Realizzazione di soffitto in cartongesso o fibrog esso c.s. su robusta intelaiatura portante composta  da profili zincati a C h min. 15 cm, verniciatura come le pareti, è compresa la realizzazione di pass aggi per gli impianti, materassino termoisolante in t
- Realizzazione di lucernai in cristallo opalino ci rcolare 3+3+pvb/12/5+5+pvb posato su bordo in accia io verniciato a fuoco calandrato in colore a scelta  della d.l..
- Fornitura in opera di trabattello per accesso a c opertura di servizio produzione di serie ma ad elev ate prestazioni comprendente anche sistema di fissa ggio al box servizi mediante serratura o lucchetto e pannellature esterne decorative a disegno vernici a

Costo arrotondato di analisi:



MI 
1C.24.120.002

0.e
pitturazione a smalto mq 62,28 12,16 757,32

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E 
CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi 
principali
struttura oblò sp. 4 mm kg 47,33 4,00 189,30

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione 
di strutture leggere.

kg 47,33 0,90 42,59

TN.039.005.00
036.010

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI 
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e 
manufatti metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante 
in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli 
di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con 
rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari. 
Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua 
demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una 
completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, 
senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice. 
Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da 
cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio 
chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-
0,6 µm) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e 
ad esaltare l'ancoraggio della vernice. Asciugatura a 
temperatura inferiore a 75° C secondo norme. 
Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno 
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 
100° C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; t

kg 47,33 1,38 65,31

E.24.07.00 vetrata isolante mq 3,77 33,00 124,34
Totale 3539,91
PORTE

  a) 
Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per posa 
policarbonato e manutenzione parti meccaniche

ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
  b) Materiali

Offerta ditta Codogno   n. 150 del 28/6/17 anta singola cad 5,00 1339,00 6695,00
Offerta ditta Codogno   n. 150 del 28/6/18 anta doppia cad 1,00 4115,00 1450,00

  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

Totale 8590,52
RIVESTIMENTO ESTERNO

  a) Manodopera
  b) Materiali
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E 
CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi 
principali
lamera di rivestimento kg 612,60 4,00 2450,42

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione 
di strutture leggere.

kg 612,60 0,90 551,34



TN.039.005.00
036.010

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI 
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e 
manufatti metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante 
in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli 
di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con 
rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari. 
Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua 
demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una 
completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, 
senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice. 
Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da 
cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio 
chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-
0,6 µm) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e 
ad esaltare l'ancoraggio della vernice. Asciugatura a 
temperatura inferiore a 75° C secondo norme. 
Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno 
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 
100° C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; t

kg 612,60 1,38 845,39

MI 
1C.21.350.001

0.a

legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e 
sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini, 
ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferramenta 
per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o 
trasparente a tre mani, posato in opera comprese le 
assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, 
nelle essenze: - abete e larice, verniciato o lucidatO

mc 0,91 3060,79 2785,12

Totale 6632,28
PAVIMENTO INOX

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. fabbro per 
confezione e posa in opera

ora 8,00 30,19 241,52

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. c.s. ora 8,00 25,50 204,00
  b) Materiali

13B.74.39.01 ACCIAIO INOX
lamiera 2,5 mm kg 147,47 19,60 2890,42

  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

Totale 3335,94
TRABATTELLO

  a) Manodopera
  b) Materiali

TRABATTELLO cad 1,00 400,00 400,00
  c) Noli e trasporti
  d) Accessori
  e) Opere compiute

13E.27.03.c
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E 
CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi 
principali
lamera di rivestimento sp-. 2 mm kg 94,20 4,00 376,80

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione 
di strutture leggere.

kg 94,20 0,90 84,78

TN.039.005.00
036.010

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI 
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e 
manufatti metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante 
in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli 
di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con 
rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari. 
Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua 
demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una 
completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, 
senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice. 
Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da 
cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio 
chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-
0,6 µm) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e 
ad esaltare l'ancoraggio della vernice. Asciugatura a 
temperatura inferiore a 75° C secondo norme. 
Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno 
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 
100° C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; t

kg 94,20 1,38 130,00

Totale 991,58



Totale COMPLESSIVO 31150,18
Spese Generali 13282,70 0,15 1992,40
Utili d'impresa 15275,10 0,10 1527,51

34670,09  Costo di analisi



Analisi n. 30

Unità di misura: kg 32,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazi

one

  a) Manodopera

  b) Materiali
Cavo in acciaio inox AISI 316 Jakob 10820-0600 m 1,00 1,87 1,87
Serracavo in acciaio inox AISI 316 Jakob 30858-0600-01 cad 2,00 6,05 12,10
Altri accessori in acciaio inox AISI 316 Jakob cad 2,00 5,00 10,00

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

MI1C.22.040.0
020.a

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con 
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno 
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze 
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la 
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. 
(peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi

kg 0,20 5,58 1,12

13E.30.23.d
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione 
di strutture leggere.

kg 0,20 0,90 0,18

Totale 25,27
Spese Generali 23,97 0,15 3,60
Utili d'impresa 27,57 0,10 2,76

31,62

PA ed 80

Fornitura in opera di aggancio per opere d'arte cos tituito da fornitura in opera di doppio anello M8 z incato 
costituito da anello con barra filettata e golfare posto ad attraversamento delle ali in c.a.p. della copertura 
dell'H3 compresa perforazione del c.a., fissaggio c on resina e ferramenta, e fornitura in opera di cav etto 
d'acciaio inox diam. 6 mm fissato agli anelli compl eto della necessaria ferramenta (formacavi, e ferma cavi, 
distanziatori e quant'altro necessario). Comprese l e assistenze per lo scarico, il deposito, il sollev amento a 
piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissagg i, gli accessori d'uso ogni e qualsiasi opera e for nitura.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 31

Unità di misura: kg 8 600,00

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

  a) Manodopera

  b) Materiali
Offerte IMVA del 30/4/17 corpo 1,00 6810,00 6810,00
finitura ante considerata equivalente a corten

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

Totale 6810,00
Spese Generali 6810,00 0,15 1021,50
Utili d'impresa 7831,50 0,10 783,15

8614,65

PA ed 81

Fornitura in opera di portone automatizzato e motor izzato ad impacco verticale tipo Vertigo prod. IM.V A, 
motorizzato "uomo presente" dim 2,7x2,7 m con panne llature di chiusura in lamiera corten incassettata sp. 1/2 
mm o in alternativa lamiera verniciata a fuoco in c olore a scelta della d.l., compreso collegamento/co llaudo 
automazione, posa in opera e trasporto. Comprese le  assistenze per lo scarico, il deposito, il solleva mento a piè 
d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, g li accessori d'uso ogni e qualsiasi opera e fornitu ra.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 32

Unità di misura: mq 60,00

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazion

e

  a) Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. per finitura 

e raccordi interni
ora 0,25 30,19 7,55

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ora 0,25 25,50 6,38

  b) Materiali

offerta Metecno del 13/9/17 per pannello mq 1,00 23,90 23,90

offerta Metecno del 13/9/17 per gruppo fissaggio per cad 

pannello mq 13x1 cad 
6,00 0,45 2,70

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

  e) Opere compiute

13E.30.28.00
COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH per 

preverniciatura mq
2,00 4,50 9,00

Totale 49,52

Spese Generali 40,52 0,15 6,08

Utili d'impresa 46,60 0,10 4,66

60,26

PA ed 82

Fornitura in opera di Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio (sp lamiera 

esterna 6/10, interna 5/10) zincato con procedimento SENDZIMIR e interposta lana di roccia sp. 80 mm REI 60 

tipo Hipertech Roof ditta metalco lato interno ed esterno prevernicati in colore a scelta della d.l.. Sono 

compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato o comunque secondo i metodi certificati della ditta 

produttrice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline i 

canali e il colmo.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 11

Unità di misura: corpo 4.620,00

Articolo di 

E.P.
Descrizione

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Costo 

lavorazi

one

  a) 

Manodopera

A.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m 

s.l.m. per battitura intonaco e pulizia parti 

ammalorate

ora 24,00 30,19 724,56

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. 

c.s.

ora 24,00 25,50 612,00

  b) Materiali

PA offerta RODIGAS del  4/9/17per materiali 

linea vita

corpo 1,00 912,72 912,72

PA malta antiritiro corpo 1,00 100,00 100,00

  c) Noli e 

trasporti

D.03.06.a
NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro 

minima m 17
h 24,00 42,23 1013,52

  d) Accessori

  e) Opere 

compiute

13E.16.05.00
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA 

GUAINA ARMATA CON POLIESTERE 

(kg/mq 8)

mq 15,68 23,50 368,48

Totale 3731,28

Spese Generali 3362,80 0,15 504,42

Utili d'impresa 3867,22 0,10 386,72

4622,42

PA ed 83

Fornitura in opera di linea anticaduta per copertua piana Casa del parco e manutenzione 

pannelli solari di nuova installazione, realizzata come da schema di progetto e completa di tutti 

gli elementi, accessori e forniture  compresa progettazione costruttiva finale. Compreso 

fissaggio al solaio dei vari elementi a tenuta ralizzato mediante: rimozione dei materiali 

(ghiaino, isolmenti termici tnt e simili), rimozione/foratura guaina esistente, pulizia e 

adattamento con malta antiritiro d'allettamanto, fornitura e posa dei profili d'ancoraggio e della 

farramenta metallica necessaria, fissaggio con resina epossidica struttrale, posa a copertura di 

malta antiritiro tipo EMACO, chiusura e ripristino impermeabilizzazione con doppia guaina 

bituminosa 4+4 (la superiore ardesiata) saldata alla guaina esistente previa sua sfiammatura e 

risvolto a tenuta sugli elementi di fissaggio della linea vita emergenti dalla copertura, 

ricopertura e chiusura con materiali isolanti e ghiaino come in precedenza. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati opere provvisionali, ponteggi e piattaforme materiali d'uso 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi
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Analisi n. 1

Unità di misura: ml 13,79€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 32,85

4 ml/h

  c) Noli e trasporti

NC.10.300.0090
Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, 
compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco

h 0,150 € 42,46 6,3690 46,20

4 ml/h

Totale 10,8975
Spese Generali % 15 1,6346 11,86
Utili d'impresa % 10 1,2532 9,09

13,7853 100%

PA.S.001

TAGLIO DI STRUTTURE ORIZZONTALI DI QUALSIASI SPESSORE con mola diamantata, comprensivi di eventuali ferri di 
armatura

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 15,43€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 29,35

n4*h1/100mq

  b) Materiali

BULLONE M12 CON DADO cad 1,000 € 0,25 0,2450 1,59

RONDELLE cad 1,000 € 0,04 0,0375 0,24

  c) Noli e trasporti

NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 0,150 € 7,00 1,0500 6,81

h1/100mq

D,03,06,a NOLO DI PIATTAFORMA FINO A 17 M h 0,150 € 42,23 6,3345 41,06
altezza di lavoro minima m 17 Nolo di piattaforma aerea autocarrata 
a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con
h1/100mq

  d) Accessori

Totale 12,1955

Spese Generali % 15 1,8293 11,86

Utili d'impresa % 10 1,4025 9,09

15,4273 100%

PA.S.002

ANCORAGGIO A STRUTTURE ESISTENTI CON BULLONI M12 CLASSE 8.8 Comprensivo di realizzazione e pulizia foro su 
elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa bullone, dado e rondella e serraggio dei bulloni; LUNGHEZZA MASSIMA 
BULLONE 20 CM

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 15,85€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 28,57

n4*h1/100mq

  b) Materiali

NP BULLONE M12 CON DADO cad 1,000 € 0,56 0,5568 3,51

NP RONDELLE cad 1,000 € 0,06 0,0615 0,39

  c) Noli e trasporti

NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 0,150 € 7,00 1,0500 6,62

h1/100mq

D,03,06,a NOLO DI PIATTAFORMA FINO A 17 M h 0,150 € 42,23 6,3345 39,96
altezza di lavoro minima m 17 Nolo di piattaforma aerea autocarrata 
a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con
h1/100mq

  d) Accessori

Totale 12,5313

Spese Generali % 15 1,8797 11,86

Utili d'impresa % 10 1,4411 9,09

15,8521 100%

PA.S.003

ANCORAGGIO A STRUTTURE ESISTENTI CON BULLONI M16 CLASSE 8.8 Comprensivo di realizzazione e pulizia foro su 
elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa bullone, dado e rondella e serraggio dei bulloni; LUNGHEZZA MASSIMA 
BULLONE 30 CM

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 882,31€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,500 € 30,19 45,28500 5,13

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali

B,19,06,00

Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina 
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente, 
specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced 
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi

l 0,800 € 21,88 17,5040 1,98

BULLONE M16 CON DADO cad 1,000 € 0,56 0,5568 0,06
RONDELLA M16 cad 1,000 € 0,06 0,0615 0,01
BARRA FILETTATA M20 cad 4,000 € 6,80 27,2000 3,08
RONDELLA PER BARRA M20 cad 4,000 € 0,10 0,4080 0,05
DADO PER BARRA M20 cad 4,000 € 0,32 1,2600 0,14

B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 95,000 € 5,00 475,0000 53,84

B.39.5.36.5 zincatura di strutture e manufatti zincati kg 95,000 € 1,26 119,7000 13,57

  c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 1,500 € 7,00 10,5000 1,19
per realizzazione foro

  d) Accessori

Totale 697,4753
Spese Generali % 15 104,6213 11,86
Utili d'impresa % 10 80,2097 9,09

882,3063 100%

PA.S.004

PROFILI AD "U" SAGOMATI,SALDATI ED IRRIGIDITI PER FISSAGGIO DEI TEGOLI ALLE TRAVI con specifiche operative 
come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura del profilo ad "U" in acciaio S275 , realizzazione e pulizia dei fori sugli elementi 
in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e rondella e serraggio dei bulloni (LUNGHEZZA 
MASSIMA BULLONE 30 CM) per fissaggio del profilo sul tegolo, della fornitura e posa delle barre filettate claase 8.8 con dado e 
rondella per fissaggio dei profili ad "U" sulla trave, comprensivo della resina per iniezione foro e realizzazione ancoraggio chimico; 
comprensivo di zincatura;

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 293,91€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,000 € 30,19 60,38000 20,54

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali

B,19,06,00

Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina 
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente, 
specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced 
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi

l 2,000 € 21,88 43,7600 14,89

NP BARRA FILETTATA M16 cad 6,000 € 4,20 25,2000 8,57
NP RONDELLA M16 cad 6,000 € 0,06 0,3690 0,13
NP DADO M16 cad 6,000 € 0,17 0,9900 0,34

B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 14,000 € 5,00 70,0000 23,82

B.39.5.36.5 zincatura di strutture e manufatti zincati kg 14,000 € 1,26 17,6400 6,00

  c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 2,000 € 7,00 14,0000 4,76
per realizzazione foro

  d) Accessori

Totale 232,3390
Spese Generali % 15 34,8509 11,86
Utili d'impresa % 10 26,7190 9,09

293,9088 100%

PA.S.005
PROFILI AD "L" SAGOMATI,SALDATI ED IRRIGIDITI PER FISSAGGIO DELLE TRAVI AI PILASTRI con specifiche operative 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 1 195,55€    

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,000 € 30,19 60,38000 5,05

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali

B,19,06,00

Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina 
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente, 
specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced 
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi

l 3,000 € 21,88 65,6400 5,49

NP BARRA FILETTATA M16 cad 15,000 € 4,20 63,0000 5,27
NP RONDELLA M16 cad 15,000 € 0,06 0,9225 0,08
NP DADO M16 cad 15,000 € 0,17 2,4750 0,21

B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 118,000 € 5,00 590,0000 49,35

B.39.5.36.5 zincatura di strutture e manufatti zincati kg 118,000 € 1,26 148,6800 12,44

  c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 2,000 € 7,00 14,0000 1,17
per realizzazione foro

  d) Accessori

Totale 945,0975

Spese Generali % 15 141,7646 11,86

Utili d'impresa % 10 108,6862 9,09

1195,5483 100%

PA.S.006

PROFILI AD "L" SAGOMATI,SALDATI ED IRRIGIDITI PER FISSAGGIO DELLE TRAVI AI PILASTRI E DEI CONTROVENTI 
ALLE TRAVI E PILASTRI con specifiche operative come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura del profilo ad "L" in acciaio 
S275 , realizzazione e pulizia dei fori sugli elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e 
rondella e serraggio dei bulloni per fissaggio del profilo sulli pilastri, della fornitura e posa delle barre filettate classe 8.8.con dado e 
rondella per fissaggio dei profili ad "L" sulla trave, comprensivo della resina per iniezione foro e realizzazione ancoraggio chimico; 
comprensivo di zincatura degli elementi

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 1 625,56€    

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,000 € 30,19 60,38000 3,71

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali

B,19,06,00

Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina 
vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicomponente, 
specifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced 
Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi

l 1,000 € 21,88 21,8800 1,35

NP BARRA FILETTATA M16 cad 14,000 € 4,20 58,8000 3,62
NP RONDELLA M16 cad 14,000 € 0,06 0,8610 0,05
NP DADO M16 cad 14,000 € 0,17 2,3100 0,14

B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 180,000 € 5,00 900,0000 55,37

B.39.5.36.5 zincatura di strutture e manufatti zincati kg 180,000 € 1,26 226,8000 13,95

  c) Noli e trasporti
NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 2,000 € 7,00 14,0000 0,86
per realizzazione foro

  d) Accessori

Totale 1 285,0310
Spese Generali % 15 192,7547 11,86
Utili d'impresa % 10 147,7786 9,09

1625,5642 100%

PA.S.007

ELEMENTI ANGOLARI CON PIASTRA FORATA E IRRIGIDITA PER IL FISSAGGIO DELLE DEI CONTROVENTI AI PLINTI con 
specifiche operative come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura del profilo ad "L" come da strutturali in acciaio S275 , 
realizzazione e pulizia dei fori sugli elementi in calcestruzzo armato pretesi, fornitura e posa dei bulloni classe 8.8, dado e rondella 
e serraggio dei bulloni per fissaggio del profilo sulli pilastri, della fornitura e posa delle barre filettate classe 8.8 con dado e rondella 
per fissaggio dei profili ad "L" sulla trave e pilastr, comprensivo della resina per iniezione foro e realizzazione ancoraggio chimico; 
comprensivo di contropiastra per pilastro;

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 5,49€            

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,100 € 30,19 3,01900 55,02

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali
NP BULLONE M16 CON DADO cad 1,000 € 0,56 0,5568 10,15
NP RONDELLA M16 cad 1,000 € 0,06 0,0615 1,12

  c) Noli e trasporti
NOLO DI AVVITATORE PER SERRAGGIO BULLONI h 0,100 € 7,00 0,7000 12,76
per serraggio bulloni

  d) Accessori

Totale 4,3373

Spese Generali % 15 0,6506 11,86

Utili d'impresa % 10 0,4988 9,09

5,4867 100%

PA.S.008

FORNITURA E POSA IN OPERA BULLONI ALTA RESISTENZA M16 classe 8.8 PER ATTACCO PROFILI CONTROVENTO 
con specifiche operative come da elaborati grafici; comprensivo di fornitura  e posa dei bulloni classe 8.8, dado e rondella e 
serraggio dei bulloni per fissaggio dei profili UPN alle piastre del nodo;

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 310,73€        

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,500 € 30,19 45,28500 14,57

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali

C.01,18,00 MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO kg 45,059 € 1,41 63,5332 20,45

B.39.5.10.5 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE kg 24,500 € 5,00 122,5000 39,42

  c) Noli e trasporti

D.06.21.00 NOLO DI CAROTATRICE h 1,500 € 6,93 10,3950 3,35

per realizzazione foro

Z,01,84,B NOLO DI TRABATTELLO MOBILE a tre ripiani m 0,200 € 19,60 3,9200 1,26

  d) Accessori

Totale 245,6332

Spese Generali % 15 36,8450 11,86

Utili d'impresa % 10 28,2478 9,09

310,7260 100%

PA.S.009

CONNESSIONE SETTO-PILASTRO IN C.A. come da elaborati progettuali, comprensivo di realizzazione carotatura su pannello di 
tamponamento e pilastro esistente in c.a., previo rilievo delle barre d'armatura esistenti mediante pacometro, pulizia del foro, 
fornitura e inserimento del profilo in acciaio irrigidito, casseratura del pilastro e pannello da entrambi i lati e getto di malta 
cementizia premiscelata antiritiro tixotropica 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 17,34€          

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 26,12

per realizzazione foro e montaggio

  b) Materiali

B,19,06,00 Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina 
vinilestere epossiacrilato senza stirene in cartuccia bicomponente

l 0,200 € 21,88 4,3760 25,24

B,08,01 ACCIAIO B450C kg 5,000 € 0,75 3,7500 21,63

  c) Noli e trasporti

NOLO DI TASSELLATORE PER REALIZZAZIONE FORO h 0,150 € 7,00 1,0500 6,06

per realizzazione foro

  d) Accessori

Totale 13,7045

Spese Generali % 15 2,0557 11,86

Utili d'impresa % 10 1,5760 9,09

17,3362 100%

PA.S.010

INGHISAGGIO DI BARRE SU STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI comprensivo della realizzazione del foro con punta maggiorata e 
pulizia del foro, l'iniezione con resina, la fornitura e posa in opera della barra

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 7,17€             

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,150 € 30,19 4,52850 63,14

  b) Materiali

NP BULLONE M20 CON DADO classe 8,8 in acciaio zincato cad 1,000 € 1,04 1,0395 14,49

NP RONDELLE cad 1,000 € 0,10 0,1020 1,42

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

Totale 5,6700

Spese Generali % 15 0,8505 11,86

Utili d'impresa % 10 0,6521 9,09

7,1726 100%

PA.S.011

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BULLONI M20 CLASSE 8.8 Comprensivo di fornitura e posa bullone, dado e rondella e 
serraggio dei bulloni secondo le indicazioni del progetto e della DDLL strutturale; LUNGHEZZA MASSIMA BULLONE 20 CM

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: cad 16,77€          

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,200 € 30,19 6,03800 36,01

  b) Materiali

NP BULLONE M20 CON DADO classe 8,8 in acciaio zincato cad 1,000 € 6,80 6,8000 40,55

NP DADO M20 cad 1,000 € 0,32 0,3150 1,88

NP RONDELLE M20 cad 1,000 € 0,10 0,1020 0,61

  c) Noli e trasporti

  d) Accessori

Totale 13,2550

Spese Generali % 15 1,9883 11,86

Utili d'impresa % 10 1,5243 9,09

16,7676 100%

PA.S.012

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRA FILETTATA M20 CLASSE 8.8 Comprensivo di fornitura e posa in opera della barra 
filettata, dado e rondella e serraggio dei bulloni secondo le indicazioni del progetto e della DDLL strutturale; posizionamento e 
bloccaggio della barra nel calcestruzzo, formazione della dima per il corretto posizionamento del gruppo di bulloni all'interno del 
setto in c.a.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: a corpo 10 443,30€   

Articolo di E.P. Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00          29,15 58,30             0,56

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -            27,18 -                0,00

  b) Materiali

fornitura e posa di cabina prefabbricata - CABINA CEB.25.1100/3 LOCALI n. 1,00          8 093,70     8 093,70        77,50

  c) Noli e trasporti

Trasporti % -            -                0,00

Noli % -            -                0,00

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 1,000 80,94             0,78

  e) Accessori

Accessori % 1,00          80,94             0,78

Totale 8 255,5740

Spese Generali % 15 1 238,3361 11,86

Utili d'impresa % 10 949,3910 9,09

      10 443,30 100%

PA.S.102

FORNITURA E POSA DI CABINA PREFABBRICATA IN C.A. - CENTRALE TERMICA CEP2.300.0450

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



ANALISI PREZZI 
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verificato  ITS-GM 
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Analisi n. 1

Unità di misura: n. 17 034,39€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 35,00        29,15 1 020,25       5,99

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO - NETTO n. 1,00         11 418,05   11 418,05     67,03

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         456,72          2,68

Noli % 2,00         228,36          1,34

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 228,36          1,34

  e) Accessori

Accessori % 1,00         114,18          0,67

Totale 13 465,9245

Spese Generali % 15 2 019,8887 11,86

Utili d'impresa % 10 1 548,5813 9,09

     17 034,39 100%

PA.EL.011

QUADRO ELETTRICO - GENERALE BT PARCO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 5 365,36€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 13,50        29,15 393,53          7,33

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         3 530,15    3 530,15       65,80

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         141,21          2,63

Noli % 2,00         70,60            1,32

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 70,60            1,32

  e) Accessori

Accessori % 1,00         35,30            0,66

Totale 4 241,3885

Spese Generali % 15 636,2083 11,86

Utili d'impresa % 10 487,7597 9,09

       5 365,36 100%

PA.EL.021

QUADRO ELETTRICO - CED CASA DEL PARCO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 6 460,66€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        29,15 583,00          9,02

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         4 150,68    4 150,68       64,25

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         166,03          2,57

Noli % 2,00         83,01            1,28

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 83,01            1,28

  e) Accessori

Accessori % 1,00         41,51            0,64

Totale 5 107,2412

Spese Generali % 15 766,0862 11,86

Utili d'impresa % 10 587,3327 9,09

       6 460,66 100%

PA.EL.022

QUADRO ELETTRICO - HANGAR 2

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 14 028,46€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 44,00        29,15 1 282,60       9,14

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         8 997,33    8 997,33       64,14

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         359,89          2,57

Noli % 2,00         179,95          1,28

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 179,95          1,28

  e) Accessori

Accessori % 1,00         89,97            0,64

Totale 11 089,6897

Spese Generali % 15 1 663,4535 11,86

Utili d'impresa % 10 1 275,3143 9,09

     14 028,46 100%

PA.EL.023

QUADRO ELETTRICO - HANGAR 3

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 022,77€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00         29,15 87,45            8,55

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO n. 1,00         661,53       661,53          64,68

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         26,46            2,59

Noli % 2,00         13,23            1,29

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 13,23            1,29

  e) Accessori

Accessori % 1,00         6,62              0,65

Totale 808,5177

Spese Generali % 15 121,2777 11,86

Utili d'impresa % 10 92,9795 9,09

       1 022,77 100%

PA.EL.031

QUADRO ELETTRICO - A VALLE Wh - MUSEO HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 022,77€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00         29,15 87,45            8,55

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO n. 1,00         661,53       661,53          64,68

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         26,46            2,59

Noli % 2,00         13,23            1,29

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 13,23            1,29

  e) Accessori

Accessori % 1,00         6,62              0,65

Totale 808,5177

Spese Generali % 15 121,2777 11,86

Utili d'impresa % 10 92,9795 9,09

       1 022,77 100%

PA.EL.032

QUADRO ELETTRICO - A VALLE Wh - ASSOCIAZIONI HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 022,77€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00         29,15 87,45            8,55

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO n. 1,00         661,53       661,53          64,68

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         26,46            2,59

Noli % 2,00         13,23            1,29

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 13,23            1,29

  e) Accessori

Accessori % 1,00         6,62              0,65

Totale 808,5177

Spese Generali % 15 121,2777 11,86

Utili d'impresa % 10 92,9795 9,09

       1 022,77 100%

PA.EL.033

QUADRO ELETTRICO - A VALLE Wh - BAR HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 14 239,37€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 41,00        29,15 1 195,15       8,39

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         9 230,52    9 230,52       64,82

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         369,22          2,59

Noli % 2,00         184,61          1,30

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 184,61          1,30

  e) Accessori

Accessori % 1,00         92,31            0,65

Totale 11 256,4168

Spese Generali % 15 1 688,4625 11,86

Utili d'impresa % 10 1 294,4879 9,09

     14 239,37 100%

PA.EL.055

QUADRO ELETTRICO - MUSEO HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 575,95€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00        29,15 437,25          12,23

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         2 192,28    2 192,28       61,31

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         87,69            2,45

Noli % 2,00         43,85            1,23

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 43,85            1,23

  e) Accessori

Accessori % 1,00         21,92            0,61

Totale 2 826,8352

Spese Generali % 15 424,0253 11,86

Utili d'impresa % 10 325,0860 9,09

       3 575,95 100%

PA.EL.056

QUADRO ELETTRICO - ESPOSIZIONI HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 429,36€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00        29,15 437,25          12,75

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         2 085,97    2 085,97       60,83

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         83,44            2,43

Noli % 2,00         41,72            1,22

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 41,72            1,22

  e) Accessori

Accessori % 1,00         20,86            0,61

Totale 2 710,9573

Spese Generali % 15 406,6436 11,86

Utili d'impresa % 10 311,7601 9,09

       3 429,36 100%

PA.EL.058

QUADRO ELETTRICO - ASSOCIAZIONI HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 4 040,99€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 19,00        29,15 553,85          13,71

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO LDX 800 n. 1,00         2 422,58    2 422,58       59,95

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         96,90            2,40

Noli % 2,00         48,45            1,20

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 48,45            1,20

  e) Accessori

Accessori % 1,00         24,23            0,60

Totale 3 194,4622

Spese Generali % 15 479,1693 11,86

Utili d'impresa % 10 367,3632 9,09

       4 040,99 100%

PA.EL.059

QUADRO ELETTRICO - BAR HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 182,79€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 7,00         29,15 204,05          9,35

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00         1 395,85    1 395,85       63,95

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         55,83            2,56

Noli % 2,00         27,92            1,28

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 27,92            1,28

  e) Accessori

Accessori % 1,00         13,96            0,64

Totale 1 725,5265

Spese Generali % 15 258,8290 11,86

Utili d'impresa % 10 198,4355 9,09

       2 182,79 100%

PA.EL.061

QUADRO ELETTRICO -  ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUD

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 553,72€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 9,00         29,15 262,35          10,27

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00         1 611,38    1 611,38       63,10

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         64,46            2,52

Noli % 2,00         32,23            1,26

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 32,23            1,26

  e) Accessori

Accessori % 1,00         16,11            0,63

Totale 2 018,7542

Spese Generali % 15 302,8131 11,86

Utili d'impresa % 10 232,1567 9,09

       2 553,72 100%

PA.EL.062

QUADRO ELETTRICO -  ILLUMINAZIONE PUBBLICA NORD

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 367,67€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 6,50         29,15 189,48          8,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00         1 543,30    1 543,30       65,18

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         61,73            2,61

Noli % 2,00         30,87            1,30

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 30,87            1,30

  e) Accessori

Accessori % 1,00         15,43            0,65

Totale 1 871,6720

Spese Generali % 15 280,7508 11,86

Utili d'impresa % 10 215,2423 9,09

       2 367,67 100%

PA.EL.071

QUADRO ELETTRICO -  PORTA WILDERNESS

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 094,08€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 5,00         29,15 145,75          6,96

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00         1 385,00    1 385,00       66,14

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         55,40            2,65

Noli % 2,00         27,70            1,32

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 27,70            1,32

  e) Accessori

Accessori % 1,00         13,85            0,66

Totale 1 655,4000

Spese Generali % 15 248,3100 11,86

Utili d'impresa % 10 190,3710 9,09

       2 094,08 100%

PA.EL.072

QUADRO ELETTRICO -  PORTA FERRARIN

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 122,49€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 5,00         29,15 145,75          6,87

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00         1 405,60    1 405,60       66,22

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         56,22            2,65

Noli % 2,00         28,11            1,32

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 28,11            1,32

  e) Accessori

Accessori % 1,00         14,06            0,66

Totale 1 677,8540

Spese Generali % 15 251,6781 11,86

Utili d'impresa % 10 192,9532 9,09

       2 122,49 100%

PA.EL.073

QUADRO ELETTRICO -  PORTA CAMPI

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 948,42€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         29,15 116,60          12,29

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

Q.ELETTRICO BTICINO IDROBOARD n. 1,00         580,86       580,86          61,25

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         23,23            2,45

Noli % 2,00         11,62            1,22

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 11,62            1,22

  e) Accessori

Accessori % 1,00         5,81              0,61

Totale 749,7374

Spese Generali % 15 112,4606 11,86

Utili d'impresa % 10 86,2198 9,09

          948,42 100%

PA.EL.074

QUADRO ELETTRICO -  PORTA BACCHIGLIONE

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 339,38€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 6,00         27,18 163,08          6,97

  b) Materiali

MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00         1 547,00    1 547,00       66,13

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         61,88            2,65

Noli % 2,00         30,94            1,32

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 30,94            1,32

  e) Accessori

Accessori % 1,00         15,47            0,66

Totale 1 849,3100

Spese Generali % 15 277,3965 11,86

Utili d'impresa % 10 212,6707 9,09

       2 339,38 100%

PA.EL.100

MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO - 1960x640x1860

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 776,81€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 6,00         27,18 163,08          9,18

  b) Materiali

MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00         1 139,00    1 139,00       64,10

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         45,56            2,56

Noli % 2,00         22,78            1,28

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 22,78            1,28

  e) Accessori

Accessori % 1,00         11,39            0,64

Totale 1 404,5900

Spese Generali % 15 210,6885 11,86

Utili d'impresa % 10 161,5279 9,09

       1 776,81 100%

PA.EL.101

MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO - PORTALI CON I.P.

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 507,24€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 6,00         27,18 163,08          10,82

  b) Materiali

MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00         943,50       943,50          62,60

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         37,74            2,50

Noli % 2,00         18,87            1,25

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 18,87            1,25

  e) Accessori

Accessori % 1,00         9,44              0,63

Totale 1 191,4950

Spese Generali % 15 178,7243 11,86

Utili d'impresa % 10 137,0219 9,09

       1 507,24 100%

PA.EL.102

MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO - PORTALI SEMPLICI

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 255,11€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         27,18 108,72          3,34

  b) Materiali

MANUFATTO EDILCEEM n. 1,00         2 261,00    2 261,00       69,46

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         90,44            2,78

Noli % 2,00         45,22            1,39

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 45,22            1,39

  e) Accessori

Accessori % 1,00         22,61            0,69

Totale 2 573,2100

Spese Generali % 15 385,9815 11,86

Utili d'impresa % 10 295,9192 9,09

       3 255,11 100%

PA.EL.150

COLONNINA PER RICARICA AUTO - SOSTA CAMPER

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 238,99€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            11,37

  b) Materiali

APPARECCHIO IGUZZINI FRONT LIGHT 3000Lm n. 1,00         148,39       148,39          62,09

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         5,94              2,48

Noli % 2,00         2,97              1,24

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,97              1,24

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,48              0,62

Totale 188,9251

Spese Generali % 15 28,3388 11,86

Utili d'impresa % 10 21,7264 9,09

          238,99 100%

PA.EL.201

APPARECCHIO ILLUMINANTE SPOT LED - 3000LM BINARIO H3

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 182,26€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            14,91

  b) Materiali

APPARECCHIO MOLTO LUCE GRID 9W n. 1,00         107,25       107,25          58,84

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         4,29              2,35

Noli % 2,00         2,15              1,18

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,15              1,18

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,07              0,59

Totale 144,0825

Spese Generali % 15 21,6124 11,86

Utili d'impresa % 10 16,5695 9,09

          182,26 100%

PA.EL.202

APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO LED - 9W

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: m 269,40€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            10,09

  b) Materiali

HYDRA HD 10 RGB Strip Led m 1,00         129,31       129,31          48,00

Vario Contour 013 Silver m 1,00         7,32           7,32              2,72

Vario cap 013 con cable release m 1,00         13,24         13,24            4,91

Vario Contour 005 Profilo montaggio m 1,00         5,74           5,74              2,13

Linear Optic 003/006 Diffuse 90 gradi m 1,00         14,83         14,83            5,51

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         6,82              2,53

Noli % 2,00         3,41              1,27

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 3,41              1,27

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,70              0,63

Totale 212,9618

Spese Generali % 15 31,9443 11,86

Utili d'impresa % 10 24,4906 9,09

          269,40 100%

PA.EL.205

PROFILO LINEARE LED RGB - ILLUMINAZIONE VELETTA 10,5W/m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n 321,72€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            8,45

  b) Materiali

Alimentatore Vario PSU 24V / 100W IP20 Black n 1,00         82,47         82,47            25,63

Driver Vario Control Linear Drive 180 n 1,00         99,64         99,64            30,97

Vario Con Extension Mini 4x0,25mm² n 2,00         13,14         26,28            8,17

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         8,34              2,59

Noli % 2,00         4,17              1,30

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 4,17              1,30

  e) Accessori

Accessori % 1,00         2,08              0,65

Totale 254,3207

Spese Generali % 15 38,1481 11,86

Utili d'impresa % 10 29,2469 9,09

          321,72 100%

PA.EL.206

ALIMENTATORE + CONTROLLER LED RGB - ILLUMINAZIONE VELETTA 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 778,18€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            6,99

  b) Materiali

MOLTO LUCE  RIDE LENS EB LUCE + ALIM.DALI + 2X MOLTO LUCE 
DASH RIDE SYSTEM STR.

n. 1,00         514,50       514,50          66,12

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         20,58            2,64

Noli % 2,00         10,29            1,32

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 10,29            1,32

  e) Accessori

Accessori % 1,00         5,15              0,66

Totale 615,1650

Spese Generali % 15 92,2748 11,86

Utili d'impresa % 10 70,7440 9,09

          778,18 100%

PA.EL.250

APPARECCHIO INCASSO LINEARE + 2 SPOT - LED 30W+15Wx2 - EXPO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 210,23€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50         27,18 13,59            6,46

  b) Materiali

MOLTOLUCE GO STR - EURO n. 1,00         140,00       140,00          66,59

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         5,60              2,66

Noli % 2,00         2,80              1,33

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,80              1,33

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,40              0,67

Totale 166,1900

Spese Generali % 15 24,9285 11,86

Utili d'impresa % 10 19,1119 9,09

          210,23 100%

PA.EL.251

APPARECCHIO SPOT PER BINARIO – LED 27W - MUSEO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 192,19€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,48

  b) Materiali

3+3M BIANRIO EUROTRACK NOA RAIL + APPARECCHIO MOLTOLUCE 
LOG AOUT 2 DALI 60W

n. 1,00         1 540,00    1 540,00       70,25

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         61,60            2,81

Noli % 2,00         30,80            1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 30,80            1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         15,40            0,70

Totale 1 732,9600

Spese Generali % 15 259,9440 11,86

Utili d'impresa % 10 199,2904 9,09

       2 192,19 100%

PA.EL.252

APPARECCHIO LINEARE LED CON BINARIO – LED 60W – MUSEO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 799,78€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            3,40

  b) Materiali

MOLTO LUCE LOG IN TRIMLESS 2 EB-LIGHT - 40W n. 1,00         555,10       555,10          69,41

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         22,20            2,78

Noli % 2,00         11,10            1,39

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 11,10            1,39

  e) Accessori

Accessori % 1,00         5,55              0,69

Totale 632,2390

Spese Generali % 15 94,8359 11,86

Utili d'impresa % 10 72,7075 9,09

          799,78 100%

PA.EL.253

APPARECCHIO INCASSO LINEARE – LED 40W - STANZE 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 474,51€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            5,73

  b) Materiali

MOLTO LUCE LOG IN TRIMLESS 2 EB-LIGHT - 25W n. 1,00         319,20       319,20          67,27

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         12,77            2,69

Noli % 2,00         6,38              1,35

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 6,38              1,35

  e) Accessori

Accessori % 1,00         3,19              0,67

Totale 375,1080

Spese Generali % 15 56,2662 11,86

Utili d'impresa % 10 43,1374 9,09

          474,51 100%

PA.EL.254

APPARECCHIO INCASSO LINEARE – LED 25W - STANZE 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 108,80€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            24,98

  b) Materiali

LED LINEAR  HYDRA LD5 + PROFILO n. 1,00         53,97         53,97            49,61

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,16              1,98

Noli % 2,00         1,08              0,99

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 1,08              0,99

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,54              0,50

Totale 86,0073

Spese Generali % 15 12,9011 11,86

Utili d'impresa % 10 9,8908 9,09

          108,80 100%

PA.EL.255

PROFILO LINEARE LED – LED 5W/m - CORRIMANO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 228,91€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            2,37

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            4,42

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         814,64       814,64          66,29

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         32,59            2,65

Noli % 2,00         16,29            1,33

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 16,29            1,33

  e) Accessori

Accessori % 1,00         8,15              0,66

Totale 971,4676

Spese Generali % 15 145,7201 11,86

Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09

       1 228,91 100%

PA.EL.301

APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 21,5w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 228,91€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            2,37

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            4,42

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         814,64       814,64          66,29

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         32,59            2,65

Noli % 2,00         16,29            1,33

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 16,29            1,33

  e) Accessori

Accessori % 1,00         8,15              0,66

Totale 971,4676

Spese Generali % 15 145,7201 11,86

Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09

       1 228,91 100%

PA.EL.302

APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 28,7w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 228,91€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            2,37

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            4,42

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         814,64       814,64          66,29

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         32,59            2,65

Noli % 2,00         16,29            1,33

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 16,29            1,33

  e) Accessori

Accessori % 1,00         8,15              0,66

Totale 971,4676

Spese Generali % 15 145,7201 11,86

Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09

       1 228,91 100%

PA.EL.303

APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 32,3w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 228,91€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            2,37

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            4,42

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         814,64       814,64          66,29

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         32,59            2,65

Noli % 2,00         16,29            1,33

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 16,29            1,33

  e) Accessori

Accessori % 1,00         8,15              0,66

Totale 971,4676

Spese Generali % 15 145,7201 11,86

Utili d'impresa % 10 111,7188 9,09

       1 228,91 100%

PA.EL.304

APPARECCHIO LED - GIARDINO SINGOLO - F2 - 21,6w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 531,58€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            1,90

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            3,55

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         1 034,15    1 034,15       67,52

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         41,37            2,70

Noli % 2,00         20,68            1,35

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 20,68            1,35

  e) Accessori

Accessori % 1,00         10,34            0,68

Totale 1 210,7335

Spese Generali % 15 181,6100 11,86

Utili d'impresa % 10 139,2344 9,09

       1 531,58 100%

PA.EL.305

APPARECCHIO LED PARCHEGGI - SINGOLO - F4 - 57,6w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 416,05€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            2,41

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,25

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         1 648,86    1 648,86       68,25

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         65,95            2,73

Noli % 2,00         32,98            1,36

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 32,98            1,36

  e) Accessori

Accessori % 1,00         16,49            0,68

Totale 1 909,9190

Spese Generali % 15 286,4879 11,86

Utili d'impresa % 10 219,6407 9,09

       2 416,05 100%

PA.EL.306

APPARECCHIO LED PARCHEGGI - DOPPIO -2x F4 - 57,6w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 043,98€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            1,43

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,66

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         1 405,77    1 405,77       68,78

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         56,23            2,75

Noli % 2,00         28,12            1,38

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 28,12            1,38

  e) Accessori

Accessori % 1,00         14,06            0,69

Totale 1 615,7971

Spese Generali % 15 242,3696 11,86

Utili d'impresa % 10 185,8167 9,09

       2 043,98 100%

PA.EL.310

APPARECCHIO LED - GRANDI AREE SINGOLO - F6 - 86,2w - hft8m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 881,51€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            1,55

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,89

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         1 287,94    1 287,94       68,45

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         51,52            2,74

Noli % 2,00         25,76            1,37

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 25,76            1,37

  e) Accessori

Accessori % 1,00         12,88            0,68

Totale 1 487,3602

Spese Generali % 15 223,1040 11,86

Utili d'impresa % 10 171,0464 9,09

       1 881,51 100%

PA.EL.311

APPARECCHIO LED - GRANDI AREE SINGOLO - F6 - 64,6w - hft6m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 024,74€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            5,30

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         693,32       693,32          67,66

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         27,73            2,71

Noli % 2,00         13,87            1,35

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 13,87            1,35

  e) Accessori

Accessori % 1,00         6,93              0,68

Totale 810,0744

Spese Generali % 15 121,5112 11,86

Utili d'impresa % 10 93,1586 9,09

       1 024,74 100%

PA.EL.315

APPARECCHIO LED A PARETE - AREE INTERNE - F4 - 57,5w 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 931,02€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,82

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         1 350,58    1 350,58       69,94

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         54,02            2,80

Noli % 2,00         27,01            1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 27,01            1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         13,51            0,70

Totale 1 526,4955

Spese Generali % 15 228,9743 11,86

Utili d'impresa % 10 175,5470 9,09

       1 931,02 100%

PA.EL.316

APPARECCHIO LED A PARETE - AREE INTERNE - F10 - 144w 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 908,28€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,85

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         1 334,09    1 334,09       69,91

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         53,36            2,80

Noli % 2,00         26,68            1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 26,68            1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         13,34            0,70

Totale 1 508,5208

Spese Generali % 15 226,2781 11,86

Utili d'impresa % 10 173,4799 9,09

       1 908,28 100%

PA.EL.317

APPARECCHIO LED A PARETE - AREE ESTERNE - F10 - 108w 

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 640,93€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            8,48

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWO n. 1,00         414,96       414,96          64,74

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         16,60            2,59

Noli % 2,00         8,30              1,29

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 8,30              1,29

  e) Accessori

Accessori % 1,00         4,15              0,65

Totale 506,6664

Spese Generali % 15 76,0000 11,86

Utili d'impresa % 10 58,2666 9,09

          640,93 100%

PA.EL.320

APPARECCHIO BOLLARD - IF - 10,8w - hft1m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 750,92€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 27,18 -               0,00

EWO 1 SETUP - OFFERTA EWO -10% -15% n 1,00         1563 1 563,00       41,67

  b) Materiali

GATEWAY EWO 1061008 n. 1,00         1 286,38    1 286,38       34,30

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         51,46            1,37

Noli % 2,00         25,73            0,69

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 25,73            0,69

  e) Accessori

Accessori % 1,00         12,86            0,34

Totale 2 965,1569

Spese Generali % 15 444,7735 11,86

Utili d'impresa % 10 340,9930 9,09

       3 750,92 100%

PA.EL.401

GATEWAY CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 229,63€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 27,18 -               0,00

EWO 1 SETUP - OFFERTA EWO -10% -15% n 1,00         43 43,00            18,73

  b) Materiali

GATEWAY EWO 1061008 n. 1,00         127,09       127,09          55,34

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         5,08              2,21

Noli % 2,00         2,54              1,11

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,54              1,11

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,27              0,55

Totale 181,5259

Spese Generali % 15 27,2289 11,86

Utili d'impresa % 10 20,8755 9,09

          229,63 100%

PA.EL.402

MODULO CONTROLLO APPARECCHIO  ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 639,73€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00         29,15 233,20          6,41

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         27,18 108,72          2,99

  b) Materiali

APPARECCHIO A LED EWOCENTRALE RIVELAZIONE INCENDI 
ANALOGIACA - 2 LOOP - NOTIFIER AM-8000.2

n. 1,00         2 326,00    2 326,00       63,91

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         93,04            2,56

Noli % 2,00         46,52            1,28

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 46,52            1,28

  e) Accessori

Accessori % 1,00         23,26            0,64

Totale 2 877,2600

Spese Generali % 15 431,5890 11,86

Utili d'impresa % 10 330,8849 9,09

       3 639,73 100%

PA.EL.501

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ANALOGIACA - 2 LOOP

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: m 2,10€            

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,005        29,15 0,15              6,93

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,005        27,18 0,14              6,46

  b) Materiali

Cavo FG40HM1 2x1,5mm² m 1,00         1,27           1,27              60,24

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         0,05              2,41

Noli % 2,00         0,03              1,20

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 0,03              1,20

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,01              0,60

Totale 1,6632

Spese Generali % 15 0,2495 11,86

Utili d'impresa % 10 0,1913 9,09

              2,10 100%

PA.EL.551

CAVO LOOP - RIVELAZIONE INCENDI - FG40HM1 2x1,5mm²

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 385,71€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,50         29,15 72,88            2,15

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE n. 1,00         2 388,60    2 388,60       70,55

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         95,54            2,82

Noli % 2,00         47,77            1,41

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 47,77            1,41

  e) Accessori

Accessori % 1,00         23,89            0,71

Totale 2 676,4490

Spese Generali % 15 401,4674 11,86

Utili d'impresa % 10 307,7916 9,09

       3 385,71 100%

PA.EL.601

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 741,84€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,50         29,15 72,88            4,18

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 3K - 6MP - D/N - PoE n. 1,00         1 196,40    1 196,40       68,69

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         47,86            2,75

Noli % 2,00         23,93            1,37

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 23,93            1,37

  e) Accessori

Accessori % 1,00         11,96            0,69

Totale 1 376,9510

Spese Generali % 15 206,5427 11,86

Utili d'impresa % 10 158,3494 9,09

       1 741,84 100%

PA.EL.602

TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 3K - 6MP - D/N - PoE

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 508,54€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,50         29,15 72,88            4,83

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

TELECAMERA DOME FISSA DA ESTERNO - 3K - 5MP - D/N - PoE n. 1,00         1 027,20    1 027,20       68,09

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         41,09            2,72

Noli % 2,00         20,54            1,36

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 20,54            1,36

  e) Accessori

Accessori % 1,00         10,27            0,68

Totale 1 192,5230

Spese Generali % 15 178,8785 11,86

Utili d'impresa % 10 137,1401 9,09

       1 508,54 100%

PA.EL.603

TELECAMERA DOME FISSA DA ESTERNO - 3K - 5MP - D/N - PoE

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 19 941,29€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 32,00        29,15 932,80          4,68

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

HONEYWELL 1 INSTALLAZIONE HDD E SETUP -10% -15% n 1,00         154 154,00          0,98

  b) Materiali

IPS2400 24 CH HD LIC. 8CH SERVER n. 1,00         5 373,00    5 373,00       26,94

5 ADDITIONAL CLIENT ACCESS n. 1,00         809,40       809,40          4,06

LICENZA REMOTE HD SD E HD VIDEO n. 1,00         556,80       556,80          2,79

LICENZA 12 DLC n. 1,00         1 524,00    1 524,00       7,64

LICENZA ABILITAZIONE 1 CANALE VIDEO n. 1,00         190,80       190,80          0,96

PRECISION CLIENT XEON 2 VIDEO OUT - PC n. 1,00         2 676,00    2 676,00       13,42

HARD DISK 4000GB SATA 3,5" n. 4,00         583,80       2 335,20       11,71

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         538,61          2,70

Noli % 2,00         269,30          1,35

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 269,30          1,35

  e) Accessori

Accessori % 1,00         134,65          0,68

Totale 15 763,8680

Spese Generali % 15 2 364,5802 11,86

Utili d'impresa % 10 1 812,8448 9,09

     19 941,29 100%

PA.EL.650

CENTRALE TVCC - SERVER NVR 24 CANALI IP - CLIENT ACCESS + PC

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 10 090,41€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

START-UP n. 1,00         860 860,00          8,52

DOCUMENTAZIONE n. 1,00         390 390,00          3,87

  b) Materiali

CENTRALE TUTONDO EVAC H3 n. 1,00         6 171,20    6 171,20       61,16

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         246,85          2,45

Noli % 2,00         123,42          1,22

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 123,42          1,22

  e) Accessori

Accessori % 1,00         61,71            0,61

Totale 7 976,6080

Spese Generali % 15 1 196,4912 11,86

Utili d'impresa % 10 917,3099 9,09

     10 090,41 100%

PA.EL.701

CENTRALE EVAC - HANGAR 3

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 12 935,80€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

START-UP n. 1,00         860 860,00          6,65

DOCUMENTAZIONE n. 1,00         390 390,00          3,01

  b) Materiali

CENTRALE TUTONDO EVAC H1 n. 1,00         8 234,80    8 234,80       63,66

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         329,39          2,55

Noli % 2,00         164,70          1,27

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 164,70          1,27

  e) Accessori

Accessori % 1,00         82,35            0,64

Totale 10 225,9320

Spese Generali % 15 1 533,8898 11,86

Utili d'impresa % 10 1 175,9822 9,09

     12 935,80 100%

PA.EL.703

CENTRALE EVAC - HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 169,69€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50         27,18 13,59            8,01

  b) Materiali

TU ERT43G24B n. 1,00         110,60       110,60          65,18

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         4,42              2,61

Noli % 2,00         2,21              1,30

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,21              1,30

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,11              0,65

Totale 134,1440

Spese Generali % 15 20,1216 11,86

Utili d'impresa % 10 15,4266 9,09

          169,69 100%

PA.EL.751

DIFFUSORE EVAC - HANGAR 3

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 110,63€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            24,57

  b) Materiali

TU EWT4M10B n. 1,00         55,30         55,30            49,99

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,21              2,00

Noli % 2,00         1,11              1,00

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 1,11              1,00

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,55              0,50

Totale 87,4570

Spese Generali % 15 13,1186 11,86

Utili d'impresa % 10 10,0576 9,09

          110,63 100%

PA.EL.753

DIFFUSORE AUDIO DA PARETE - HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 104,84€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            25,92

  b) Materiali

TU ECT4M10B n. 1,00         51,10         51,10            48,74

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,04              1,95

Noli % 2,00         1,02              0,97

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 1,02              0,97

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,51              0,49

Totale 82,8790

Spese Generali % 15 12,4319 11,86

Utili d'impresa % 10 9,5311 9,09

          104,84 100%

PA.EL.754

DIFFUSORE AUDIO DA INCASSO - HANGAR 1

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 37 973,98€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 112,00      29,15 3 264,80       8,60

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 112,00      27,18 3 044,16       8,02

PRATICHE E-DISTRIBUZIONE, TERNA, GSE, DOGANE n 1,00         3000 3 000,00       7,90

  b) Materiali

96 Pannelli 320W, Inverter 30kW, sistema di ancoraggio a tringoli e 
zavorre in copertura, cavi di collegamento, sistema di protezione 
interfaccia con DDI e UPS, quadri elettrici lato C.C., Quadro Elettrico lato 
C.A. a valle Inverter, Quadri di giunzione lato CC, scatole di derivazione, 
tubazione RK15, canale portacavi.

n. 1,00         19 000,00   19 000,00     50,03

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         760,00          2,00

Noli % 2,00         380,00          1,00

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 380,00          1,00

  e) Accessori

Accessori % 1,00         190,00          0,50

Totale 30 018,9600

Spese Generali % 15 4 502,8440 11,86

Utili d'impresa % 10 3 452,1804 9,09

     37 973,98 100%

PA.EL.801

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - TRIFASE - 30,72kW

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 468,64€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            12,44

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 27,18 -               0,00

  b) Materiali

temporizzatore a monete per 1 doccia n. 1,00         262,00       262,00          55,91

elettrovalvola 1/2" n. 1,00         45,00         45,00            9,60

filtro 1/2" n. 1,00         8,00           8,00              1,71

gettoni monometallico n. 50,00 0,47 23,50            5,01

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         12,60            2,69

Noli % 2,00         6,30              1,34

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 6,30              1,34

  e) Accessori

Accessori % 2,00         6,77              1,44

Totale 370,4700

Spese Generali % 15 55,5705 11,86

Utili d'impresa % 10 42,6041 9,09

          468,64 100%

PA.IE.901

TEMPORIZZATORE A MONETE O GETTONI PER DOCCE O FORNITURE D'ACQUA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



ANALISI PREZZI 
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redatto  ITS-ADP 

verificato  ITS-GM 

approvato  PAN-GS 



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 443,10€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            13,16

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            12,27

  b) Materiali

RADIATORE ELETTRICO 700 W n. 1,00         218,00       218,00          49,20

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         8,72              1,97

Noli % 2,00         4,36              0,98

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 4,36              0,98

  e) Accessori

Accessori % 1,00         2,18              0,49

Totale 350,2800

Spese Generali % 15 52,5420 11,86

Utili d'impresa % 10 40,2822 9,09

          443,10 100%

PA.ME.041

RADIATORE ELETTRICO 700 W

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 493,12€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            1,67

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            1,56

  b) Materiali

UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE n. 1,00         2 430,00    2 430,00       69,57

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         97,20            2,78

Noli % 2,00         48,60            1,39

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 48,60            1,39

  e) Accessori

Accessori % 1,00         24,30            0,70

Totale 2 761,3600

Spese Generali % 15 414,2040 11,86

Utili d'impresa % 10 317,5564 9,09

       3 493,12 100%

PA.ME.051

UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE 12 KW (COOLING)

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 7 802,37€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            0,75

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            0,70

  b) Materiali

UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE n. 1,00         5 555,25    5 555,25       71,20

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         222,21          2,85

Noli % 2,00         111,11          1,42

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 111,11          1,42

  e) Accessori

Accessori % 1,00         55,55            0,71

Totale 6 167,8825

Spese Generali % 15 925,1824 11,86

Utili d'impresa % 10 709,3065 9,09

       7 802,37 100%

PA.ME.052

UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE 33 KW (COOLING)

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 231,11€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00         29,15 87,45            7,10

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            4,42

  b) Materiali

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO A MOBILETTO PER SISTEMI VRF n. 1,00         762,75       762,75          61,96

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         30,51            2,48

Noli % 2,00         15,26            1,24

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 15,26            1,24

  e) Accessori

Accessori % 1,00         7,63              0,62

Totale 973,2075

Spese Generali % 15 145,9811 11,86

Utili d'impresa % 10 111,9189 9,09

       1 231,11 100%

PA.ME.061

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO A MOBILETTO PER SISTEMI VRF - POTENZA RISC/RAFFR - 5/4.5 KW

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 461,72€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00         29,15 87,45            5,98

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            3,72

  b) Materiali

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF n. 1,00         729,00       729,00          49,87

BOCCHETTA MANDATA /RIPRESA ARIA  (800x200 mm) n. 2,000 45 90,00            6,16

O.02.16.01 CANALE DI RACCORDO TRA UNITA' E BOCCHETTE Kg 15,000 5,32 79,80            5,46

.072.064.00007.003 RIVESTIMENTO ISOLANTE CANALE DI RACCORDO mq 2,600 12,95 33,67            2,30

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         35,95            2,46

Noli % 2,00         17,98            1,23

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 17,98            1,23

  e) Accessori

Accessori % 1,00         9,32              0,64

Totale 1 155,5087

Spese Generali % 15 173,3263 11,86

Utili d'impresa % 10 132,8835 9,09

       1 461,72 100%

PA.ME.071

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF - POTENZA RISC/RAFFR - 5/4,5 KW

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 616,84€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 3,00         29,15 87,45            5,41

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            3,36

  b) Materiali

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF n. 1,00         841,50       841,50          52,05

BOCCHETTA MANDATA /RIPRESA ARIA  (800x200 mm) n. 2,000 45 90,00            5,57

O.02.16.01 CANALE DI RACCORDO TRA UNITA' E BOCCHETTE Kg 15,000 5,32 79,80            4,94

.072.064.00007.003 RIVESTIMENTO ISOLANTE CANALE DI RACCORDO mq 2,600 12,95 33,67            2,08

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         40,45            2,50

Noli % 2,00         20,23            1,25

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 20,23            1,25

  e) Accessori

Accessori % 1,00         10,45            0,65

Totale 1 278,1337

Spese Generali % 15 191,7201 11,86

Utili d'impresa % 10 146,9854 9,09

       1 616,84 100%

PA.ME.072

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF - POTENZA RISC/RAFFR - 8/7 KW

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 220,80€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            26,40

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE 
SISTEMI VRFF

n. 1,00         106,65       106,65          48,30

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         4,27              1,93

Noli % 2,00         2,13              0,97

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,13              0,97

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,07              0,48

Totale 174,5485

Spese Generali % 15 26,1823 11,86

Utili d'impresa % 10 20,0731 9,09

          220,80 100%

PA.ME.081

COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE SISTEMI VRF - N. 4 UNITA'

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 238,18€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            24,48

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE 
SISTEMI VRFF

n. 1,00         119,25       119,25          50,07

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         4,77              2,00

Noli % 2,00         2,39              1,00

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 2,39              1,00

  e) Accessori

Accessori % 1,00         1,19              0,50

Totale 188,2825

Spese Generali % 15 28,2424 11,86

Utili d'impresa % 10 21,6525 9,09

          238,18 100%

PA.ME.082

COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA' INTERNE SISTEMI VRF - N. 7 UNITA'

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 149,00€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,50         29,15 43,73            29,34

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

COMANDO REMOTO UNITA' INTERNE DI CONDIZIONAMENTO n. 1,00         67,95         67,95            45,60

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,72              1,82

Noli % 2,00         1,36              0,91

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 1,36              0,91

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,68              0,46

Totale 117,7905

Spese Generali % 15 17,6686 11,86

Utili d'impresa % 10 13,5459 9,09

          149,00 100%

PA.ME.085

COMANDO REMOTO UNITA' INTERNE DI CONDIZIONAMENTO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 334,04€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO VRF n. 1,00         967,50       967,50          72,52

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         38,70            2,90

Noli % 2,00         19,35            1,45

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 19,35            1,45

  e) Accessori

Accessori % 1,00         9,68              0,73

Totale 1 054,5750

Spese Generali % 15 158,1863 11,86

Utili d'impresa % 10 121,2761 9,09

       1 334,04 100%

PA.ME.086

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO VRF - SINO A 64 UNITA’

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 83 530,97€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        29,15 583,00          0,70

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        27,18 543,60          0,65

  b) Materiali

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Pf = 
450 kW

n. 1,00         59 821,00   59 821,00     71,62

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2 392,84       2,86

Noli % 2,00         1 196,42       1,43

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 1 196,42       1,43

  e) Accessori

Accessori % 0,50         299,11          0,36

Totale 66 032,3850

Spese Generali % 15 9 904,8578 11,86

Utili d'impresa % 10 7 593,7243 9,09

     83 530,97 100%

PA.ME.101

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Pf = 450 kW

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 42 483,11€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        29,15 583,00          1,37

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        27,18 543,60          1,28

  b) Materiali

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA - 30'000 m³/h n. 1,00         30 311,82   30 311,82     71,35

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         1 212,47       2,85

Noli % 2,00         606,24          1,43

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 606,24          1,43

  e) Accessori

Accessori % 1,00         303,12          0,71

Totale 33 583,4838

Spese Generali % 15 5 037,5226 11,86

Utili d'impresa % 10 3 862,1006 9,09

     42 483,11 100%  Costo di analisi

PA.ME.301

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA - 30'000 m³/h

Costo arrotondato di analisi:



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 546,35€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50         29,15 14,58            2,67

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50         27,18 13,59            2,49

  b) Materiali

DIFFUSORE RADIALE REGOLABILE CON CILINDRO CENTRALE - DN 
315

n. 1,00         383,77       383,77          70,24

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         15,35            2,81

Noli % 2,00         7,68              1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 7,68              1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         3,84              0,70

Totale 431,8993

Spese Generali % 15 64,7849 11,86

Utili d'impresa % 10 49,6684 9,09

          546,35 100%

PA.ME.305

DIFFUSORE RADIALE REGOLABILE CON CILINDRO CENTRALE - DN 315

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: m 47,91€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,05         27,18 1,36              2,84

  b) Materiali

TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - Ø200 m 1,00         33,50         33,50            69,92

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         1,34              2,80

Noli % 2,00         0,67              1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 0,67              1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,34              0,70

Totale 37,8740

Spese Generali % 15 5,6811 11,86

Utili d'impresa % 10 4,3555 9,09

            47,91 100%

PA.ME.310

TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - Ø200

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 052,93€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            2,84

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,65

  b) Materiali

SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 80 lt n. 1,00         1 439,00    1 439,00       70,09

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         57,56            2,80

Noli % 2,00         28,78            1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 28,78            1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         14,39            0,70

Totale 1 622,8700

Spese Generali % 15 243,4305 11,86

Utili d'impresa % 10 186,6301 9,09

       2 052,93 100%

PA.ME.401

SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 80 lt

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 487,27€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         29,15 58,30            2,34

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,00         27,18 54,36            2,19

  b) Materiali

SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 200 lt n. 1,00         1 754,00    1 754,00       70,52

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         70,16            2,82

Noli % 2,00         35,08            1,41

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 35,08            1,41

  e) Accessori

Accessori % 1,00         17,54            0,71

Totale 1 966,2200

Spese Generali % 15 294,9330 11,86

Utili d'impresa % 10 226,1153 9,09

       2 487,27 100%

PA.ME.402

SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 200 lt

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 5 349,23€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00         29,15 233,20          4,36

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00         27,18 217,44          4,06

  b) Materiali

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E AD USO TECNICO n. 1,00         3 680,00    3 680,00       68,79

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         147,20          2,75

Noli % 2,00         73,60            1,38

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 73,60            1,38

  e) Accessori

Accessori % 1,00         36,80            0,69

Totale 4 228,6400

Spese Generali % 15 634,2960 11,86

Utili d'impresa % 10 486,2936 9,09

       5 349,23 100%

PA.ME.502

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E AD USO TECNICO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 894,59€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00        29,15 437,25          23,08

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00        27,18 407,70          21,52

  b) Materiali

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA n. 1,00         1 000,00    1 000,00       52,78

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         40,00            2,11

Noli % 2,00         20,00            1,06

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 20,00            1,06

  e) Accessori

Accessori % 1,00         10,00            0,53

Totale 1 497,7000

Spese Generali % 15 224,6550 11,86

Utili d'impresa % 10 172,2355 9,09

       1 894,59 100%

PA.ME.701

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 2 342,27€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        29,15 583,00          24,89

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 20,00        27,18 543,60          23,21

  b) Materiali

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TRATTAMENTO ARIA n. 1,00         1 200,00    1 200,00       51,23

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         48,00            2,05

Noli % 2,00         24,00            1,02

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 24,00            1,02

  e) Accessori

Accessori % 1,00         12,00            0,51

Totale 1 851,6000

Spese Generali % 15 277,7400 11,86

Utili d'impresa % 10 212,9340 9,09

       2 342,27 100%

PA.ME.702

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TRATTAMENTO ARIA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 177,59€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00        29,15 437,25          37,13

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 15,00        27,18 407,70          34,62

  b) Materiali

Punto Ventilatore n. 2,00         40,00         80,00            6,79

Punto regolazione n. 20,000 20,00         400,00          33,97

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         19,20            1,63

Noli % 2,00         9,60              0,82

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 9,60              0,82

  e) Accessori

Accessori % 1,00         4,80              0,41

Totale 930,9000

Spese Generali % 15 139,6350 11,86

Utili d'impresa % 10 107,0535 9,09

       1 177,59 100%

PA.ME.711

LINEE ELETTRICHE IN CENTRALE TERMICA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 619,60€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 10,00        29,15 291,50          47,05

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 10,00        27,18 271,80          43,87

  b) Materiali

Punto potenza n. 5,00         40,00         200,00          32,28

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         8,00              1,29

Noli % 2,00         4,00              0,65

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 4,00              0,65

  e) Accessori

Accessori % 1,00         2,00              0,32

Totale 489,8000

Spese Generali % 15 73,4700 11,86

Utili d'impresa % 10 56,3270 9,09

          619,60 100%

PA.ME.712

LINEE ELETTRICHE CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 4 133,77€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 25,00        29,15 728,75          17,63

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 25,00        27,18 679,50          16,44

  b) Materiali

SISTEMA DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURE IN CAMPO 
CENTRALE TERMICA

n. 1,00         2 353,00    2 353,00       56,92

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         94,12            2,28

Noli % 2,00         47,06            1,14

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 47,06            1,14

  e) Accessori

Accessori % 2,00         47,06            1,14

Totale 3 267,8000

Spese Generali % 15 490,1700 11,86

Utili d'impresa % 10 375,7970 9,09

       4 133,77 100%

PA.ME.721

SISTEMA DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE TERMICA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 12 377,27€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 13,00        29,15 378,95          3,06

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 12,00        27,18 326,16          2,64

  b) Materiali

APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA n. 1,00         8 598,40    8 598,40       69,47

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         343,94          2,78

Noli % 2,00         171,97          1,39

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 171,97          1,39

  e) Accessori

Accessori % 2,00         171,97          1,39

Totale 9 784,4000

Spese Generali % 15 1 467,6600 11,86

Utili d'impresa % 10 1 125,2060 9,09

     12 377,27 100%

PA.ME.722

APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 84,62€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50         29,15 14,58            17,22

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

COLLARE DI PRESA IN G.S. De110x2" n. 1,00         33,00         33,00            39,00

VALVOLA A SFERA 2" n. 1,00 15,00         15,00            17,73

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         1,92              2,27

Noli % 2,00         0,96              1,13

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 0,96              1,13

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,48              0,57

Totale 66,8950

Spese Generali % 15 10,0343 11,86

Utili d'impresa % 10 7,6929 9,09

            84,62 100%

PA.ACQ.001

DERIVAZIONE CON COLLARE IN GHISA SFEROIDALE DA TUBAZIONE PVC/PE De110mm

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 63,94€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,50         29,15 14,58            22,80

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

COLLARE DI PRESA IN G.S. De110x1" n. 1,00         33,00         33,00            51,61

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         1,32              2,06

Noli % 2,00         0,66              1,03

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 0,66              1,03

  e) Accessori

Accessori % 1,00         0,33              0,52

Totale 50,5450

Spese Generali % 15 7,5818 11,86

Utili d'impresa % 10 5,8127 9,09

            63,94 100%

PA.ACQ.002

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA SFEROIDALE - DN80

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: a corpo 11 236,83€   

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         29,15 116,60          1,04

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         27,18 108,72          0,97

  b) Materiali

Stazione prefabbricata "COMPIT" per 2 pompe in polietilene, completa di 
carpenteria in acciaio inox e valvolame, chiusino in classe A

n. 1,00         5 588,50    5 588,50       49,73

Quadro elettrico di comando , flash stroboscopico, kit di 5 contatti e 4 regola n. 1,00         2579,00 2 579,00       22,95

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 2,00         163,35          1,45

Noli % 2,00         163,35          1,45

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 1,000 81,68            0,73

  e) Accessori

Accessori % 1,00         81,68            0,73

Totale 8 882,8700

Spese Generali % 15 1 332,4305 11,86

Utili d'impresa % 10 1 021,5301 9,09

     11 236,83 100%

PA.FGN.001a

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 1 926,16€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         29,15 29,15            1,51

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,00         27,18 27,18            1,41

  b) Materiali

Elettropompa Flygt  DS 3045.181 MT 234 n. 1,00         1 345,25    1 345,25       69,84

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         53,81            2,79

Noli % 2,00         26,91            1,40

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 26,91            1,40

  e) Accessori

Accessori % 1,00         13,45            0,70

Totale 1 522,6525

Spese Generali % 15 228,3979 11,86

Utili d'impresa % 10 175,1050 9,09

       1 926,16 100%

PA.FGN.001b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DISOLLEVAMENTO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 3 594,27€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         29,15 116,60          3,24

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         27,18 108,72          3,02

  b) Materiali

POZZETTO A TERRA SCARICO LIBERO 300x90 - 30/10 CARRABILE 
CON SISTEMA AUTOPULENTE

n. 1,00         2 400,00    2 400,00       66,77

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         96,00            2,67

Noli % 2,00         48,00            1,34

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 48,00            1,34

  e) Accessori

Accessori % 1,00         24,00            0,67

Totale 2 841,3200

Spese Generali % 15 426,1980 11,86

Utili d'impresa % 10 326,7518 9,09

       3 594,27 100%

PA.FGN.041

POZZETTO AUTOPULENTE IN ACCIAIO INOX - 300x90cm

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: n. 6 765,62€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         29,15 116,60          1,72

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 4,00         27,18 108,72          1,61

  b) Materiali

COLONNA COMANDO A PAGAMENTO TRASPONDER n. 1,00         4 000,00    4 000,00       59,12

CAVO SCALDANTE PER BLACK AND WHITE n. 1,00         700,00       700,00          10,35

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         188,00          2,78

Noli % 2,00         94,00            1,39

  d) Assistenze murarie

Assistenze murarie % 2,000 94,00            1,39

  e) Accessori

Accessori % 1,00         47,00            0,69

Totale 5 348,3200

Spese Generali % 15 802,2480 11,86

Utili d'impresa % 10 615,0568 9,09

       6 765,62 100%

PA.FGN.003

COLONNA DI SCARICO CON VUOTATOIO CASSETTE WC CHIMICO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n. 1

Unità di misura: m 3,68€            

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,035        29,15 1,02              27,74

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,035        27,18 0,95              25,86

  b) Materiali

Ala gocciolante integrale Autocompensante, Autopulente e Antisifone De 
20mm, tipo NETAFIM UniRam AS.
Interasse gocciolatori 30 cm

m 1,00         0,60           0,60              16,31

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         0,02              0,65

Noli % 2,00         0,01              0,33

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00        0,30              8,16

Totale 2,9076

Spese Generali % 15 0,4361 11,86

Utili d'impresa % 10 0,3344 9,09

              3,68 100%

PA.IRR.001

FORNITURA E POSA ALA GOCCIOLANTE INTEGRALE AUTOCOMPENSANTE - De 20mm

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: m 3,34€            

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,035        29,15 1,02              30,52

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,035        27,18 0,95              28,46

  b) Materiali

TN.G.1.1.20.5 FORNITURA DI  TUBAZIONI IN PE BD - De20mm PN4 m 1,00         0,43           0,43              12,86

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         0,02              0,51

Noli % 2,00         0,01              0,26

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00        0,22              6,43

Totale 2,6424

Spese Generali % 15 0,3964 11,86

Utili d'impresa % 10 0,3039 9,09

              3,34 100%

PA.IRR.002

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PEBD PER USO IRRIGUO - De 20mm PN4

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 90,87€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,250        29,15 7,29              8,02

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

POZZETTO RETTANGOLARE IN MATERIALE PLASTICO
(70,1 cm L x 53,3 cm P x 30,7 cm H)

n. 1,00         55,40         55,40            60,97

RV.C.01.10.a malta cementizia mc 0,025 63,86 1,60              1,76

RV.B.02.01.b sabbia di cava pezzatura mm 0.2-10mm mc 0,05 23,00 1,15              1,27

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,33              2,56

Noli % 2,00         1,16              1,28

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 5,00         2,91              3,20

Totale 71,8301

Spese Generali % 15 10,7745 11,86

Utili d'impresa % 10 8,2605 9,09

            90,87 100%

PA.IRR.003

FORNITURA E POSA DI POZZETTO RETTANGOLARE IN MATERIALE PLASTICO

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 37,99€          

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,250        29,15 7,29              19,18

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

pozzetto rettangolare in materiale palstico
(70,1 cm L x 53,3 cm P x 30,7 cm H)

n. 1,00         12,90         12,90            33,96

Valvola di sfiato rompivuoto da 1/2" per microirrigazione, filtri e 
serbatoi per fertilizzanti

n. 1,00 4,10 4,10              10,79

RV.C.01.10.a malta cementizia mc 0,025 63,86 1,60              4,20

RV.B.02.01.b sabbia di cava pezzatura mm 0.2-10mm mc 0,05 23,00 1,15              3,03

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         0,68              1,79

Noli % 2,00         0,34              0,90

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00        1,97              5,20

Totale 30,0287

Spese Generali % 15 4,5043 11,86

Utili d'impresa % 10 3,4533 9,09

            37,99 100%

PA.IRR.004

FORNITURA E POSA DI POZZETTO CIRCOLARE IN PP COMPLETO DI SFIATO - diametro 18 cm

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 175,30€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500        29,15 14,58            8,31

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

elettrovalvola in PVC - diametro 1" n. 1,00         45,00         45,00            25,67

filtro con regolatore di pressione con attacco da 1" n. 1,00         21,50         21,50            12,26

RV.B.74.35.03 rubinetto a sfera D = 1" n. 1,000 12,99         12,99            7,41

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         3,18              1,81

Noli % 2,00         1,59              0,91

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00        39,75            22,67

Totale 138,5794

Spese Generali % 15 20,7869 11,86

Utili d'impresa % 10 15,9366 9,09

          175,30 100%

PA.IRR.101

FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLA - 1"

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 125,89€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500        29,15 14,58            11,58

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

elettrovalvola in PVC abassa portata  - diametro 3/4" n. 1,00         26,80         26,80            21,29

filtro con regolatore di pressione con attacco da 3/4" n. 1,00         18,80         18,80            14,93

RV.B.74.35.02 rubinetto a sfera D = 3/4" n. 1,000 8,85           8,85              7,03

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,18              1,73

Noli % 2,00         1,09              0,87

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00        27,23            21,63

Totale 99,5170

Spese Generali % 15 14,9276 11,86

Utili d'impresa % 10 11,4445 9,09

          125,89 100%

PA.IRR.102

FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA - 3/4"

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 157,86€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500        29,15 14,58            9,23

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Materiali

elettrovalvola in PVC abassa portata alimentazione 9V - diametro 3/4" n. 1,00         43,00         43,00            27,24

filtro con regolatore di pressione con attacco da 3/4" n. 1,00         18,80         18,80            11,91

RV.B.74.35.02 rubinetto a sfera D = 3/4" n. 1,000 8,85           8,85              5,61

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         2,83              1,79

Noli % 2,00         1,41              0,90

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 50,00        35,33            22,38

Totale 124,7890

Spese Generali % 15 18,7184 11,86

Utili d'impresa % 10 14,3507 9,09

          157,86 100%

PA.IRR.103

FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA alimentazione 9V - 3/4"

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 8 146,60€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Preventivo

preventivo Trevilsonda n. 1,00         4 740,00    4 740,00       58,18

adempimenti amministrativi, autorizzazione, ecc. a corpo 1,00         1 700,00    1 700,00       20,87

  c) Noli e trasporti

Trasporti % -           -               0,00

Noli % -           -               0,00

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, ecc. % -           -               0,00

Totale 6 440,0000

Spese Generali % 15 966,0000 11,86

Utili d'impresa % 10 740,6000 9,09

       8 146,60 100%

PA.IRR.201

PERFORAZIONE A RICIRCOLO FANGHI CON ASTE E IMPIANTO IDONEO PER LA FORMAZIONE POZZO - profondità 34m

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: corpo 6 812,03€     

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           29,15 -               0,00

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h -           27,18 -               0,00

  b) Preventivo

preventivo Trevilsonda n. 1,00         5 385,00    5 385,00       79,05

  c) Noli e trasporti

Trasporti % -           -               0,00

Noli % -           -               0,00

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, ecc. % -           -               0,00

Totale 5 385,0000

Spese Generali % 15 807,7500 11,86

Utili d'impresa % 10 619,2750 9,09

       6 812,03 100%

PA.IRR.202

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" 4kW COMPLETA DI INVERTER

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: corpo 927,87€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000        29,15 233,20          25,13

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000        27,18 217,44          23,43

  b) Materiali

Programmatore modulare
modello base a 4 stazioni espandibile fino a 22

n. 1,00         211,90       211,90          22,84

sensore pioggia n. 1,00         37,05         37,05            3,99

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         8,48              0,91

Noli % 2,00         4,24              0,46

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00        21,19            2,28

Totale 733,4940

Spese Generali % 15 110,0241 11,86

Utili d'impresa % 10 84,3518 9,09

          927,87 100%

PA.IRR.301

FORNITURA E POSA DI PROGRAMMATORE MODULARE - MODELLO BASE A 4 STAZIONI

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: cadauno 183,37€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,000        29,15 29,15            15,90

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,000        27,18 27,18            14,82

  b) Materiali

Modulo di espansione da 6 stazioni n. 1,00         76,40         76,40            41,67

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         3,06              1,67

Noli % 2,00         1,53              0,83

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00        7,64              4,17

Totale 144,9540

Spese Generali % 15 21,7431 11,86

Utili d'impresa % 10 16,6697 9,09

          183,37 100%

PA.IRR.302

FORNITURA E POSA DI MODULO DI ESPANSIONE DA 6 STAZIONI

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi



Analisi n.

Unità di misura: a corpo 383,17€        

Articolo di 
E.P.

Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione

%

  a) Manodopera

A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,000        29,15 58,30            15,22

A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 2,000        27,18 54,36            14,19

  b) Materiali

Programmatore modulare elettronico a batterie - 2 stazioni n. 1,00         164,00       164,00          42,80

  c) Noli e trasporti

Trasporti % 4,00         6,56              1,71

Noli % 2,00         3,28              0,86

  e) Accessori

Accessori, raccordi, giunzioni, picchetti % 10,00        16,40            4,28

Totale 302,9000

Spese Generali % 15 45,4350 11,86

Utili d'impresa % 10 34,8335 9,09

          383,17 100%

PA.IRR.302

FORNITURA E POSA DI PROGRAMMATORE ELETTRONICO A BATTERIA - 2 STAZIONI

Costo arrotondato di analisi:

  Costo di analisi




