



THIENE

Km 25+710:
DEVIAZIONE ROGGIA AL Km 25+850 E
REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAVIA
CON UN PONTE CANALE :
PREFABBRICATO 3.00x2.00m
TUBO Ø 1000
PASSERELLA
QUOTA FINITA 88.00m s.l.m.

SARCEDO

Km 25+200:
RIMODELLAZIONE DEL FONDO
DELLE CAVE CREANDO DELLE
VASCHE DI SMALTIMENTO ACQUE
A QUOTA 72.00m s.l.m.

Km 24+950:
DEVIAZIONE MOMENTANEA PER
PREMETTERE LA COSTRUZIONE
DELL'OPERA E SUCCESSIVO
RIPRISTINO DEL PERCORSO
ORIGINALE

SVINCOLO DI VALDASTICO

SCARICO CA MAGRE

DIRAMAZIONE R.

ANOLITE A SPINTA
L=36m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

GALLERIA ARTIFICIALE IGNA
L=7.00m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

MURO DI SOTTOSCARPA
H=4.00m L=106.50m

SEZ A 102

SEZ A 101

SEZ A 100

SEZ A 98

SEZ A 97

SEZ A 96

SEZ A 95

SEZ A 94

SEZ A 93

SEZ A 92

SEZ A 91

SEZ A 89

SEZ A 88

SEZ A 86

SEZ A 85

SEZ A 84

SEZ A 83

SEZ A 82

SEZ A 80

SEZ A 79

SEZ A 78

SEZ A 76

SEZ A 75

SEZ A 74

SEZ A 73

SEZ A 72

SEZ A 70

SEZ A 69

SEZ A 68

SEZ A 66

SEZ A 65

SEZ A 64

SEZ A 63

SEZ A 62

SEZ A 61

SEZ A 60

SEZ A 59

SEZ A 58

SEZ A 57

SEZ A 56

SEZ A 55

SEZ A 54

SEZ A 53

SEZ A 52

SEZ A 51

SEZ A 50

SEZ A 49

SEZ A 48

SEZ A 47

SEZ A 46

SEZ A 45

SEZ A 44

SEZ A 43

SEZ A 42

SEZ A 41

SEZ A 40

SEZ A 39

SEZ A 38

SEZ A 37

SEZ A 36

SEZ A 35

SEZ A 34

SEZ A 33

SEZ A 32

SEZ A 31

SEZ A 30

SEZ A 29

SEZ A 28

SEZ A 27

SEZ A 26

SEZ A 25

SEZ A 24

SEZ A 23

SEZ A 22

SEZ A 21

SEZ A 20

SEZ A 19

SEZ A 18

SEZ A 17

SEZ A 16

SEZ A 15

SEZ A 14

SEZ A 13

SEZ A 12

SEZ A 11

SEZ A 10

SEZ A 9

SEZ A 8

SEZ A 7

SEZ A 6

SEZ A 5

SEZ A 4

SEZ A 3

SEZ A 2

SEZ A 1

SEZ A 0

SEZ A -1

SEZ A -2

SEZ A -3

SEZ A -4

SEZ A -5

SEZ A -6

SEZ A -7

SEZ A -8

SEZ A -9

SEZ A -10

SEZ A -11

SEZ A -12

SEZ A -13

SEZ A -14

SEZ A -15

SEZ A -16

SEZ A -17

SEZ A -18

SEZ A -19

SEZ A -20

SEZ A -21

SEZ A -22

SEZ A -23

SEZ A -24

SEZ A -25

SEZ A -26

SEZ A -27

SEZ A -28

SEZ A -29

SEZ A -30

SEZ A -31

SEZ A -32

SEZ A -33

SEZ A -34

SEZ A -35

SEZ A -36

SEZ A -37

SEZ A -38

SEZ A -39

SEZ A -40

SEZ A -41

SEZ A -42

SEZ A -43

SEZ A -44

SEZ A -45

SEZ A -46

SEZ A -47

SEZ A -48

SEZ A -49

SEZ A -50

SEZ A -51

SEZ A -52

SEZ A -53

SEZ A -54

SEZ A -55

SEZ A -56

SEZ A -57

SEZ A -58

SEZ A -59

SEZ A -60

SEZ A -61

SEZ A -62

SEZ A -63

SEZ A -64

SEZ A -65

SEZ A -66

SEZ A -67

SEZ A -68

SEZ A -69

SEZ A -70

SEZ A -71

SEZ A -72

SEZ A -73

SEZ A -74

SEZ A -75

SEZ A -76

SEZ A -77

SEZ A -78

SEZ A -79

SEZ A -80

SEZ A -81

SEZ A -82

SEZ A -83

SEZ A -84

SEZ A -85

SEZ A -86

SEZ A -87

SEZ A -88

SEZ A -89

SEZ A -90

SEZ A -91

SEZ A -92

SEZ A -93

SEZ A -94

SEZ A -95

SEZ A -96

SEZ A -97

SEZ A -98

SEZ A -99

SEZ A -100

SEZ A -101

SEZ A -102

SEZ A -103

SEZ A -104

SEZ A -105

SEZ A -106

SEZ A -107

SEZ A -108

SEZ A -109

SEZ A -110

SEZ A -111

SEZ A -112

SEZ A -113

SEZ A -114

SEZ A -115

SEZ A -116

SEZ A -117

SEZ A -118

SEZ A -119

SEZ A -120

SEZ A -121

SEZ A -122

SEZ A -123

SEZ A -124

SEZ A -125

SEZ A -126

SEZ A -127

SEZ A -128

SEZ A -129

SEZ A -130

SEZ A -131

SEZ A -132

SEZ A -133

SEZ A -134

SEZ A -135

SEZ A -136

SEZ A -137

SEZ A -138

SEZ A -139

SEZ A -140

SEZ A -141

SEZ A -142

SEZ A -143

SEZ A -144

SEZ A -145

SEZ A -146

SEZ A -147

SEZ A -148

SEZ A -149

SEZ A -150

SEZ A -151

SEZ A -152

SEZ A -153

SEZ A -154

SEZ A -155

SEZ A -156

SEZ A -157

SEZ A -158

SEZ A -159

SEZ A -160

SEZ A -161

SEZ A -162

SEZ A -163

SEZ A -164

SEZ A -165

SEZ A -166

SEZ A -167

SEZ A -168

SEZ A -169

SEZ A -170

SEZ A -171

SEZ A -172

SEZ A -173